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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania dokumentacji stanowig nastgpujace dokumenty,
przepisy oraz materiaty:

- umowa pomi¢dzy Gming Koszgcin  a  jednostka  projektowa
MPJ PROJEKT Rafat Popiotek;

- pomiary i wizja w terenie;

- mapa do celow projektowych;

- opinia geotechniczna;

- wytyczne Inwestora — Urzedu Gminy Koszecin;

- uzgodnienia, decyzje, opinie;

- literatura branzowa;

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie;

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

- inne przepisy i normy.

2. CEL | ZAKRES OPROACOWANIA
2.1 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
przebudowy drogi gminnej ul. Kolonia w miejscowosci Rusinowice, ktora wplynie na

poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektowa zaklada przebudowe istniejacej jezdni
wraz ze zjazdami i dojsciami do posesji. Ponadto w ramach dokumentacji opracowany
zostal projekt branzowy (branza teletechniczna) przebudowy sieci teletechniczne;j.

Realizacji przedmiotowego zadania zaktada wykonanie nastepujacego zakresu
robot:

- prace przygotowawcze;
- roboty rozbidrkowe;

- roboty ziemne;




- roboty teletechniczne (wg odrgbnego projektu);

- profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego;

- ulozenie kraweznikow i obrzezy;

- wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdow i dojs¢ pieszych do posesji;

- montaz oznakowania pionowego.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU
Ulica stanowigca przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowana jest
w gminie Koszecin, w miejscowosci Rusinowice. Przebiega od skrzyzowania z droga
powiatowa ul. Dworcowa ( droga nr 2331 S) w kierunku wschodnim. Zarzadca pasa

drogowego jest Wojt Gminy Koszecin..

Przedsiewzigcie miesci si¢ w granicach dziatek nr:

745
17/1
18/1
19/1
20/1
21/1
22/1
23/1
24/4
24/6
24/8 obr. 4 Rusinowice
245/1
26/1
244/5
246/5
746
246/3
251/1
27/5
27/3
739/5

4. STAN ISTNIEJACY
4.1 PLAN SYTUACYJINY

Droga stanowigca przedmiot projektu posiadajg jezdnie¢ jednojezdniowa o

nawierzchni czgsciowo utwardzonej kruszywem. Na calej dlugosci szeroko$¢ jezdni




jest zmienna i wynosi od 4m do 3,5m. Droge tworza odcinki proste i krzywoliniowe

(tuki poziome).

4.2 PROFIL PODLUZNY

Pochylenie podtuzne drogi jest zmienne. Najwyzsza rzedna wystepuje w km
0+167,7 i wynosi 270,83. Od tego miejsca droga posiada pochylenie w kierunku
skrzyzowania z ul. Dworcowg oraz w kierunku przeciwnym. Roéznica pomigdzy

najwyzsza rzedna i najnizsza Wynosi 4,65m.

4.3 PRZEKROJE POPRZECZNE

Przekroje poprzeczne sa zdeformowane i nieregularne, przez co W miejscach

zanizen po opadach atmosferycznych tworzg si¢ zastoiska wody.

4.4 ODWODNIENIE

Na odcinku od km 0+00 do km 0+359 odwodnienie odbywa sie¢
powierzchniowo. Na odcinku od km 0+359 do 0+518 istnieje kanat deszczowy o
zmiennym przekroju od ©@300 do ©¥500. Na pozostatym odcinku ul. Kolonia wzdtuz

drogi zlokalizowany jest przydrozny row.

4.5 UZBROJENIE TERENU

W pasie drogowym objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace sieci
infrastruktury technicznej:

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,

- kabel elektroenergetyczny wraz z o§wietleniem ulicznym,

- kanalizacja teletechniczna,

- siec gazowa.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1 PLAN SYTUACYJINY

Plan sytuacyjny projektowanych obiektéw zostal dostosowany do istniejgcego
uktadu drogowego. Projekt zaklada przebudowe drogi gminnej na dtugosci 824,9m.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora niniejsza dokumentacja techniczna zaktada




wykonanie na odcinku od km 0+000 do 0+507,84 jezdni bitumicznej o szeroko$ci 4m,
a na pozostatym odcinku jezdni o szerokosci 3,5m.
Jednoczesnie zgodnie ze wytycznymi Inwestora przedsigwzigcia projekt

zaklada przebudowe zjazdow i dojs¢ pieszych.

Ponadto w ramach niniejszej dokumentacji nalezy skorygowa¢ geometri¢ 0Si

jezdni poprzez wykonanie nastgpujacych elementéw osi:

Fuk poziomy W1

Promien tuku kotowego R: 40,000 m
Kat zwrotu trasy a: 53,2300 deg
Dhugos¢ stycznej gldwne;j T: 20,044 m
QOdl. wierzchotka do $r. tuku WS: 4,741 m
Odcicta PA PA: 17,920 m
Rzedna AS AS: 4239 m
Cieciwa PS PS: 18,414 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 9,461 m
Dhugos¢ tuku kotowego k37,162

o Luk poziomy W2:
Promien tuku kotowego R: 20,000 m
Kat zwrotu trasy a: 18,7700 deg
Dhugos¢ stycznej gldwne;j T: 3,306 m
Odl. wierzchotka do sr. tuku WS: 0271 m
Odcicta PA PA: 3,261 m
Rzgdna AS AS: 0,268 m
Cieciwa PS PS: 3,272 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 1642 m
Dhugos¢ tuku kotowego k6,552 m

o Luk poziomy W3:
Promien tuku kotowego R: 12,000 m
Kat zwrotu trasy a: 61,0000 deg
Dhugos¢ stycznej gldwne;j T: 7,069 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 1,927 m
Odcicta PA PA: 6,090 m
Rzedna AS AS: 1660 m
Cieciwa PS PS: 6,313 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 3,272 m
Dhugos¢ tuku kotowego 12,7776 m

o Luk poziomy W4:
Promien tuku kotowego R: 20,000 m
Kat zwrotu trasy a: 20,5600 deg
Dhugos¢ stycznej gldwne;j T: 3,627 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,326 m
Odcicta PA PA: 3,569 m




Rzedna AS

Cigciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dhugos¢ tuku kotowego

Luk poziomy W5:

Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Dhugos¢ stycznej gtowne;j
Odl. wierzchotka do $r. tuku
Odcigta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dhugos¢ tuku kotowego

Luk poziomy W6:

Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Dlugos¢ stycznej glownej
Odl. wierzchotka do $r. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dhugos¢ tuku kotowego

AS: 0,321 m
PS: 3,584 m
PW: 1,799 m
I 73 m

R: 20,000 m
a: 3,0000 deg
T: 0524 m
WS: 0,007 m
PA: 0,524 m
AS: 0,007 m
PS: 0,524 m
PW: 0,262 m
I 1,047 m
R: 20,000 m
a: 3,0000 deg
T: 0524 m
WS: 0,007 m
PA: 0,524 m
AS: 0,007 m
PS: 0,524 m
PW: 0,262 m
I 1,047 m

Wspolrzedne gtownych punktoéw osi drogi

PKT X Y
1 5612864.71 6554005.69
2 5612899.02 6553945.03
3 5612915.75 6553913.75
4 5612920.46 6553895.95
5 5612916.7 6553877.93
6 5612892.71 6553826.66
7 5612891.08 6553823.82
8 5612889.01 6553821.29
9 5612855.23 6553786.13
10 5612852.2 6553780.54




11 5612852.44 6553774.19
12 5612860.75 6553747.94
13 5612861.53 6553744.35
14 5612861.64 6553740.69
15 5612855.94 6553647.09
16 5612852.91 6553612.38
17 5612845.7 6553535.48
18 5612845.58 6553534.48
19 5612845 6553530.52
20 5612844.89 6553529.53
21 5612830.99 6553381.35
22 5612826.03 6553320.01
23 5612818.17 6553219.65

Zaprojektowany uktad drogowy spetnia wszystkie wymagania dotyczace
geometrii okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Szczegolowy schemat przyjetych rozwigzan przedstawiony zostal na rys. nr 2.

5.2 PROFIL PODLUZNY

Aby zapewni¢ minimalne spadki podluzne jezdni oraz dostosowac
projektowang niwelete do rzednych istniejacych zjazdow i1 obowigzujacych przepisow,
w ramach niniejszej dokumentacji nalezy wykona¢ tuki pionowe o nastgpujacych
parametrach geometrycznych:

. Luk pionowy V1

Spadek 1 i1 1,77 %
Spadek 2 i2: 0,64 %
Promien tuku kotowego R: 600,00 m
Rodzaj tuku pionowego : wypukty
w: 0,0113

Dhugos¢ stycznej tuku T: 335 m
Dtugos$¢ tuku pionowego L: 670 m
Strzatka tuku B: 0,01 m




Szczegotu zaprojektowanych profili podtuznych przedstawiono na rys. nr 3.

Luk pionowy V2
Spadek 1

Spadek 2

Promien tuku kotowego
Rodzaj tuku pionowego

Dhtugos¢ stycznej tuku
Dhugos$¢ tuku pionowego
Strzatka tuku

Luk pionowy V3
Spadek 1

Spadek 2

Promien tuku kotowego
Rodzaj tuku pionowego

Dtugos¢ stycznej tuku
Dtugos¢ tuku pionowego
Strzatka tuku

5.3 PRZEKROJE POPRZECZNE

Przekroje poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ jako daszkowe o pochyleniach

2% od osi do krawedzi jezdni.

il: 0,64 %
i2: -0,50 %
R: 2000,00 m
: wypukty

w: 0,0114

T: 11,45 m
L: 2289 m
B: 0,03 m
i1 -1,24 %
i2: -050 %
R: 1000,00 m
: wklesty

w: 0,0074

T: 3,70 m
L: 7,40 m
B: 001 m

Przekroje poprzeczne w charakterystycznych miejscach przedstawiono na rys.

nr4.1i4.2.

5.4 KONSTUKCJA

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej oraz wytycznych inwestora

przyjeto nastepujace uktady konstrukcyjne projektowanych obiektow:

Konstrukcja jezdni i zjazdu bitumicznego:

- W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm;

- w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 4cm;

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm;

- gbrna W-wa gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa, gr. 23cm.

Konstrukcja zjazdow:

- w-wa kostki betonowej typu ,,Behaton” kolor szary, gr. 8cm;

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;
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- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm;

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa, gr. 15cm

Konstrukcja dojscia do posesji:

- w-wa kostki betonowej typu ,,Behaton” kolor szary, gr. 8cm;

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15cm;

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm

5.5 URZADZENIA OBCE I KOLIZJE, ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE

Wszystkie przejscia poprzeczne kablami pod jezdnig oraz pod zjazdami nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi o $r. 110mm.

Ponadto w ramach robdt realizowanych w oparciu o niniejsza dokumentacje
nalezy wyregulowaé wszystkie zawory 1 studnie zlokalizowane w miejscu
prowadzenia robot, do poziomu projektowanych elementow.

Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ 0,5m pomigdzy zaprojektowanymi

elementoéw drogi a istniejgcymi liniami kablowymi.

6. ZGODNOSC PROJEKTOWANEGO  PRZEDSIEWZIECIA
Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Projektowana przebudowa jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr 167/XX/2008 Rady Gminy Koszg¢cin z
dnia 14 lutego 2008r.) dla czgsci objetej planem oraz z zapisami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego ( decyzja nr GG.6733.1.6.2019.DP ) dla czgsci

nie objetej planem.

7. ILOSCI ROBOT ORAZ KOSZTY ICH REALIZACJI
Ilosci robot do wykonania w ramach przedmiotowego zadania zostaly podane
w przedmiarze robot, a koszty ich realizacji zostaly obliczone w kosztorysie
inwestorskim.
8. OBSZAR ODDZIALYWANIA
W zakresie branzy drogowej obszar oddziatywania niniejszej inwestycji
ogranicza si¢ wylacznie do istniejagcego pasa drogowego i miesci si¢ w ich liniach

rozgraniczajacych dziatek wskazanych w pkt. 3 niniejszego opisu technicznego.
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9. OCHRONA ZABYTKOW
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystgpuja obiekty chronione
na podstawie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz obiekty o
walorach kulturowych kwalifikujacych je do ochrony na mocy ustalen planu

miejscowego.

10.WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko. Ponadto zlokalizowane jest w catosci poza
obszarami Natura 2000, a takze innymi obszarami ochrony przyrody chronionymi
prawem polskim.

W trakcie realizacji robdt budowlanych w ramach niniejszego przedsigwzigcia
moga wystgpi¢ niewielkie emisje pytow, hatasu oraz drgania ktore zazwyczaj
towarzysza wykonywaniu robot budowlanych. Prowadzenie robot przyczynia si¢ takze
do wytwarzania odpadow, ktére winny by¢ gromadzone, przechowywane,
transportowane i zutylizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

W zwiazku z powyzszym, z uwagi na charakter i zasi¢g planowanych prac

inwestycja ta nie bedzie negatywnego wptywu na srodowisko.

11.INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSWTA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

11.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przewidywane roboty budowlane w zakresie drog :

- rozbiorka istniejgcych elementow drogi (np. nawierzchnie, krawezniki),
- roboty ziemne,

- zabudowa obrzezy i kraweznikow,

- wykonanie pelnej konstrukcji projektowanych nawierzchni,
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- wykonanie oznakowania.

11.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekty budowlane zlokalizowane w pasie drogowym :

- jezdnia drogi,

- linia elektroenergetyczna i o$wietlenie uliczne,
- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ gazowa.

11.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie moze powodowac praca bezposrednio przy:

- linii elektroenergetycznej,

- cigglym ruchu samochodowym na jezdni.

114  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociggowe,
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- kanalizacyjne,

- teletechniczne,

- gazowe

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci 1 sposobu
wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci
wykopu.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore
powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o glebokosci
wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu

sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze

obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg

obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywacé si¢ poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie
powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisOw gruntu. Przebywanie osob pomigdzy
sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie

obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
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glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.
Roboty ziemne w rejonie podziemnej infrastruktury technicznej nalezy

wykonywac r¢cznie.

11.5 SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia. Szkolenia wstgpne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy
powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wyst¢pujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed =zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

11.6 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSWTOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi $§rodkami.
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UZGODNIENIA, DECZYJE




UPRAWNIENIA PROJEKTANTA




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowany:

,Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowicach”

zostat sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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