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45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
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NORMA PRO



inwestorski łącznik Szkoła Sadów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111200-0 Roboty przygotowawcze. Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0,065 km 0,065
RAZEM 0,065

2
d.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 36 cm

m2

273 m2 273,000
RAZEM 273,000

3
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

273 m2 273,000
RAZEM 273,000

4
d.1

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.
III-IV

m

133,7 m 133,700
RAZEM 133,700

5
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III -
z korytowania

m3

273*0,36+133,7*0,3*0,4 m3 114,324
RAZEM 114,324

6
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych  na podsypce cementowo-piaskowej m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

7
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5
km - utylizacja po stronie wykonawcy

m3

10*0,15*0,3 m3 0,450
RAZEM 0,450

2 45233253-7 Konstrukcja łącznika
8

d.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

[133,7]*0,06 m3 8,022
RAZEM 8,022

9
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

133,7 m 133,700
RAZEM 133,700

10
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

273 m2 273,000
RAZEM 273,000

11
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10
cm

m2

273 m2 273,000
RAZEM 273,000

12
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

273 m2 273,000
RAZEM 273,000

3 45233220-7 Roboty wykończeniowe
13
d.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

134 m2 134,000
RAZEM 134,000

14
d.3

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

134 m2 134,000
RAZEM 134,000
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