

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie

Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PL	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
01	Budowlano – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Zakład Budownictwa ul. Długosza 101 42-100 KŁOBUCK	Netto – 149.872,85 VAT – 32.972,02 Brutto – 182.844,87	Do 30.07.2009r.	36 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
02	TCHAS Polska Sp. z o.o. Ul. Górczewska 212/226 01-460 Warszawa Oddział w Gostyni, ul. Łuczników 1 43-176 GOSTYŃ	Netto – 198.309,41 VAT – 43.628,07 Brutto – 241.937,48	Do 30.07.2009r.	36 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
03	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „INSTALEX „ Mgr inż. Janusz Kowalski Ul. Boya Żeleńskiego 19 42-200 CZĘSTOCHOWA	Netto – 124.874,00 VAT – 27.472,28 Brutto – 152.346,28	Do 30.07.2009r.	36 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

* - niepotrzebne skreślić

Stempnia

(podpis osoby sporządzającej protokół)

05.12.2008r.



(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PL	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
04	Zakład Transportowo Handlowo Usługowy Stanisław Krupiński ul. Wesoła 13 42-263 WRZOSOWA	Netto – 190.000,00 VAT – 41.800,00 Brutto – 231.800,00	Do 30.07.2009r.	36 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
05	PROSSPOL Sp. z o.o. Ul. Skłodowskiej 17 42 – 160 KRZEPICE	Netto – 116.311,76 VAT – 25.588,59 Brutto – 141.900,35	Do 30.07.2009r.	36 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
06	INSTALATORSTWO SANITARNE I CO Jerzy Orzełek Stany 48 42 – 141 PRZYSTAJŃ	Netto – 205.676,45 VAT – 45.248,82 Brutto - 250.925,27	Do 30.07.2009r.	36 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

* - niepotrzebne skreślić

Stempnia
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

05.12.2008r.

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PL	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
07	„ HYDROMEX – BIS „ Juliusz Lasek i Bogdan Lasek Spółka jawna ul. Wręczycka 11 A 42 – 200 CZĘSTOCHOWA	Netto – 133.348,25 VAT – 29.336,62 Brutto – 162.684,87	Do 30.07.2009r.	36 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
08	P.P.H.U. „ DOMAX „ Arkadiusz Mika ul. Grabińska 13 42 -283 BORONÓW	Netto – 179.377,94 VAT – 39.463,15 Brutto – 218.841,09	Do 30.07.2009r.	36 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
09	Zakład Usługowo Handlowy „ MELBUD „ Spółka Jawna R. Greupner, J. Nowicki, S. Pichura ul. Legionów 3 42 – 600 TARNOWSKIE GÓRY	Netto – 186.321,60 VAT – 40.990,75 Brutto – 227.312,35	Do 30.07.2009r.	36 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

* - niepotrzebne skreślić

Stempniak
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

05.12.2008r.

[Signature]
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PL	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
010	EKOBUD Zakład Instalacyjno Budowlany Projektowanie i Wykonawstwo Stanisław Stanik Ul. Hańczy 11 43 – 100 TYCHY	Netto – 150.819,67 VAT – 33.180,33 Brutto – 184.000,00	Do 30.07.2009r.	36 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
011	Firma GEOMAR Marcjan Jerzy Andrzej Ul. Główna 164 A 32 – 329 BOLESŁAW	Netto – 171.543,10 VAT – 37.739,48 Brutto – 209.282,58	Do 30.07.2009r.	36 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
012	NOVA - PLAST Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Ul. Szparagowa 10 30 – 739 KRAKÓW	Netto – 159.231,29 VAT – 35.030,88 Brutto – 194.262,17	Do 30.07.2009r.	36 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

* - niepotrzebne skreślić

Stempniak
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

05.12.2008r.

[Signature]
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)