

Koszęcin 07.04.2009 rok

w/g rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu Nieograniczonego na wykonanie robót na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ,przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni dla Miejscowości Strzebiń i Prądy gm,Koszęcin zadanie IV część A „

W oparciu o art. 181 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z Dnia 29 stycznia 2004 roku/ tekst jednolity Dz.U.z 2007 roku nr 223 poz 1655 z późniejszymi zmianami „ **Zamawiający** informuje iż bieg terminu związania z złożoną ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Zgodnie z art. 85 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z Dnia 29 stycznia 2004 roku/ tekst jednolity Dz.U.z 2007 roku nr 223 poz 1655 z późniejszymi zmianami „ **Zamawiający** zwraca się z prośbą do wykonawców o przedłużenie terminu związania z ofertą o 60 dni tj.do 09.06.2009 roku. Zgoda winna być wyrażona na piśmie .

Zgodnie z art. 181 ust 3 **Zamawiający** przesyła protest Wykonawcy wobec czynności Zamawiającego wniesiony w oparciu o art. 179 ust 1, oraz art. 180 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku/ tekst jednolity Dz.U.z 2007 roku nr 223 poz 1655 z późniejszymi zmianami „ jednocześnie **Zamawiający** wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu uwzględniając zapisy art.180 ust 4 pkt 1 ustawy tj.w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu ,wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do **Zamawiającego**,przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie art 181 z ust.3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.


Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust.3 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności .


Załącznik :

Kopia wniesionego protestu.

Otrzymują :

1. Budowlano Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Zakład Budownictwa
ul. Długosza 101 ,42-100 Kłobuck.
2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne AKWA Winicjusz Pietrucha,
Radosław Pietrucha s.j,ul.Myszkowska 21 ,42-310 Zarki.
- 3."TRANS-BUD" Piotr Mądel 33-158 Szywna 292 A
- 4."ELCOR" Dariusz Czajczyński ,Krzysztof Dąbrowski s.j.
ul. Przemysłowa 10 ,42-714 Lisów.

WÓJT GMINY
mgr inż.  Zielińska

ADWOKAT

Dariusz Płaska