

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PL	Termin wykonania*	Warunki płatności*
01	Zakład Remontowo Budowlany WIADUK Wojdyła – Kolanko s.j. Ul. Zaplecze 2 A 41 – 303 DĄBROWA GÓRNICZA	Brutto – 178.908,21 Netto – 146.646,07 VAT – 32.262,14	Do 15.07.2009r.	Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych
02	CONCEPT Damian Dratwinski Ul. Torowa 1/6 42 – 200 CZĘSTOCHOWA	Brutto – 149.383,60 Netto – 122.445,57 VAT – 26.938,03	Do 15.07.2009r.	Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych
03	P.P.H.U. SANGAZ Waldemar Pacud Ul. Ikara 288 42 – 221 CZĘSTOCHOWA	Brutto – 279.520,06 Netto – 229.114,80 VAT – 50.405,26	Do 15.07.2009r.	Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych
04	NOVA – PLAST Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Ul. Szparagowa 10 30 – 739 KRAKÓW	Brutto – 106.344,64 Netto – 87.167,74 VAT – 19.176,90	Do 15.07.2009r.	Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych

Stempniak
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

WÓJT GMINY
26.03.2009r. mgr inż. Grzegorz Ziąja
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZECIN
ul. Powstańców Śl. 10
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PL	Termin wykonania*	Warunki płatności*
05	SIKOR Rafał Sikora Ul. Rzepakowa 6 42 – 280 CZĘSTOCHOWA	Brutto – 139.685,93 Netto – 114.496,66 VAT – 25.189,26	Do 15.07.2009r.	Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych
06	Zakład Transportowo Handlowo Usługowy Stanisław Krupiński Ul. Wesoła 13 42 – 263 WRZOSOWA	Brutto – 138.743,78 Netto – 113.724,41 VAT – 25.019,37	Do 15.07.2009r.	Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych
07	Zakład Usługowo Handlowy MELBUD s.j. R.Greupner, J.Nowicki, S.Pichura Ul. Legionów 3 42 – 600 TARNOWSKIE GÓRY	Brutto – 157.100,60 Netto – 128.770,98 VAT – 28.329,62	Do 15.07.2009r.	Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych
08	PPHU INSTAL - BUDOTECH Gorol Jan Kamienica Śl., ul. Częstochowska 38 C 42 – 287 LUBSZA	Brutto – 155.991,46 Netto – 127.861,85 VAT – 28.129,61	Do 15.07.2009r.	Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych

Stempniak
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

WÓJT GMINY
mgr inż. *Grzegorz Zięba*
26.03.2009r.
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PL	Termin wykonania*	Warunki płatności*
09	P.U.H. INSTALEX Janusz Kraszewski Ul. Mańki 14 42 – 286 KOSZĘCIN	Brutto – 174.574,89 Netto – 143.094,99 VAT – 31.480,90	Do 15.07.2009r.	Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych

Stempias
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

26.03.2009r. *mgr inż. Grzegorz Ziąja*
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)