

GOK.7011.4.2025

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami w Gminie Koszęcin.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin „ Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 niezależnych projektów (zadań).

	NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA	OPIS ZAKRESU ZMIAN ORGANIZACJI RUCHU	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA	DZIAŁKA	WŁASNOŚĆ	STATUS DROGI
1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 1.	Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Szkolnej i ul. Korczaka w Koszęcinie. Zwiększenie bezpieczeństwa przy szkole na ul. Szkolnej i żłobka na ul. Korczaka, poprzez wprowadzenie ograniczenia prędkości i progów zwalniających	Koszęcin	Szkolna	1239	Gmina Koszęcin	publiczna 613035
				Burzyńskiego	2817, 3011	Gmina Koszęcin	publiczna 613052
				Sobieskiego	4585	Województwo Śląskie	DW907
				boczna	1986	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)

				Korczaka	1985	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 2.	Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Piaskowej w Koszęcinie. Wprowadzenie szykan na całej długości ul. Piaskowej w celu spowolnienia ruchu, sprawdzenie prawidłowości istniejącego oznakowania skrzyżowań, wprowadzenie strefy ograniczenia prędkości, zwiększenie widoczności przejazdu pod wiaduktem	Koszęcin	Piaskowa	4287, 4281, 4278, 2651, 4623, 4621, 4557, 4555, 4551, 4547, 3790, 3788, 3786, 3785, 352, 353	Gmina Koszęcin	publiczna 613058
				Przemysłowa	4278,43	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Bratokwa	2650	Gmina Koszęcin	publiczna 613059
				Wrzosowa	2609	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Fiołkowa	3599	Gmina Koszęcin	wewnętrzna
				Narcyzowa	2651	Gmina Koszęcin	wewnętrzna
				Krokusowa	3501	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Konwaliowa	3578	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Liliowa	4464	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Frezjowa	4351	Gmina Koszęcin	publiczna 613091
					4273	Polskie Koleje Państwowe SA	Wiadukt

3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 3.	Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Ks. Gąski w Koszęcinie. Wprowadzenie szykan na ul. Ks. Gąski, sprawdzenie prawidłowości istniejącego oznakowania skrzyżowań, wprowadzenie ograniczenia prędkości, wprowadzenie lustra przy pos. 6, przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z DW 907 wraz z wybudowaniem chodnika, ograniczenie tonażu do 3 ton. Wyznaczenie strefy ruchu na całej długości ul. Parkowej w Koszęcinie.	Koszęcin	Ks. Gąski	157, 5385	Gmina Koszęcin	publiczna 613029
				Parkowa	4982	Gmina Koszęcin	publiczna 613028
				boczna do parku	196	Gmina Koszęcin	przejście i ciągi piesze
				Różana	1615, 5135, 5132	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Azaliowa	5038	Prywatna	wewnętrzna
				Jaśminowa	5027	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Ogrodowa	2102	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				boczna	5100	Prywatna	wewnętrzna
				boczna	2028, 1251	Prywatna	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Lubliniecka	2384	Województwo Śląskie	DW906
4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 4.	Wprowadzić wyjątek wjazdu, poprzez znak NIE DOTYCZY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ AUTOBUSÓW pod znakiem ograniczenia tonażu	Koszęcin	Św. Trójcy	2616	Gmina Koszęcin	publiczna 613048

5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 5.	Wyznaczenie dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.	Koszęcin	Wąska	1553, 1547, 2022, 1553	Gmina Koszęcin	publiczna 613034
					1929	Prywatna	
6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 6.	Oznaczenie drogi wewnętrznej D46, D47	Koszęcin	Leśna	462/7	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Powstańców Śląskich	536/1	Województwo Śląskie	DW906
				Ogrodowa	455/15	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 7.	Zmiana organizacji ruchu przy przejściu dla pieszych na ul. Wawrzyńca, wyznaczenie linii warunkowego zatrzymania przed przejściem, wyznaczenie chodnika i parkingu. Sprawdzenie prawidłowości istniejącego oznakowania skrzyżowań oraz wprowadzenie znaku „ślepa ulica” na wjeździe do ul. Spokojnej,	Koszęcin	Wawrzyńca	2764, 2700, 2703, 2728, 3225	Gmina Koszęcin	publiczna 613036
				Kopernika	2741, 2739, 2738	Gmina Koszęcin	publiczna 613037
				Kochcickiego	2700, 2703	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Podgórna	2728, 2729	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Spokojna	3224	Gmina Koszęcin	publiczna 613038

8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 8.	Montaż lustra na wyjeździe z ul. Mieszka I na ul. Dąbrówki	Koszęcin	Mieszka I	2456	Gmina Koszęcin	publiczna 613093
				Dąbrówki	2486	Powiat Lubliniecki	DP S 2330
9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 9.	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi nr 613022 S (działka 566) z drogą DW 906 ul. Lubliniecką w miejscowości Irki, na zjeździe z drogi DW 906 ul. Lubliniecką w miejscowości Irki (działka 2128) do miejscowości Irki, wprowadzenie obniżenia tonażu (do 10 ton z wyłączeniem służb komunalnych i mieszkańców) na całej jej długości od skrzyżowania z drogą DW 906 ul. Lubliniecką w miejscowości Irki do zjazdu z drogą DW 906 ul. Lubliniecką w miejscowości Irki	Irki	Lubliniecka	2460	Województwo Śląskie	DW906
					566, 590	Gmina Koszęcin	publiczna 613022
				Irki	2128	Gmina Koszęcin	wewnętrzna
10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 10.	Wprowadzenie znaku STOP przy wyjeździe z ul. Ks. Śliwińskiego; ograniczenie do 40 km/h na ul. Polnej	Sadów	Polna / Ks. Śliwińskiego	684/6, 609	Gmina Koszęcin	publiczna 613004/ wewnętrzna
11	Wykonanie dokumentacji	Oznaczenie ciągu pieszego - dz. 724/4 od ul. Długiej do ul.	Strzebiń	Długa	724/3, 726/1	Gmina Koszęcin	publiczna 613089

	projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 11.	Lublinieckiej w m. Strzebiń, zamknięcie przejazdu z możliwością dojazdu mieszkańców do posesji do działek 723/2, 723/1, 727 (od ul. Lublinieckiej).		łącznik	724/4	Gmina Koszęcin	przejście dla pieszych
				Lubliniecka	1459	Województwo śląskie	DW906
12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 12.	Montaż lustra drogowego na wyjeździe z działki 1671/11	Strzebiń	Leśna	1665	Gmina Koszęcin	publiczna 613069
13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 13.	Organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Piaskowej z drogą na cmentarz	Rusinowice	Piaskowa, dojazd do kościoła	707, 777	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
14	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 14.	Ograniczenie prędkości na ul. Polnej w m. Brusiek oraz montaż lustra na drodze DW 789, ułatwiające wyjazd.	Brusiek	Polna	380	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Kościelna	296	Województwo Śląskie	DW789
15	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 15.	Uzgodnienie lokalizacji wiaty przystankowej w ciągu DW906 wraz z projektem organizacji ruchu na czas prac	Wierzbie	Gółwna	372	Województwo Śląskie	DW906

16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany stałej organizacji ruchu w Gminie Koszęcin. Zadanie 16.	Organizacja ruchu oraz sprawdzenie prawidłowości istniejącego oznakowania skrzyżowań wzdłuż ul. Lompy w Rusinowicach.	Rusinowice	Lompy	776/1, 1018	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Nowa	406/4	Gmina Koszęcin	
				Piaskowa	777	Gmina Koszęcin	publiczna 613016
				Zielona	779/1	Gmina Koszęcin	publiczna 613018
				Stawowa	414/8, 1021	Gmina Koszęcin	publiczna 613019
				Szpakowa	662/2	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)
				Brzozowa	425/4, 428/8, 435/10, 784	Gmina Koszęcin	wewnętrzna (w MPZP oznaczenie KDd)

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej jednej z części zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.
- 2) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi obejmować:
 - projekt zmiany stałej organizacji ruchu,
 - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- mapy z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Lublińcu,
 - pozostałe elementy projektu zgodnie z przepisami Prawa.
- 3) Projekt ma być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) oraz zaopiniowany i/lub uzgodniony z wszelkimi organami i instytucjami zgodnie z przepisami Prawa.
 - 4) Przedmiotem zamówienia objęte są również czynności w zakresie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. Do Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością wykonywanych robót z opracowaną dokumentacją projektową w czasie robót realizowanych na podstawie wykonywanej dokumentacji projektowej, w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę (Projektanta) do jego sprawowania.
 - 5) Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część zamówienia. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu wg uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy,