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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A. OPIS TECHNICZNY, Informacja BIOZ

B. RYSUNKI :

Plan zagospodarowania terenu 1:1000
Rzut piwnic i tacznika 1:100

Rzut parteru 1:100

Rzut I pigtra 1:100

Rzut II pigtra 1:100

Rzut dachu 1:100

Przekr6j A-A 1:50

Przekr6j B-B, C-C 1:50

Elewacja wschodnia i potudniowa

XN B D=

10. Elewacja zachodnia i pétnocna

11. Zestawienie okien i drzwi

12. Zestawienie $cianek aluminiowych

13. Balustrady klatek schodowych

14. Balustrada galerii

15. Daszek nad wej$ciem do sali sportowej

16. Daszek nad wej$ciem gléwnym

17. Rampa i schody wejscia gtéwnego, balustrady
18. Balustrady schod6w sali sportowe;j i tacznika
UZGODNIENIA:

-Uzgodnienia w zakresie: P.POZ, SANEPID, BHP — na rzucie parteru w projekcie
architektury.
- Uzgodnienie ZUD, warunki przylaczenia mediéw: opis



2-

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa prace projektowe nr 1/SZKS/07z dnia 28.07.2007 pomigdzy
Gming Koszecin a pracownig architektoniczna "Varicom".

- Decyzja nr BP/K/7331/D/77/2007 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

z dnia 26.11.2007 wydana przez Wéjta Gminy Koszecin.

- Uzgodnienie ZUD Nr 247/2007

- Uzgodnienia z Dyrekcja Gimnazjum w Strzebiniu.

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projektowany budynek jest usytuowany w péinocnej czesci dziatki szkolne;.
Teren dzialki jest ptaski, w miejscu zabudowy rzedne terenu wy-

nosza od 294,50 do 294,00 mnpm. Powierzchnia dziatki: 1,1302 ha
Projektowany budynek oddalony jest o 10,0 m od istniejacego budynku
szkolnego.

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem inwestycji jest:

dobudowa do istniejacego budynku Gimnazjum tacznika oraz budynku
mieszczacego salg sportowa z zapleczem i klasy,

budowa schodéw wejsciowych i podjazdu dla niepetnosprawnych,
budowa placu szklonego, parkingu ciagdéw pieszo — jezdnych,

budowa schodéw terenowych,

przesunigcie ogrodzenia od strony pétnocnej,

wykonanie zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte
budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

wykonanie drenazu opaskowego

2.2. STAN ISTNIEJACY TERENU:

Powierzchnia dziatki wynosi: 11.302 m?.

Rzedne terenu wynosza od 293,9 do 294,75 mnpm. Na dzialce usytuowany jest
budynek szkolny z sala gimnastyczna, boisko szkolne asfaltowe, parking.
Wjazd na dziatke i wejscie gtéwne do budynku — od strony ul. Lompy.

Na dzialce znajduja si¢ drzewa i krzewy.

Teren dziatki szkolnej na ktérym zlokalizowano projektowany budynek

jest uzbrojony w instalacje: wodna, elektryczna, telekomunikacyjna,
kanalizacji deszczowe;.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Od strony ulicy szkolnej budynek zachowuje linig¢ zabudowy istniejacego budynku
szkoty.
Powierzchnia zabudowy nie przekracza 50 % powierzchni dziatki:



Budynek projektowany: 1.337m*
Drogi, parkingi, place projektowane: 1.352m’
Zabudowania istniejace: 1.306 m*
Boiska sportowe istniejace: 1.650 m*
Razem: 5.645 m” = 49% pow. dziatki

Szeroko$¢ elewacji od strony ulicy Szkolnej: 41,5m.

Wysokos¢ budynku: 11,42 m

Projektowany budynek bedzie posiadat dach ptaski.

Od strony potnocnej istniejacego budynku szkolnego zaprojektowano tacznik

i nowy budynek gimnazjum. Od zachodu budynek bedzie sasiadowat

z boiskiem i placem szkolnym, od wschodu z ulica szkolna, od péinocy z ulica
kolejowa.

Moc potrzebna do zasilania w energi¢ elektryczna z istniejacej sieci jest
niewystarczajaca. Z tego wzgledu Gimnazjum begdzie zasilane z transformatora
Koszecin - Pawilon znajdujacego sig przy ul. Lompy.

Przylacze wodociagowe - z ulicy szkolne;j.

Odprowadzenie $ciekéw do zbiornika bezodptywowego.

Wody opadowe odprowadzone sa do kanalizacji deszczowe;j.

W przysztosci w rejonie dziatki szkolnej planuje si¢ budowe kanalizacji
og6lnosplawne;.

Ogrzewanie z istniejacej kotlowni usytuowanej w istniejacym budynku szkolnym.
Smietnik: istniejacy.

Wokét budynku zaprojektowano drenaz opaskowy.

Wejscie gtéwne i rampg dla 0séb niepetnosprawnych zaprojektowano od strony
ul. Szkolnej. Droga dojazdowa — od strony ulicy Lompy.

Drogg dojazdowa i parking zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne z hydrantéw na sieci wodnej w ulicy
Szkolnej i Lompy.

Uwaga: prace ziemne wokot budynku w poblizu podziemnych przewodéw
i przylaczy nalezy prowadzi¢ r¢cznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci i pod
odpowiednim nadzorem.

2.3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Badania gelogiczne podioza gruntowego zostaty wykonane przez
"Nowe Przedsigbiorstwo Geologiczne" s.c. Czgstochowa, ul. 1 Maja 5/7
Omoéwienie w/w warunkéw znajduje si¢ w Projekcie Konstrukcji.

2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Budynek projektowany: 1.337m*
Drogi, parkingi, place projektowane: 1.352 m?
Zabudowania istniejace: 1.306 m*
Boiska sportowe istniejace: 1.650 m*
Tereny zielone: 5.657m’

Razem: 11.302 m*



2.5.

Teren begdacy przedmiotem inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.6.
Teren nie podlega wplywom eksploatacji gérnicze;.

2.7.
Budynek szkolny oraz zwiazane z nim urzadzenia budowlane nie beda
stwarzaly zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:
3.1.  OPIS PROJEKTU:

3.1.1. PRZEZNACZENIE, UKEAD KONSTRUKCYJINY, FORMA
ARCHITEKTONICZNA:

Budynek bedzie miescit izby lekcyjne oraz sal¢ gimnastyczna.

Forma architektoniczna: budynek prostopadioscienny, dach ptaski — nad
czescia szkolna o konstrukcji tradycyjnej, nad salg gimnastyczng o konstrukcji
stalowe;j.

Budynek posiada piwnice oraz 3 kondygnacje nadziemne.

Budynek jest zorientowany w ten sposéb, ze sala gimnastyczna znajduje si¢

w czgsci zachodniej, a zaplecze sali sportowej i sale lekcyjne od wschodu.
Budynek miesci 8 klas lekcyjnych, w ktérych przewiduje sig po 18 uczniéw
na klase.

3.1.2. PROGRAM UZYTKOWY, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,

KUBATURY BUDYNKU:
- Powierzchnia zabudowy: 1.337,2 m’
- Powierzchnia uzytkowa 2.243,8 m’
- Kubatura: 16.014,1 m’

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN W [m’] :

PIWNICE:

1 Korytarz 116,3
2. Magazyn 48,6
3 Pomieszczenie techniczne 48,3
4. Szatnia 48,3
5. Szatnia 68,0
6 Magazyn 29,8
7 Pompa 2,0

8 Schowek

9 Schowek

RAZEM: 361,3



PARTER:
1. Schody 19,4
2. Sala sportowa 728,6
3. Przedsionek 8,8
4. Korytarz 63,4
5. Magazyn 44,2
6. Magazyn 20,3
7. Szatnia 19,3
8. Przedsionek 3,9
9. Natryski 24,2
10. WC 2,6
11. WC 3,0
12. WC 3,0
13. WC 2,6
14. Natryski 20,3
15. Przedsionek 2,4
16. Szatnia 20,3
17. WC, natrysk 3,0
18. Pokéj trenera 12,7
19. WC niepetnosprawnych 3,7
20. Hol 55,3
21. Przedsionek 14,0
22. Biuro 14,2
23. Biuro 10,0
24 Schody 14,6
RAZEM 1.113,8
I PIETRO:
1. Korytarz 107,6
2. Galeria 51,0
3. Klasa 51,6
4. Klasa 50,2
5. Klasa 50,2
6. Klasa 50,2
7. Hol 28,4
8. WC 7,3
9. WC 7,6
10. WC niepelnosprawnych 6,5

RAZEM:



II PIETRO
1.  Korytarz 107,6
2. Klasa 50,6
3. Klasa 50,2
4. Klasa 50,2
5. Klasa 50,2
6. Hol 28,1
7. WC 7,1
8. WC 7,6
9.  WC niepelnosprawnych 6,5
RAZEM: 358,1
POWIERZCHNIA OGOLEM: 2.243,8 m’

3.2. KONSTRUKCIJA.

Przebicia w konstrukcji i otwory do prowadzenia instalacji znajduja si¢
w odpowiednich projektach instalacji wod.-kan., wentylacji, c.o.
i elektrycznych.

3.2.1. FUNDAMENTY.

- Pod stupami sali sportowej od zachodu zaprojektowano tawy — belki
o przekroju teowym;

- pod budynkiem szkolnym ptyte fundamentowa;

- pod $cianami tacznika — tawy fundamentowe.

3.2.2. SCIANY FUNDAMENTOWE.
Betonowe.

3.2.3. SCIANY ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE.

Zaprojektowano $ciany zewngtrzne z pustakow ceramicznych "Max",

z ociepleniem welna mineralna, oraz czgsciowo pustakiem zewngtrznym DZ.
Sciany wewnetrzne nosne z pustakéw z cegty pelnej gr. 25 cm, dziatowe

6,5 oraz 12 cm z dziurawki i cegly pelne;j.

3.2.4. STROPY, STROPODACHY.

Stropy gestozebrowe typu Akerman. Stropodach wentylowany nad czgscia szkolna:
plyty korytkowe na $ciankach azurowych, ocieplony wetna mineralna gr. 20 cm.

Co ok. 100 cm nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne 10 x 10 cm zabezpieczone
siatka. Stropodach nad sala gimnastyczna z ptyt warstwowych dachowych

z rdzeniem poliuretanowym gr. 15 cm.

Lacznik: dach z krokwii drewnianych, pokrycie z papy termozgrzewalne;j.
Drewniane elementy dachu zabezpieczy¢ srodkiem "OGNIOCHRON".

Wszystkie obrébki blacharskie komindéw i wywietrznikow oraz sktadania

blachy pokrycia nalezy starannie uszczelnic.

Daszki nad wejsciami do sali sportowej i do budynku: z poliwegglanu.
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3.3. IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE.

Lawy fundamentowe sali sportowej: I1zolacja pozioma- 2 x papa izolacyjna
na lepiku asfaltowym. Izolacja pionowa 2x Abizol R + 2x Abizol P.

Cz¢$¢ budynku podpiwniczona: Izolacja pozioma i pionowa cigzka-3x papa
asf. na lepiku asf., na $cianie fundamentowej zabezpieczona $cianka
dociskowa 12 cm z cegly cementowej. Wystajace czgsci ptyty
fundamentowej zabezpieczy¢ membrang izolacyjna.

W pomieszczeniach natryskow i WC: wykona¢ izolacj¢ pozioma: 2 x papa
izolac. na lepiku — z odpowiednimi spadkami; wywina¢ na $ciang do
wys. 25cm.

3.4. IZOLACIJE CIEPLNE.

- pod podloga sali sportowej — styropian PST gr. 10 cm,

- strop nad piwnica: styropian PS;

- nad stropem ostatniej kondygnacji: welna mineralna 20cm,

- §ciany piwnic do gtgbokosci 1,0 m ociepli¢ ekstrudowang pianka
polistyrenowa gr. 8 cm typu "ROOFMATE SL"

- wienice, wsporniki, gzymsy, stupy zelbet. — styropian wg. rys.

Wspdtczynniki "U" przegrod.

- Sciany zewnetrzne pustak "Max" + wetna miner.
U =0,27 W/m2K < U max = 0,55 W/m2K
- Strop nad piwnica: U = 0,43 W/m2K < U max = 0,6 W/m2K
- Sciany piwnic do glebokosci 1,0 m:
R =2,65 m2K/W > R min. = 1,5 m2K/W
- Stropodach wentylowany: U=0,19W/m2K < U max = 0,30 W/m2K
- Stropodach z ptyt warstwowych "Atlantis" U=0,122W/m2K < U max = 0,30

3.5. IZOLACJE AKUSTYCZNE.
W stropach nad I i II kondygnacja styropian PST 33/30 mm,
3.6. INSTALACIE.

W budynku zaprojektowano nastgpujace instalacje: wodociagowa, c.o.,
c.w., kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej, elektryczna, dzwonkowa.
Wody opadowe odprowadzone sa do kanalizacji deszczowej.

3.7. WENTYLACJA
W pomieszczeniach szatni, natryskéw i sali gimnastycznej przewidziano wentylacje
mechaniczng nawiewno — wywiewng, ponadto w pomieszczeniach WC
zaprojektowano wentylacj¢ wywiewna w postaci wentylatoréw zataczanych
automatycznie. Na ostatniej kondygnacji na klatkach schodowych nalezy wykona¢
otwory wentylacyjne o powierzchni 200 cm?®. W klasach i pomieszczeniach
biurowych wentylacja grawitacyjna.
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3.8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.
3.8.1.  SCIANY I SUFITY.

Tynki cem. —wap. malowane farbami akrylowymi. W korytarzach i klasach
farba zmywalna do wys. 160 cm.

W pomieszczeniach sanitarnych — WC, natryskéw: glazura do wys.

min. 2,0 m.

3.8.2.  PODLOGI I POSADZKI:
Korytarze i schody wewngtrzne, szatnie, natryski, WC — gres ceramiczny.
Klasy — PCV z rulonu: wzornictwo i kolorystyka zharmonizowana z kolorem
scian.
Podioga w sali sportowej: "KOMFORT REGUPOL" 14+2 mm (gr. 1,6 cm)
lub "JUNKERS" na konstrukcji drewnianej — gr. 12,2 cm.
Na podestach zewngtrznych: gres ceramiczny szorstki, schody zewngtrzne ze
stopniami karbowanymi antyposlizgowymi.
Kolor ptytek na schodach powinien by¢ kontrastowy w stosunku do koloru podiogi
korytarzy.

3.8.3. PARAPETY PODOKIENNE.
Parapety typu "Postforming", lub systemowe.
3.84 BALUSTRADY.
Balustrady schodéw zewn.i galerii: stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie
i malowane 2 x lakierem. Balustrady klatki schodowej systemowe, aluminiowe.
Balustrady klatek schodowych nalezy zabezpieczy¢ przed zjezdzaniem
poprzez zamocowanie 3 kulek na kazda porgcz. Maksymalny prze§wit lub wymiar

otworu pomigdzy elementami wypetnienia balustrady — 12 cm.

3.8.5. OBUDOWY ZABEZPIECZAJACE GRZEINIKOW SALI
GIMNASTYCZNEJ.

Obudowy owalne zabezpieczajace przed urazami.
3.8.6.  SIATKA ZABEZPIECZAJACA.

W sali sportowej nalezy zamontowac siatke¢ zabezpieczajaca okna.
3.8.7.  KURTYNA DZIELACA SALE GIMNASTYCZNA.

Podwdjna kurtyna sportowa z lekkiej tkaniny, izolujaca akustycznie.
3.8.8.  OKNA.

Aluminiowe i PCV wzmocnione wkladami stalowymi — wg. zestawienia.
W sali sportowej szklenie szktem hartowanym.



3.8.9. DRZWI, WYLAZY.

Drzwi drewniane i aluminiowe wg. zestawienia. Drzwi do piwnicy

o odpornosci ogniowej EI 30 minut, wytazy dachowe o odpornosci ogniowej
EI 15 minut. Przej$cie wytazu wykona¢ z cegly petnej gr. 25 cm, ocieplonej od
zewnatrz styropianem lub welna miner. gr. 10 cm.

3.9. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
3.9.1. DACHY.

Pokrycie stropodachu wentylowanego: papa termozgrzewalna.
Nad sala gimnastyczng stropodach z ptyt warstwowych "Atlantis"

3.9.2.  SCIANY.

Tynkowane tynkiem mineralnym o fakturze "baranek".
3.9.3. RYNNYIRURY SPUSTOWE

PCV brazowe.
4. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

Przy wejsciu gtéwnym zaprojektowano rampg dla niepetnosprawnych.
11 II pigtro udostgpniono poprzez zaprojektowanie windy dla niepetnosprawnych.
Na kazdym pigtrze zaprojektowano WC dla niepetnosprawnych.

5. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

Budynek szkoty nie stwarza zagrozenia dla srodowiska, zdrowia ludzi, innych
obiektéw, dla istniejacego drzewostanu, powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

- powierzchnia uzytkowa 2.243,8 m*

- podzial na strefy pozarowe: budynek stanowi jedna strefe pozarowa,
- odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych — 10,06 m

- liczba kondygnacji nadziemnych: 3; podziemnych: 1

- wysokos$¢ budynku: 11,42 m — budynek niski,

- przewidywane obciazenie ogniowe: do 1000 MJ/m2

- zagrozenie wybuchem nie wystgpuje

- kategoria zagrozenia ludzi: Budynek szkolny ZL-III; sala sportowa ZL-I
- zagrozenie wybuchem: nie wystgpuje

- klasa odpornosci ogniowej budynku C.

- klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gtéwna konstrukcja no$na — REI 60,

- Sciana zewnetrzna EI 30,
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- $ciana wewnetrzna EI 15
- gtéwne elementy konstrukcji dachu R 60: dzwigary stalowe nalezy pomalowac
farba pgczniejaca p.poz.

- przekrycie dachu — E15

- stropy — REI 60

- warunki ewakuacji: zachowane dopuszczalne dtugosci dojs¢ i przejsé
ewakuacyjnych, oraz szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych,
z obiektu bezposrednio na zewnatrz prowadzi pig¢ wyjs$¢ ewakuacyjnych,
ktére nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami,
- szerokos$¢ biegdéw i spocznikow zgodna z norma,

- instalacje techniczne zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami
i warunkami technicznymi w taki sposéb, aby nie stanowily przyczyny
powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru;

- kanaly wentylacyjne nalezy obudowa¢ do EI 60 minut,

-budynek zostal wyposazony
w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

- w obiekcie zabudowano po dwa hydranty wewngtrzne 25 mm na kazdej
kondygnacji, wyposazone w we¢ze potsztywne.

- zaopatrzenie wodng do zewngtrznego gaszenia pozaru - hydranty DN = 80 mm
zabudowane na miejskiej sieci wodociagowe;j.

- dojazd pozarowy: od strony ulicy Lompy, od strony zachodniej sali

gimnastycznej plac manewrowy,

-drewniane elementy dachu zabezpieczy¢ $rodkiem "OGNIOCHRON"






INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:
URZAD GMINY KOSZECIN

TEMAT PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY: "ROZBUDOWA GIMNAZJUM
W STRZEBINIU PRZY UL. SZKOLNEJ."

Numer dziatki: 526, wlasnos¢: Gmina Koszecin

RODZAJ INWESTYCJI, WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Rozbudowa gimnazjum o budynek szkolny i salg gimnastyczna
LOKALIZACJA:

Strzebin, ul. Szkolna

Numer dziatki: 526, wlasnos¢: Gmina Koszecin

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. RYSZARD KWOSEK upr. 219/91



Zakres robot i przewidywane mozliwe zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza, zagospodarowanie terenu.

Elementy zagospodarowania determinujace okreslone wymagania z punktu widzenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie to:

- drogi dojazdowe

- zaopatrzenie budowy w wodg, energig elektryczna i ciepto

- srodki tacznosci

- tymczasowe pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalno — bytowe
- sktadowiska i magazyny

- o$wietlenie budowy

- urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze

- urzadzenia BHP: przeciwpozarowe

- urzadzenia technologiczno — organizacyjne

Informacje o sposobie przystapienia do realizacji oraz warunkach prowadzenia robét.

Udostepnienie placu budowy do prac odbedzie si¢ na podstawie protokolu przekazania terenu
budowy oraz wpisu do Dziennika Budowy.

W protokole okreslone zostana wystepujace zagrozenia oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie
robot ze strony Zleceniodawcy i Wykonawcy.

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy powiadomi¢ dozér techniczny, pehiacy nadzér nad
prowadzonymi robotami z ramienia Wykonawcy ( kierownik budowy, mistrz budowy), nadzér
Inwestorski z ramienia Inwestora, tj. Urzedu Miasta..

Wykaz numeréw telefonéw oséb j.w. bedzie umieszczony w Dzienniku BHP znajdujacym si¢ w
Biurze Kierownictwa Budowy.

Oprécz w/w numeréw telefonicznych, wykaz telefonéw obejmuje réwniez numery telefonéw Policji,
Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarmnej, Pogotowia Energetycznego.

O zaistniatym zagrozeniu informuje pracownik lub osoba, ktéra stwierdzita fakt

wystapienia zagrozenia.

Prowadzenie robot rozbiorkowych.

W trakcie prowadzenia rozbidrek i demontazu przewidywane zagrozenia zwigzane sg
z wystapieniem ponizszych sytuacji:

- zastosowanie urzadzen i sprzgtu do robét rozbiérkowych: tradycyjnych typu
kilofy, mtoty, topaty i szufle, przecinaki stalowe, agregaty spawalnicze do
cigcia zbrojenia, dodatkowo wiertarki udarowo — obrotowe, mtoty udarowo —
obrotowe, pity do cigcia betonu i Zelbetu, bruzdownice.

- gromadzenie gruzu nieprawidtowe na stropach, balkonach, klatkach
schodowych.

- transport gruzu i usuwanie drobnych materialéw — nie wyrzucac¢ przez okna,
nie przerzuca¢ na dolne stropy,



Zalecenia:

- rozbiérke elementéw stropu nalezy prowadzi€ stojac na bezpiecznych
elementach stropu lub pomostach, a nie na elemencie rozbieranym,

- nalezy wykona¢ podstemplowanie stropu,

- uniemozliwi¢ dostgp do pomieszczen pod rozbieranym stropem,

- usztywni¢ prefabrykaty $cienne pod stropem za pomoca rozpor typu

montazowego,

- zastosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne, przejscia, pomosty
zabezpieczone barierami, listwami dolnymi obrzeznymi,

- zabezpieczenie pracownikéw prowadzacych prace na wysokosci > 2,0 m
i zaopatrzenie pracownikow w odziez i urzadzenia ochronne.

Roboty zelbetowe — przygotowawcze i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty przygotowawcze:

zbrojarskie — zagrozone sa skaleczeniami

zagrozenia przy spawaniu metalu

zagrozenia przy montazu zbrojenia w deskowaniu

uktadanie mieszanki betonowej stwarza zagrozenia np. od przeno$nikéw tasmowych,
pomp do betonu, zasobnikéw do betonu.

do wykonywania szalunkéw zaleca sig stosowac szalunki prefabrykowane.

przed rozpoczgciem prac na wysokos$ci nalezy sprawdzi¢ ( przez kierownika budowy)
stan rusztowan w zakresie stgzen i stabilnosci pomostow i stupkéw nosnych.

nie nalezy dopusci¢ do przecigzenia pomostéw nadmiarem zapasOw materialéw
budowlanych.

poszczegdlne rodzaje drutéw i wkladek zbrojeniowych winny by¢ posegregowane

i sktadane oddzielnie.

w okresie dojrzewania beton pielggnowac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania

i odbioru rob6t budowlano — montazowych."

rozdeskowanie elementéw stropéw i $cian, podpér montazowych, w kolejnosci

o ktorej decyduje kierownik budowy, moze nastapi¢ dopiero po osiagnigciu przez
beton 70 % wytrzymato$ci projektowane;.

przy demontazu deskowan wystepuje zagrozenie spadania konstrukcji, deskowan,
uderzenia elementami.

Transport, rusztowania.

Transport r¢czny ( nosidla, taczki, wozki) wymaga zachowania norm maksymalnych
obciazen, odleglosci, spadkéw podjazdow.

Zagrozenie stanowi¢ moga przenosniki do transportu ciaglego, dzwigniki i wciagarki
do transportu pionowego, wyciagi i zurawie budowlane.

Rusztowania wewnetrzne i rusztowania zewnetrzne.
Przy montazu, eksploatacji i demontazu wystgpuja zagrozenia:

spadnigcia montazysty z wysokosci, uderzenia spadajacymi materiatami lub narzedziami,
utraty statecznosci przez rusztowanie.



Roboty murowe.

Przy robotach murowych wystegpuje zagrozenie uderzeniami odtamkami cegiet,
bloczkéw, zaprawy, zagrozenia spadni¢ciem z rusztowania, spadania narzedzi
z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe.

Roboty tynkarskie, ociepleniowe — zagrozenia podobne do rob6t murowych.

Roboty malarskie — zagrozenia zatruciami oparami, wybuchami par rozpuszczalnikéw,
takze zagrozenia pracy na wysokosci.

Roboty dekarskie — zagrozenia stosowaniem szkodliwych materiatéw, oparzenia przy
zgrzewaniu, lutowaniu, zagrozenia upadkiem z wysokosci (instalacja odgromowa).

Ochrona osobista pracownikéw.

Pracownicy budowlani narazeni na niebezpieczne urazy, zatrucia i dzialanie innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez
ochronna, a w przypadkach szczeg6lnych — w atestowany sprzgt ochrony osobiste;.
W miejscu prowadzenia robdt nie powinny przebywac osoby postronne.

Prace stwarzajace szczegdlnie wysokie niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

Prace budowlano-montazowe musza by¢ wykonywane z

atestowanych rusztowan stojakowych wyposazonych w przepisowe

pomosty robocze, porgcze oraz piony komunikacyjne.

Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony jedynie przez pracownikéw

posiadajacych stosowne uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy na rusztowaniu przeprowadzony ma by¢ jego
odbidr techniczny z wpisem do dziennika budowy.

W przypadku koniecznosci wykonania prac w warunkach narazajacych

pracownika na niebezpieczenstwo upadku z wysokosci nalezy wyposazy¢

go w sprzet indywidualnej ochrony t.j. szelki bezpieczenstwa.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci musza posiada¢

aktualne badania psychotechniczne i lekarskie stwierdzajace ich zdolno$¢

do pracy na wysokosci.

Gtebokie wykopy obiektowe nalezy obarierowac zgodnie z przepisami BHP.

Wokét wykopow ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: "Uwaga, glgbokie wykopy"

oraz ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy w czerwone $wiatto ostrzegawcze.
Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy przykry¢ balami.

Jako zejicia do wykopdw nalezy stosowac atestowane drabiny. Ze wzgledu na to, Ze teren
prowadzenia robdt usytuowany jest blisko zabudowan mieszkalnych przewiduje sig jego

ogrodzenie i oznakowanie ostrzegawcze tablicami informacyjnymi.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw
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trudnych do identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszystkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym..

O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu trudnego do identyfikacji, nalezy niezwlocznie powiadomic¢
Urzad Miasta oraz Policje.

Prace prowadzone przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych

Prace montazowe elementdw prefabrykowanych maszyn 1 urzadzen moga by¢ wykonywane tylko na
podstawie , Projektu montazu" i przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja montazu oraz rodzajem
uzywanego sprzetu zmechanizowanego.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapic¢ po usunigciu wszystkich pracownikéw poza
obszar rowny rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonego z kazdej strony o 6,0 m.

Przy prowadzeniu rob6t montazowych przy uzyciu dzwigu, nalezy wyznaczy¢ w terenie strefg
niebezpieczng i oznakowac ja tablica ostrzegawcza: ,, Uwaga! Strefa niebezpieczna".

Prace przy instalacjach i urzadzeniach elektrycznych

Patrz projekt instalacji elektrycznych.

Wszystkie urzadzenia elektryczne, rozdzielnice, tablice, linie zasilajace, elektronarzedzia
muszg posiadac atesty bezpieczenstwa oraz by¢ dopuszczone do uzytkowania na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty

z pomiar6w skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i karty kontroli elektronarzedzi
powinny znajdowac si¢ w biurze Kierownika Budowy. Wszelkie prace zwiazane z
montazem linii i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez
wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacych uprawnienia SEP.

Elementy urzadzen i instalacji elektrycznych stwarzajace zagrozenie:

- zestaw zasilajacy wraz z kablem zasilajacym glz

- tablice pigtrowe TP wraz wlz

- instalacja oSwietleniowa klatki schodowej, korytarzy i piwnic
- tablice z instalacjami

- instalacja odgromowa i uziemiajaca

Informacje o szkoleniu pracownikéw oraz wyposazeniu w sprzet ochronny i odziez robocza

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie maja by¢ wyposazeni przez

pracodawcg w odziez robocza i ochronna, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie

przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci, zatrucie,
promieniowanie oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwiazane z wykonywanga praca, powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Powyzsze dotyczy réwniez innych 0séb przebywajacych na terenie Budowy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego
uzytkowania.
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Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne sktadowane na terenie budowy maja by¢

przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych, oznakowane oraz zabezpieczone tablicami

ostrzegawczymi.

Dotyczy to:

a/ farby, lakiery oraz rozpuszczalniki: transport tylko w oryginalnych opakowaniach,
uniemozliwiajacy wylewanie si¢ z pojemnika,

b/ materialy pedne, oleje napedowe, etylina: tylko w ogrodzonych boksach , w pojemnikach
stalowych.; dno boksu wybetonowane i okrawgznikowane, uniemozliwiajace przedostawanie si¢

substancji do gruntu i jego skazenie.

c/ odpady $swietlowek jarzeniowych, koncowki elektrod: przechowywaé w oznakowanych
pojemnikach, z przeznaczeniem do utylizacji.

d/ plyty cementowo — azbestowe: demontowane, sktadowane i utylizowane zgodnie z przepisami

Warunki zatrudnienia podwykonawcéw
W przypadku zlecenia wykonania robdt podwykonawcom musza oni spetnia¢ nastepujace kryteria :
a/ Posiadac stosowne kwalifikacje uprawniajace do wykonywania zleconych robot
b/ Dostarczy¢ Kierownikowi Budowy wykaz pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji zleconych rob6t wraz z dokumentami stwierdzajacymi uprawnienia

zawodowe, stosowne przeszkolenie bhp oraz zaSwiadczenia lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do wykonywania pracy na zajmowanym
stanowisku.

c/ Pracownicy musza by¢ wyposazeni w atestowana odziez robocza oraz stosowny
do wykonywanych prac sprzet ochrony indywidualnej i zbiorowe;.

d/ Zatrudnienie os6b trzecich do wykonywania jakichkolwiek prac zwiazanych ze
zZleceniem na terenie budowy moze nastapic jedynie za zgoda Kierownika
Budowy po uprzednim spelnieniu warunkéw wymienionych w punktach a, b, c.

Warunki socjalne i higieniczne
Na terenie budowy usytuowane zostanie zaplecze socjalno — administracyjne w miejscu oznaczonym ha

planie sytuacyjnym w czgsci rysunkowej Planu BIOZ.
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych jest Biuro Kierownika Budowy.

Informacja o pierwszej pomocy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw. W miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka w widocznym

i tatwo dostgpnym miejscu, spis telefonéw i adreséw do najblizszego punktu lekarskiego,
Strazy Pozarnej i posterunku Policji.

W czasie prowadzonych robot budowlanych winien by¢ dostgpny S$rodek transportu
umozliwiajacy szybki kontakt wymagajacej pomocy osoby z najblizszym punktem
lekarskim. Wszystkie prace szczegdlnie niebezpieczne musza by¢ nadzorowane przez wyznaczone
przez Kierownika Budowy osoby dozoru technicznego, tj. mistrza lub brygadziste.



