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                                          SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA 
 
 
 
 
 
  A. OPIS TECHNICZNY,  Informacja BIOZ 
 
 
            B. RYSUNKI : 
 
 1.     Plan zagospodarowania terenu  1:1000 
 2.     Rzut piwnic i łącznika 1:100 
 3.     Rzut parteru  1:100 
 4.     Rzut I piętra  1:100 
 5.     Rzut II piętra 1:100 
 6.     Rzut dachu  1:100 
 7.     Przekrój A-A  1:50 
 8.     Przekrój  B-B, C-C 1:50 
 9.     Elewacja wschodnia i południowa 
 10. Elewacja zachodnia i północna 
 11.     Zestawienie okien i drzwi 
   12.     Zestawienie ścianek aluminiowych 
   13.   Balustrady klatek schodowych 
   14.     Balustrada galerii 
   15.     Daszek nad wejściem do sali sportowej 
   16.    Daszek nad wejściem głównym 
   17.    Rampa i schody wejścia głównego, balustrady        
   18.    Balustrady schodów sali sportowej i łącznika 
 
 
 

 
  UZGODNIENIA: 
 
  -Uzgodnienia w zakresie:  P.POŻ,  SANEPID, BHP – na rzucie parteru w projekcie    
     architektury. 

- Uzgodnienie ZUD, warunki przyłączenia mediów: opis 
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                                                        OPIS  TECHNICZNY 
 
 1.  PODSTAWA OPRACOWANIA.   
 
  - Umowa  prace projektowe nr 1/SZKS/07z dnia 28.07.2007 pomiędzy  
    Gminą Koszęcin a pracownią architektoniczną "Varicom". 
  - Decyzja nr BP/K/7331/D/77/2007 o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
  z dnia 26.11.2007 wydana przez Wójta Gminy Koszęcin.  
  - Uzgodnienie ZUD Nr 247/2007 
  - Uzgodnienia z  Dyrekcją Gimnazjum w Strzebiniu.  
     
 2.  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
 
  Projektowany budynek jest usytuowany w północnej części działki szkolnej.  
  Teren działki jest płaski, w miejscu zabudowy rzędne terenu wy- 
  noszą od 294,50 do 294,00 mnpm. Powierzchnia działki: 1,1302 ha 
  Projektowany budynek oddalony jest o 10,0 m od istniejącego budynku   
  szkolnego. 
 
 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
 

  Przedmiotem inwestycji jest: 
- dobudowa do istniejącego budynku Gimnazjum łącznika oraz budynku     
  mieszczącego salę sportową z zapleczem i klasy, 
- budowa schodów wejściowych i podjazdu dla niepełnosprawnych,  
- budowa placu szklonego, parkingu ciągów pieszo – jezdnych, 
- budowa schodów terenowych, 
- przesunięcie ogrodzenia od strony północnej, 
- wykonanie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe  
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
- wykonanie drenażu opaskowego 

 
 2.2. STAN ISTNIEJĄCY TERENU: 
 

  Powierzchnia działki wynosi: 11.302 m2. 
  Rzędne terenu wynoszą od 293,9 do 294,75 mnpm. Na działce usytuowany jest  
  budynek szkolny z salą gimnastyczną, boisko szkolne asfaltowe, parking. 
  Wjazd na działkę i wejście główne do budynku – od strony ul. Lompy.  
  Na działce znajdują się drzewa i krzewy.  
  Teren działki szkolnej na którym zlokalizowano projektowany budynek 

  jest uzbrojony w instalacje: wodną, elektryczną, telekomunikacyjną,   
  kanalizacji deszczowej. 
     
  2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 
 

  Od strony ulicy szkolnej budynek zachowuje linię zabudowy istniejącego budynku  
  szkoły.  
  Powierzchnia zabudowy nie przekracza 50 % powierzchni działki:  
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  Budynek projektowany:                1.337m2 
  Drogi, parkingi, place projektowane:            1.352 m2 
  Zabudowania istniejące:                           1.306 m2 
  Boiska sportowe istniejące:        1.650 m2 

       ____________________ 
      Razem:  5.645 m2 = 49% pow. działki 
 

Szerokość elewacji od strony ulicy Szkolnej: 41,5m. 
Wysokość budynku: 11,42 m 
Projektowany budynek będzie posiadał dach płaski. 
Od strony północnej istniejącego budynku szkolnego zaprojektowano łącznik  
i nowy budynek gimnazjum. Od zachodu budynek będzie sąsiadował  
z boiskiem i placem szkolnym, od wschodu z ulicą szkolną, od północy z ulicą 
kolejową.  
Moc potrzebna do zasilania w energię elektryczną z istniejącej sieci jest 
niewystarczająca. Z tego względu Gimnazjum będzie zasilane z transformatora 
Koszęcin - Pawilon znajdującego się przy ul. Lompy. 
Przyłącze wodociągowe - z  ulicy szkolnej. 
Odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego. 
Wody opadowe odprowadzone są do kanalizacji deszczowej. 
W przyszłości w rejonie działki szkolnej planuje się budowę kanalizacji 
ogólnospławnej. 
Ogrzewanie z istniejącej kotłowni usytuowanej w istniejącym budynku szkolnym. 
Śmietnik: istniejący. 
Wokół budynku zaprojektowano drenaż opaskowy.  
Wejście główne i rampę dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano od strony  
ul. Szkolnej.  Droga dojazdowa – od strony ulicy Lompy.  
Drogę dojazdową i parking zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.  
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne z hydrantów na sieci wodnej w ulicy 
Szkolnej i Lompy. 

   
  Uwaga: prace ziemne wokół budynku w pobliżu podziemnych przewodów  
  i przyłączy należy prowadzić ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod 
  odpowiednim nadzorem. 
 
  2.3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 
 
  Badania gelogiczne podłoża gruntowego zostały wykonane przez     
  "Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne" s.c. Częstochowa, ul. 1 Maja 5/7 
  Omówienie w/w warunków znajduje się w Projekcie Konstrukcji.   
 
  2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
 
  Budynek projektowany:                1.337m2 
  Drogi, parkingi, place projektowane:            1.352 m2 
  Zabudowania istniejące:                           1.306 m2 
  Boiska sportowe istniejące:        1.650 m2 
  Tereny zielone:                      5.657m2 
       ____________________ 
      Razem:           11.302 m2 
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  2.5.  
 
  Teren będący przedmiotem inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków  
  i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu    
  zagospodarowania przestrzennego.  
 
  2.6.  
  Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
 
  2.7.  
  Budynek szkolny oraz związane z nim urządzenia budowlane nie będą  
  stwarzały zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
 
  3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY: 
 

  3.1. OPIS PROJEKTU: 
 
  3.1.1. PRZEZNACZENIE, UKŁAD KONSTRUKCYJNY, FORMA   
   ARCHITEKTONICZNA: 
 

Budynek będzie mieścił izby lekcyjne oraz salę gimnastyczną.  
  Forma architektoniczna: budynek prostopadłościenny, dach płaski – nad  
  częścią szkolną o konstrukcji tradycyjnej, nad salą gimnastyczną o konstrukcji  
  stalowej. 
  Budynek posiada piwnice oraz 3 kondygnacje nadziemne. 
  Budynek jest zorientowany w ten sposób, że sala gimnastyczna znajduje się  
  w części zachodniej, a zaplecze sali sportowej i sale lekcyjne od wschodu. 
  Budynek mieści 8 klas lekcyjnych, w których przewiduje się po 18 uczniów 
  na klasę.  

 
  3.1.2. PROGRAM UŻYTKOWY, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,   
   KUBATURY BUDYNKU: 
   
 -  Powierzchnia zabudowy:              1.337,2 m2 
   -  Powierzchnia użytkowa  2.243,8 m2 
 - Kubatura:           16.014,1 m3  
  
 3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ W [m2] : 
 
 PIWNICE: 
 
 1.  Korytarz             116,3 
                         2.         Magazyn     48,6 
 3.         Pomieszczenie techniczne    48,3 
 4. Szatnia    48,3 
 5. Szatnia    68,0 
 6. Magazyn    29,8 
 7. Pompa    2,0 
 8. Schowek 
 9. Schowek 
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
    RAZEM:        361,3  
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 PARTER: 
 
                         1. Schody                          19,4 
                         2.   Sala sportowa                        728,6 
                         3.   Przedsionek                  8,8 
                         4.   Korytarz                           63,4 
                         5.   Magazyn                          44,2 
                         6.   Magazyn                          20,3 
                         7.   Szatnia                          19,3 
                         8.   Przedsionek                            3,9 
                         9.   Natryski                          24,2 
                       10.   WC                            2,6     
                       11.   WC                            3,0 
                       12.   WC                            3,0  
                       13.   WC                  2,6 
                       14.   Natryski                           20,3  
                       15.   Przedsionek                            2,4 
                       16.   Szatnia                 20,3 
                       17.   WC, natrysk                   3,0 
                       18.   Pokój trenera                          12,7  
                       19.   WC niepełnosprawnych                            3,7 
                       20.   Hol                          55,3 
                       21.   Przedsionek    14,0 
                       22.   Biuro    14,2 
                       23.   Biuro    10,0 
                       24    Schody    14,6 
                      --------------------------------------------------------------------------------- 
                                                  RAZEM:                       1.113,8  
 
 
                      I  PIĘTRO: 
 
                      1. Korytarz                        107,6 
                      2.  Galeria                        51,0 
                      3.  Klasa                         51,6 
                      4.   Klasa                         50,2 
                      5.   Klasa                         50,2 
                      6.   Klasa                         50,2 
                      7.   Hol                         28,4 
  8.   WC    7,3 
  9. WC    7,6 
                     10. WC  niepełnosprawnych    6,5 
 --------------------------------------------------------------------------------- 
                                                       RAZEM:                         410,6                    
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 II  PIĘTRO 
 
           1. Korytarz                        107,6 
                      2.  Klasa                        50,6 
                      3.  Klasa                         50,2 
                      4.   Klasa                         50,2 
                      5.   Klasa                         50,2 
                      6.   Hol                         28,1 
                      7.   WC                           7,1 
  8.   WC    7,6 
  9. WC  niepełnosprawnych    6,5 
                     --------------------------------------------------------------------------------------  
                                                        RAZEM:       358,1                    
 
                      POWIERZCHNIA    OGÓŁEM:                             2.243,8 m2 
 
 3.2. KONSTRUKCJA. 
                          

      Przebicia w konstrukcji i otwory do prowadzenia instalacji znajdują się 
                           w odpowiednich projektach instalacji wod.-kan., wentylacji, c.o.  
                           i elektrycznych. 
 
 3.2.1. FUNDAMENTY. 
 
  - Pod słupami sali sportowej od zachodu zaprojektowano ławy – belki  
     o przekroju teowym;  
  - pod budynkiem szkolnym płytę fundamentową; 
  - pod ścianami łącznika – ławy fundamentowe. 
 
 3.2.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE.   
  Betonowe. 
 
 3.2.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE. 
   
  Zaprojektowano ściany zewnętrzne z pustaków  ceramicznych "Max",  
  z ociepleniem wełną mineralną, oraz częściowo pustakiem zewnętrznym DZ. 
  Ściany wewnętrzne nośne z pustaków z cegły pełnej gr. 25 cm, działowe   
  6,5 oraz 12 cm z dziurawki i cegły pełnej. 
 
 3.2.4. STROPY, STROPODACHY.  
    
               Stropy gęstożebrowe typu Akerman.  Stropodach wentylowany nad częścią szkolną: 
  płyty korytkowe na ściankach ażurowych, ocieplony wełną mineralną gr. 20 cm. 
  Co ok. 100 cm należy wykonać otwory wentylacyjne 10 x 10 cm zabezpieczone  
  siatką. Stropodach nad salą gimnastyczną z płyt warstwowych dachowych  
  z rdzeniem poliuretanowym gr. 15 cm. 
  Łącznik: dach z krokwii drewnianych, pokrycie z papy termozgrzewalnej. 
  Drewniane elementy dachu zabezpieczyć środkiem "OGNIOCHRON". 
  Wszystkie obróbki blacharskie kominów i wywietrzników oraz składania   
  blachy pokrycia należy starannie uszczelnić.  
  Daszki nad wejściami do sali sportowej i do budynku:  z poliwęglanu. 
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  3.3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.  
 
  Ławy fundamentowe sali sportowej: Izolacja pozioma- 2 x papa izolacyjna   
  na lepiku asfaltowym. Izolacja pionowa 2x Abizol R + 2x Abizol P.  
 
  Część budynku podpiwniczona: Izolacja pozioma i pionowa ciężka-3x papa  
  asf. na lepiku asf., na ścianie fundamentowej zabezpieczona ścianką   
  dociskową 12 cm z cegły cementowej. Wystające części płyty    
  fundamentowej zabezpieczyć membraną izolacyjną.    
     
  W pomieszczeniach natrysków i WC: wykonać izolację poziomą: 2 x papa 
  izolac. na lepiku – z odpowiednimi spadkami;  wywinąć na ścianę do 
  wys. 25cm.  
 
  3.4. IZOLACJE CIEPLNE. 
 
  - pod podłogą sali sportowej – styropian PST gr. 10 cm, 
  - strop nad piwnicą: styropian PS; 
  - nad stropem ostatniej kondygnacji: wełna mineralna 20cm,  
  - ściany piwnic do głębokości 1,0 m ocieplić ekstrudowaną pianką    
     polistyrenową gr. 8 cm  typu "ROOFMATE SL" 
  - wieńce, wsporniki, gzymsy, słupy żelbet. – styropian wg. rys.    

   
  Współczynniki "U" przegród. 

 
  - Ściany zewnętrzne pustak "Max" + wełna miner.     
     U = 0,27 W/m2K < U max = 0,55 W/m2K 
  - Strop nad piwnicą: U = 0,43 W/m2K < U max = 0,6 W/m2K  
  - Ściany piwnic do głębokości 1,0 m:  
     R = 2,65 m2K/W > R min. = 1,5 m2K/W 

  - Stropodach wentylowany: U=0,19W/m2K < U max = 0,30 W/m2K 
  - Stropodach z płyt warstwowych "Atlantis" U=0,122W/m2K < U max = 0,30  
   
 
 3.5. IZOLACJE AKUSTYCZNE. 
   
  W stropach nad I i II kondygnacją styropian PST 33/30 mm, 
 
 3.6. INSTALACJE.   
 
  W budynku zaprojektowano następujące instalacje: wodociągową, c.o., 
  c.w., kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, elektryczną, dzwonkową. 
  Wody opadowe odprowadzone są do kanalizacji deszczowej. 
 
 3.7. WENTYLACJA 
  W pomieszczeniach szatni, natrysków i sali gimnastycznej przewidziano wentylację 
  mechaniczną nawiewno – wywiewną, ponadto w pomieszczeniach WC  
  zaprojektowano wentylację wywiewną w postaci wentylatorów załączanych  
  automatycznie. Na ostatniej kondygnacji na klatkach schodowych należy wykonać  
  otwory wentylacyjne o powierzchni 200 cm2. W klasach i pomieszczeniach   
  biurowych wentylacja grawitacyjna. 



 

 

-8- 
 

 3.8. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE. 
 
 3.8.1. ŚCIANY I SUFITY. 
 
  Tynki cem. –wap. malowane farbami akrylowymi. W korytarzach i klasach   
  farba zmywalna do wys. 160 cm.  
  W pomieszczeniach sanitarnych – WC,  natrysków:  glazura do wys.   
  min. 2,0 m. 

 
 3.8.2. PODŁOGI I POSADZKI:  
  Korytarze i schody wewnętrzne, szatnie, natryski, WC – gres ceramiczny.   
  Klasy – PCV z rulonu: wzornictwo i  kolorystyka zharmonizowana z kolorem  
  ścian.  
  Podłoga w sali sportowej: "KOMFORT REGUPOL" 14+2 mm (gr. 1,6 cm) 
  lub "JUNKERS" na konstrukcji drewnianej – gr. 12,2 cm. 
  Na podestach zewnętrznych: gres ceramiczny szorstki, schody zewnętrzne ze  
  stopniami karbowanymi antypoślizgowymi. 
  Kolor płytek na schodach powinien być kontrastowy w stosunku do koloru podłogi 
  korytarzy. 
 
 3.8.3. PARAPETY PODOKIENNE.  
 
  Parapety typu "Postforming", lub systemowe. 

 
 3.8.4 BALUSTRADY. 
 
  Balustrady schodów zewn.i galerii: stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie  
  i malowane 2 x lakierem. Balustrady klatki schodowej systemowe, aluminiowe. 
  Balustrady klatek schodowych należy zabezpieczyć przed zjeżdżaniem 
  poprzez zamocowanie 3 kulek na każdą poręcz. Maksymalny prześwit lub wymiar  
  otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady – 12 cm. 
 
 3.8.5. OBUDOWY ZABEZPIECZAJĄCE GRZEJNIKÓW SALI    
   GIMNASTYCZNEJ.  
 
  Obudowy owalne zabezpieczające przed urazami. 
  
 3.8.6. SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA. 
 
  W sali sportowej należy zamontować siatkę zabezpieczającą okna. 
 
 3.8.7. KURTYNA DZIELĄCA SALĘ GIMNASTYCZNĄ. 
 
  Podwójna kurtyna sportowa z lekkiej tkaniny, izolująca akustycznie. 
   
 3.8.8. OKNA.  
 
  Aluminiowe i PCV wzmocnione wkładami stalowymi – wg. zestawienia. 
  W sali sportowej szklenie szkłem hartowanym.  
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 3.8.9. DRZWI, WYŁAZY. 
 
  Drzwi drewniane i aluminiowe wg. zestawienia. Drzwi do piwnicy  
  o odporności ogniowej EI 30 minut, wyłazy dachowe o odporności  ogniowej  
  EI 15 minut. Przejście wyłazu wykonać z cegły pełnej gr. 25 cm, ocieplonej od  
  zewnątrz styropianem lub wełną miner. gr. 10 cm.  
 
 3.9. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 
 3.9.1. DACHY. 
 
  Pokrycie stropodachu wentylowanego: papa termozgrzewalna.    
  Nad salą gimnastyczną stropodach z płyt warstwowych "Atlantis" 
   
 3.9.2. ŚCIANY. 
 
  Tynkowane tynkiem mineralnym o fakturze "baranek".   
   
 3.9.3. RYNNY I RURY SPUSTOWE  
 
  PCV brązowe.   
 
 4.  DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 
  Przy wejściu głównym zaprojektowano rampę dla niepełnosprawnych. 
  I i II piętro udostępniono poprzez zaprojektowanie windy dla niepełnosprawnych.  
  Na każdym piętrze zaprojektowano WC dla niepełnosprawnych. 
 

5.  WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO: 
 
  Budynek szkoły nie stwarza zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi, innych  
  obiektów, dla istniejącego drzewostanu, powierzchni ziemi, gleby, wód   
  powierzchniowych i podziemnych. 
 
 6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
 
  - powierzchnia użytkowa  2.243,8 m2 

    - podział na strefy pożarowe: budynek stanowi jedną strefę pożarową, 
  - odległość od obiektów sąsiadujących – 10,06 m 
  - liczba kondygnacji nadziemnych: 3; podziemnych: 1 
  - wysokość budynku: 11,42 m – budynek niski, 
  - przewidywane obciążenie ogniowe:  do 1000 MJ/m2 
  - zagrożenie wybuchem nie występuje 
  - kategoria zagrożenia ludzi:  Budynek szkolny ZL-III; sala sportowa ZL-I 
  - zagrożenie wybuchem:  nie występuje 
  - klasa odporności ogniowej budynku C.  
    - klasa odporności ogniowej elementów budynku: 
  - główna konstrukcja nośna – REI 60, 

- ściana zewnętrzna  EI 30, 
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  - ściana wewnętrzna EI 15 
  - główne elementy konstrukcji dachu R 60: dżwigary stalowe należy pomalować  
     farbą pęczniejącą p.poż. 

- przekrycie dachu – E15 
- stropy – REI 60 

  - warunki ewakuacji:  zachowane dopuszczalne długości dojść i przejść  
    ewakuacyjnych, oraz szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych, 
    z obiektu bezpośrednio na zewnątrz prowadzi pięć wyjść ewakuacyjnych, 
    które należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami, 
    - szerokość biegów i spoczników zgodna z normą,  
  - instalacje techniczne zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami 
    i warunkami technicznymi w taki sposób, aby nie stanowiły przyczyny 
    powstania i rozprzestrzeniania się pożaru;  
  - kanały wentylacyjne należy obudować do EI 60 minut, 
  -budynek został wyposażony 
    w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
  - w obiekcie zabudowano po dwa hydranty wewnętrzne 25 mm na każdej 
    kondygnacji, wyposażone w węże półsztywne. 
  - zaopatrzenie wodnę do zewnętrznego gaszenia pożaru - hydranty DN = 80 mm  
   zabudowane na miejskiej sieci wodociągowej.  
  - dojazd pożarowy:  od strony ulicy Lompy, od strony zachodniej sali   
     gimnastycznej plac manewrowy, 
                        -drewniane elementy dachu zabezpieczyć środkiem "OGNIOCHRON" 
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Zakres robót i przewidywane możliwe zagrożenia występujące podczas realizacji: 

 
1. Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza, zagospodarowanie terenu. 

 
Elementy zagospodarowania determinujące określone wymagania z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie to: 
 
- drogi dojazdowe 
- zaopatrzenie budowy w wodę, energię elektryczną i ciepło 
- środki łączności 
- tymczasowe pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalno – bytowe 
- składowiska i magazyny 
- oświetlenie budowy 
- urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze 
- urządzenia BHP: przeciwpożarowe 
- urządzenia technologiczno – organizacyjne 

 

2. Informacje o sposobie  przystąpienia do realizacji  oraz warunkach  prowadzenia  robót. 
 
 Udostępnienie placu budowy do prac odbędzie się na podstawie protokołu przekazania terenu 
 budowy oraz wpisu do Dziennika Budowy.  

       W protokole określone zostaną występujące zagrożenia oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie  
robót ze strony Zleceniodawcy i Wykonawcy.  
W przypadku wystąpienia zagrożenia należy powiadomić dozór techniczny, pełniący nadzór nad 
prowadzonymi robotami z ramienia Wykonawcy ( kierownik budowy, mistrz budowy), nadzór 
Inwestorski z ramienia Inwestora, tj. Urzędu Miasta.. 
Wykaz numerów telefonów osób j.w. będzie umieszczony w Dzienniku BHP znajdującym się w 
Biurze Kierownictwa Budowy.  
Oprócz w/w numerów telefonicznych, wykaz telefonów obejmuje również numery telefonów Policji, 
Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia Energetycznego. 
O zaistniałym zagrożeniu informuje pracownik lub osoba, która stwierdziła fakt 
wystąpienia zagrożenia. 
 

3. Prowadzenie robót rozbiórkowych. 
 

W trakcie prowadzenia rozbiórek i demontażu przewidywane zagrożenia związane są  
z wystąpieniem poniższych sytuacji:  
 
- zastosowanie urządzeń i sprzętu do robót rozbiórkowych: tradycyjnych typu  
  kilofy, młoty, łopaty i szufle, przecinaki stalowe, agregaty spawalnicze do   
  cięcia zbrojenia, dodatkowo wiertarki udarowo – obrotowe, młoty udarowo –  
  obrotowe, piły do cięcia betonu i żelbetu, bruzdownice. 
- gromadzenie gruzu nieprawidłowe na stropach, balkonach, klatkach    
  schodowych. 
- transport gruzu i usuwanie drobnych materiałów – nie wyrzucać przez okna,  
  nie przerzucać na dolne stropy, 
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Zalecenia: 
 
- rozbiórkę elementów stropu należy prowadzić stojąc na bezpiecznych   
  elementach stropu lub pomostach, a nie na elemencie rozbieranym, 
- należy wykonać podstemplowanie stropu, 
- uniemożliwić dostęp do pomieszczeń pod rozbieranym stropem, 
- usztywnić prefabrykaty ścienne pod stropem za pomocą rozpór typu    
 montażowego, 
- zastosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, przejścia, pomosty   
  zabezpieczone barierami, listwami dolnymi obrzeżnymi, 
- zabezpieczenie pracowników prowadzących prace na wysokości > 2,0 m  
  i zaopatrzenie pracowników w odzież i urządzenia ochronne. 
 
 

4. Roboty żelbetowe – przygotowawcze i układanie mieszanki betonowej 
   

 Roboty przygotowawcze: 
 
- zbrojarskie – zagrożone są skaleczeniami 
-  zagrożenia przy spawaniu metalu 
- zagrożenia przy montażu zbrojenia w deskowaniu 
- układanie mieszanki betonowej stwarza zagrożenia np. od przenośników taśmowych, 
 pomp do betonu, zasobników do betonu. 
- do wykonywania szalunków zaleca się stosować szalunki prefabrykowane. 
- przed rozpoczęciem prac na wysokości należy sprawdzić ( przez kierownika budowy)   
 stan rusztowań w zakresie stężeń i stabilności  pomostów i słupków nośnych. 
- nie należy dopuścić do przeciążenia pomostów nadmiarem zapasów materiałów 
 budowlanych.  
- poszczególne rodzaje drutów i wkładek zbrojeniowych winny być posegregowane  
 i składane oddzielnie.  
- w okresie dojrzewania beton pielęgnować zgodnie z "Warunkami technicznymi 
 wykonania 
 i odbioru robót budowlano – montażowych." 
- rozdeskowanie elementów stropów i ścian, podpór montażowych, w kolejności  
 o której decyduje kierownik budowy, może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez   
 beton 70 %  wytrzymałości projektowanej. 
- przy demontażu deskowań występuje zagrożenie spadania konstrukcji, deskowań, 
 uderzenia  elementami. 
 
5. Transport, rusztowania. 
 
 Transport ręczny ( nosidła, taczki, wózki) wymaga zachowania norm maksymalnych 
 obciążeń, odległości, spadków podjazdów. 
 Zagrożenie stanowić mogą przenośniki do transportu ciągłego, dźwigniki i wciągarki   
 do transportu pionowego, wyciągi i żurawie budowlane. 

 
 Rusztowania wewnętrzne i rusztowania zewnętrzne. 
 
 Przy montażu, eksploatacji i demontażu występują zagrożenia: 
 
- spadnięcia montażysty z wysokości, uderzenia spadającymi  materiałami lub narzędziami, 
 utraty stateczności przez rusztowanie.  
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6. Roboty murowe. 
 
 Przy robotach murowych występuje zagrożenie uderzeniami odłamkami cegieł, 
 bloczków,  zaprawy, zagrożenia spadnięciem z rusztowania, spadania narzędzi  
 z wysokości. 
 
7. Roboty wykończeniowe. 
 
 Roboty tynkarskie, ociepleniowe – zagrożenia podobne do robót murowych.  
 
 Roboty malarskie – zagrożenia zatruciami oparami, wybuchami par rozpuszczalników,    
 także zagrożenia pracy na wysokości. 
 
 Roboty dekarskie – zagrożenia stosowaniem szkodliwych materiałów, oparzenia przy 
 zgrzewaniu, lutowaniu, zagrożenia upadkiem z wysokości (instalacja odgromowa). 
 
8. Ochrona osobista pracowników. 
 
 Pracownicy budowlani narażeni na niebezpieczne urazy, zatrucia i działanie innych 
 szkodliwych czynników i zagrożeń powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież 
 ochronną, a w przypadkach szczególnych – w atestowany sprzęt ochrony osobistej. 
 W miejscu prowadzenia robót nie powinny przebywać osoby postronne. 
 
9.  Prace stwarzające szczególnie wysokie niebezpieczeństwo upadku z wysokości 
 
 Prace budowlano-montażowe muszą być wykonywane z   
 atestowanych rusztowań stojakowych wyposażonych w przepisowe    
 pomosty robocze, poręcze oraz piony komunikacyjne. 
 Montaż rusztowań może być prowadzony jedynie przez pracowników   
 posiadających stosowne uprawnienia.  
 Przed dopuszczeniem pracowników do pracy na rusztowaniu  przeprowadzony ma być jego 
 odbiór techniczny z wpisem do  dziennika budowy. 
 W przypadku konieczności wykonania prac w warunkach narażających    
 pracownika na niebezpieczeństwo upadku z wysokości należy wyposażyć  
 go w sprzęt indywidualnej ochrony  t.j. szelki bezpieczeństwa. 
 Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości muszą posiadać   
 aktualne badania psychotechniczne i lekarskie stwierdzające ich zdolność   
 do pracy na wysokości. 
  Głębokie wykopy obiektowe  należy obarierować zgodnie z   przepisami BHP. 
  Wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis: "Uwaga, głębokie wykopy"   
  oraz  „Osobom postronnym wstęp wzbroniony",    w nocy w czerwone światło ostrzegawcze. 
    Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m  ponad  terenem i ustawione w odległości nie  
  mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.  
   W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy przykryć  balami.  
   Jako zejścia do wykopów należy stosować atestowane drabiny. Ze względu na to, że teren   
  prowadzenia robót usytuowany jest blisko zabudowań mieszkalnych  przewiduje się jego  
  ogrodzenie i oznakowanie  ostrzegawcze  tablicami informacyjnymi. 
  Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę  
  niebezpieczną.  W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub  przedmiotów 
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   trudnych do identyfikacji, należy niezwłocznie przerwać wszystkie roboty, a miejsce niebezpieczne  
  ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym..  
  O znalezieniu niewypałów lub przedmiotu trudnego do identyfikacji, należy niezwłocznie powiadomić  
  Urząd Miasta oraz Policję. 
 
10.  Prace prowadzone przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

 
  Prace montażowe elementów prefabrykowanych maszyn i urządzeń mogą być wykonywane tylko na  
  podstawie „Projektu montażu" i przez pracowników zapoznanych z instrukcją montażu oraz rodzajem  
  używanego sprzętu zmechanizowanego.  
  Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu wszystkich pracowników poza 
  obszar równy rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonego z każdej strony o 6,0 m.  
  Przy prowadzeniu robót montażowych przy użyciu dźwigu, należy wyznaczyć w terenie strefę  
  niebezpieczną i oznakować ją tablicą ostrzegawczą: „ Uwaga! Strefa niebezpieczna". 
      
 11. Prace przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych        
 

 Patrz projekt instalacji elektrycznych. 
   
 Wszystkie urządzenia elektryczne, rozdzielnice, tablice, linie zasilające, elektronarzędzia 
 muszą posiadać atesty bezpieczeństwa oraz być dopuszczone do użytkowania na podstawie 
 przeprowadzonych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły  
 z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i karty kontroli elektronarzędzi 
 powinny znajdować się w biurze Kierownika Budowy. Wszelkie prace związane z 
 montażem linii i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane jedynie przez 
 wykwalifikowanych pracowników  posiadających uprawnienia SEP. 
 
 Elementy urządzeń i instalacji elektrycznych stwarzające zagrożenie: 
 
 -  zestaw zasilający wraz z kablem zasilającym glz 
 - tablice piętrowe TP wraz wlz 
 - instalacja oświetleniowa klatki schodowej, korytarzy i piwnic 
 - tablice z instalacjami 
 - instalacja odgromowa i uziemiająca 
12. Informacje o szkoleniu pracowników oraz wyposażeniu w sprzęt ochronny i odzież roboczą  
 
 Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie mają  być  wyposażeni przez 
 pracodawcę w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
 przepisami. 
 Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadki z wysokości, zatrucie, 
 promieniowanie oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą,  powinni  być 
 zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.  
 Powyższe dotyczy również innych osób przebywających na terenie Budowy. 
 Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje  określające sposób  jego 
 użytkowania.  
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13.  Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne  

        Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne składowane na terenie budowy mają być  

 przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, oznakowane oraz zabezpieczone tablicami 

 ostrzegawczymi.  
       Dotyczy to: 
 a/ farby, lakiery oraz rozpuszczalniki: transport tylko w oryginalnych opakowaniach,   
  uniemożliwiający wylewanie się z pojemnika, 
 b/  materiały pędne, oleje napędowe, etylina: tylko w ogrodzonych boksach , w pojemnikach  
  stalowych.; dno boksu wybetonowane i okrawężnikowane, uniemożliwiające przedostawanie się  
 substancji do gruntu i jego skażenie. 

 c/ odpady świetlówek jarzeniowych, końcówki elektrod: przechowywać w oznakowanych 
  pojemnikach, z  przeznaczeniem do utylizacji. 

 d/ płyty cementowo – azbestowe: demontowane, składowane  i utylizowane zgodnie z przepisami 
 
14.  Warunki zatrudnienia podwykonawców 
 W przypadku zlecenia wykonania robót podwykonawcom muszą oni spełniać następujące kryteria : 
 a/  Posiadać stosowne kwalifikacje uprawniające do wykonywania zleconych robót 
 b/  Dostarczyć Kierownikowi Budowy wykaz pracowników zatrudnionych przy   
       realizacji zleconych robót wraz z dokumentami stwierdzającymi uprawnienia   
       zawodowe, stosowne przeszkolenie bhp oraz zaświadczenia lekarskie       
       stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym   
       stanowisku. 
 c/  Pracownicy muszą być wyposażeni w atestowaną odzież roboczą oraz stosowny   
     do wykonywanych prac sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej. 
 d/ Zatrudnienie osób trzecich do wykonywania jakichkolwiek prac związanych ze  
      zleceniem na terenie budowy może nastąpić jedynie za zgodą Kierownika   
     Budowy po uprzednim spełnieniu warunków wymienionych w punktach a, b, c. 
 
15.  Warunki socjalne i higieniczne 
 Na terenie budowy usytuowane zostanie zaplecze socjalno – administracyjne  w miejscu oznaczonym na 
 planie sytuacyjnym w części rysunkowej Planu BIOZ. 
 Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
 eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych  jest Biuro Kierownika Budowy.                                                                                                    
 

16. Informacja o pierwszej pomocy. 
 Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy, obsługiwane  przez wyszkolonych w  tym 
 zakresie pracowników. W miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka  w widocznym  
 i łatwo dostępnym miejscu, spis telefonów i adresów do najbliższego punktu lekarskiego, 
 Straży  Pożarnej  i  posterunku Policji.  
 W czasie prowadzonych robót budowlanych winien być dostępny środek transportu 
 umożliwiający szybki kontakt wymagającej pomocy osoby z najbliższym punktem 
 lekarskim.  Wszystkie prace szczególnie niebezpieczne muszą być nadzorowane przez wyznaczone 
 przez Kierownika Budowy osoby dozoru technicznego, tj. mistrza lub brygadzistę.  


