

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie

Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PL	Termin wykonania*	Warunki płatności*
01	Zakład Ogólnobudowlany „GERLIC „ inż. E. Gerlic ul. Oleska 28, 42 – 700 LUBLINIEC	Brutto - 6.440.462,97 Netto – 5.279.068,01 VAT – 1.161.394,96	Do 30.10.2011r.	Faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania wraz z odpowiednimi kosztorysami powykonawczymi i protokołami odbioru.
02	Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP S.A. ul. Warszawska 109, 28 – 366 MAŁOGOSZCZ	Brutto – 5.142.300,00 Netto – 4.215.000,00 VAT – 927.300,00	Do 30.10.2011r.	Faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania wraz z odpowiednimi kosztorysami powykonawczymi i protokołami odbioru.
03	Zarząd Budynków Komunalnych S.A. ul. Legionów 37 C 42 – 600 TARNOWSKIE GÓRY	Brutto – 5.819.072,87 Netto – 4.769.731,86 VAT – 1.049.341,01	Do 30.10.2011r.	Faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania wraz z odpowiednimi kosztorysami powykonawczymi i protokołami odbioru.
04	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe BUDOWLANI Sp. z o.o. ul. Dworska 2, 41 – 902 BYTOM	Brutto – 6.262.613,59 Netto – 5.133.289,83 VAT – 1.129.323,76	Do 30.10.2011r.	Faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania wraz z odpowiednimi kosztorysami powykonawczymi i protokołami odbioru.

Stempniak
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

01.06.2009r. **WÓJT GMINY**
mgr inż. Grzegorz Ziaja
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PL	Termin wykonania*	Warunki płatności*
05	Budownictwo Inżynieria Lądowa P.P.H.U. MASEL – STYL ul. Koziegłowska 7, 42 – 311 ŻARKI LETNISKO	Brutto - 6.105.040,22 Netto – 5.004.131,33 VAT – 1.100.908,89	Do 30.10.2011r.	Faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania wraz z odpowiednimi kosztorysami powykonawczymi i protokołami odbioru.
06	HAUSSBUD Sp. z o.o. ul. Ligonja 21 42 – 286 KOSZĘCIN	Brutto – 5.891.077,17 Netto – 4.828.751,78 VAT – 1.062.325,39	Do 30.10.2011r.	Faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania wraz z odpowiednimi kosztorysami powykonawczymi i protokołami odbioru.
07	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL – REM Sp. z o.o. ul. Słowackiego 90, 42 – 300 MYSZKÓW	Brutto – 6.109.318,58 Netto – 5.007.638,18 VAT – 1.101.680,40	Do 30.10.2011r.	Faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania wraz z odpowiednimi kosztorysami powykonawczymi i protokołami odbioru.
08	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe INSTAL-BUDOTECH Jan Gorol Lubsza, ul. Częstochowska 38 C, 42 – 287 KAMIENICA	Brutto – 6.689.786,41 Netto – 5.483.431,48 VAT – 1.206.354,93	Do 30.10.2011r.	Faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania wraz z odpowiednimi kosztorysami powykonawczymi i protokołami odbioru.
09	POLBAU Zakład Techniczno Budowlany Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 25, 45 – 054 OPOLE	Brutto – 5.638.277,96 Netto – 4.621.539,31 VAT – 1.016.738,65	Do 30.10.2011r.	Faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania wraz z odpowiednimi kosztorysami powykonawczymi i protokołami odbioru.

Stępnik
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

01.06.2009r. **WÓJT GMINY**
mgr inż. *Grzegorz Ziąja*
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląski
Pieczęć zamawiającego

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium cena	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Razem
02	300,00					300,00

Stępnior
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

17.06.2009r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Grzegorz Ziaja
.....

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)