


 Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PL	Termin wykonania*	Warunki płatności*
01	ELCOR Dariusz Czajczyński, Krzysztof Dąbrowski s.j. Ul. Przemysłowa 10 42 - 714 LISÓW	Brutto - 325.111,72 VAT - 58.626,70 Netto - 266.485,02	Do 15.11.2009r.	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SANGAZ Waldemar Pacud Ul. Ikara 288 42 - 221 CZĘSTOCHOWA	Brutto - 534.299,73 VAT - 96.349,13 Netto - 437.950,60	Do 15.11.2009r.	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
03	TRANS - BUD Piotr Model 33 - 158 SZYNWAŁD 292 A	Brutto - 439.185,12 VAT - 79.197,31 Netto - 359.987,81	Do 15.11.2009r.	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

Słomkowski

 (podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 1

WOJEWÓDZTWO
 mgr inż. Grzegorz Ziąja
 30.07.2009r.

 (data i podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)

Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PL	Termin wykonania*	Warunki płatności*
04	Zakład Wodno – Melioracyjny Stanisław Gramatyka Ul. Słoneczna 17 42 – 713 KOCHCICE	Brutto – 425.770,76 VAT – 76.778,33 Netto – 348.992,43	Do 15.11.2009r.	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
05	PPHU INSTAL – BUDOTECH Gorol Jan Kamienica Śl., ul. Częstochowska 38 C 42 – 287 LUBSZA	Brutto – 328.089,52 VAT – 59.163,68 Netto – 268.925,84	Do 15.11.2009r.	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
06	CONCEPT Damian Dratwiński Ul. Torowa 1/6 42 – 200 CZĘSTOCHOWA	Brutto – 401.159,31 VAT – 72.340,20 Netto – 328.819,11	Do 15.11.2009r.	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

Skowron
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 2

30.07.2009r.

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)