
                                                                                          Koszęcin, 10.09.2009r. 
 
 
NR 341/23/3/2009 
 
                                                                                        W Y K O N A W C Y 
 
 
                 Dotyczy : Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „ Kredyt 
                                 na rozbudowę budynku Gimnazjum w Strzebiniu przy ulicy 
                                 Szkolnej, w wysokości 2.500.000,00 zł „ 
 
                 Urząd Gminy w Koszęcinie informuje, iŜ wpłynęły kolejne zapytania 
dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„ Kredyt na rozbudowę budynku Gimnazjum w Strzebiniu przy ulicy Szkolnej, 
w wysokości 2.500.000,00 zł „. 
Wykonawca zwrócił się o udostępnienie poniŜszych dokumentów oraz o 
przedstawienie poniŜszych wyjaśnień i informacji : 

1. Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON / dla osoby prawnej /, 
2. Uchwały budŜetowej na rok bieŜący wraz z załącznikami, 
3. Opinii RIO z wykonania budŜetu za 2007 rok, 2008 rok, 
Odpowiedź – dokumenty wymienione w pkt 1 – 3 znajdują się na stronie 
internetowej zamawiającego : http://new.bazagmin.pl/bip_koszecin, stanowią 
Załącznik do wyjaśnień, 
4. Opinii RIO o moŜliwości spłaty wnioskowanego kredytu wraz z 

zestawieniem przepływów pienięŜnych stanowiącym załącznik do 
wydania opinii, 

Odpowiedź – BRAK – Gmina Koszęcin wystąpi do RIO o wydanie 
powyŜszej opinii, 
5. Wykaz rachunków bieŜących – nazwa instytucji, kwoty obrotów, zajęcia 

egzekucyjne, 
Odpowiedź – jeden rachunek bieŜący dla budŜetu gminy z kwotą 
ośmiocyfrową po stronie WA i MA, brak zajęć egzekucyjnych, 

oraz o wyjaśnienia i informacje : 
6. Co wpłynęło na rozbieŜności między wysokością deficytu w kwocie 

1.565.800 zł / Uchwała Nr 4100/VI/139/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku 
VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach, a kwotą deficytu w 
wysokości 5.144.394,19 uwzględnioną w Rb-NDS kwartalnym 
sprawozdaniem o nadwyŜce/deficycie za okres od początku roku do dnia 
30 czerwca roku 2009, 

Odpowiedź – Uchwała RIO Nr 4100/VI/139/2009 uwzględnia opinię do 
projektu budŜetu na 2009 rok, natomiast wzrost deficytu do kwoty 



5.144.394,19 zawiera zmiany dokonane w ciągu I półrocza 2009 roku 
uwzględnia wydatki majątkowe pokryte poŜyczkami z WFOŚiGW, 
7. Co wpłynęło na zwiększenie kwoty długu w stosunku do prognozy, 

pozytywnie zaopiniowanej przez RIO / Uchwała Nr 4100/VI/142/2008 z 
dnia 3 grudnia 2008 roku VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach /, 

Odpowiedź – kwota długu uległa zwiększeniu w związku z zaplanowanymi 
zadaniami inwestycyjnymi do wykonania, 
8. Kiedy Gmina planuje płatność pierwszych odsetek, 
Odpowiedź – płatność odsetek – 1 miesiąc po uzyskaniu kredytu, 
9. W SIWZ określone jest zadanie inwestycyjne, które finansowane będzie 

kredytem. Czy w przypadku wybrania naszego Banku, udostępnią 
Państwo następujące dokumenty : 

-   Umowy z Wykonawcami zadania, 
-   Pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót, 
-   Faktury oraz protokóły częściowego odbioru, 
-    Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, 
-    Protokół zakończenia oraz przekazania do uŜytkowania po zakończeniu  
      inwestycji, 
Odpowiedź - TAK 
10. Liczba ludności Gminy, 
Odpowiedź – 11.573 osób na dzień 10.09.2009r. 
10. Stopa bezrobocia , 
Odpowiedź – 6,5 % 

 
 


