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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z budows i wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku remontowanej i
przebudowanej swietlicy wiejskiej w Stoznem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z budowg
i wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku remontowanej i przebudowanej swietlicy wiejskiej w Stozmem,
obejmujacych: demontaz istniejacej instalacji elektrycznej (oprawy, wlaczniki, gniazda, przewody)
w pomieszczeniach objetych opracowaniem, montaz rozdzielni elektrycznych, wlz, instalacje oéwietleniows (wraz z
oswietleniem awaryjnym), gniazd wtyczkowych 230V, oéwietlenia zewnetrznego elewacji budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatmosé do stosowanta w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

1.4.2. Bruzda instalacyjna — zaglgbienie w scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewoddw.

1.4.3.  Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
#e¢ zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslona norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.4. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna.

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostqpnych w wypadku pojawienia
sie na nich napiecia w warunkach zaklGceniowych.

1.4.6. Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami w
trakcie realizacji robét (budowy),

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen: zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorébw Robé6t, przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.8. Giowna szyna uziemiajaca — szyna przeznaczona do przylaczenia do uziomu przewodéw ochronnych,
przewod6w polaczen wyréwnawczych oraz przewodéw uziemien roboczych, jesli one wystepuja.

1.4.9. Instalacja elektryczna (w obickcie budowlanym) — zespot wspolpracujacych ze soba elementéw elektrycznych
o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celow.

1.4.10. Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.

1.4.1f. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowsnia Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12, Kabel — przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

1.4.13. Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zalacmikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.14. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych rownolegle, facznie z osprzetem, wlozone na wspolnej trasie od
punktu zasilajacego do odbiornika, stuZzaca do przesylania energii elektrycznej.

1.4.15. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.16. Napigcie znamionowe linii — napiecie migdzyprzewodowe, na ktore linia Zostata zbudowana.

1.4.17. Obwdd instalacji elektrycznej — zespot elementéw instalacji elektrycznej wspdélnie zasilanych i chronionych
przed przewezeniami wspdlnym zabezpieczeniem,

1.4.18. Obwdd odbiorczy — obwdd, do ktorego sa przylaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub
gniazdka wtyczkowe.

1.4.19. Odbiér instalacji ~ zespdt czynnoécei majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elekiryezne i teletechniczne
zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiazujacymi normami stanowiacymi
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podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.

1.4.20. Opaska oznaczeniowa kabla — tasma z tworzywa termoutwardzalnego termoutwardzalnego naniesionymi w
sposéb trwaty danymi identyfikujacymi lini¢ kablowa: trasa linii opisana punktem poczatkowym i koricowym,
typ kabla, napiecie znamionowe, wlasciciel lub jednostka prowadzaca eksploatacjg linii, rok budowy linii.

1.4.21. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez Zrodlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z
instalacja elektryezna,

1.4,22, Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InZzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem Budowy.

1.4.23, Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.24. Przewod neutralny N — przewod polaczony bezpodrednio z punktem neutralnym uktadu sieciowego i mogacy
shuzy¢ do przesylania energii elektryczne;j.

1.4.25. Przewdd ochronny PE — przewdd lub Zzyla przewodu przeznaczony do elekirycznego polaczenia
nastepujacych czesci: dostepnej czesci przewodzacej, obeej czgsci przewodzace], gldwnej szyny uziemiajace),
uziomu, uziemionego punktu neutralnego punktu zasilania.

1.4.26, Rysunki - cze$é Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke sieci elektrycznej,
zespot wymagan technicznych, ktére prusza by¢ spelione, aby wnioskowane przez odbiorce ilodci energii
elektrycznej mogly by¢ dostarczone.

1.4.27. Wewnetrzna linia zasilajaca — obwod elektryczny zasilajacy rozdzielnig.

1.4.28. Zlacze — punkt, z ktérego energia jest dostarczana do instalacji elektrycznej.

1.4.29. Oprawa oSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziahy, filtracji i przeksztalcania strumienia swietlnego
wysylanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i polaczenia z
instalacja elektryczna.

1.4.30. Rozdziclnice i sterownice, aparatura rozdzielcza - wzadzenia przeznaczone do wlaczania w obwody
elektryczne, shuzace do zabezpieczania, sterowania, taczenia.

1.4.31. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi cdpowiednimi poiskimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektows, specyfikacja i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowg¢ powinna byc
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwodci technicznych realizacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialdw i rozwigzan konstrukeyjnych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacy stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inwestora powinien
rozpoczad roboty utrzymania nie pdZnicj niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unikat uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacj¢ magazyndw, skladowisk
b) srodki ostroimosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cickdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi

- Zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami

- mozliwo$cia powstania pozaru

Materialy, ktére w sposdb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
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1.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wrykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.9. Zgodnosc robét z dokumentacjs projektows,

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig czgsé umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne =z
dokumentacja projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartodci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowh
musza by¢ jednorodne i wykazywad zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszezalnego przedziah tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakesé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wiszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byé obustronnie
uzgodntone w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa..

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne — rownie2
potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okre$lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga, powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Zrodia uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce robot elektrycznych z
wyprzedzeniem. Zatwierdzenie Zrédia uzyskania materialéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédia beda
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Nie pd#niej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materialdw Wykonawca robot elekirycznych ma
obowiazek dostarczy¢ Inzynierowi probki materialéw, aby mogt dokonaé wyboru oraz sprawdzié naocznie ich jakosé.
Z chwilg zatwierdzenia, Wykonawea robot elektrycznych powinien podaé Inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych
materialow.

Marka materialow okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie cen. Jednak
Wykonawca robét elektrycznych moze zaproponowaé materialy innej marki, posiadajace te same charakterystyki, Ale
taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.
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Wykonawea robot elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt elekirycznych zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$é¢ zastosowanych materialow i wykonanych robdt. Odpowiada ponadte za ich
zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera.

2.2. Warunki dopuszczenia materialéw i urzadzen elektrycznych do zabudewznia.

- oznaczenie zgodnosei z wymaganiami PN

- znak jakosci wyrobu Q

- znak CE - gdy to wymagane

- znak bezpieczeiistwa B — gdy to wymagane

- atest producenta lub aprobata techniczna wydana przez uprawnione Laboratorium, a takze spelniaja
okreslone SST wymagania, a decyzje o ich zabudowaniu podejmie Inzynier.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

2.4, Odbiér materialow na budowie.

Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ lacznie z wymaganymi certyfikatami, $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego oraz atestami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami
zgodnosci.

Materialy dostarczone na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta nalezy przeprowadzié szezegblowe ogledziny dostarczonych materialow. w razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwodci co do ich jakodci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
inZyniera robot. Materialy nie speiniajace wymagan nie moga by<¢ uzyte.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwosé do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Zamawiajacego. Migjsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w aobrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawigjacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcee.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoilm zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiaty, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badat prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu ni moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoéé wykonywanych robét, zardwnoe w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. :

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacjg Inzyniera.

Liczba i wydajnoéé sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

Sprzet uzyty do wykonania robdt, bedacy wiasnodcia Wykonawey lub wynaj¢ty do wykonania prac winien
mieé przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym oraz stalej gotowoéci do pracy.

3.2. Przyrzady do badan i pomiaréw.

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badad i pomiaréw musza posiadaé aktualne swiadectwa
WZOrcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w
raporcie (protokole) z badan i pomiardw.

Wykaz instrukcji i przyrzadow pomiarowych do wykonania badan i pomiarow winien byé zamieszczony w
protokole.
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4. TRANSPORT

4.1, Ogoélne wymagania,

Wykonawca robdt elektrycznych zobowiazany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyna na utratg cech jakosciowych przewozonych materialtébw lub nie wplyna niekorzystnie na wlasciwodci
wykonywanych robét,

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2, Srodki transportu.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukeji, urzadzen itp., niezbgdnych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych

Na sdrodkach transporfu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce dla poszezegdlnych
elementéw.

Zaleca sig¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukeji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigeia transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT,

5.2. Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé¢ stosowanych
materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie elementdéw robét zgodnie z dokumentacja
projektowa. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich doktadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzku Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez InZzyniera.

Program zapewnienia jakosdci bedzie zawieraé:
a) czesé ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- BHP,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,.

- wykaz 050b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementdéw robét,

- system (sposo6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i Kontroli,

- 5poséb oraz forme gromadzenia wynikéw badasi, zapis pomiardéw, nastaw mechanizindw sterujacych, a takze

wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme

przekazywania tych informacji Inzynierowi
b) czesé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosé Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunkun materialow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwoscei w czasie transportu,

- spos6b i procedurg pomiarow i badan prowadzonych podezas dostaw materiatéw i wykonywania

poszczegblnych elementdw robot,

- spos6b postgpowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakodei wykonywanych robot.
Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnoscei dostarczonych materiatoéw i realizowanych robét z dokumentacjs projektowa, SST
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Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnoéé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga byé przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wyniki badar do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontyruowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zalozonej jakosci.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest komieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wiszystkie materialy nie spehiajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowieri SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera..

Z wykonanych badafi i pomiaréw oraz dokonania oceny ich wynikéw musza byé sporzadzone raporty w
ustalony sposéb.

Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba.

6.5. Dokumenty budowy
Dalamnentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmmsje:
6.5.1. Pozwolenie na budowe wraz z zataczonyrn projektern budowlarmym

6.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy teremi budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéc za prowadzenie dziennika budowy zgodrie
z obowianyjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienmiku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyezyé przebiegu robot, stanu bezpieczefistwa hudzi i
mienia oraz technicznej 1 gospodarczej stromy budowy.

Kaudy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzeri)- data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym- numerem zatacznika i opattzone
data i podpisern Wykonawcy i Zamawiajacego. Do deiennika budowy nalezy wpisywad w szczegdinodci:

- date przekazania Wykonawcy terems budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe],

- uzgodnienie przez Zamawiajacego prograrmu zapewnienia jakosel | harmonogramaw robot,

- termniny rozpoczecia i zakoriczenia poszezegdlnych elermentow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody wich prowadzenin, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzyrnania robét, z podaniern powody,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cagdeiowych { ostatecznych odbiondw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlym w zwigzkn 2 warunkami klimatycznyrmi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dante dotyczaee jakosei materiatéw

- wyniki prob poszezegdlnych elernentdw budowli z podaniern, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sig, Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazmaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawey robdt

6.5.3. Rejestr (ksigzke) obmiarow
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajapy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru cbmiarow,

6.5.4. Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci hub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badaf Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny byé udostgpnione na kaizde zyczenie Inwestora (Zmawiajacego).

6.5.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, opréez wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobarmni trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.
d) protokoly odbioru robst czesciowych i koficowych,
€) protokoly z narad i ustaler,
f) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczornym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawigjacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze (kosztorysie).

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiany, co najmniej m 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru (ksiagzki) obmiardw. Ksigzka obriardw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwiazanych z remontami, modemizacja lub
preebudows obiektéw budowlamych.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione wg instrukeji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Cbmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu missigcznej platnodei na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okredlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg | Zamawiajacego.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Dlugosci i odleglosdei pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii
osiowej i podawane w [m].

Jegli SST wiadciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie quq wyliczone w [m ] a objetodei w [m’]. losci,
ktdre maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw robat, a takze w
przypadku wystepowania dhizszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni ub objetosci beda, uznpetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru cbmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw,
kidrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki. Odbidr polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilogci, jakosci i wartosci.

W zalezmosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin,
b) odbiorowi czesciowemu,
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c) odbiorowi koficowemmu

d) odbiorowi pogwarancyjnerm,

&) adbiorowi po okresie rekojmi,

Zasady odbiom robot moze okreslaé wmowa o roboty budowiane.,
8.2, Odbiér robot zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finainej ocenie ilosci 1 jakosci wykomywanych robdt, kidre w
dalszym procesie realizacii ulegnz zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacy i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualmych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspekior Nadzon,

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniern Inspektora Nadzorw Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zglmmﬁawpisemdodziamﬁmbudowyipo“dadonﬁemaotymﬁkdemspelmmNadmm

Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfiontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzedninu
ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy.

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czesei robot. Odbioru czgsciowego robét dokomije
sie we zasad jak przy odbiorze ostateczirym robot. Odbioru robdt dokonuje nzynier.

Odbiory czeéciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiordw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dzialania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami wszystkich czionkow
komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem termimu ich usuni¢cia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia
odbierammych robdt.

8.4. Odbidr konicowy robét.

Odbiér koricowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z wanmkami okredlonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Qdbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesienin do ich ilosci, jakosci i
wartosci. QOdbioru ostatecznego robot dokona kemisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokamentdw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robot z dokumentacja projektows 1 SST. W toku odbioru
koricowego robét kemisja zapozna sie z realizacja ustalef przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uapelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbior
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjs projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i mie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceni, oceniajac porrmiejszona wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Komisja sporzadza: ,.Protokét odbioru robst budowlanych oraz
zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawee”.

Odbiorkoﬁcowymbétuastapiwtemﬁ:ﬁcustalonmwdohmtachmnowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Infyniera
zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbiont ostatecznepo bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisern do
dziennika budéw z bezzwlocziym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawtajacego.

8.5. Dokumenty do odbioru koiicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokoriania edbioru koficowego robét jest protokét odbioru koficowego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaiacego. Do odbiorz koncowego Wykonawrca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektows, podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

- szemmpdlowe specyfikacie technicne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaly),

- wyniki pormiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZI,

- protokoly odbiorow czgsciowych na roboty "zanikajace"

- protokoty wykonanych prob i badan,

- dwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow wzadzen i materialdw podlegajacych odbiorom  technicznym,
p.: zhiomiki ciénieriowe itp., a talde niezbegddne decyzje o doprszczeniu do stosowarnia w budownictwie,

- instrukcje obstugi, gwarancie wbudowanych wyrobéw,

- geodezyjng inwentaryzacjg powykonaweza robdt i sieci uzbrojenia teremy,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne) inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumiieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wazystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub umpehiajace beds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uapelniajacych wyznaczy komisja,
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8.6. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,po okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania
nastepujacych dokammentdw:
a) Umowy 0 wykonaniu robét budowlanych,
b) Protokotu odbior koricowego obiektu,
¢) Dokumentdw potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koricowego obiekiu (jezeli ane byly)
d) Dokumentdw dotyczacych wad zghoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
€) Innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr pogwarancyjny-ostateczny
Odbidr pogwarancyiny - ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kofcowym lub/oraz przy odbiorze robét po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad raistialych w okresie
gwarancyjuyim.
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukeje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe wchodza mein.:
1. Pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o wanmkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. Wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,
3. Oryginat dziennika budowy i dokumenty wigczone w trakcie trwania budowy,
4. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
5. Protokoly odbiorow czesciowych i koncowych,
6. Wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
7. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terer,
8. Kopia mapy zasadniczej powstalej u wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
9. Dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygoduione przez projektanta, kierownika budowy i Inzyniera,
10. Rysunki {dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokely odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

11. O$wiadczenie lderownika budowy o:

- zpodnoscei wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz

przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania- ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

12. Aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na =znak bezpieczenstwa ,B" dha

materiatéw i urzadzen,
13. DIR,
14, Karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
15. Instrukcje eksploatacji instalacji jezeli istnieje taka potrzeba,
16. Operat p.poz.
17. Dodatkowe opracowania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoseci.
Podstaws platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostle obmiarows ustalona dla danej pozycji
kosztorysi.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstaws, platnosct jest wartodd (kwota) podana przez Wykonaweg w
danej pozygi kosztorysi
Cena_]edmsﬂcowa lub kwota ryczatiowa pozycji kosztorysowej bgdneuwzgi@dmacwszysﬂqeczymnscgwymagmnalbadama
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokurnentacji projektowe;.
Ceny jednosticowe Iub kwoty ryczaliowe robGt beda obejmowad;
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztarni,
- wartoéé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren adowy,
- WartosE pracy Sprzeit wraz Z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjuy i ryzyko,
- podatki obliczone zgodmie z cbowiazyacymi przepisani.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczad podatku VAT.
Zasady roziczania i platnoscei za wykonane roboty moga by take okreslone w umowie.
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Instalacie elekiryczne - Remont i preebudowa swietlicy wiejskief w Stoznem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwala przewodéw,
- N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV,
- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu,
- BN-87/6774-04 Kruszywa mineraine do nawierzchni drogowych. Piasek,
- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéw i zyt,
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze,
- PN-76/E-02032 Oéwietlenie drég publicznych,
- PN-76/E-06314 Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewnetrzne,
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
- PN-S0/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzeri i  zakonczen przewoddéw oraz ogblne zasady
systemu alfanumerycznego
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ustalenie ogélnych charakterystyk.
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowtanych. Ochreona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogolne.
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
- PN-IEC 60364-5-55%:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
- PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzeri i zakoficzen przewodéw oraz
ogdlne zasady systemu alfanumerycznego
- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.
- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrena odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
- N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania,

10.2, Inne dokumenty

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, PBUE wyd. 1980 1.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999 1, w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

- Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé V.

12



	Nowe skanowanie-20100204154244-00001.tif
	Nowe skanowanie-20100204154301-00002.tif
	Nowe skanowanie-20100204154318-00003.tif
	Nowe skanowanie-20100204154334-00004.tif
	Nowe skanowanie-20100204154351-00005.tif
	Nowe skanowanie-20100204154406-00006.tif
	Nowe skanowanie-20100204154423-00007.tif
	Nowe skanowanie-20100204154439-00008.tif
	Nowe skanowanie-20100204154456-00009.tif
	Nowe skanowanie-20100204154511-00010.tif
	Nowe skanowanie-20100204154528-00011.tif
	Nowe skanowanie-20100204154544-00012.tif

