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Klasyfikacja robét wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien

CPV 45000000-7
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

CPV 45230000-8

CPV 45231000-5

CPV 45231400-9
CPV 45233000-9

CPV 45233200-1
CPV 45250000-4

CPV 45252000-8

CPV 45252100-9

Roboty budowlane.

Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu.

Roboty budowlane w zakresie
komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego
Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow
oczyszczania oraz spalania odpadow

Zaktady oczyszczania sciekow

budowy rurociagoéw, ciagow

uzdatniania,
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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00

Specyfikacje techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach Inwestycji pod nazwa:

BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WEZEWO,
GMINA KOWALE OLECKIE

ADRES INWESTYCJI: Gmina Kowale Oleckie, obreb Wezewo, msc. Wezewo, dziatki nr geod.
86/24, 88, 89

1.2 Celi przedmiot Inwestycji

Celem inwestycji jest oczyszczenie Sciekow bytowo-gospodarczych pochodzacych z dwoch
budynkéw potozonych na dziatkach o numerach geodezyjnych 86/14 i 27, obreb Wezewo oraz
odprowadzenie tych Sciekow do rzeki Mazurka na dziatce nr geod. 89.

1.3 Przedmiotem Inwestycji jest:

Przedmiotem inwestycji jest budowa lokalnej oczyszczalni sciekow w miejscowos¢ Wezewo wraz
z remontem przewodu kanalizacyjnego i wylotu odprowadzajacego S$cieki oczyszczone do kanatu
wodnego jakim jest rzeka Mazurka.

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywad i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robot
opisanych w pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych.

1.5 Zakres Roboét objetych Specyfikacja Technicznag

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi rozdziatami
specyfikacji technicznej;

ST-00 Wymagania ogélne

ST-01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

ST-02 Roboty ziemne

ST-03 Technologia oczyszczalni Sciekow

ST-04 Sieci miedzyobiektowe

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do stosowania norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny byc traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznej i
czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
obowiazujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjami
Technicznymi.



1.6

1.6.

a)

1.6

1.6

Dokumenty i czynnosci wymagane od Oferenta /Wykonawcy/

1 Etap przetargu - dotaczy¢ dodatkowy wykaz dokumentéw do oferty przetargowej

Dokumentacja zamienna zawierajaca obliczenia i szczegétowe rysunki techniczne. Dotaczy¢ w
przypadku zastosowania innych niz wymienionych w dokumentacji technicznej: urzadzen, armatury
i zestawdw technologicznych.

Dla wszystkich zmienionych elementow zataczyc: atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe
oraz DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowe).

Wykaz sprzetu potwierdzajacy posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalajacego na
wykonanie zestawow technologicznych stacji zgodnie z przyjetym rezimem wykonania (maszyny do
obrobki rurociagdw ze stali nierdzewnej o srednicach od DN32 do DN200). W przypadku braku
takich maszyn oferent powinien w dokumentach przetargowych wskazaé¢ firme (podwykonawce /
dostawce), zdolng spetni¢ powyzsze wymagania i udokumentowac¢ dysponowanie odpowiednim
sprzetem.

Deklaracja producenta zestawow technologicznych posiadania wtasnej sieci serwisowej zawierajaca
nastepujace informacje:

» liczba pracownikow serwisu gwarancyjnego (wymagana nie mniejsza niz 4 osoby),

» lokalizacja wszystkich posiadanych oddziatow serwisowych,

* reakcja serwisu nie dtuzsza niz 8h.

.2 Dokumenty i czynnosci wymagane przed rozpoczeciem robét

a) harmonogram robdét,

b) harmonogram pracy sprzetu,

c) plan zaplecza budowy,

d) uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia robdt wynikajace z odpowiednich przepisow .

.3 Dokumenty i czynnosci wymagane przed w czasie trwania robot

a) rysunki wykonawcze,

b) uzgodnienia (na przyktad z Urzedem Dozoru Technicznego),

c) aprobata materiatow,

d) raporty z kontroli, préb i odbiorow,

e) tygodniowe /miesieczne raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

.4 Dokumenty i czynnosci wymagane przed po zakonczeniu robot

a) inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze,
b) préby,

c) protokoty odbioru czesciowego,

d) protokoty odbioru koncowego.

1.7 Okreslenia podstawowe

W Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce - upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci
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materiatéw i robot.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Wyceniony przedmiar robét - przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czesc
jego Oferty.

1.8 0Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.1 Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa
niezbedne dla Robét, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany)
i Specyfikacje Techniczna.

1.8.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbedne do
realizacji zadania.

1.8.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna
dokumentacja projektowa znajduje sie do wgladu w Spétdzielni Mieszkaniowej w Staczach, 19-404
Kowale Oleckie.

1.8.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna
powykonawcza, dla zrealizowanych Robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji gruntow i budynkow, ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych

2. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno - ruchowa dla dostarczonych
przez niego urzadzen oraz systeméw technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robot.

1.8.5 Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéow sg dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byty zawarte we wszystkich
dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sa wazniejsze od
wymiaréw okreslonych wedtug skali rysunkow. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze czerpac korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych sie w Dokumentacji
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Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materiatow i elementow robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robét,

2. Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, S$wiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robot,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot

1.8.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie, tres¢ informacji powinna byc zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w
cenach jednostkowych Roboét.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym
stanie.

1.8.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci
dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na: lokalizacje magazynow, sktadowisk
i drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

»  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,



. mozliwoscia powstania pozaru.
3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce

1.8.9 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.8.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty beda szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda posiadaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

4. Materiaty, ktoére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej.

1.8.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (IV. U. Kr 47. poz.
401). W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow oraz zapewnic¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu pracujacego
na Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.8.12 Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

2. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
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przez Zamawiajacego.

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejacych instalacji podziemnych bedzie
pamietat o wymogu powiadomienia operatorow istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robot w ich poblizu, jak rowniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow tych
urzadzen.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i powstate
bez winy i zaniedbania Wykonawcy zostana usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy urzadzen obciazy Wykonawce.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majacych wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu
otrzymania dalszych decyzji.

1.8.13 Zabezpieczenie robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt wszystkich materiatow i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy zamawiajacemu.

2. Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacym pod wzgledem technicznym sposob
przez caty okres trwania robét, az do momentu dokumentu przekazania budowy Zamawiajacemu.

3. Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za
niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej
dbatosci o stan robdt i ich zabezpieczenie.

1.8.14 Zgodnosé z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowiagzany jest znac¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robot.
2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiazuje
sie na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentow.

1.8.15 Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaty najnowsze wydania lub poprawionego wydania powotywanych norm i przepisow o ile w
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotywane normy i przepisy panstwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢ stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogblne

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny:

by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale

obowiazujacych norm i przepiséw, posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty j certyfikaty, w tym
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rownie i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét

2.2 Zrédta uzyskaniu materiatow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (czesSci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakichkolwiek zrodet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiatow do robot.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot. Za
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegoélnione w Umowie.

6. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.4 Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do robét innych, niz tych, do wykonania
ktorych byty pierwotnie wyznaczone. Koszt uzycia materiatow do tej czesci robot bedzie odpowiednio
przez niego zweryfikowany.

2. Kazda czes¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposdb czes¢ robot moze nie zostac
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrobie terenu budowy w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byc pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakosci lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien byc uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze byc po6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

4. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
o ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore me beda odpowiadaty warunkom Kontraktu beda na
polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakosc
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zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostana poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie

5. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Kontrola jakosci robot

5.2.1 Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac
zatozona jakos$¢ robot.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wytaczajac personel laboratorium, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan materiatow i
przeprowadzenia préob szczelnosci oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano godnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia beda tak wazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia zostana usuniete i stwierdzona odpowiednia jakosc tych materiatow.

6. Wszystkie koszty uwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

5.2.2 Pobieranie probek

1. Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
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Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek z
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierani probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prabki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
norme procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wytamaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujacych badan:

0 pomiar cisnien probnych sieci kanalizacyjnej wewnetrznej,

O pomiary geodezyjne,

O badana zageszczenia gruntu.

5.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikdw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez, niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.2.5 Badania prowadzone przez Inspektom Nadzoru

1. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelka potrzebna pomoc.

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne. To Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych,
badan albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostana przez Wykonawce.

5.2.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tytko takie materiaty, ktoére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwu, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata

techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
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certyfikacja ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

Atesty i badania wytworni.

W przypadku materiatow dla ktorych dokumenty sa wymagane prze Specyfikacje Techniczne kazda
partia materiatow dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty sa wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

5.3 Dokumenty Budowy
5.3.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejacym pomiedzy zamawiajacym a
Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do dnia zakonczenia okresu
pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

2. Wpisy do dziennika budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep robot,
ochrone osob wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy
wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem i opisem pracy
wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢ czytelne i zarejestrowane w
chronologicznej kolejnosci.

4. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

O date przekazania budowy Wykonawcy,

O date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

O date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakosci Programu Budowy,

O daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych odcinkéw robot,

O postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, dat,

O przyczyny i czas trwania opoznien, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

O date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot,

O daty zakonczenia i odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

O uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

O stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robot

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

O zgodnosc warunkow geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,

O dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

O dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

O dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek i przeprowadzania badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

O wyniki prob poszczegolnych elementow budow z podaniem kto je przeprowadzat

O inne istotne informacje zwiazane z przebiegiem robot.

6. Zapylania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana przedtozone
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Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

5.3.2 Ksiega obmiarow

1. Ksiega obmiarow jest dokumentem, do ktérego wpisywane s3 ilosci kazdego odcinka wykonywanych
robot.

2. Szczegobtowe dane dotyczace obmiarow s regularnie wprowadzane do ksiegi obmiaréw i wpisywane
pod katem odcinkow i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

5.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje
jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢
przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny by¢ udostepnione
Inspektorowi Nadzoru

5.3.4 Inne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentéw, o ktorych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢
takze uznane za Dokumenty Budowy:

pozwolenie na realizacje inwestycji,

protokoty przekazania Palcu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

procedury, ktore nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,
certyfikaty odbioru robot.

protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

korespondencja budowy.

OOoo0oooogogo

5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.

2. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastawiony zgodnie z wtasciwymi wymogami
prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego
kazdorazowo na ich zyczenie.

6. Obmiar robét
6.1  Ogoblne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robot bedzie okreslat taktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzula warunkéw Kontraktu.

3 Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiarow.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedy zostang
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poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Roboét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wynikajaca z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

6.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej , szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Roboét nic podaja tego inaczej, to objetosci liczone
sq w m°> - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzenie wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw. W razie braku miejsca w ksiedze obmiaréow, szkice te
beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do ksiegi. Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

6.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce, Beda one posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robot.

6.4 Wagiizasady w wazeniu

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzeniu pomiaréw

Obmiary beda prowadzone przed czesciowym i koncowym Przejeciem Robét a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub wymianie Wykonawcy Robot. Obmiary
Robét zanikajacych beda prowadzone w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda prowadzone przed ich zakryciem.

7. 0Odbior robot

7.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

O odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

O odbiorowi czesciowemu,

O odbiorowi koncowemu,

O odbiorowi pogwarancyjnemu.
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7.2 0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dzienniku Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.3 0Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiorowi czesciowemu robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru,

7.4 Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczania robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
ST-00.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna
sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

7.4.1 Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego robot

sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

O dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
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O specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne)
receptury i ustalenia techniczne,

O dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

0 dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

O wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczna,

O deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacja
techniczna,

0 opinie technologiczng sporzadzonga na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczna,

O rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

0 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

O kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

O instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych

wyznaczy komisja.

7.4.2 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 5.3 ,,0dbior koncowy robot".

8. Przepisy zwiazane

= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

= Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Tekst jednolity) Dz. U. z 2000r. Nr 100.
poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627,
Z pozniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 07.06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121.poz.
1138).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107.
poz. 679. z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 81),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7, dnia 24.09.l') w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow, posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz.839).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z. dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
= Ustawa z dnia 17.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr | 15. poz. 122).
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ST-01 WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
opisanych w ST-00 Wymagania ogdlne.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w ST-00

1.2 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury
podziemnej i nadziemnej

1.2.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczania sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi tras oraz punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie dodatkowych punktow
wysokosciowych (reperow roboczych) wyznaczenie przekrojow porzecznych

c) zastabilizowane punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.2.2 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale ST-00 ,,Wymagania ogélne”

2. Materiaty
2.1 Rodzaje materiatow

Do utrwalania punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0.50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania tras, powinny miec
srednice 0.15-0.20 m. i dtugosci 1.5+1.70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy 0.05+0.08 m. i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow w nawierzchni utwardzonej, bolce stalowe srednicy 5 nim i dtugosci 0.04-
0.05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugosci okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. Wykonanie roboét
3.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w rozdziale ST_00

3.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejac¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
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i wspotrzedne punktow gtownych i reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych tras i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
Z rzeczywistymi rzadnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznia sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe wynikajace z roznic rzednych terenu beda wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach
Wykonawcy, nie moga byc rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow, przez Inspektora
Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty posrednie trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczen powinny byc zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego, zostana zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich od tworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robét, naleza do obowiazkow Wykonawcy.

3.3 Sprawdzenie wytyczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Sprawdzenie wytyczenia punktow gtdwnych osi tras i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granica robot ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz tras
powinna wynosi¢c 300 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z
wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz tras projektowanej infrastruktury o ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rzedne reperow roboczych nalezy okresli¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni btad
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiagzaniu do
reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reneru i jego rzednej.

3.4 Odtworzenie osi tras

Tyczenie osi tras nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. Osie tras powinny by¢ wyznaczone w punktach
gtownych i w punktach posrednich w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu
i uksztattowania tras lecz nic rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byc¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety

okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tras w terenie nalezy uzy¢é materiatow
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wymienionych w punkcie 2.1.
Usuniecie puli z o$ tras jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi swiadkami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

4. Kontrola jakosci robot

4.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ST-00

4.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem tras i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami.

5. Odbioér robot

5.1 Ogoélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00

5.2 Sposéb odbioru robét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotow z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru

6. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii.
Warszawa 1971r.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK. Warszawa 1978r.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGiK. Warszawa 1983r,

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK. Warszawa 1983r.

Wytyczne techniczne G-3. Osnowy realizacyjne GUGIiK. Warszawa 1983
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych ST-00.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
prac opisanych w ST-00.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Gtebokos¢ wykopu. Réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki. Wykop, ktdrego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni. Wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki. Wykop, ktorego gtebokosc przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony woda o matej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym

i dtugotrwatym osiadaniem pod obciazeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robét.

Odktad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopdw. Umocnienie Scian wykopdw zgodne z wymogami przepiséw BHP
gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju

gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkosc¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug
wzoru:

Is =pd / pds

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
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Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkosc¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych okreslona
wedtug wzoru:

U =deé60 / d10

gdzie:

dé0 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5 Materiaty

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntdw i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

1.6 Sprzet

1.6.1 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

O do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,

0 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow: spycharki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.,

O do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

O do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.

1.7 Transport

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopow nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze o nacisku na o$
do 8 ton.

1.8 Wykonanie robot

1.8.1 Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robdt na danym odcinku, wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji drog plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktérych
beda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera Budowy i przed ustaleniem odpowiednich
poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkow w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych korzystanie zostato
w wyniku robot uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykonac, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen

instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
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W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.
Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o scianach pionowych
z umocnieniem $cian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Spod wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowacd
nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Ltawy powinny
miec wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub bieghace
rownolegle z wykopem powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwila osiagniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm dla gruntow zwieztych, + 5 cm dla
gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robot.

Ziemia z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
terenu.

Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Wywédz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek
i powrot na miejsce zasypania. Nadmiaru urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i
urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 -20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PVC nalezy obsypac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypac
warstwami ziemi o grubosci 20 - 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy
zageszczac mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.
Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne

roboty zostang zakonczone. Oprocz ztaczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny byc
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odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci. Nalezy podjac¢ szczegdle starania, aby w czasie
zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzic¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci
mniejszej niz 300 mm od rur i ztaczek.

Urobek nienadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony w
miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroécic¢ do stanu pierwotnego. Teren po wykopach
nalezy zrekultywowac.

W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i
poinformowac Inzyniera.

1.8.2 Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla
warstwy wierzchnie (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej 1,2 m gtebokosci).
Grunt winien zostac zbadany wg PN-75/B-04481.

1.8.3 Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety
rurociagu.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw
wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

1.9 Kontrola jakosci robét

1.9.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdw. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegolna uwage nalezy zwrdcic na:

0 zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

sprawdzenie jakosci umocnienia,

doktadnosc wykonania wykopow,

wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

zageszczenie zasypanego wykopu.

O O0oogoo

1.9.2 Badania do przejecia robo6t ziemnych

Minimalna czestotliwos$c oraz zakres badan i pomiarow:
Pomiar szerokosci dna: pomiar tasmga, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m
w miejscach, ktore budza watpliwosci.
Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
watpliwych.
Pomiar grubosci podsypki (10 cm ponizej rur z PCV ),
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Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami z PCV ),

Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy,

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkdéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.
W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzic¢
korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug
BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢c w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokosc utozenia podtoza.

Szerokos¢ dna. Szerokos¢ dna nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej nizo + 5 cm.
Spadek podtuzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawacd rdznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.

Grubosc warstwy podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie réznic o wiecej, niz £2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku. Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie réznic o wiecej, niz £5 cm
Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

1.10 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany na zasadach ogolnych. Jednostka miary przy wykonywaniu wykopow
jest 1 m3, natomiast przy wywozie urobku - 1 m3 ziemi wydobytej na odktad. Pryzmy powinny mie¢
ksztatt umozliwiajacy ocene ich objetosci.

1.11 Przejecie robot

Przejecie robdt ziemnych bedzie sie odbywac na zasadach ogolnych, a roboty te beda traktowane jako
zanikajace.

1.12 Podstawa ptatnosci

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

O zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub
gdy pojawi sie wymaganie dodatkowe, przewoz tego materiatu poza teren Placu, co zapewni
Wykonawca;

0O wykonanie wykopow na terenie robdt, wzmocnienie $cian powstatych dotow, ochrona istniejacych

kanatow Sciekowych, odptywowych i instalacji tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w
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przypadku uszkodzenia tychze;

0 utrudnienia, z ktorymi w naturalny sposob nalezy sie liczy¢, a zaleznymi od pory roku i warunkow
atmosferycznych;

0 usuwanie skutkéw opadow atmosferycznych;

O srodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi;

00 opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na biezaco
uzywanych drog i ulic publicznych, o ile zostaty spowodowane prowadzonymi pracami;

O  wykonanie podsypki i obsypki z pasku;

O ponowne wypetnianie przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego zrddta;

0 przewdz i sktadowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na hatdach lub na
terenie poza placem wskazanym przez Wykonawce;

0 dowoz i odwiezienie sprzetu;

2. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na podstawie
kryteriow hydraulicznych -hydrologicznych

PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysiekowych

PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociagow drenarskich

PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich. Wymagania przy odbiorze

30



ST-03 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Kod CPV 45252100-9 Zaktady oczyszczania sciekow

1 Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
opisanych w ST-00 Wymagania ogdlne.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w ST-00

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robot, stanowig zbior wymagan technicznych i
organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sa one podstawa, ktérej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST stanowi czes¢
Dokumentow Przetargowych na wykonanie zadania.

1.3. Zakres robot

» Dostawa prefabrykowanych elementdw z urzadzeniami i armatura,
* Montaz elementow i urzadzen

1.4. Ogbélne wymagania dotyczace robét zwigzanych z technologia oczyszczania sciekow
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, sztuka budowlana, prawem, przepisami BHP i poleceniami
inspektora nadzoru.

Uktad technologiczny oczyszczalni sciekdw wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa uzgodniong i
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy (Inwestor) dopuszcza zastosowanie urzadzen
rownowaznych, zastrzegajac sobie prawo do oceny réwnowaznosci. Dla oceny propozycji
rownowaznych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Kkorzystania z opinii autora projektu i
niezaleznych ekspertow.

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidtowej obstugi gwarancyjnej i
pogwarancyjnej Zamawiajacy /INWESTOR/ wymaga, aby urzadzenia byty kompletne i objete
catosciowa gwarancja producenta urzadzenia.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowa, ST, innymi przekazanymi dokumentami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okre$lone
w Dokumentacji Projektowej ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej pierwszenstwo
posiadaja zapisy Dokumentacji Projektowej.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca, jakos¢ wykonanej roboty to takie materiaty i roboty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a ponowne ich wykonanie obcigzy Wykonawce.

2  Materiaty
2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w  ST-00
»Wymagania ogolne”

2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.2.1 Kratareczna

Dobrano krate reczng o przeswicie 10mm. Krata zamontowana bedzie w studni z kregéw betonowych o
srednicy (01500 mm. W studni znajduje sie kosz do gromadzenia i osuszania wyreparowanych skratek.

2.2.2 Osadnik wstepny

Osadnik w uktadzie oczyszczania Sciekbw ma za zadanie usrednianie stezen zanieczyszczen w
doptywajacych sciekach, sedymentacje zawiesin oraz flotacje substancji ptywajacych.

Projektuje sie osadnik wstepny o srednicy 1500mm i gtebokosci 2000mm wykonany w postaci studni z
kregow betonowych taczonych na zaprawe betonowa o pojemnosci catkowitej 3,53 m3. Objetos¢
robocza wynosi 2,64 m3. Przykrycie ptyta zelbetowa z wtazem zeliwnym typu lekkiego. Wlot i wylot
sciekow w postaci syfonow otwartych.

2.2.3 Komora oczyszczania biologicznego

Komora oczyszczania o Srednicy 2000mm i gtebokosci 2000mm wykonana w postaci szczelnego zbiornika
z kregow betonowych taczonych na zaprawe betonowa o pojemnosci catkowitej 5,0m3.

Zbiornik sktada¢ sie bedzie z dwodch czesci: komory denitryfikacyjnej oraz komory nitryfikacyjnej.
Komory przedzielone $cianka wykonang ze stali kwasoodpornej, uszczelniong od strony $cian bocznych
zbiornika. W gornej czesci znajdowac sie beda przepusty o wymiarach 10x10cm, przy dnie 20cm wolnej
przestrzeni. Do mieszania Sciekow z osadem czynnym w komorze denitryfikacji stuzy¢ bedzie pompa
mamutowa, napedzana sprezonym powietrzem z dmuchaw napowietrzajacych. W komorze nitryfikacji,
powietrze podawane dmuchawami i wprowadzane za pomoca dyfuzoréw drobnopecherzykowych.
taczna wydajnos¢ dmuchaw wynosi 14,5m3/h. Zaprojektowano trzy dyfuzory o wydajnosci
jednostkowej wynoszacej 2-6,5 m3/h, dtugosci 800mm oraz srednicy 65mm.

Objetos¢ komory denitryfikacji: 1,41 m3, objetos¢ komory nitryfikacji: 3,53 m3.

2.2.4 Osadnik wtérny

Osadnik wtorny wykonany w postaci studni z kregéow betonowych o srednicy 1000mm i wysokosci
2000mm. Dno osadnika nalezy wykonac z betonu, w postaci odwroconego stozka Scietego u podstawy.
Do odprowadzania $ciekow oczyszczonych wykonane zostanie koryto przelewowe umocowane obejmami
ze stali kwasoodpornej. Osady nadmierne usuwane z dna osadnika wtdrnego za pomoca pompy
zatapialnej podwieszonej na linkach kwasoodpornych. Recyrkulacja osadu czynnego za pomoca pompy
mamutowej napedzanej sprezonym powietrzem. Przykrycie zbiornika wykonane w postaci pokrywy
zelbetowej z wtazem zeliwnym typu lekkiego.

2.2.5 Zageszczacz osadu

Projektuje sie zbiornik z kregéw betonowych o objetosci czynnej 5,6m3 z wtazem zeliwnym typu
lekkiego. Osady beda poddawane zageszczaniu grawitacyjnemu oraz fermentacji beztlenowej. Wody
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nadosadowe odprowadzone zostang do cyklu oczyszczania, zas osady po fermentacji mogg byc uzyte
jako nawdz organiczny w produkcji roslinnej.

2.2.6 Dmuchawy

Projektuje sie dwie dmuchawy o mocy 1,2 kW kazda o tacznej wydajnosci 14,5 m3/h. Jedna z nich
bedzie stuzy¢ jako urzadzenie rezerwowe. Dmuchawy nalezy zamontowac w specjalnej obudowie
dzwiekochtonnej zabezpieczajacej przed emisjg hatasu. Przewdd sprezonego powietrza PE o Srednicy
DN25 mm nalezy doprowadzi¢ do komory oczyszczania. Stamtad przewdd o srednicy DN15 mm
skierowac do osadnika wtornego.

2.2.7 Studnia kontrolna sciekéw oczyszczonych

Projektuje sie studnie z kregéw betonowych o érednicy 01500mm. Srednica wtazu nie mniejsza niz 600
mm.
2.2.8 Wylot sciekow oczyszczonych

Planuje sie odprowadzanie oczyszczonych sciekow do rzeki Mazurka na dziatce nr geod. 89 w
miejscowosci Wezewo (usytuowanie zgodnie z rys. nr 1 i 2 - projekt zagospodarowania terenu). W
miejscu wtaczenia w istniejacy przewdd kanalizacyjny zaprojektowano studzienke kanalizacyjng z PE
DN1000mm.

Istniejacy przewodd kanalizacyjny na odcinku od projektowanej studni DN1000mm do wylotu sciekow
oczyszczonych o dtugosci L=45,0m nalezy wymieni¢ na rurociag PCV SN8 DN250. W miejscu
niedostatecznego przykrycia kanatu gruntem zastosowac warstwe keramzytu gr. 30 cm.

Nalezy wykonaé¢ remont istniejacego wylotu sciekow oczyszczonych. Typowy betonowy element
prefabrykowany posadowi¢ min. 30 cm powyzej lustra wody. Skarpe i dno w obrebie wylotu umocnic¢
koszami gabionowymi grubosci 30cm wypetnionymi kamieniami wg czesci graficznej opracowania.
Wylot kanatu zabezpieczy¢ krata z pretow stalowych. Wykona¢ faszynowanie na 5 m brzegu rzeki z
palisady o $rednicy palikéw @8-10cm z wypetnieniem kisza faszynowa.

Wylot konczacy kanat odprowadzajacy Scieki oczyszczone w mysl Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca
2001r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r.) z poézniejszymi zmianami, art. 9. ust. 1,pkt 19, stanowi
urzadzenie wodne.

2.2.9 System automatyki

Sterowanie dmuchawa: mozliwos¢ wtaczania w sposéb reczny i automatyczny w oparciu o nadrzedny
przekaznik czasowy zapewniajacy mozliwos¢ regulacji czasu pracy i postoju dmuchawy.

Sterowanie pompa osadu nadmiernego: mozliwos¢ wtaczania w sposob reczny i automatyczny w oparciu
o przekaznik czasowy zapewniajacy mozliwos¢ regulacji czasu pracy i postoju.

Wszystkie urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo-pradowymi. W zasilaniu stosowac
stopniowanie bezpiecznikéw, zabezpieczy¢ uktad wytacznikiem roznicowo - pradowym.

3 Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu

Oferent powinien dysponowac posiadaniem maszyn i zaplecza technicznego pozwalajacego na montaz
urzadzen technologicznych.

4  Obmiar robot

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawca .
W zwiazku z odbiorem umowa miedzy inwestorem a wykonawca powinna zawiera¢ nastepujace
ustalenia:
a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz okreslenie zakresu procedur
kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak rowniez ewentualne odstepstwa i zmiany (w
uzgodnieniu z projektantem),
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b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z
opracowaniem protokotu z badan;
d) Warunki pozniejszego wykonania badan, ktore nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn
(np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);
e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwiazanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;
f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;
g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtorzenie

badan po naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie robot powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktore powinny byc
zamontowane ( przez powotanie sie na projekt wykonawczy).
Sprawdzenie kompletnosci powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych
urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementow instalacji). Jesli wymagania
techniczne poszczegolnych urzadzen sa przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadaé tym
wymaganiom.

4.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu czesSciowej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach i elementach podanych w Slepym
kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

34



ST- 04 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE

Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych ST-00

2. Zakres roboét objetych ST

Ustalania zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sieci
miedzyobiektowych kanalizacyjnych oraz przewodow sprezonego powietrza.

O kanalizacja sanitarna miedzyobiektowa:
« przewody sprezonego powietrza PE(J15 - dtugos¢ L = 2,0 mb
» przewody sprezonego powietrza PECJ25 - dtugosc L = 4,0 mb
« przewody kanalizacji ttocznej PEO50 - dtugos¢ L = 2,0 mb
» przewody kanalizacji ttocznej PECJ40 - dtugosc¢ L = 5,0 mb
« przewody kanalizacji sanitarnej PVC160 - dtugos¢ L = 13 mb
» przewody kanalizacji sanitarnej PVC[250 - dtugos¢ L=250 mb

3. Materiaty.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty europejskie.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

3.2 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej miedzyobiektowej

Kanalizacje sanitarna grawitacyjna miedzyobiektowa projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych klasa N (4 kN/m?) DN160 oraz z rur PVC kielichowych klasa S (8 kN/m?) DN200, taczonych
na uszczelke wargowa.

Roboty montazowe wykona¢ scisle wg katalogdéw technicznych producenta. Powierzchnie zewnetrzne i
wewnetrzne rur i ksztattek powinny byc¢ gtadkie, czyste, pozbawione nierownosci, pecherzy,
zanieczyszczen, porow i jakichkolwiek innych niejednorodnosci powierzchni. Konce rur i ksztattek
powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do ich osi.

Przed zasypaniem rurociag poddac prébie szczelnosci. Zgodnie z PN - 81/B-03020 minimalne przykrycie
przewodow kanalizacji sanitarnej powinno wynosic 1,40m.
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Rury PVC

- Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U (zgodnos¢ z aprobata techniczng wydang przez Instal),

- Warstwy zewnetrzne i wewnetrzne w kolorze pomaranczowym (RAL 8023), warstwa srodkowa
w kolorze odmiennym,

- Rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierscieniem
rozpreznym), odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

— Producent rur posiadajacy certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

— Rura klasy N i S o sztywnosci obwodowej SN4, tj. 4 kN/m? oraz SN8, tj. 8 kN/m?

— System posiadajacy aprobate IBDiM.

3.3 Rurociagi kanalizacji ciSnieniowej

Przewody sanitarne cisnieniowe projektuje sie z rur PE100 DN50, DN40 SDR17 taczonych za pomoca
ksztattek do zgrzewania elektrooporowego. Ksztattki do systemu cisnieniowego stosowac tego samego
producenta, co rurociagi. Ksztattki powinny posiada¢ wdrozony do stosowania system [S09001 i
ISO14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN12201-3 lub PN-
EN13244-3. Przykrycie przewodow kanalizacji ttocznej powinno wynosi¢ 1,60m liczac od wierzchu rury.

Rury PE
- rury ci$nieniowe PE powinny byc¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2, posiadaé
dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM,
— wszystkie rury powinny posiadac¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: dla PE80 kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski
- rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow
regranulatu) wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100

3.4 Rurociagi kanalizacji - uwagi ogélne

Rurociagi nalezy wykonac¢ na podsypce zwirowo - piaskowej 0,10 mm. Przykrycie rurociagéw -
obsypka zwirowo - piaskowa 30 cm zgodnie z zaleceniami producentéw rur i instrukcji
montazowych.

Montaz rurociaggow wykonywac¢ od najnizszego punktu do najwyzszego kierunek kielichow
rurociggow w strone przeciwng do spadku.

Przejscie przez sciany studni kanalizacyjnych wykona¢ szczelnie.

3.5 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne o srednicy wewnetrznej 2400 lub réwnowazne

— Zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
— Dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI
“Instal”,

- Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
— 0Odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358,
- Odpornosc chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, spetniajace wymagania
PN-EN 681-1: 2002,
- Producent rur powinien posiadac certyfikaty 1SO 9001 i 1ISO 14001,
— Rura karbowana - srednica wewnetrzna komina @400mm,
- Rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN>= 4kN/m?,
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- Przy prawidtowym montazu odporna na wypdr wod gruntowych; dzieki falistej powierzchni
zewnetrznej, wspotpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna
do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,

— Kolor rury karbowanej pomaranczowy, mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez
przyciecie rury, co 8 cm,

— Mozliwosc podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in situ”

- Kineta prefabrykowana monolitycznie wykonana metoda wtrysku (z PP w zakresie $rednic od
DN110 do DN200mm wtacznie),

— Kinety potaczeniowe (zbiorcze) z wbudowanym spadkiem dna 1,5%,

- Kinety wyposazone w krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywow i
odptywu,

- Nalezy stosowac rury teleskopowe z rury PVC-U ze Scianka lita o wysokiej trwatosci,

- Zwienczenia studzienek: pokrywa zelbetowa klasy A15 na stozku zelbetowym, elementy
zelbetowe posiadajace aprobate IBDiM.

Studnia kanalizacyjna o $rednicy wewnetrznej 1000

— zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

— dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI
“Instal”,

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

— odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z
ISO/TR 10358,

— odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002,

— producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

- studzienka wtazowa o budowie modutowej wykonana z elementow prefabrykowanych PE,

— potaczenie pomiedzy modutami kielichowe z uszczelka ksztattowa,

- konstrukcja Scianek zebrowana na catej wysokosci w celu usztywnienia i zabezpieczenia
przed wyporem wod gruntowych,

- wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa, gwarantujace
bezpieczenstwo osoby wchodzacej,

- srednica wewnetrzna wejscia do stozka 600 mm, (niedopuszczalne zawezanie Swiatta otworu
przez montaz stopnia drabiny),

- mozliwosc regulacji wysokosci studzienki poprzez obciecie pierscieni dystansowych o 125
mm,

- mozliwosc podtaczenia rur kanalizacyjnych do pierscieni za pomoca wktadek ,,in situ”,

— kineta przelotowa,

- doptywy pod katem 45 lub 90 stopni,

- kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywow i odptywu w wersji standardowej,

- zwienczenia studzienek w miejscach obciazonych ruchem o konstrukcji ,,ptywajacej” -
powiazane z konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podtaczenia,

- elementy zelbetowe zwienczen posiadajace aprobate IBDiM,

— wtazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q-cert,

- zwienczenia studzienek w klasie A15 o konstrukcji ,,ptywajacej” - powiazane z konstrukcja
drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia.
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3.6 Przewody sprezonego powietrza

4,

Przewody sprezonego powietrza projektuje sie z rur PE100 DN25, DN15. Ksztattki do systemu
cisSnieniowego stosowac tego samego producenta, co rurociagi. Ksztattki powinny posiadac
wdrozony do stosowania system 1S09001 i ISO14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu oraz
spetniac wymagania normyPN-EN12201-3 lub PN-EN13244-3. Przykrycie przewodow powinno
wynosic¢ 1,60m liczac od wierzchu rury.

Rury PE

- rury cisnieniowe PE powinny byc¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2, posiadac
dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM,

- rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci i dostarczane przez
producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i I1SO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: dla PE80 kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski

- rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow
regranulatu) wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100.

Sprzet.

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogole”

4.2 Wymagany sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

5.

koparka gasienicowa 0,6m?,

spycharka gasienicowa 74kW (100kM),
réwniarka samojezdna 74kW (100kM),
réwniarka samojezdna 88kW (120kM),
zrywarka przyczepna 8m?/h,

walec statyczny samojezdny,

walec statyczny ciagniony gtadki 3-5 t,
zageszczarka wibracyjna,
gruntofrezarka (bez ciagnika) kpl.
brona talerzowa (bez ciagnika),

zuraw samochodowy 5-6 t,

ciagnik kotowy 37 kW (50 KM),
samochod skrzyniowy,

samochod dostawczy 0.9 t,

obudowa wykopu "PODLASIE 1",
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min.

Transport.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
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i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
przewozie nalezy przestrzegaC przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchdéw. Nie dopuszcza¢ do wleczenia wiagzek rur, jak tez rur w kregach.

6. Wykonanie robét.

6.1 Wymagania ogolne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogolne”

6.2 Prdba szczelnosci rurociagow.

Proby szczelnosci powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu, a na zadanie Inwestora lub Administratora sieci, probe nalezy rowniez przeprowadzi¢ dla
catego odcinka. Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem wykopow rurociagi poddac
ogledzinom i hydraulicznej probie na szczelnos¢. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte, dostepne
i widoczne. Wszelkie odgatezienia na sieci powinny byc zaslepione. Préoba moze odbywad sie
najwczesniej 48 godz. po wykonaniu obsypki. Cisnienie probne powinno wynosic 1,5x cisnienie robocze
na danym odcinku, lecz nie mniej niz 10 bar. Odcinek poddany préobie w czasie 30 min nie powinien
wykazywac¢ spadku cisnienia na tarczy manometru. Caty badany odcinek przewodu powinien byc
zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na catym odcinku powinny by¢ otwarte (poza
zasuwami przytaczy). Napetnienie przewodu woda o max. temperaturze 20°C nalezy przeprowadzic
powoli z mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez
powietrza w pkt. koncowym badanego przewodu nalezy stopniowo podniesc¢ cisnienie do wysokosci
cisnienia prébnego. Proby szczelnosci i odbior sieci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora
i Administratora sieci.

7. Kontrola Jakosci Roboét.

7.1  Wymagania ogélne.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogdle”

7.2 Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie.

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu.

- badanie odchylenia osi kanatow.

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow.

- badanie odchylenia spadku kanatow.

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow.

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw.

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

— sprawdzenie wykonanych izolacji.
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8. Obmiar robot.

8.1 Wymagania ogélne.

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogolne”

8.2 Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru Robot jest:
> mb - dla utozenia rur, z doktadnosciag do 1,0 m
> sztuki - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

9. 0Odbiér robét.

9.1 Wymagania ogélne.

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,Wymagania ogélne”. W przypadku stwierdzenia
odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robdt
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem.

— obsypka zbiornika.

Odbior robot zanikajacych powinien byc¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA_ST-05_ROBOTY ELEKTRYCZNE
Siec¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stara Rdzanka, gm. Ketrzyn - budowa lokalnej oczyszczalni Sciekdw.
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