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Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane. 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich  części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej. 

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu. 

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i  linii energetycznych 

CPV 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
CPV 45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów 
CPV 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 
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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00 

Specyfikacje techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji pod nazwą:  

 

BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WĘśEWO, 

GMINA KOWALE OLECKIE 

 

ADRES INWESTYCJI: Gmina Kowale Oleckie, obręb WęŜewo, msc. WęŜewo, działki nr geod. 

86/24, 88, 89 

1.2 Cel i przedmiot Inwestycji 

Celem inwestycji jest oczyszczenie ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z dwóch 

budynków połoŜonych na działkach o numerach geodezyjnych 86/14 i 27, obręb WęŜewo oraz 

odprowadzenie tych ścieków do rzeki Mazurka na działce nr geod. 89. 

1.3 Przedmiotem Inwestycji jest:  

Przedmiotem inwestycji jest budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowość WęŜewo wraz 

z remontem przewodu kanalizacyjnego i wylotu odprowadzającego ścieki oczyszczone  do kanału 

wodnego jakim jest rzeka Mazurka. 

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót 

opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentów Przetargowych. 

1.5 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi rozdziałami 

specyfikacji technicznej; 

ST-00 Wymagania ogólne 

ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

ST-02 Roboty ziemne 

ST-03 Technologia oczyszczalni ścieków 

ST-04 Sieci międzyobiektowe  

 

W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania norm i standardów. 

Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i 

czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iŜ 

Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile 

wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty naleŜy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjami 

Technicznymi. 
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1.6 Dokumenty i czynności wymagane od Oferenta /Wykonawcy/ 

1.6.1 Etap przetargu – dołączyć dodatkowy wykaz dokumentów do oferty przetargowej 

a) Dokumentacja zamienna zawierająca obliczenia i szczegółowe rysunki techniczne. Dołączyć w 

przypadku zastosowania innych niŜ wymienionych w dokumentacji technicznej: urządzeń, armatury 

i zestawów technologicznych. 

b) Dla wszystkich zmienionych elementów załączyć: atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe 

oraz DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowe).  

c) Wykaz sprzętu potwierdzający posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalającego na 

wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym reŜimem wykonania (maszyny do 

obróbki rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicach od DN32 do DN200). W przypadku braku 

takich maszyn oferent powinien w dokumentach przetargowych wskazać firmę (podwykonawcę / 

dostawcę), zdolną spełnić powyŜsze wymagania i udokumentować dysponowanie odpowiednim 

sprzętem. 

d) Deklaracja producenta zestawów technologicznych posiadania własnej sieci serwisowej zawierająca 

następujące informacje: 

• liczba pracowników serwisu gwarancyjnego (wymagana nie mniejsza niŜ 4 osoby),  

• lokalizacja wszystkich posiadanych oddziałów serwisowych, 

• reakcja serwisu nie dłuŜsza niŜ 8h. 

1.6.2 Dokumenty i czynności wymagane przed rozpoczęciem robót 

a) harmonogram robót,  

b) harmonogram pracy sprzętu, 

c) plan zaplecza budowy, 

d) uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów . 

1.6.3 Dokumenty i czynności wymagane przed w czasie trwania robót 

a) rysunki wykonawcze, 

b) uzgodnienia (na przykład z Urzędem Dozoru Technicznego), 

c) aprobata materiałów, 

d) raporty z kontroli, prób i odbiorów, 

e) tygodniowe /miesięczne  raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

1.6.4 Dokumenty i czynności wymagane przed po zakończeniu robót 

a) inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze, 

b) próby, 

c) protokoły odbioru częściowego, 

d) protokoły odbioru końcowego. 

1.7 Określenia podstawowe 

W Specyfikacjach Technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 

przypadku następująco; 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę - upowaŜniona do kierowania Robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, słuŜące do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz oceną jakości 
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materiałów i robót. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Wyceniony przedmiar robót - przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć 

jego Oferty. 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektowa, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.8.1 Przekazanie Budowy 

W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Plac 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są 

niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektową (Projekt Budowlany) 

i Specyfikację Techniczną. 

1.8.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do 

realizacji zadania. 

1.8.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna 

dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staczach, 19-404 

Kowale Oleckie. 

1.8.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą, w tym dokumentacje geodezyjną 

powykonawczą, dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami umoŜliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. Koszt tej 

dokumentacji naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych 

2. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno - ruchową dla dostarczonych 

przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych. Koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w 

cenach jednostkowych Robot. 

1.8.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 

dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich 

dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieŜności wymiary określone liczbami są waŜniejsze od 

wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane 

w następującej kolejności pod względem waŜności: 

Specyfikacje Techniczne 

Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie moŜe czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentacji 
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Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.  

 

2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, profilami 

podłuŜnymi, przekrojami poprzecznymi projektami obiektów inŜynierskich i wymaganiami 

materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi. 

 

3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 

tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości 

docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

 

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.8.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, cały okres 

realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aŜ do czasu wykonania i przejęcia robót, 

2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia słuŜące 

wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia 

sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straŜ oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, 

zapewnienia wygody publicznej, itd. 

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 

1.8.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. KaŜda z tych 

tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie, treść informacji powinna być zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniony w 

cenach jednostkowych Robót. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym 

stanie. 

1.8.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: lokalizację magazynów, składowisk 

i dróg dojazdowych. 

Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
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• moŜliwością powstania poŜaru. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę 

1.8.9 Ochrona przeciwpoŜarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  

2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 

rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 

1.8.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały będą szkodliwe dla otoczenia  nie będą dopuszczone do uŜycia 

2. Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym niŜ dopuszczalne. 

3. Wszystkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.8.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1.Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (IV. U. Kr 47. póz. 

401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych 

pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzieŜ dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu pracującego 

na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

1.8.12 Ochrona własności prywatnej i publicznej 

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszystkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
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przez Zamawiającego. 

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliŜu istniejących instalacji podziemnych będzie 

pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 

prowadzenia robót w ich pobliŜu, jak równieŜ o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych 

urządzeń. 

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych nie wykazanych na 

planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i powstałe 

bez winy i zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 

przypadkach koszt naprawy urządzeń obciąŜy Wykonawcę. 

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mających wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu 

otrzymania dalszych decyzji. 

1.8.13 Zabezpieczenie robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i urządzeń 

wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania protokołu odbioru 

końcowego i przekazania budowy zamawiającemu. 

2. KaŜdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalającym pod względem technicznym sposób 

przez cały okres trwania robót, aŜ do momentu dokumentu przekazania budowy Zamawiającemu. 

3. Inspektor nadzoru moŜe zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za 

niezbędne jeŜeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących naleŜytej 

dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 

1.8.14 Zgodność z prawem i innymi przepisami 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy 

administracji państwowej i regionalnej, a takŜe inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuję się zastosować do wszystkich 

prawnych wymagań dotyczących uŜywania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiązuje 

się na bieŜąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez 

przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 

1.8.15 RównowaŜność norm i zbiorów przepisów 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywały najnowsze wydania lub poprawionego wydania powoływanych norm i przepisów o ile w 

dokumentacji  nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

być nowe i nieuŜywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty j certyfikaty, w tym 
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równie i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty 

bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót 

2.2 Źródła uzyskaniu materiałów 

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w 

czasie postępu robót. 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakichkolwiek źródeł. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsca pozyskiwania piasku i Ŝwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. Za 

wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić 

Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 

6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.4 Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. JeŜeli Inspektor Nadzoru 

wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niŜ tych, do wykonania 

których były pierwotnie wyznaczone. Koszt uŜycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio 

przez niego zweryfikowany. 

2. KaŜda cześć robót wykonana przy uŜyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora 

Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca powinien mieć świadomość, Ŝe wykonana w ten sposób cześć robót moŜe nie zostać 

zaakceptowana, a naleŜne za nią płatności wstrzymane. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrobię terenu budowy w miejscach 
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3.  Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 

Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakości lub projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyŜszych dokumentach, 

Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora 

Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego uŜytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość uŜycia sprzętu 

wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem. Wybrany i zaakceptowany 

sprzęt nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez 

inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

4. Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i na właściwości przewoŜonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów 

o ruchu drogowego. Środki transportu, które me będą odpowiadały warunkom Kontraktu będą na 

polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 

5.  Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
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zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w 

Specyfikacjach Technicznych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestie 

5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2 Kontrola jakości robót 

5.2.1  Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. 

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wyłączając personel laboratorium, sprzęt 

zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów i 

przeprowadzenia prób szczelności oraz robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano godnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

JeŜeli niedociągnięcia będą tak waŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów. 

6. Wszystkie koszty uwiązane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

5.2.2 Pobieranie próbek 

1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
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Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek z 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierani próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.3  Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować moŜna wytyczne krajowe albo 

normę procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyłamaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 

 pomiar ciśnień próbnych sieci kanalizacyjnej wewnętrznej, 

 pomiary geodezyjne, 

 badana zagęszczenia gruntu. 

5.2.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 

wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez, niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

5.2.5 Badania prowadzone przez Inspektom Nadzoru 

1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Wykonawca zapewni 

Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. 

JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne. To  Inspektor Nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych, 

badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.2.6  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tytko takie materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwu, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
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certyfikacją które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych. 

Atesty i badania wytwórni. 

W przypadku materiałów dla których dokumenty są wymagane prze Specyfikacje Techniczne kaŜda 

partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe musza posiadać w/w dokumenty są wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

5.3 Dokumenty Budowy 

5.3.1  Dziennik Budowy 

1. Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy zamawiającym a 

Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia okresu 

pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

2. Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 

ochronę osób własności, a takŜe kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. KaŜdy 

wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem pracy 

wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w 

chronologicznej kolejności. 

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

5. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania budowy Wykonawcy, 

 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakości Programu Budowy, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 

 postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robot, dat, 

 przyczyny i czas trwania opóźnień, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, 

 daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

 uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 

 stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań z podaniem kto 

je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budów z podaniem kto je przeprowadzał 

 inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

6. Zapylania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłoŜone 
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Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

5.3.2 Księga obmiarów 

1. Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości kaŜdego odcinka wykonywanych 

robót. 

2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów i wpisywane 

pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

5.3.3  Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje 

jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być 

przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 

będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione 

Inspektorowi Nadzoru 

5.3.4  Inne dokumenty budowy 

NiezaleŜnie od dokumentów, o których mowa powyŜej, wymienione poniŜej dokumenty powinny być 

takŜe uznane za Dokumenty Budowy: 

 pozwolenie na realizacje inwestycji, 

 protokoły przekazania Palcu Budowy, 

 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

 procedury, które naleŜy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 

 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi, 

 certyfikaty odbioru robót. 

 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 

 korespondencja budowy. 

5.3.5  Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. 

2. KaŜdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastawiony zgodnie z właściwymi wymogami 

prawnymi. 

3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego 

kaŜdorazowo na ich Ŝyczenie. 

6. Obmiar robót 

6.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określał taktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze 

Robot. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu. 

3  Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
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poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikająca z płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 

6.2  Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuŜ linii 

osiowej , szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

JeŜeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nic podają tego inaczej, to objętości liczone 

są w m3 - jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzenie wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach – zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca w księdze obmiarów, szkice te 

będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony  

z Inspektorem Nadzoru. 

6.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich 

uŜyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę, Będą one posiadać waŜne 

świadectwa legalizacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym 

przez cały okres realizacji Robót. 

6.4  Wagi i zasady w waŜeniu 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich 

dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

6.5  Termin i częstotliwość przeprowadzeniu pomiarów 

Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym Przejęciem Robót a takŜe w przypadku 

występowania dłuŜszych przerw w prowadzeniu Robót i/lub wymianie Wykonawcy Robót. Obmiary 

Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 

7. Odbiór robót 

7.1 Rodzaje odbiorów 

W zaleŜności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych roboty podlegają następującym 

etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających odkryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dzienniku Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

7.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi częściowemu robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru, 

7.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończania robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

ST-00. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 

jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

7.4.1  Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeŜeli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
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 specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 

receptury i ustalenia techniczne, 

 dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacją 

techniczną, 

 deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją 

techniczna, 

 opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczą ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

7.4.2  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 5.3 „Odbiór końcowy robót". 

8.  Przepisy związane 

⇒ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 

⇒ Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Tekst jednolity) Dz. U. z 2000r. Nr 100. 

poz. 1086 z późniejszymi zmianami). 

⇒ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627,  

z późniejszymi zmianami). 

⇒ Ustawa z dnia 07.06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z późniejszymi zmianami. 

⇒ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie 

ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121.poz. 

1138). 

⇒ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w  sprawie 

aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107. 

poz. 679. z późniejszymi zmianami). 

⇒ Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 81), 

⇒ Rozporządzenie  Ministra Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  7, dnia 24.09.l') w  sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków, posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, 

poz.839). 

⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z. dnia  12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

⇒ Ustawa z dnia 17.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr l 15. poz. 122).
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ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

opisanych w ST-00 Wymagania ogólne. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w ST-00 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej 

1.2.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczania sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tras oraz punktów 

wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie dodatkowych punktów 

wysokościowych (reperów roboczych) wyznaczenie przekrojów porzecznych 

c) zastabilizowane punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale ST-00 „Wymagania ogólne"  

2. Materiały 

2.1 Rodzaje materiałów 

Do utrwalania punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0.50 metra. Pale drewniane 

umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania tras, powinny mieć 

średnice 0.15-0.20 m. i długości l.5+1.70 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy 0.05+0.08 m. i długości 

około 0,30 m, a dla punktów w nawierzchni utwardzonej, bolce stalowe średnicy 5 nim i długości 0.04-

0.05 m. „Świadki" powinny mieć długości około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. Wykonanie robót 

3.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale ST_00 

3.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizacje 
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i współrzędne punktów głównych i reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 

wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 

o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych tras i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzednę terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 

z rzeczywistymi rządnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe wynikające z róŜnic rzędnych terenu będą wykonane 

na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, Ŝe roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 

Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów, przez Inspektora 

Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty pośrednie trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 

w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki 

pomiarowe przekazane przez Zamawiającego, zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 

wskutek zaniedbania, a ich od tworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 

odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszelkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 

realizacji robót, naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 

3.3 Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi tras i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy 

uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, 

połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe 

(repery robocze) wzdłuŜ osi trasy. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ tras 

powinna wynosić 300 m. Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z 

wykonaniem trasy kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać 

punkty stale na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ tras projektowanej infrastruktury o ile brak 

takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych naleŜy określić z taką dokładnością, aby średni błąd 

niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reneru i jego rzędnej. 

3.4 Odtworzenie osi tras 

Tyczenie osi tras naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. Osie tras powinny być wyznaczone w punktach 

głównych i w punktach pośrednich w odległościach zaleŜnych od charakterystyki terenu 

i ukształtowania tras lecz nic rzadziej niŜ co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne 

wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie moŜe być większe niŜ 5 cm. Rzędne 

niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 

określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tras w terenie naleŜy uŜyć materiałów 
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wymienionych w punkcie 2.1. 

Usuniecie puli z oś tras jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi świadkami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robót. 

4. Kontrola jakości robót 

4.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale ST-00 

4.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych naleŜy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z  

wymaganiami. 

5. Odbiór robót 

5.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00 

5.2 Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Inspektorowi Nadzoru 

6. Przepisy związane 

Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

Warszawa 1971r. 

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK. Warszawa 1978r. 

Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK. Warszawa 1983r, 

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK. Warszawa I983r. 

Wytyczne techniczne G-3. Osnowy realizacyjne  GUGiK. Warszawa I983 
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót określonych ST-00. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

prac opisanych w ST-00. 

1.4 Określenia podstawowe 

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest 

dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 

Głębokość wykopu. RóŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym 

i długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem. 

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów połoŜone w obrębie pasa robót. 

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania połoŜone poza pasem robót. 

Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 

gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według 

wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 
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Wskaźnik róŜnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 

według wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 

d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułoŜeniu w nim kanalizacji oraz pozostałych sieci i urządzeń. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5 Materiały 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości 

gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

1.6 Sprzęt 

1.6.1 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

 do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 

 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do 

hydromechanizacji, itp., 

 do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 

 do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp. 

1.7 Transport 

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów naleŜy stosować samochody samowyładowcze o nacisku na oś 

do 8 ton. 

1.8 Wykonanie robót 

1.8.1 Zasady prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku, wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia 

InŜynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w których 

będą realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji połoŜenia kabli, instalacji i innych 

struktur podziemnych. 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie 

Ŝadnych działań bez powiadomienia o tym InŜyniera Budowy i przed ustaleniem odpowiednich 

poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu 

ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie zostało 

w wyniku robót uniemoŜliwione. 

Wykopy naleŜy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie 

lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń 

instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
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W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać sposobem ręcznym. 

Jako zasadę przyjmuje się, Ŝe w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych 

z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 

naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. 

Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 

suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed 

ułoŜeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy naleŜy montować 

nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny 

mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niŜ 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20m.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla 

gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej zapewniający bezpieczeństwo pracy i 

ochronę wykonywanych robót. 

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) naleŜy 

składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od stanu zainwestowania 

terenu. 

Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 

wyrzucanej ziemi. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania powinien być wywieziony 

przez Wykonawcę na odkład. 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi 

kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takŜe ponowny załadunek 

i powrót na miejsce zasypania. Nadmiaru urobku naleŜy przetransportować w miejsce wybrane przez 

Wykonawcę i zaakceptowane przez InŜyniera. 

Wykop naleŜy zasypać po ułoŜeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i 

urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 

ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanały z rur PVC naleŜy obsypać 

piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu naleŜy zasypać 

warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy naleŜy 

zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu naleŜy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest moŜliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne 

roboty zostaną zakończone. Oprócz złączy na przewodach  kanalizacyjnych. Miejsca te powinny być 
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odkryte do chwili zakończenia próby szczelności. NaleŜy podjąć szczególe starania, aby w czasie 

zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno uŜywać zagęszczarek w odległości 

mniejszej niŜ 300 mm od rur i złączek. 

Urobek nienadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być 

przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie rozścielony w 

miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po wykopach 

naleŜy zrekultywować. 

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia naleŜy wstrzymać roboty i 

poinformować InŜyniera. 

1.8.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niŜszy niŜ 0,95 dla 

warstwy wierzchnie (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niŜszych (poniŜej 1,2 m głębokości). 

Grunt winien zostać zbadany wg PN-75/B-04481. 

1.8.3 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety 

rurociągu. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny umoŜliwiający szybki odpływ 

wód z wykopu. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 

wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

1.9 Kontrola jakości robót 

1.9.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu 

zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W 

czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

 sprawdzenie jakości umocnienia, 

 dokładność wykonania wykopów, 

 wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 

 zagęszczenie zasypanego wykopu. 

1.9.2 Badania do przejęcia robót ziemnych 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych i co 50 m 

w miejscach, które budzą wątpliwości. 

Pomiar spadku podłuŜnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 

wątpliwych. 

Pomiar grubości podsypki (10 cm poniŜej rur z PCV ), 
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Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami z PCV ), 

Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy, 

Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 

pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 

określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. 

W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej naleŜy przeprowadzić 

dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić 

korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji InŜyniera. 

Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do 

powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości 

nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia 

ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 

50 m. 

Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według  

BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 

grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z 

dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i 

głębokość ułoŜenia podłoŜa. 

Szerokość dna. Szerokość dna nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ o ± 5 cm. 

Spadek podłuŜny dna. Spadek podłuŜny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych nie moŜe dawać róŜnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub 

+1 cm. 

Grubość warstwy podsypki. Grubość warstwy podsypki nie moŜe się róŜnić o więcej, niŜ ±2 cm. 

Grubość obsypki z piasku. Grubość warstwy obsypki nie moŜe się róŜnić o więcej, niŜ ±5 cm 

Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 

zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

1.10 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów 

jest 1 m3, natomiast przy wywozie urobku – 1 m3 ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy powinny mieć 

kształt umoŜliwiający ocenę ich objętości. 

1.11 Przejęcie robót 

Przejęcie robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako 

zanikające. 

1.12 Podstawa płatności 

Wykonawca uwzględni w swojej stawce: 

 zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub 

gdy pojawi się wymaganie dodatkowe, przewóz tego materiału poza teren Placu, co zapewni 

Wykonawca; 

 wykonanie wykopów na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona istniejących 

kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w 
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przypadku uszkodzenia tychŜe; 

 utrudnienia, z którymi w naturalny sposób naleŜy się liczyć, a zaleŜnymi od pory roku i warunków 

atmosferycznych; 

 usuwanie skutków opadów atmosferycznych; 

 środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi; 

 opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na bieŜąco 

uŜywanych dróg i ulic publicznych, o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami; 

 wykonanie podsypki i obsypki z pasku; 

 ponowne wypełnianie przy uŜyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła; 

 przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na 

terenie poza placem wskazanym przez Wykonawcę; 

 dowóz i odwiezienie sprzętu; 

2. Przepisy związane 

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru 

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-93/B-12042  Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie 

kryteriów hydraulicznych -hydrologicznych 

PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej 

PN-B-12087:1997  Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych 

PN-B-12088:1997  Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich 

PN-B-12089:1997  Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze 
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ST-03 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 
Kod CPV 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 
 

1 Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

opisanych w ST-00 Wymagania ogólne. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w ST-00 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robót, stanowią zbiór wymagań technicznych i 

organizacyjnych, dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której 

spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST stanowi część 

Dokumentów Przetargowych na wykonanie zadania. 

 

1.3. Zakres robót 

 

• Dostawa prefabrykowanych elementów z urządzeniami i armaturą, 

• MontaŜ elementów i urządzeń 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót związanych z technologią oczyszczania ścieków 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną, prawem, przepisami BHP i poleceniami 

inspektora nadzoru. 

Układ technologiczny oczyszczalni ścieków wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną i 

zatwierdzoną przez Zamawiającego. Zamawiający (Inwestor) dopuszcza zastosowanie urządzeń 

równowaŜnych, zastrzegając sobie prawo do oceny równowaŜności. Dla oceny propozycji 

równowaŜnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu i 

niezaleŜnych ekspertów. 

Ze względów eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidłowej obsługi gwarancyjnej i 

pogwarancyjnej Zamawiający /INWESTOR/ wymaga, aby urządzenia były kompletne i objęte 

całościową gwarancją producenta urządzenia.  

 

1.4.1. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, innymi przekazanymi dokumentami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone 

w Dokumentacji Projektowej ST powinny być uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych. W przypadku 

rozbieŜności pomiędzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej pierwszeństwo 

posiadają zapisy Dokumentacji Projektowej.  
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą, jakość wykonanej roboty to takie materiały i roboty będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a ponowne ich wykonanie obciąŜy Wykonawcę. 

2 Materiały 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-00 

„Wymagania ogólne” 

2.2 Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1 Krata ręczna 

Dobrano kratę ręczną o prześwicie 10mm. Krata zamontowana będzie w studni z kręgów betonowych o 

średnicy ∅1500 mm. W studni znajduje się kosz do gromadzenia i osuszania wyreparowanych skratek.  

2.2.2 Osadnik wstępny 

Osadnik w układzie oczyszczania ścieków ma za zadanie uśrednianie stęŜeń zanieczyszczeń w 

dopływających ściekach, sedymentację zawiesin oraz flotację substancji pływających. 

Projektuje się osadnik wstępny o średnicy 1500mm i głębokości 2000mm wykonany w postaci studni z 

kręgów betonowych łączonych na zaprawę betonową o pojemności całkowitej 3,53 m3. Objętość 

robocza wynosi 2,64 m3.  Przykrycie płytą Ŝelbetową z włazem Ŝeliwnym typu lekkiego. Wlot i wylot 

ścieków w postaci syfonów otwartych. 

2.2.3 Komora oczyszczania biologicznego  

Komora oczyszczania o średnicy 2000mm i głębokości 2000mm wykonana w postaci szczelnego zbiornika 

z kręgów betonowych łączonych na zaprawę betonową o pojemności całkowitej 5,0m3.  

Zbiornik składać się będzie z dwóch części: komory denitryfikacyjnej oraz komory nitryfikacyjnej. 

Komory przedzielone ścianką wykonaną ze stali kwasoodpornej, uszczelnioną od strony ścian bocznych 

zbiornika. W górnej części znajdować się będą przepusty o wymiarach 10x10cm, przy dnie 20cm wolnej 

przestrzeni. Do mieszania ścieków z osadem czynnym w komorze denitryfikacji słuŜyć będzie pompa 

mamutowa, napędzana spręŜonym powietrzem z dmuchaw napowietrzających. W komorze  nitryfikacji, 

powietrze podawane dmuchawami i wprowadzane za pomocą dyfuzorów drobnopęcherzykowych.  

Łączna wydajność dmuchaw wynosi 14,5m3/h. Zaprojektowano trzy dyfuzory o wydajności 

jednostkowej wynoszącej 2-6,5 m3/h, długości 800mm oraz średnicy 65mm.  

Objętość komory denitryfikacji: 1,41 m3, objętość komory nitryfikacji: 3,53 m3. 

2.2.4 Osadnik wtórny 

Osadnik wtórny wykonany w postaci studni z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i wysokości 

2000mm. Dno osadnika naleŜy wykonać z betonu, w postaci odwróconego stoŜka ściętego u podstawy. 

Do odprowadzania ścieków oczyszczonych wykonane zostanie koryto przelewowe umocowane obejmami 

ze stali kwasoodpornej. Osady nadmierne usuwane z dna osadnika wtórnego za pomocą pompy 

zatapialnej podwieszonej na linkach kwasoodpornych. Recyrkulacja osadu czynnego za pomocą pompy 

mamutowej napędzanej spręŜonym powietrzem. Przykrycie zbiornika wykonane w postaci pokrywy 

Ŝelbetowej z włazem Ŝeliwnym typu lekkiego. 

2.2.5 Zagęszczacz osadu 

Projektuje się zbiornik z kręgów betonowych o objętości czynnej 5,6m3 z włazem Ŝeliwnym typu 

lekkiego. Osady będą poddawane zagęszczaniu grawitacyjnemu oraz fermentacji beztlenowej. Wody 
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nadosadowe odprowadzone zostaną do cyklu oczyszczania, zaś osady po fermentacji mogą być uŜyte 

jako nawóz organiczny w produkcji roślinnej. 

2.2.6 Dmuchawy 

Projektuje się dwie dmuchawy o mocy 1,2 kW kaŜda o łącznej wydajności 14,5 m3/h. Jedna z nich 

będzie słuŜyć jako urządzenie rezerwowe. Dmuchawy naleŜy zamontować w specjalnej obudowie 

dźwiękochłonnej zabezpieczającej przed emisją hałasu. Przewód spręŜonego powietrza PE o średnicy 

DN25 mm naleŜy doprowadzić do komory oczyszczania. Stamtąd przewód o średnicy DN15 mm 

skierować do osadnika wtórnego. 

2.2.7 Studnia kontrolna ścieków oczyszczonych 

Projektuje się studnię z kręgów betonowych o średnicy ∅1500mm. Średnica włazu nie mniejsza niŜ 600 

mm.  

2.2.8 Wylot ścieków oczyszczonych 

Planuje się odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Mazurka na działce nr geod. 89 w 

miejscowości WęŜewo (usytuowanie zgodnie z rys. nr 1 i 2 – projekt zagospodarowania terenu). W 

miejscu włączenia w istniejący przewód kanalizacyjny zaprojektowano studzienkę kanalizacyjną z PE 

DN1000mm. 

Istniejący przewód kanalizacyjny na odcinku od projektowanej studni DN1000mm do wylotu ścieków 

oczyszczonych o długości L=45,0m naleŜy wymienić na rurociąg PCV SN8 DN250. W miejscu 

niedostatecznego przykrycia kanału gruntem zastosować warstwę keramzytu gr. 30 cm. 

NaleŜy wykonać remont istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych. Typowy betonowy element 

prefabrykowany posadowić min. 30 cm powyŜej lustra wody. Skarpę i dno w obrębie wylotu umocnić 

koszami gabionowymi grubości 30cm wypełnionymi kamieniami wg części graficznej opracowania. 

Wylot kanału zabezpieczyć kratą z prętów stalowych. Wykonać faszynowanie na 5 m brzegu rzeki z 

palisady o średnicy palików Ø8-10cm z wypełnieniem kiszą faszynową. 

Wylot kończący kanał odprowadzający ścieki oczyszczone w myśl Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 

2001r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r.) z późniejszymi zmianami, art. 9. ust. 1,pkt 19, stanowi 

urządzenie wodne. 

2.2.9 System  automatyki 

Sterowanie dmuchawą: moŜliwość włączania w sposób ręczny i automatyczny w oparciu o nadrzędny 

przekaźnik czasowy zapewniający moŜliwość regulacji czasu pracy i postoju dmuchawy.  

Sterowanie pompą osadu nadmiernego: moŜliwość włączania w sposób ręczny i automatyczny w oparciu 

o przekaźnik czasowy zapewniający moŜliwość regulacji czasu pracy i postoju. 

Wszystkie urządzenia naleŜy zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. W zasilaniu stosować 

stopniowanie bezpieczników, zabezpieczyć układ wyłącznikiem róŜnicowo - prądowym. 

3 Wymagania  szczegółowe dotyczące sprzętu 

Oferent powinien dysponować posiadaniem maszyn i zaplecza technicznego pozwalającego na montaŜ 

urządzeń technologicznych. 

4 Obmiar robót 

Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą .  

W związku z odbiorem  umowa między inwestorem a wykonawcą  powinna zawierać następujące 

ustalenia: 

a)  Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz określenie zakresu procedur 

kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak równieŜ ewentualne odstępstwa i zmiany (w 

uzgodnieniu z projektantem), 
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b)  Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z 

opracowaniem protokołu z badań;  

d)   Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z  uzasadnionych przyczyn 

(np. warunki pogodowe, brak uŜytkowania pomieszczeń); 

e)  Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi;  

f)   Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;  

g)  Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie  

     badań po naprawie instalacji). 

Umowa na wykonanie robót powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być 

zamontowane ( przez powołanie się na projekt wykonawczy). 

Sprawdzenie kompletności powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych 

urządzeń i ich wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania 

techniczne poszczególnych urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym 

wymaganiom. 

4.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

inspektora nadzoru. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach i elementach podanych w ślepym 

kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA_ST-04_SIECI MIĘDZIOBIEKTOWE I PRZYŁĄCZA 
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości WęŜewo, gmina Kowale Oleckie 
  

 
 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji San-System Karol Brodowski – www.san-system.com.pl 

35 

ST- 04 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
 
Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i  linii energetycznych 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót określonych ST-00 

2. Zakres robót objętych ST 

Ustalania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci 

międzyobiektowych kanalizacyjnych oraz przewodów spręŜonego powietrza. 

 

 kanalizacja sanitarna międzyobiektowa:  

• przewody spręŜonego powietrza PE∅15  - długość L = 2,0 mb 

• przewody spręŜonego powietrza PE∅25  - długość L = 4,0 mb 

• przewody kanalizacji tłocznej PE∅50  - długość L = 2,0 mb 

• przewody kanalizacji tłocznej PE∅40  - długość L = 5,0 mb 

• przewody kanalizacji sanitarnej PVC∅160 – długość L = 13 mb 

• przewody kanalizacji sanitarnej PVC∅250 – długość L=250 mb 

3. Materiały. 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne”. Wszystkie 

zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy powinny odpowiadać normom krajowym 

zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty europejskie.  

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały 

powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

3.2 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej międzyobiektowej 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną miedzyobiektową projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC 

kielichowych klasa N (4 kN/m2) DN160 oraz z rur PVC kielichowych klasa S (8 kN/m2) DN200, łączonych 

na uszczelkę wargową.  

Roboty montaŜowe wykonać ściśle wg katalogów technicznych producenta. Powierzchnie zewnętrzne i 

wewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, pęcherzy, 

zanieczyszczeń, porów i jakichkolwiek innych niejednorodności powierzchni. Końce rur i kształtek 

powinny być obcięte równo i prostopadle do ich osi.  

Przed zasypaniem rurociąg poddać próbie szczelności. Zgodnie z PN – 81/B–03020 minimalne przykrycie 

przewodów kanalizacji sanitarnej powinno wynosić 1,40m. 
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Rury PVC 

− Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC–U (zgodność z aprobatą techniczną wydaną przez Instal), 

− Warstwy zewnętrzne i wewnętrzne w kolorze pomarańczowym (RAL 8023), warstwa środkowa  

w kolorze odmiennym,  

− Rury wyposaŜone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL–fix (wargowe z pierścieniem 

rozpręŜnym), odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 

wymagania normy PN–EN 681–1: 2002, 

− Producent rur posiadający certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

− Rura klasy N i S o sztywności obwodowej SN4, tj. 4 kN/m2 oraz SN8, tj. 8 kN/m2 

− System posiadający aprobatę IBDiM. 

3.3 Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej 

Przewody sanitarne ciśnieniowe projektuje się z rur PE100 DN50, DN40 SDR17 łączonych za pomocą 

kształtek do zgrzewania elektrooporowego. Kształtki do systemu ciśnieniowego stosować tego samego 

producenta, co rurociągi. Kształtki powinny posiadać wdroŜony do stosowania system ISO9001 i 

ISO14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu oraz spełniać wymagania normy PN–EN12201–3 lub PN–

EN13244–3. Przykrycie przewodów kanalizacji tłocznej powinno wynosić 1,60m licząc od wierzchu rury. 

Rury PE 

− rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN–EN 12201–2, posiadać 

dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM, 

− wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 

powierzchni barwę: dla PE80 kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski 

− rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków 

regranulatu) wymienionego na liście Stowarzyszenia PE100 

3.4 Rurociągi kanalizacji – uwagi ogólne 

Rurociągi naleŜy wykonać na podsypce Ŝwirowo – piaskowej 0,10 mm. Przykrycie rurociągów – 

obsypka Ŝwirowo – piaskowa 30 cm zgodnie z zaleceniami producentów rur i instrukcji 

montaŜowych.  

MontaŜ rurociągów wykonywać od najniŜszego punktu do najwyŜszego kierunek kielichów 

rurociągów w stronę przeciwną do spadku.  

Przejście przez ściany studni kanalizacyjnych wykonać szczelnie.  

3.5 Studnie kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne o średnicy wewnętrznej Ø400  lub równowaŜne 

− Zgodnie z normą PN–B–10729:1999, PN–EN 476:2000 (niewłazowe),  

− Dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI 

‘’Instal”,  

− Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 

− Odporność chemiczna tworzywowych elementów (PE, PP, PVC–U) zgodnie z ISO/TR 10358,  

− Odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, spełniające wymagania 

PN–EN 681–1: 2002, 

− Producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

− Rura karbowana – średnica wewnętrzna komina Ø400mm, 

− Rura trzonowa karbowana o sztywności SN>= 4kN/m2, 
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− Przy prawidłowym montaŜu odporna na wypór wód gruntowych; dzięki falistej powierzchni 

zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna 

do przenoszenia nierównomiernych obciąŜeń od gruntu bez utraty szczelności, 

− Kolor rury karbowanej pomarańczowy, moŜliwość regulacji wysokości studzienki poprzez 

przycięcie rury, co 8 cm, 

− MoŜliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ” 

− Kineta prefabrykowana monolitycznie wykonana metodą wtrysku (z PP w zakresie średnic od 

DN110 do DN200mm włącznie), 

− Kinety połączeniowe (zbiorcze) z wbudowanym spadkiem dna 1,5%, 

− Kinety wyposaŜone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i 

odpływu, 

− NaleŜy stosować rury teleskopowe z rury PVC–U ze ścianką litą o wysokiej trwałości, 

− Zwieńczenia studzienek: pokrywa Ŝelbetowa klasy A15 na stoŜku Ŝelbetowym, elementy 

Ŝelbetowe posiadające aprobatę IBDiM. 

Studnia kanalizacyjna o średnicy wewnętrznej Ø1000 

− zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  

− dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI 

‘’Instal”,  

− dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 

− odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z 

ISO/TR 10358,  

− odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania 

normy PN-EN 681-1: 2002, 

− producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

− studzienka włazowa o budowie modułowej wykonana z elementów prefabrykowanych PE, 

− połączenie pomiędzy modułami kielichowe z uszczelką kształtową, 

− konstrukcja  ścianek Ŝebrowana na całej wysokości w celu usztywnienia i zabezpieczenia 

przed wyporem wód gruntowych, 

− wewnątrz stoŜka i pierścieni dystansowych trwałe stopnie z tworzywa, gwarantujące 

bezpieczeństwo osoby wchodzącej,  

− średnica wewnętrzna wejścia do stoŜka 600 mm, (niedopuszczalne zawęŜanie światła otworu 

przez montaŜ stopnia drabiny), 

− moŜliwość regulacji wysokości studzienki poprzez obcięcie pierścieni dystansowych o 125 

mm, 

− moŜliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścieni za pomocą wkładek „in situ”, 

− kineta przelotowa, 

− dopływy pod kątem 45 lub 90 stopni,  

− kinety wyposaŜone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie 

dopływów i odpływu w wersji standardowej, 

− zwieńczenia studzienek w miejscach obciąŜonych ruchem o konstrukcji „pływającej” – 

powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciąŜeń na trzon studzienki i jej 

podłączenia,  

− elementy Ŝelbetowe zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM, 

− włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat IO i/lub Q-cert, 

− zwieńczenia studzienek w klasie A15 o konstrukcji „pływającej” – powiązane z konstrukcją 

drogi, nie przenoszące obciąŜeń na trzon studzienki i jej podłączenia. 
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3.6 Przewody spręŜonego powietrza 

Przewody spręŜonego powietrza projektuje się z rur PE100 DN25, DN15. Kształtki do systemu 

ciśnieniowego stosować tego samego producenta, co rurociągi. Kształtki powinny posiadać 

wdroŜony do stosowania system ISO9001 i ISO14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu oraz 

spełniać wymagania normyPN–EN12201–3 lub PN–EN13244–3. Przykrycie przewodów powinno 

wynosić 1,60m licząc od wierzchu rury. 

Rury PE 

− rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN–EN 12201–2, posiadać 

dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM, 

− rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci i dostarczane przez 

producenta posiadającego wdroŜony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 

potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

− wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 

powierzchni barwę: dla PE80 kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski 

− rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków 

regranulatu) wymienionego na liście Stowarzyszenia PE100. 

4. Sprzęt. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogóle” 

4.2 Wymagany sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci powinien wykazać się moŜliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 

− koparka gąsienicowa 0,6m3, 

− spycharka gąsienicowa 74kW (100kM), 

− równiarka samojezdna 74kW (100kM), 

− równiarka samojezdna 88kW (120kM), 

− zrywarka przyczepna 8m2/h, 

− walec statyczny samojezdny, 

− walec statyczny ciągniony gładki 3-5 t, 

− zagęszczarka wibracyjna, 

− gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl. 

− brona talerzowa (bez ciągnika), 

− Ŝuraw samochodowy 5-6 t, 

− ciągnik kołowy 37 kW (50 KM), 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód dostawczy 0.9 t, 

− obudowa wykopu "PODLASIE 1", 

− spręŜarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min. 

5. Transport. 

Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka 

transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  
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i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 

przewozie naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 

kołowym. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 

metalowych lub łańcuchów. Nie dopuszczać do wleczenia wiązek rur, jak teŜ rur w kręgach. 

6. Wykonanie robót. 

6.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne” 

6.2 Próba szczelności rurociągów. 

Próby szczelności powinny być wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych odbieranych odcinków 

przewodu, a na Ŝądanie Inwestora lub Administratora sieci, próbę naleŜy równieŜ przeprowadzić dla 

całego odcinka. Po wykonaniu prac montaŜowych i przed zasypaniem wykopów rurociągi poddać 

oględzinom i hydraulicznej próbie na szczelność. Wszystkie złącza powinny być odkryte, dostępne  

i widoczne. Wszelkie odgałęzienia na sieci powinny być zaślepione. Próba moŜe odbywać się 

najwcześniej 48 godz. po wykonaniu obsypki. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5x ciśnienie robocze 

na danym odcinku, lecz nie mniej niŜ 10 bar. Odcinek poddany próbie w czasie 30 min nie powinien 

wykazywać spadku ciśnienia na tarczy manometru. Cały badany odcinek przewodu powinien być 

zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na całym odcinku powinny być otwarte (poza 

zasuwami przyłączy). Napełnienie przewodu wodą o max. temperaturze 20°C naleŜy przeprowadzić 

powoli z moŜliwie najmniejszą prędkością przepływu. Po uzyskaniu spokojnego odpływu  wody bez 

powietrza w pkt. końcowym badanego przewodu naleŜy stopniowo podnieść ciśnienie do wysokości 

ciśnienia próbnego. Próby szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności przedstawiciela Inwestora   

i Administratora sieci.  

7. Kontrola Jakości Robót. 

7.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogóle” 

7.2 Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 

− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie. 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 

mineralnego lub betonu. 

− badanie odchylenia osi kanałów. 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów. 

− badanie odchylenia spadku kanałów. 

− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów. 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów. 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

− sprawdzenie wykonanych izolacji. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA_ST-04_SIECI MIĘDZIOBIEKTOWE I PRZYŁĄCZA 
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości WęŜewo, gmina Kowale Oleckie 
  

 
 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji San-System Karol Brodowski – www.san-system.com.pl 

40 

8. Obmiar robót. 

8.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne” 

8.2 Jednostki obmiaru. 

Jednostką obmiaru Robót jest: 

� mb – dla ułoŜenia rur, z dokładnością do 1,0 m 

� sztuki – dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury, 

9. Odbiór robót.  

9.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne”. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 

Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te naleŜy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemoŜliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłoŜem. 

− obsypka zbiornika. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt  

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
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