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Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane. 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich  części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  

linii energetycznych 
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów 

budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
CPV 45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania 

oraz spalania odpadów 
CPV 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 
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A. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

− Umowa zawarta z Inwestorem. 

− Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000.  

− "Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach 

osadniczych" opracowane przez Politechnikę Warszawską 1971r. 

− Instrukcje montaŜowe i katalogi firm produkujących rury z PVC, PE. 

− Uzgodnienia z właścicielami działek. 

− Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

− Uzgodnienie z właścicielami urządzeń, z którymi koliduje projektowana inwestycja. 

− Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie. 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości WęŜewo na 

terenie działki nr geodezyjny 86/24, 88, 89, obręb WęŜewo, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, 

województwo warmińsko – mazurskie. 

3. Cel opracowania 

Celem inwestycji jest oczyszczenie ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z dwóch budynków 

połoŜonych na działkach o numerach geodezyjnych 86/14 i 27, obręb WęŜewo oraz odprowadzenie 

tych ścieków do rzeki Mazurka na działce nr geod. 89. 

4. Bilans ilości ścieków dopływających do oczyszczalni i obliczenia technologiczne 

Docelowo oczyszczalnia przyjmie ścieki bytowo – gospodarcze dopływające z kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości WęŜewo o wielkości  RLM – 40 M.  

 

Bilans ścieków 

Przepływ średnio dobowy – Qdśr = 4,0 m3/d, 

Przepływ maksymalny dobowy – Qmax = 5,6 m3/d, 

Tabela 1. StęŜenia i ładunki na dopływie i odpływie ścieków z oczyszczalni 

Dopływ do oczyszczalni Odpływ z oczyszczalni Rodzaj parametru Ilości 
jednostkowe 
na g/m3/M *d 

StęŜenie 
mg/l Ładunek kg/d 

StęŜenie 
mg/l 

Ładunek 
kg/d 

Stopień 
redukcji % 

BZT5 0,06 600 2,4 40 0,16 93,33 
CHZT-Cr 0,17 1700 6,8 150 0,60 91,18 
Zaw. ogólna 0,06 600 2,4 50 0,20 92,67 

5. Wymagany efekt oczyszczania ścieków 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie pobliski ciek wodny, rzeka Mazurka. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984) oraz stęŜenia zanieczyszczeń w 

ściekach nie mogą przekroczyć wielkości z załącznika nr 1 dla grupy oczyszczalni o wielkości RLM do 

2000: 

 stan pH   6,5 – 8,5 
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 BZT5   40 mg O2/l 

 CHZT   150 mg O2/l  

 zawiesina ogólna 50 mg/l 

 azot ogólny  30 mg N-N/l 

 fosfor ogólny  5 mg P/l 

6. Dobór urządzeń  

Studnie z kręgów betonowych.  

Dno studni – betonowy monolityczny element prefabrykowany. Wewnętrzne ściany komór powinny być 

gładkie. Złącza kręgów betonowych łączonych na zaprawę cementową powinny być zaspoinowane i zatarte na 

gładko. Zewnętrzna powierzchnia ścian posmarowana środkami bitumicznymi. Przejścia przewodów przez 

ściany studni wykonać w tulejach uszczelniających uniemoŜliwiających infiltrowanie wody gruntowej i 

eksfiltrowanie ścieków. Do wyrównania góry włazu uŜywać jedynie pierścieni dystansowych z betonu. Kręgi 

powinny posiadać fabrycznie wbudowane stopnie włazowe. Średnica włazów kanałowych nie mniejsza niŜ 600 

mm, włazy klasy A15. Włazy powinny być usytuowane nad stopniami. Stopnie włazowe zamocowane 

mijankowo w dwóch rzędach w odległościach pionowych 25cm lub 30 cm.  

6.1. Krata ręczna 

Dobrano kratę ręczną o prześwicie 10mm. Krata zamontowana będzie w studni z kręgów 

betonowych o średnicy ∅1500 mm i głębokości 2000mm. W studni znajduje się kosz do 

gromadzenia i osuszania wyreparowanych skratek. Przykrycie płytą Ŝelbetową z włazem Ŝeliwnym 

typu lekkiego. 

6.2. Osadnik wstępny 

Osadnik w układzie oczyszczania ścieków ma za zadanie uśrednianie stęŜeń zanieczyszczeń w 

dopływających ściekach, sedymentację zawiesin oraz flotację substancji pływających. 

Projektuje się osadnik wstępny o średnicy 1500mm i głębokości całkowitej 3000mm wykonany w 

postaci studni z kręgów betonowych łączonych na zaprawę betonową o pojemności całkowitej 

5,30 m3. Przykrycie płytą Ŝelbetową z włazem Ŝeliwnym typu lekkiego. Wlot i wylot ścieków w 

postaci syfonów otwartych. 

6.3. Komora oczyszczania biologicznego  

Komora oczyszczania o średnicy 2000mm i głębokości 3470mm wykonana w postaci szczelnego 

zbiornika z kręgów betonowych łączonych na zaprawę betonową o pojemności całkowitej 10,9m3.  

Zbiornik składać się będzie z dwóch części: komory denitryfikacyjnej oraz komory nitryfikacyjnej. 

Komory przedzielone ścianką wykonaną ze stali kwasoodpornej, uszczelnioną od strony ścian 

bocznych zbiornika. W górnej części znajdować się będą przepusty o wymiarach 10x10cm, przy 

dnie 20cm wolnej przestrzeni.  

Do mieszania ścieków z osadem czynnym w komorze denitryfikacji słuŜyć będzie pompa 

mamutowa, napędzana spręŜonym powietrzem z dmuchaw napowietrzających. W komorze  

nitryfikacji, powietrze podawane dmuchawami i wprowadzane za pomocą dyfuzorów 

drobnopęcherzykowych.  

Wydajność dmuchaw wynosi 110 m3/h. Zaprojektowano trzy dyfuzory o wydajności jednostkowej 

wynoszącej 2-6,5 m3/h, długości 800mm oraz średnicy 65mm.  

Objętość komory denitryfikacji: 1,41 m3, objętość komory nitryfikacji: 3,53 m3. 

6.4. Osadnik wtórny 
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Osadnik wtórny wykonany w postaci studni z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i wysokości 

3000mm. Dno osadnika naleŜy wykonać z betonu, w postaci odwróconego stoŜka ściętego u 

podstawy. Do odprowadzania ścieków oczyszczonych wykonane zostanie koryto przelewowe 

umocowane obejmami ze stali kwasoodpornej. Osady nadmierne usuwane z dna osadnika 

wtórnego za pomocą pompy zatapialnej podwieszonej na linkach kwasoodpornych. Recyrkulacja 

osadu czynnego za pomocą pompy mamutowej napędzanej spręŜonym powietrzem.  

Przykrycie zbiornika wykonane w postaci pokrywy Ŝelbetowej z włazem Ŝeliwnym typu lekkiego. 

6.5. Zagęszczacz osadu 

Projektuje się zbiornik z kręgów betonowych o objętości czynnej 5,6m3 z włazem Ŝeliwnym typu 

lekkiego. Osady będą poddawane zagęszczaniu grawitacyjnemu oraz fermentacji beztlenowej. 

Wody nadosadowe odprowadzone zostaną do cyklu oczyszczania, zaś osady po fermentacji mogą 

być uŜyte jako nawóz organiczny w produkcji roślinnej. 

6.6. Dmuchawy 

Projektuje się dwie dmuchawy o mocy 1,2 kW kaŜda o wydajności 14,5-20 m3/h. Jedna z nich będzie 

słuŜyć jako urządzenie rezerwowe. Dmuchawy naleŜy zamontować w specjalnej obudowie 

dźwiękochłonnej zabezpieczającej przed emisją hałasu. Przewód spręŜonego powietrza PE o średnicy 

DN25 mm naleŜy doprowadzić do komory oczyszczania. Stamtąd przewód o średnicy DN15 mm skierować 

do osadnika wtórnego. 

6.7. Rozdzielnia zasilająco – sterownicza 

Rozdzielnię zasilająco - sterowniczą zamontować naleŜy w komorze o średnicy 1500mm i wysokości 

2000mm z kręgów betonowych. 

Zestawienie mocy: 

Dmuchawy   1,2 kW x 2 = 2,4 kW 

Pompa osadu nadmiernego 0,75 kW  

Oświetlenie   0,2 kW 

RAZEM:   3,35 kW 

 

Współczynnik jednoczesności pracy wynosi 0,7. 

Zapotrzebowanie mocy wynosi : 3,35 kW x 0,7 = 2,35 kW. 

6.8. Studnia kontrolna ścieków oczyszczonych 

Projektuje się studnię z kręgów betonowych o średnicy ∅1500mm. Średnica włazu nie mniejsza niŜ 

600 mm.  

6.9. Wylot ścieków oczyszczonych 

Planuje się odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Mazurka na działce nr geod. 89 w 

miejscowości WęŜewo (usytuowanie zgodnie z rys. nr 1 i 2 – projekt zagospodarowania terenu). W 

miejscu włączenia w istniejący przewód kanalizacyjny zaprojektowano studzienkę kanalizacyjną z 

PE DN1000mm. 

Istniejący przewód kanalizacyjny na odcinku od projektowanej studni DN1000mm do wylotu 

ścieków oczyszczonych o długości L=45,0m naleŜy wymienić na rurociąg PCV SN8 DN250. W 

miejscu niedostatecznego przykrycia kanału gruntem zastosować warstwę keramzytu gr. 30 cm. 

NaleŜy wykonać remont istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych. Typowy betonowy element 

prefabrykowany posadowić min. 30 cm powyŜej lustra wody. Skarpę i dno w obrębie wylotu 

umocnić koszami gabionowymi grubości 30cm wypełnionymi kamieniami wg części graficznej 
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opracowania. Wylot kanału zabezpieczyć kratą z prętów stalowych. Wykonać faszynowanie na 5 m 

brzegu rzeki z palisady o średnicy palików Ø8-10cm z wypełnieniem kiszą faszynową. 

Wylot kończący kanał odprowadzający ścieki oczyszczone w myśl Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 

lipca 2001r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r.) z późniejszymi zmianami, art. 9. ust. 1,pkt 19, 

stanowi urządzenie wodne. 

6.10. Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej międzyobiektowej 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną miedzyobiektową projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC 

kielichowych SDR41 — klasa N (4 kN/m2) DN160 łączonych na uszczelkę wargową. 

Prowadzenie przewodu, spadki, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania. Roboty 

montaŜowe wykonać ściśle wg katalogów technicznych producenta. Powierzchnie zewnętrzne i 

wewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, pęcherzy, 

zanieczyszczeń, porów i jakichkolwiek innych niejednorodności powierzchni. Końce rur i kształtek 

powinny być obcięte równo i prostopadle do ich osi.  

Przed zasypaniem rurociąg poddać próbie szczelności. Zgodnie z PN – 81/B–03020 minimalne 

przykrycie przewodów kanalizacji sanitarnej powinno wynosić 1,40m. W miejscach 

niedostatecznego przykrycia naleŜy zastosować warstwę keramzytu gr. 30cm. 

6.11. Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej 

Przewody sanitarne ciśnieniowe projektuje się z rur PE DN40, DN50 SDR17 łączonych za pomocą 

kształtek do zgrzewania elektrooporowego. Kształtki do systemu ciśnieniowego stosować tego 

samego producenta, co rurociągi. Kształtki powinny posiadać wdroŜony do stosowania system 

ISO9001 i ISO14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu oraz spełniać wymagania normy PN–

EN12201–3 lub PN–EN13244–3. Przykrycie przewodów kanalizacji tłocznej powinno wynosić 1,60m 

licząc od wierzchu rury. 

− Rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN–EN 12201–2, posiadać 

dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM, 

− wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 

powierzchni barwę, 

− rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków 

regranulatu) wymienionego na liście Stowarzyszenia PE100. 

6.12. Przewody spręŜonego powietrza 

Przewody spręŜonego powietrza projektuje się z rur DN15, DN25 SDR17. Kształtki do systemu 

ciśnieniowego stosować tego samego producenta, co rurociągi. Kształtki powinny posiadać 

wdroŜony do stosowania system ISO9001 i ISO14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu oraz 

spełniać wymagania normy PN–EN12201–3 lub PN–EN13244–3. Przykrycie przewodów powinno 

wynosić 1,60m licząc od wierzchu rury. 

6.13. Studnie kanalizacyjne  

Studnia kanalizacyjna o średnicy wewnętrznej Ø400 

− Zgodnie z normą PN–B–10729:1999, PN–EN 476:2000 (niewłazowe),  

− Dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI ‘’Instal”,  

− Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 

− Odporność chemiczna tworzywowych elementów (PE, PP, PVC–U) zgodnie z ISO/TR 10358,  
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− Odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, spełniające wymagania PN–EN 681–1: 

2002, 

− Producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

− Rura karbowana – średnica wewnętrzna komina Ø400mm, 

− Rura trzonowa karbowana o sztywności SN>= 4kN/m2, 

− Przy prawidłowym montaŜu odporna na wypór wód gruntowych; dzięki falistej powierzchni 

zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do 

przenoszenia nierównomiernych obciąŜeń od gruntu bez utraty szczelności, 

− Kolor rury karbowanej pomarańczowy, moŜliwość regulacji wysokości studzienki poprzez 

przycięcie rury, co 8 cm, 

− MoŜliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ” 

− Kineta prefabrykowana monolitycznie wykonana metodą wtrysku (z PP w zakresie średnic od 

DN110 do DN200mm włącznie), 

− Kinety połączeniowe (zbiorcze) z wbudowanym spadkiem dna 1,5%, 

− Kinety wyposaŜone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu, 

− NaleŜy stosować rury teleskopowe z rury PVC–u ze ścianką litą o wysokiej trwałości, 

− Zwieńczenia studzienek: pokrywa Ŝelbetowa klasy A15 na stoŜku Ŝelbetowym, elementy 

Ŝelbetowe posiadające aprobatę IBDiM. 

 

Studnia kanalizacyjna o średnicy wewnętrznej Ø1000 

− zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  

− dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI ‘’Instal”,  

− dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 

− odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR 

10358,  

− odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy 

PN-EN 681-1: 2002, 

− producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

− studzienka włazowa o budowie modułowej wykonana z elementów prefabrykowanych PE, 

− połączenie pomiędzy modułami kielichowe z uszczelką kształtową, 

− konstrukcja  ścianek Ŝebrowana na całej wysokości w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed 

wyporem wód gruntowych, 

− wewnątrz stoŜka i pierścieni dystansowych trwałe stopnie z tworzywa, gwarantujące 

bezpieczeństwo osoby wchodzącej,  

− średnica wewnętrzna wejścia do stoŜka 600 mm, (niedopuszczalne zawęŜanie światła otworu 

przez montaŜ stopnia drabiny), 

− moŜliwość regulacji wysokości studzienki poprzez obcięcie pierścieni dystansowych o 125 mm, 

− moŜliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścieni za pomocą wkładek „in situ”, 

− kineta przelotowa, 

− dopływy pod kątem 45 lub 90 stopni,  

− kinety wyposaŜone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie 

dopływów i odpływu w wersji standardowej, 

− zwieńczenia studzienek w miejscach obciąŜonych ruchem o konstrukcji „pływającej” – 

powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciąŜeń na trzon studzienki i jej podłączenia,  

− elementy Ŝelbetowe zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM, 
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− włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat IO i/lub Q-cert, 

− zwieńczenia studzienek w klasie A15 o konstrukcji „pływającej” – powiązane z konstrukcją 

drogi, nie przenoszące obciąŜeń na trzon studzienki i jej podłączenia. 

7. Zasada działania oczyszczalni 

Ścieki z kanalizacji sanitarnej dopływające do oczyszczalni ścieków skierowane są na kratę ręczną 

umieszczoną w studzience. Tam zostają oczyszczone z grubszych zanieczyszczeń. Następnie ścieki  

przepływają przez osadnik wstępny w celu sedymentacji zawiesin i części flotujących. Dalej 

skierowane są do komory biologicznego oczyszczania i do osadnika wtórnego. Osad nadmierny z 

osadnika wtórnego przepompowywany jest do zagęszczacza osadu, natomiast oczyszczone ścieki 

odprowadzone do odbiornika, rzeki Mazurka, poprzez remontowany przewód PVC DN250 oraz 

remontowany wylot ścieków oczyszczonych. Powietrze do komory napowietrzającej dostarczane za 

pomocą przewodu, przez który przepływać będzie powietrze z dmuchaw umieszczonych w skrzynce. 

Oczyszczone ścieki, przed wlotem do studzienki kanalizacyjnej, przepływać będą przez studnię 

kontrolną. 

8. Wytyczne do automatyki 

Sterowanie dmuchawą: moŜliwość włączania w sposób ręczny i automatyczny w oparciu o nadrzędny 

przekaźnik czasowy zapewniający moŜliwość regulacji czasu pracy i postoju dmuchawy.  

Sterowanie pompą osadu nadmiernego: moŜliwość włączania w sposób ręczny i automatyczny w 

oparciu o przekaźnik czasowy zapewniający moŜliwość regulacji czasu pracy i postoju. 

Wszystkie urządzenia naleŜy zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. W zasilaniu 

stosować stopniowanie bezpieczników, zabezpieczyć układ wyłącznikiem róŜnicowo - prądowym. 

9. Gospodarka osadowa. 

W myśl art. 8 ustawy o odpadach z dnia 27 czerwca 1997r. Dz. U. nr 96 poz. 592. sposób 

postępowania z osadami naleŜy uzgodnić z Wójtem Gminy Kowale Oleckie. Zgodnie z art. 8.3. ww. 

ustawy sposób postępowania z odpadami innymi niŜ niebezpieczne, wytworzonymi w ilości poniŜej 1 

tysiąca ton rocznie, z wyłączeniem odpadów komunalnych, wymaga uzgodnienia z wytwarzającego 

odpady wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, który zasięga w tej sprawie opinii terenowego 

inspektora sanitarnego. 

Z odpadów komunalnych występujących wg klasyfikacji określonej w rozporządzeniu MŚ z dnia 27 

września 2001r. Dz. U. Nr 112, poz. 1206 

Powstałe skratki i osady zaliczają się do grupy katalogowej 19, w tym podgrupy: 

− 19 08 01 – skratki, 

− 19 08 05 – ustabilizowane osady z komunalnych oczyszczalni ścieków. 

PowyŜsze odpady nie występują na liście odpadów niebezpiecznych. 

Uzgodnienie o którym mowa w art. 8 ust. 3 następuje na czas decyzji na czas oznaczony na wniosek 

zainteresowanego. Zawiera: 

1. opis miejsca powstania i rodzaj odpadów. 

2. opis sposobu przetwarzania i gromadzenia odpadów w miejscu przetworzenia. 

3. opis miejsca i czasu składowania odpadów na terenie oczyszczalni. 

4. określenie ilości odpadów w tonach. 

5. określenie składu odpadów (charakterystyka fizyczna i chemiczna). 
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6. określenie miejsca i sposobu składowania lub zagospodarowania odpadów poza miejscem 

powstawania. 

7. określenie sposobu transportu odpadów z miejsca powstawania. 

8. określenie przewidywalnego okresu działalności w wyniku której powstają odpady. 

a) Skratki nie będą wykorzystywane przyrodniczo stąd na etapie projektu z uwagi na brak w/w 

odpadów ich skład fizyczny określa się wg danych literaturowych: odpady kuchenne, papiery, 

drewno, korek, ŜuŜel, materiały tekstylne, gumowe, tworzywa sztuczne i inne odpady 

przemysłowe, w tym zawartość części organicznych ok. 45%, uwodnienie 65%. Skład 

chemiczny naleŜy określić na podstawie uzyskanych skratek w trakcie eksploatacji. 

b) Z uwagi na moŜliwość przyrodniczego wykorzystania osadów, na etapie projektu ich składu 

fizycznego nie określa się z uwagi na brak w/w odpadów. Orientacyjne uwodnienie na 

podstawie obliczeń wynosi 25 %. Skład chemiczny i fizyczny naleŜy określić na podstawie 

pozyskanego osadu w trakcie eksploatacji. 

Analiza  osadów powinna obejmować: 

− pH, 

− zawartość suchej masy, 

− zawartość substancji organicznych, 

− zawartość azotu ogólnego, 

− zawartość fosforu ogólnego, 

− zawartość wapnia i magnezu, 

− zawartość metali cięŜkich: ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci, cynku, 

− wskaźników sanitarnych, 

Przygotowanie osadów ściekowych do przyrodniczego wykorzystania polega na dostosowaniu 

fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości osadu do ekologiczno-sanitarnych i technicznych 

wymagań wynikających z miejsca i sposobu jego zastosowania. Zabiegi te są zwykle stosowane po 

stabilizacji i odwodnianiu osadu. Są to między innymi: wapnowanie, kompostowanie i termiczne 

suszenie prowadzące między innymi do obniŜenia  lub likwidacji bakterii chorobotwórczych i jaj 

pasoŜytów. 

 

Tak przygotowane osady mogą być zastosowane do: 

− rekultywacji gruntów przeznaczonych do uŜytkowania rolniczego, 

− rekultywacji gruntów przeznaczonych do uŜytkowania nierolniczego, 

− roślinnego utrwalania powierzchni gruntów, 

− uŜyźniania gleb przeznaczonych do uŜytkowania rolniczego, 

− uŜyźniania gleb przeznaczonych do uŜytkowania nierolniczego, 

− nawoŜenie uŜytków rolnych, 

− agrotechniczne przetwarzanie osadów ściekowych na kompost. 

Kryteria dopuszczalności stosowania osadów do w/w rodzajów zagospodarowania zaleŜą od składu 

fizyko - chemicznego i biologicznego  osadów ściekowych oraz od uwarunkowań zewnętrznych 

krajobrazowo – przyrodniczo - glebowych i techniczno - sanitarnych. Szczegółowe uwarunkowania 

zawarto w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001, Dz. U. Nr 62, poz. 612, z późniejszymi 

zmianami oraz Rozp. MŚ  z dnia 1 sierpnia 2001 (Dz. U. Nr 134, poz. 1140). 

10. Wpływ obiektu na środowisko. 

Projektowana budowa oczyszczalni ścieków charakteryzuje się minimalnym oddziaływaniem na 

środowisko. Eliminuje się moŜliwość emisji przykrych zapachów, zarówno w procesie oczyszczania 
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ścieków jak i przeróbki osadów. Powstający odpad nadmierny jest całkowicie ustabilizowany tlenowo 

(nie ulega zagniwaniu), ma duŜą wartość nawozową i moŜe być wprowadzony bezpiecznie do 

środowiska w formie nawozu.  

W celu zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania oczyszczalni na środowisko naturalne, 

zaprojektowano: 

− odnośnie ochrony wód podziemnych i powierzchni ziemi: zastosowanie szczelnych konstrukcji 

obiektów wykluczających zagroŜenie skaŜeniem; 

− odnośnie ochrony wód powierzchniowych: odprowadzanie ścieków oczyszczonych o parametrach 

określonych w punkcie 5 niniejszego opracowania nie spowoduje zmiany klasy czystości wód 

odbiornika; 

− odnośnie ochrony przed odpadami: odwadnianie separowanych skratek, gromadzenie w 

szczelnych  pojemnikach. MoŜliwość składowania na wysypiskach lub spalarniach odpadów. 

Zagęszczanie osadów nadmiernych i odwoŜenie ich w celu suszenia na zamkniętych poletkach, 

gromadzenie na szczelnej płycie betonowej. MoŜliwość rolniczego lub przyrodniczego 

wykorzystania; 

− odnośnie ochrony powietrza atmosferycznego: czynnikiem determinującym zagroŜenie czystości 

powietrza są gazowe związki toksyczne, pyły, odory, i aerozole. 

 Zlokalizowanie obiektów technologicznych: 

− zamknięta konstrukcja komory krat, reaktora biologicznego i zbiornika osadów pozwala na 

znaczne ograniczenie emitowanych aerozoli oraz szybką ich dyspersję w powietrzu, 

− zastosowanie systemu drobnopęcherzykowego napowietrzania powoduje minimalną 

emisję aerozoli, 

− korzystne usytuowanie terenu oczyszczalni w osłoniętym od wiatrów miejscu sprawi, Ŝe 

większość emitowanych przykrych zapachów i aerozoli będzie rozprzestrzeniała się w 

kierunku terenów niezagospodarowanych. 

− odnośnie ochrony przed hałasem i wibracjami: zastosowanie obudów dźwiękochłonnych dla 

dmuchaw napowietrzających zabezpieczy przed emisją hałasu. Nie przewiduje się zagroŜenia dla 

środowiska z  powodu hałasu i wibracji; 

− odnośnie sposobu zagospodarowania obiektu i obszaru strefy uciąŜliwości: ze względu na 

moŜliwość pełnej izolacji obiektów oczyszczalni, strefę uciąŜliwości ustala się w granicach 

ogrodzenia. 

11. Zagospodarowanie terenu 

Konstrukcja nawierzchni placu utwardzonego: 

- warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm ułoŜona w korycie drogi na całej szerokości, 

- podbudowa grubości 15 cm – tłuczeń o frakcji 20/63 mm przy stabilizacji mechanicznej, 

- podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm (1:4), 

- nawierzchnia – płyty drogowe aŜurowe, 

- ograniczenie - obrzeŜe drogowe 15x30 cm na ławie z betonu B10 o wym. 15x25 cm 

Drogi dojazdowej: 

Droga dojazdowa o nawierzchni z drogi o nr geod. 89. 

Pochylenia poprzeczne i podłuŜne. 

Spadki terenu zgodne z naturalnym spadkiem terenu. Spadki poprzeczne na drogach - 1%, spadki 

podłuŜne od 1,3%÷2,4%. 

Odwodnienie terenu  
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Wody opadowe z placu utwardzonego odprowadzane będą do gruntu poprzez płytki aŜurowe oraz 

projektowaną zieleń. 

Zagospodarowanie terenu 

W celu zagospodarowania terenu nie podlegającego zabudowie obiektami kubaturowymi oraz 

powierzchnią utwardzoną naleŜy wykonać zieleń niską i nasadzenia drzew iglastych – świerk 

syberyjski.  

Po zakończeniu robót naleŜy rozplantować na powierzchni warstwę humusu grub. ok. 20cm i zasiać 

trawę.  

Oczyszczalnię naleŜy ogrodzić siatką ogrodzeniową ocynkowaną. Oczka 30x30mm,fi 2,5mm, wys. 

1,50 m, na słupkach z rur ocynkowanych śr. 40mm zabetonowanych miejscowo w wykopach 

0,3x0,3x0,5m, w odstępach co 2,4 m. Brama stalowa ocynkowana o szerokości 5 m.  NaleŜy 

wykonać nasypy przy komorach. Nasypy naleŜy wykonać z masy ziemnej pozyskanej z wykopu pod 

zbiornik.  

12. Obsługa oczyszczalni ścieków. 

Pełna automatyka procesu powoduje, Ŝe nie ma potrzeby zatrudniania pracownika. Zakres 

obowiązków sprowadza się do okresowej kontroli pracy urządzeń przez osobę do tego upowaŜnioną. 

13. Przepisy BHP i PPOś. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników  przewidziano odpowiednie zabezpieczenia. Zalicza 

się do nich: 

− oświetlenie oczyszczalni, 

− ogrodzenie terenu oczyszczalni, 

− zabezpieczenie zbiorników pokrywami, 

− zapewnienie dogodnej komunikacji oraz dostępu do poszczególnych urządzeń, 

− bezpieczne wykonanie instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uziemienie 

urządzeń z napędem elektrycznym, oraz zainstalowanie blokad przeciwko przypadkowym 

włączeniom urządzeń, 

− zaopatrzenie pracowników w odzieŜ roboczą oraz sprzęt BHP i ppoŜ. 

Podczas naprawy, przed wejściem do komór i zbiorników naleŜy je opróŜnić ze ścieków, a następnie 

przewentylować, aŜ do uzyskania atmosfery nie zagraŜającej zdrowiu pracowników. KaŜdy pracownik 

wchodzący do zbiorników i komór powinien być wyposaŜony w sprzęt ochrony osobistej (maska 

przeciwgazowa, okulary, rękawice, szelki, pasy bezpieczeństwa itp.) oraz powinien być ubezpieczony 

liną i asekurowany przez dwóch pracowników znajdujących się na zewnątrz.  

Pod względem poŜarowym ścieki przepływające przez poszczególne obiekty nie stanowią zagroŜenia 

poŜarowego i wybuchowego. Obiekty oczyszczalni stanowią budowle zaliczane do V kategorii 

niebezpieczeństwa poŜarowego. 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane na oczyszczalni muszą mieć certyfikat 

bezpieczeństwa, lub deklarację zgodności na znak bezpieczeństwa.  

14. Próba szczelności rurociągów. 

Kanalizacja grawitacyjna 

Rurociągi grawitacyjne poddać próbie na szczelność wg PN–92/B–10735. Przy badaniu szczelności 

odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację nie powinien wystąpić ubytek wody lub ścieków w czasie 
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trwania próby. Czas trwania próby po ustabilizowaniu się zwierciadła wody  

w studzience połoŜonej wyŜej wynosi 30min dla odcinka do 50m długości i 60min dla odcinka powyŜej 

50m długości. Sposób wykonania próby wykonać zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 ww. normy. Próby 

szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Inwestora  

i Administratora sieci. 

Sieci ciśnieniowe 

Próby szczelności powinny być wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych odbieranych 

odcinków przewodu, a na Ŝądanie Inwestora lub Administratora sieci, próbę naleŜy równieŜ 

przeprowadzić dla całego odcinka. Po wykonaniu prac montaŜowych i przed zasypaniem wykopów 

rurociągi poddać oględzinom i hydraulicznej próbie na szczelność. Wszystkie złącza powinny być 

odkryte, dostępne i widoczne. Wszelkie odgałęzienia na sieci powinny być zaślepione. Próba moŜe 

odbywać się nie wcześniej niŜ 48 godz. po wykonaniu obsypki. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 

x ciśnienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niŜ 10 bar. Odcinek poddany próbie w czasie 30 

min. nie powinien wykazywać spadku ciśnienia na tarczy manometru. Cały badany odcinek przewodu 

powinien być zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na całym odcinku powinny być 

otwarte. Napełnienie przewodu wodą o max. temperaturze 20°C naleŜy przeprowadzić powoli z 

moŜliwie najmniejszą prędkością przepływu. Po uzyskaniu spokojnego odpływu wody bez powietrza w 

pkt. końcowym badanego przewodu naleŜy stopniowo podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia 

próbnego. Próby szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności Inspektora Nadzoru, przedstawiciela 

Inwestora i Administratora sieci.  

15. Roboty ziemne. 

Projektowane roboty ziemne prowadzić sposobem mechanicznym i ręcznym. Po zakończeniu prac 

ziemnych teren naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego, z odtworzeniem naruszonych ciągów 

komunikacyjnych, drenaŜy oraz ułoŜeniem humusu.  

Zasady BHP 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych naleŜy wyznaczyć w terenie na podstawie dokumentacji 

geodezyjnej przebieg urządzeń podziemnych w strefie robót. Przy pracach ziemnych prowadzonych  

w wykopach nie wolno: 

− zatrudniać pracowników młodocianych,  

− posługiwać się narzędziami uszkodzonymi lub w złym stanie technicznym, 

− spoŜywać posiłków ani napojów alkoholowych. 

Podczas pracy sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych naleŜy zwracać uwagę: 

− czy nie tworzą się nawisy, 

− czy skarpa nie jest podkopywana, 

− czy podwozie pracującej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odległość to 

60cm od granicy klina naturalnego odłamu gruntu).  

Przy kaŜdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed 

zejściem do wykopu naleŜy sprawdzić stan obudowy lub skarp.  

We wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości naleŜy kontaktować się z osobami sprawującymi 

nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty  

o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania. 
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Wykopy w miejscach ogólnie dostępnych naleŜy zabezpieczyć balustradami z poręczą na wysokości  

1,1m i 15cm deską krawęŜnikową, zaopatrzonymi w światło ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m 

od krawędzi wykopu. 

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu 

Roboty ziemne w zaleŜności od warunków gruntowo—wodnych, głębokości przewodu, urządzeń  

oraz technologii układania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim 

do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wąskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie 

z BN–83/8836–02. Wykonując prace ziemne naleŜy zwracać szczególną uwagę by nie dopuścić do 

uplastycznienia gruntów spoistych. W tym celu dla odmiennych warunków gruntowo—wodnych,  

w miejscach potencjalnego występowania wód gruntowych w obrębie wykopów naleŜy wykonać 

system odwodnienia na czas robót montaŜowych np. metodą powierzchniowego odwadniania za 

pomocą pompowania. Ilość godzin pompowania winna być potwierdzana na bieŜąco przez nadzór 

inwestorski. W przypadków lokalnie mogących wystąpić gruntów organicznych – torfów i namułów 

naleŜy wykonać ich wymianę oraz wzmocnienia podłoŜa. 

JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1m od poziomu terenu naleŜy wykonać bezpieczne 

zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów o szerokości 0,7m w ścianie wykopu  

o nachyleniu max 45° lub stosować drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie naleŜy wykonać dwa 

wyjścia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, jeŜeli długość wykopu przekracza 20m. Odległość 

między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m.  

Zabronione jest składowanie urobku i rur: 

− w odległości mniejszej niŜ 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany jego 

są obudowane, 

− w granicach klina odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są umocnione.  

16. Warunki składowania, układania i montaŜu rurociągów i urządzeń. 

16.1.  Składowanie materiałów 

Magazynowane rury i kształtki na placu budowy naleŜy zabezpieczyć przed szkodliwym 

oddziaływaniem promieni słonecznych. DłuŜsze składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych. Rury pakietowane naleŜy magazynować w 2 lub 3 warstwach o max. 

wysokości do 2m pod warunkiem, Ŝe listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach 

pakietu dolnego. Rury nie pakietowane powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach   

i przekładach drewnianych. Nie wolno składować rur cięŜszych na rurach lŜejszych. Szerokość stosu 

ograniczać wspornikami pionowymi z drewna.  

Składowanie kręgów betonowych powinno odbywać się na terenie utwardzonym z moŜliwością 

odprowadzenia wód opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest moŜliwe, 

jeśli naciski przekazywane na grunt nie przekroczą 0,5 MPa. Kręgi mogą być składowane, z 

zapewnieniem stateczności, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokości 1,8 m) bez 

podkładów lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed 

przesunięciem. 

16.2. MontaŜ rurociągów i urządzeń 

Układanie przewodów powinno składać się z: 

− wstępnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu, 
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− wykonaniu złącz, przy czym rura kielicha (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 

powinna być uprzednio destabilizowana przez wykonanie obsypki – warstwy ochronnej na 

wysokość 30 cm ponad wierzch przewodu z wyłączeniem odcinków połączeń rur. 

Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej.  

MontaŜ rurociągów PVC 

Warstwy podsypki, obsypki i zasypki naleŜy wykonać jak wyŜej. Rury, kształtki, uszczelki powinny być 

sprawdzone przed montaŜem pod względem zgodności z projektem oraz ich stanem technicznym. MontaŜ 

przeprowadzać w zakresie temperatur od 0 do 30ºC, moŜliwie najbliŜej wykopu na równej powierzchni z 

równomiernym podparciem po przeciwnej stronie niŜ odkładany grunt z wykopu. Rury układać kielichem 

skierowanym w górę przewodu. MontaŜ prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem. Wykonując 

połączenie naleŜy usunąć dekle zabezpieczające, ustawić współosiowo elementy, posmarować bosy koniec  

i uszczelkę wargową, bosy koniec wciskać do osiągnięcia przez czoło oznaczonej granicy. Wciskanie bosego 

końca do kielicha przeprowadzać za pomocą prostej dźwigni. Przycinanie kielichów rur i kształtek jest 

niedopuszczalne. 

MontaŜ rurociągów PE 

Rurociąg naleŜy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. Stopień zagęszczenia powinien 

wynosić 85-90% wg metody Proctora. Podsypkę, zasypkę i zasypanie wykopu prowadzić w 4 etapach:  

1. Wykonanie warstwy ochronnej pod rury PE (podsypki),  

2. Po próbie szczelności złącz kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączenia 

(obsypka),  

3. Wykonanie strefy ochronnej rurociągu gr. 0,10÷0,30m z warstwy Ŝwiru, piasku zagęszczane 

ręcznie warstwami do 15cm, 

4. Zasyp gruntem warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym dokładnym zagęszczeniem. 

Zastosowanie gruntów lokalnych do podsypki i zasypki wymaga potwierdzenia i uzgodnienia  

z inspektorem nadzoru. Rury powinny być sprawdzone przed montaŜem pod względem zgodności  

z projektem oraz ich stanem technicznym. Proces zgrzewania przeprowadzać w temperaturach 

dodatnich i niskiej wilgotności powietrza. W przypadku konieczności łączenia przewodów w temp od 0 

do –3 ºC prace naleŜy prowadzić w specjalnych namiotach izolujących, a końce przewodów naleŜy 

zabezpieczyć przed nawiewaniem zimnego powietrza do środka przewodu. W przypadku rur 

zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia naleŜy łączyć wyłącznie rury  

o tej samej średnicy i grubości ścianek. Przed rozpoczęciem zgrzewania naleŜy zapoznać się  

z instrukcją zgrzewarki i według niej wykonać połączenie. Po wykonaniu zgrzewania sprawdzić 

równomierność i zmierzyć wypływki na całym obwodzie. Nie narzuca się metody połączeń, jednak 

zgrzewarki muszą być wyposaŜone w rejestratory procesu zgrzewania, a na Ŝądanie inspektora 

nadzoru naleŜy przedstawić raport wykonanych połączeń. 

MontaŜ komór z kręgów betonowych 

MontaŜ komór naleŜy wykonać poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kręgów betonowych.  

Bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosić: 

− w gruntach spoistych (glinach, iłach) niespękanych  -         2:1, 

− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych -    1:1,25. 

NaleŜy zwrócić uwagę na dokładne dopasowanie poszczególnych kręgów. Zasypanie wykopu wokół 

studni naleŜy przeprowadzić moŜliwie jak najszybciej. Do zasypania powinien być uŜyty grunt z 

wykopu, bez zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków). Zasypywanie naleŜy wykonać 

warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Nasypywanie warstwy gruntu i 
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ich zagęszczanie w pobliŜu studni naleŜy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia 

kręgów. 

17. Uwagi końcowe. 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy dokładnie wyznaczyć trasę przebiegi odcinków 

rurociągu oraz urządzeń wraz z domiarami do punktów stałych.  

2. Trasa projektowanych przewodów i posadowienie urządzeń podlega odbiorowi technicznemu 

i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie słuŜby.  

3. Przed rozpoczęciem robót dokonać rozeznania, co do przebiegu tras urządzeń podziemnych. 

4. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczególności zmiany materiałów i technologii 

wykonania robót naleŜy kaŜdorazowo uzgadniać z projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

5. Całość prac prowadzić zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych" – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i  Klimatyzacji – W–wa 

1996. 

6. Prace wykonywać zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno 

budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

 
Sprawdził:                   Opracował: 
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B.  INFORMACJA BIOZ 
 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCJJJAAA   DDDOOO   PPPLLLAAANNNUUU   BBBEEEZZZPPPIIIEEECCCZZZEEEŃŃŃSSSTTTWWWAAA   
   III   OOOCCCHHHRRROOONNNYYY   ZZZDDDRRROOOWWWIIIAAA   

   
OBIEKT: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI 

WĘśEWO, GM. KOWALE OLECKIE. 
 
 
ADRES: Gmina Kowale Oleckie, obręb WęŜewo, działki o nr ewidencyjnych: 
 86/24, 88, 89. 
 
 
INWESTOR :    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Staczach 
    19-420 Kowale Oleckie 

                     
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji 
SAN-SYSTEM Karol Brodowski  
ul. Składowa 3A/23, 19-400 Olecko 
pracowania projektowa:    
ul. Gołdapska 22, 19-400 Olecko 
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1. Zakres robót. 

Zadanie polega na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości WęŜewo, nr geodezyjny 

86/24, 88, 89, obręb WęŜewo, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, województwo warmińsko – 

mazurskie. 

2. Kolejność realizacji robót. 

1. Trasowanie sieci i urządzeń w terenie. 

2. Roboty ziemne.  

3. MontaŜ projektowanych urządzeń, rurociągów i armatury.  

4. Odbiór robót, próba szczelności. 

5. Zakrycie rurociągów i urządzeń. 

6. Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Obecnie teren jest uzbrojony w sieć wodociągową oraz nadziemną sieć energetyczną. 

4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

Projektowane posadowienie zbiorników, komór, studzienek kanalizacyjnych oraz montaŜ rurociągów 

kanalizacji sanitarnej naleŜą do robót typowych. Roboty budowlane związane są z wykonaniem 

wykopów opuszczeniu do nich rur i armatury, zamontowaniu urządzeń.  

Prace budowlane związanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – 

Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z póz zm. )i §4 pkt 1a, 6 a,b Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) naleŜą 

do robót stwarzających ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj. : 

− Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości ponad 1,5m oraz wykopów 

o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 3,0m. 

− Roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów. 

− Roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii energetycznych w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ: 

 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV. 

 5,0m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV. 

− Robót budowlanych prowadzonych w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych. 

− Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i tunelach. 

− Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. 

− Roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 

przecisku lub podobnymi. 

− Robót budowlanych prowadzonych przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 

prefabrykowanych–roboty, których masa przekracza 1,0t 

W związku z powyŜszym przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uprzątnięcia, zabezpieczenia i usunięcia 

ewentualnych przeszkód w celu przystąpienia do realizacji robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i właściwe utrzymanie placu budowy i zaplecza 

budowy w okresie realizacji robót.  

3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia właściwym władzom faktu rozpoczęcia robót, 

właściwej osobie lub instytucji.  

4. W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające plac budowy w tym: zapory, pomosty, słupki  

z taśmą ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze, znaki informacyjne, światła 

ostrzegawcze.  

5. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na 

bezpieczeństwo osób trzecich. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 

informacyjnej zawierającej: 

− Rodzaj budowy, numer pozwolenia, 

− Adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, 

− Adres i telefon zamawiającego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery 

alarmowe. 

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników. 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych przeprowadza się jako: 

Szkolenie wstępne – „instruktaŜ ogólny”, „instruktaŜ stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP 

powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na 

określonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach 

osobowych.  

Szkolenie okresowe – w zakresie BHP szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜy nie rzadziej niŜ raz na 3 lata,  

a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz 

zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn budowlanych i innych urządzeń  

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być 

udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczące:  

− Wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia pracownika. 

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych.  

− Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.  

− Udzielania pierwszej pomocy. 

− Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniające bezpieczny i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
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− Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

− Organizować, przygotowywać i prowadzić prace. Uwzględniając zabezpieczenie pracownikowi 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi  

z warunkami środowiska pracy. 

− Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe  

i sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Właściciel firmy budowlanej prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez 

siebie powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

− Zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych. 

− Zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głownie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagroŜeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagroŜenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposaŜeni w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np. upadek  

z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy budowlanej poprzez 

odpowiednie osoby posiadające wymagane uprawnienia obowiązany jest informować pracowników  

o sposobach posługiwania się tymi środkami.  

Roboty ziemne 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robot ziemnych: 

− Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak 

przykrycia wykopu).  

− Zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się, obciąŜenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu). 

− Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym, dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego połoŜenie instalacji  

i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot. 

Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

− elektroenergetyczne, 

− telekomunikacyjne, 

− ciepłownicze,  

− wodociągowe i kanalizacyjne.  

Powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie 

wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy naleŜy ustawić balustrady. Poręcze 

balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niŜ 
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1,0m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub 

podparcia mogą, być wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy 

teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie i szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez 

umocnień i głębokości większej niŜ 1,0m, lecz nie większej od 2,0m moŜna wykonywać, jeŜeli 

pozwalają na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno – inŜynierska. 

JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0m od poziomu terenu naleŜy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami i wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. NaleŜy równieŜ 

ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla zdrowia 

lub Ŝycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i głębokości większej 

od 2,0m.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

− W odległości mniejszej niŜ 0,60m od krawędzi wykopu jeŜeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. 

− W strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

Roboty budowlano — montaŜowe 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót montaŜowych: 

− Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robót 

montaŜowych przy uŜyciu Ŝurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagroŜenia. tj. 

w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu powiększonym z kaŜdej strony o 6,0m).  

Prowadzenie montaŜu przy pomocy dźwigu jest zabronione:  

− Przy prędkości wiatru powyŜej 10 m/s, 

− Przy złej widoczności i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeŜeli stanowiska pracy nie mają 

wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.  

− Odległość pomiędzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dźwigu a zewnętrznymi częściami 

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić nie najmniej 0,75m. 

Zabronione jest w szczególności: 

− Przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dźwigu 

lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym.  

− Składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu budowlanego lub pomiędzy 

torowiskiem dźwigu a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.  

Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 

równomierne oświetlenie bez ostrych cieni i olśnień osób. 

7. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbędnych dokumentów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Miejsce to musi być 

niedostępne dla osób postronnych a jednocześnie ww. dokumenty powinny być natychmiast moŜliwe 

do wglądu na Ŝyczenie Inspektora oraz innych osób uprawnionych. 
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8. Podstawa prawna opracowania. 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94  

z późniejszymi zmianami) 

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016  

z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresy rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151 

poz. 1256)   

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287) 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129) 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)   

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków. 


