
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont budynków mieszkalnych  w miejscowościach Kucze, Borkowina, Mściszewo, Żydy, Daniele i bu-

dowa zbiorników na ścieki
ADRES INWESTYCJI   :     Kucze 2
INWESTOR   :     SM DROZD
ADRES INWESTORA   :     19-420 Kowale Oleckie ul. Witosa 4/2
BRANŻA   :     budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



budynek nr 2 Kucze .KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0709-07 1)
Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cement. o powierzchni do
0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 KNR 0-23
0933-01 2)

analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
- gruntowanie ścian

m2

85.39 m2 85.390
RAZEM 85.390

3 KNR 4-01
1204-04 1)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton m2

85.39 m2 85.390
RAZEM 85.390

4 KNR 4-04
0302-02 3)

Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.)
do 100 cm schody zewnętrzne

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

5 KNR 2-02
0218-01 4)

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

6 KNR 2-02
0290-02 4)

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
siatka 20x20 cm fi 12

t

0.030 t 0.030
RAZEM 0.030

7 KNR 2-02
1219-03 4)

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 KNR 4-04
0301-03 3)

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm - opaska m3

1.84 m3 1.840
RAZEM 1.840

9 KNR 4-01
0213-01 1)

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie
grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

24.5 m2 24.500
RAZEM 24.500

10 KNR 2-02
1509-06 4)

analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych malo-
wanie zewnętrznych elementów deskowania, krokwi i wiatrownic

m2

14.9 m2 14.900
RAZEM 14.900

11 KNR 4-01
0354-04 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 dzrwi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR-W 2-02
1027-05 5)

analogia

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 drzwi zewnętrzne fabrycznie
wykończone

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

13 KNR 2-02
1015-01 4)

analogia

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie
ościeżnice do rzwi zewnętrznych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

14 KNNR 2
1504-01 6)

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

77.06 m2 77.060
RAZEM 77.060

15 Czas pracy rusztowań grupy r-g
RAZEM 0.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
2 IGM wyd.I 1999
3 ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd. spec. 1998
5 WACETOB wyd.I 1997
6 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
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budynek nr 2 Kucze .KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-01
0709-07

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zapra-
wy cement. o powierzchni do 0.5 m2 na podło-
żach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścia-
nach
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/szt.
r-g 1.3200 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.005t/szt.
t 0.0100 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0009m3/szt.

m3 0.0018 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0182m3/szt.

m3 0.0364 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0052m3/szt.

m3 0.0104 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.0600 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2 KNR 0-23

0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o faktu-
rze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. pod-
łożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej -
gruntowanie ścian
obmiar = 85.39m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 8.9660 0.000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0.3kg/m2

kg 25.6170 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0342 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
3 KNR 4-01

1204-04
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ele-
wacji - beton
obmiar = 85.39m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 13.5770 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.347dm3/m2
dm3 29.6303 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4 KNR 4-04

0302-02
Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod ma-
szyny betonowych o grub.(wys.) do 100 cm
schody zewnętrzne
obmiar = 2m3

m3
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budynek nr 2 Kucze .KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

11.35r-g/m3
r-g 22.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5 KNR 2-02

0218-01
Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłożu
obmiar = 2m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.12r-g/m3
r-g 46.2400 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 2.0400 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0120 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.1380 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 2.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.08m-g/m3
m-g 0.1600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6 KNR 2-02

0290-02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane siatka 20x20
cm fi 12
obmiar = 0.03t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 1.2864 0.000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 0.0306 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1290 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.1740 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.1440 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0240 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0480 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
7 KNR 2-02

1219-03
Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 1.7710 0.000 0.00

-- M --
2* wyroby stalowe różne

18kg/szt.
kg 18.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.007m3/szt.

m3 0.0070 0.000 0.00

4* lakier asfaltowy
0.272kg/szt.

kg 0.2720 0.000 0.00
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budynek nr 2 Kucze .KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0070 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
8 KNR 4-04

0301-03
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o
grub. do 15 cm - opaska
obmiar = 1.84m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.45r-g/m3
r-g 11.8680 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9 KNR 4-01

0213-01
Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,
grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm
na podłożu gruntowym przy budynku
obmiar = 24.5m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.33r-g/m2
r-g 57.0850 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.049t/m2
t 1.2005 0.000 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.071m3/m2

m3 1.7395 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.021m3/m2

m3 0.5145 0.000 0.00

5* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.123m3/m2

m3 3.0135 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.002m3/m2

m3 0.0490 0.000 0.00

7* woda z rurociągu
0.045m3/m2

m3 1.1025 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.24m-g/m2
m-g 5.8800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10 KNR 2-02

1509-06
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową
płyt pilśniowych twardych malowanie zewnętrz-
nych elementów deskowania, krokwi i wiatrow-
nic
obmiar = 14.9m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1868r-g/m2
r-g 2.7833 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.0983dm3/m2
dm3 1.4647 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.092dm3/m2

dm3 1.3708 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik
0.0428dm3/m2

dm3 0.6377 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy'

0.0003m-g/m2
m-g 0.0045 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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budynek nr 2 Kucze .KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 2 m2 dzrwi
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12 KNR-W 2-02

1027-05
analogia

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5
m2 drzwi zewnętrzne fabrycznie wykończone
obmiar = 2m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.88r-g/m2
r-g 7.7600 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi drewniane zewnętrzne

1m2/m2
m2 2.0000 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.24dm3/m2

dm3 0.4800 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.23dm3/m2

dm3 0.4600 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.21dm3/m2

dm3 0.4200 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1000 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13 KNR 2-02

1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwu-
krotnie malowane na budowie ościeżnice do
rzwi zewnętrznych
obmiar = 6m

m

-- R --
1* robocizna

0.76r-g/m
r-g 4.5600 0.000 0.00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania

0.021dm3/m
dm3 0.1260 0.000 0.00

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.024dm3/m

dm3 0.1440 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik
0.011dm3/m

dm3 0.0660 0.000 0.00

5* ćwierćwałki
2.14m/m

m 12.8400 0.000 0.00

6* gwoździe stolarskie
0.01kg/m

kg 0.0600 0.000 0.00

7* papier ścierny
0.02m2/m

m2 0.1200 0.000 0.00

8* szpachlówka celulozowa
0.03dm3/m

dm3 0.1800 0.000 0.00

9* dyble stalowe
8szt/m

szt 48.0000 0.000 0.00

10
*

pianka poliuretanowa
0.035kg/m

kg 0.2100 0.000 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

12
*

ościeżnice drzwiowe drewniane
1m/m

m 6.0000 0.000 0.00

-- S --
13

*
środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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budynek nr 2 Kucze .KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 KNNR 2 1504-
01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10
m
obmiar = 77.06m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.277r-g/m2
r-g 21.3456 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.00018m3/m2
m3 0.0139 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
0.07szt/m2

szt 5.3942 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* rusztowania ramowe

0.065m-g/m2
m-g 5.0089 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15 Czas pracy rusztowań grupy

(poz.:1,2,3)

-- S --
1* czas pracy rusztowania

23.86296/(1*1)=23.8630m-g
m-g 23.8630 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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