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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Charakter inwestycji
Budowa przy cza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na cieki bytowo-gospodarcze na

terenie powiatu Olecko, gmina Kowale Oleckie, w obr b i wie  Kucze.

Inwestor

Spó dzielnia Mieszkaniowa "Drozd", 19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 4, lok.2

Adres inwestycji

Gmina Kowale Oleckie, obr b Kucze, wie  Kucze, dz. nr  24/7, 24/8, 24/9

Cel i zakres inwestycji
Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki ciekowej na terenie gminy Kowale Oleckie

poprzez monta  szczelnych zbiorników na nieczysto ci ciek e, co powoduje zminimalizowanie emisji
niebezpiecznych zwi zków przedostaj cych si  do gruntu i wód gruntowych wraz ze ciekami bytowo-
gospodarczymi, a co za tym idzie poprawa stanu rodowiska naturalnego.

Zakres inwestycji obejmuje budow  przy cza kanalizacji sanitarnej wraz z monta em
prefabrykowanego betonowego zbiornika na nieczysto ci ciek e.

2. Istniej ce zagospodarowanie terenu
Gospodarstwa domowe uj te w projekcie nie posiadaj  jakiejkolwiek infrastruktury technicznej

pozwalaj cej w sposób kontrolowany i zgodny z przepisami zagospodarowa cieki bytwo-
gospodarcze. Na dzie  dzisiejszy cieki bezpo rednio trafiaj  do rodowiska naturalnego.

Gospodarstwa domowe zasilane s  w wod  z wodoci gu gminnego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje  si  grawitacyjne  przy cze  kanalizacji  sanitarnej  z  rur  PVC  DN160  klasy  N.  Na

przy czu nale y zamontowa  jedn  studzienk  rewizyjn  z PP DN315. cieki odprowadzone zostan
do szczelnego betonowego zbiornika na nieczysto ci ciek e o pojemno ci czynnej 10m3. Zbiornik
zlokalizowany zgodnie z za cznikiem graficznym.

Projektowana inwestycja koliduje z istniej  sieci  telekomunikacyjn . Prace ziemne przy
zbli eniach z urz dzeniami telekomunikacyjnymi wykonywa  r cznie ze szczególn  ostro no ci  przed
ich uszkodzeniem, po uprzedniej lokalizacji przebiegu próbnymi przekopami poprzecznymi.
W miejscach zbli  i skrzy owa  na urz dzenia telekomunikacyjne za  rury os onowe dwudzielne
typu AROT DN 80mm o d ugo ci L=4,0m.

4. Zestawienie inwestycji
Kolektor grawitacyjny PVC DN160 SDR41 L=31,5m
Studzienka rewizyjna PP DN315 szt. 1
Prefabrykowany zbiornik na nieczysto ci ciek e Vcz= 10,0m3 szt. 1

5. Dane informacyjne
Teren zaj ty pod inwestycj  nie jest wpisany do rejestru zabytków,
Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest po ony w strefie ochronnej,
Dzia ka nie jest obj ta ochron  konserwatorsk .

Pozosta e dane informacyjne zgodnie z za cznikiem formalno—prawnym Nr1 niniejszej dokumentacji.

6. Dane okre laj ce wp yw eksploatacji górniczej
Planowana inwestycja nie le y w obszarze eksploatacji górniczej.

http://www.san-system.com.pl


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zbiornik na cieki bytowo-gospodarcze wraz z przykanalikiem
"Kucze, dz. 24/7, 24/8, 24/9 - Gmina Kowale Oleckie"

Przedsi biorstwo Obs ugi Inwestycji San-System Karol Brodowski – www.san-system.com.pl

4

7. Informacja o istniej cych i przewidywanych zagro eniach dla rodowiska oraz higieny
i zdrowia u ytkowników

Zasi g uci liwego oddzia ywania wynikaj cy z prowadzonej dzia alno ci nie b dzie
wykracza  poza tereny dzia ek uj tych w dokumentacji. Dzia alno  polegaj ca na u ytkowaniu
projektowanych obiektów nie wp ynie ujemnie na równowag  przyrodnicz  otoczenia.

8. Inne dane
Brak.

Opracowa :
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B. PROJEKT BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta z Inwestorem.
2. Mapa sytuacyjno wysoko ciowa w skali 1:1000.
3. Marek Roman "Poradnik wodoci gi i kanalizacja" Arkady Warszawa 1991r.
4. Instrukcje monta owe i katalogi firm produkuj cych rury z PVC, PE.
5. Uzgodnienia z w cicielami dzia ek i eksploatatorem sieci.
6. Wizja lokalna i pomiary w terenie.
7. Uzgodnienie z w cicielami urz dze , z którymi koliduje projektowana inwestycja.
8. Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany przy cza kanalizacji sanitarnej wraz ze

zbiornikiem na cieki bytowo-gospodarcze na terenie powiatu Olecko, gmina Kowale Oleckie, obr b
i wie  Kucze.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest uregulowanie gospodarki ciekowej na terenie gminy Kowale Oleckie

poprzez monta  prefabrykowanych betonowych szczelnych zbiorników na nieczysto ci ciek e, co
powoduje zminimalizowanie emisji niebezpiecznych zwi zków przedostaj cych si  do gruntu i wód
gruntowych  wraz  ze  ciekami  bytowo-gospodarczymi,  a  co  za  tym  idzie  poprawa  stanu  rodowiska
naturalnego.

4. Bilans cieków
 Ilo ci odprowadzanych cieków przyj to na podstawie danych zebranych w trakcie wizji

lokalnej na podstawie zu ytej wody.
Obj to  czynna projektowanego zbiornika wynosi 10,0m3

Tabela 1. Bilans cieków

L.p. Nazwa obiektu
Liczba

mieszka ców
Jednostkowa ilo

cieków Qd r

M m3M/d m3/d

1 Kucze 3/1 6 0,08 0,48

2 Kucze 3/2 6 0,08 0,48

Razem 12 0,08 0,96

5. Opis projektowanego przy cza wraz ze zbiornikiem
Przykanalik projektuje si  z rur kanalizacyjnych z PVC SDR41 — klasa N (4 kN/m2) o rednicy

DN160mm czonych na uszczelk  wargow . Na przy czu nale y zamontowa  jedn  studzienk
rewizyjn  z PP DN315. Prowadzenie przewodu, spadki, rednice zgodnie z cz ci  graficzn
opracowania. Roboty monta owe wykona ci le wg katalogów technicznych producenta.
Powierzchnie zewn trzne i wewn trzne rur i kszta tek powinny by  g adkie, czyste, pozbawione
nierówno ci, p cherzy, zanieczyszcze , porów i jakichkolwiek innych niejednorodno ci powierzchni.
Ko ce rur i kszta tek powinny by  obci te równo i prostopadle do ich osi.

Projektuje si  prefabrykowany betonowy szczelny zbiornik o pojemno ci 10m3 czony na
zapraw  klejow  wykonany z betonu klasy B30 z pier cieniem podwy szaj cym zwi czony w azem
eliwnym klasy A.

Zbiornik posadowiony na zag szczonym chudym betonie gr. 15cm odci ty izolacj  poziom  z 2 warstw
papy. ciany boczne zbiornika zaizolowane hydroizolacji np. Izohan ekofoila.

6. Próba szczelno ci ruroci gów
Ruroci gi grawitacyjne podda  próbie na szczelno  wg PN-92/B-10735. Przy badaniu

szczelno ci odcinka przewodu na eksfiltracj  i infiltracj  nie powinien wyst pi  ubytek wody lub
cieków w czasie trwania próby. Czas trwania próby po ustabilizowaniu si  zwierciad a wody w

studzience po onej wy ej wynosi 30min dla odcinka do 50m. Sposób wykonania próby wykona
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zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg ww. normy. Próby szczelno ci i odbiór sieci wykona  w obecno ci
przedstawiciela Inwestora.

7. Roboty ziemne
Projektowane roboty ziemne prowadzi  sposobem mechanicznym i r cznym z umocnieniem

wykopu w deskowaniu systemowym. Po zako czeniu prac ziemnych teren nale y doprowadzi  do
stanu pierwotnego.

Zasady BHP
Przed rozpocz ciem prac ziemnych nale y wyznaczy  w terenie na podstawie dokumentacji

geodezyjnej przebieg urz dze  podziemnych w strefie robót. Szczególnie wa ne jest ustalenie
przebiegu energetycznych i telekomunikacyjnych. Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach
nie wolno:

zatrudnia  kobiet ani pracowników m odocianych,
pos ugiwa  si  narz dziami uszkodzonymi lub w z ym stanie technicznym,
spo ywa  posi ków ani napojów alkoholowych.

Podczas robót w bezpo rednim ich s siedztwie nale y zachowa  szczególn  ostro no .
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno by  sygna em do
przerwania robót i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego post powania. Je eli nieznane jest
po enie przewodów, na g boko ci mniejszej ni  40cm nale y kopa  tylko opatami, bez u ycia
kilofów.
Podczas pracy sprz tu zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych nale y zwraca  uwag :

czy nie tworz  si  nawisy,
czy skarpa nie jest podkopywana,
czy podwozie pracuj cej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odleg  to
60cm od granicy klina naturalnego od amu gruntu).
Przy ka dym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed

zej ciem do wykopu nale y sprawdzi  stan obudowy lub skarp.
We wszystkich sytuacjach budz cych w tpliwo ci nale y kontaktowa  si  z osobami sprawuj cymi
nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zw aszcza w przypadku natrafienia na przedmioty
o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.
Wykopy w miejscach ogólnie dost pnych nale y zabezpieczy  balustradami z por cz  na wysoko ci
1,1m i 15cm desk  kraw nikow , zaopatrzonymi w wiat o ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m
od kraw dzi wykopu.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu
Roboty ziemne w zale no ci od warunków gruntowo-wodnych, g boko ci przewodu i technologii

uk adania prowadzi  w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii
gruntu nachyleniem skarp lub w skoprzestrzennych z zabezpieczeniem. Wykonuj c prace ziemne
nale y zwraca  szczególn  uwag  by nie dopu ci  do uplastycznienia gruntów spoistych. W tym celu
dla odmiennych warunków gruntowo-wodnych, w miejscach potencjalnego wyst powania wód
gruntowych w obr bie wykopów nale y wykona  system odwodnienia na czas robót monta owych np.
metod  powierzchniowego odwadniania za pomoc  pompowania. W przypadków lokalnie mog cych
wyst pi  gruntów organicznych - torfów i namu ów nale y wykona  ich wymian  oraz wzmocnienia
pod a.
Je eli wykop osi gnie g boko  wi ksz  ni  1m od poziomu terenu nale y wykona  bezpieczne
zej cie (wyj cie) dla pracowników przez wykonanie schodów o szeroko ci 0,7m w cianie wykopu
o nachyleniu max 45st. lub stosowa  drabinki o nachyleniu max 42st. W wykopie nale y wykona  dwa
wyj cia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, je eli d ugo  wykopu przekracza 20m. Odleg
mi dzy zej ciami (wyj ciami) do wykopu nie powinna przekracza  20m.
Zabronione jest sk adowanie urobku i rur:

W odleg ci mniejszej ni  1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od kraw dzi wykopu, je eli ciany jego
 obudowane,

W granicach klina od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  umocnione.
Projektuje si  wykonanie wykopów w deskowaniach systemu “PODLASIE 1” i “PODLASIE 3. Monta
i demonta  deskowa  nale y wykona ci le wed ug instrukcji producentów.
W gruntach silnie nawodnionych nale y prowadzi  wykopy przy wykorzystaniu cianek szczelnych np.
typu Larsena.
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Pod ruroci gami kanalizacji grawitacyjnej nale y wykona  podsypk  z piasku o grubo ci 20cm.
Obsypke  i zasypk  ruroci gu wykonywa  warstwami 30cm. Wska nik zag szczenia podsypki, obsypki
i zasypki powinien wynosi  Is= 0,95.
Nadmiar urobku po uzgodnieniu z Inwestorem nale y wywie  na miejsce przez niego wskazane.

8. Warunki sk adowania, uk adania i monta u ruroci gu

Sk adowanie materia ów
Magazynowane rury i kszta tki na placu budowy nale y zabezpieczy  przed szkodliwym
oddzia ywaniem promieni s onecznych. D sze sk adowanie powinno odbywa  si  w pomieszczeniach
zamkni tych lub zadaszonych. Rury pakietowane nale y magazynowa  w 2 lub 3 warstwach o max.
wysoko ci do 2m pod warunkiem, e listwy drewniane pakietu górnego b  spoczywa y na listwach
pakietu dolnego. Rury nie pakietowane powinny by  sk adowane na równym pod u na podk adach
i przek adach drewnianych. Nie wolno sk adowa  rur ci szych na rurach l ejszych. Szeroko  stosu
ogranicza  wspornikami pionowymi z drewna.

Uk adanie ruroci gu
Przy wykopach w skoprzestrzennych bez obudowy cian szczególnie dla rur PE monta  odcinków
przeprowadza si  na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu. Przewód montowany jest na
podk adach drewnianych, b  na pomo cie ustawionym nad wykopem. Maksymalna d ugo  ruroci gu
nie powinna przekracza  100m.

Monta  ruroci gów PVC
Warstwy  podsypki,  obsypki  i  zasypki  nale y  wykona  jak  wy ej.  Rury,  kszta tki,  uszczelki  powinny  by
sprawdzone przed monta em pod wzgl dem zgodno ci z projektem oraz ich stanem technicznym. Monta
przeprowadza  w zakresie temperatur od 0 do 30ºC, mo liwie najbli ej wykopu na równej powierzchni z
równomiernym podparciem po  przeciwnej  stronie  ni  odk adany  grunt  z  wykopu.  Rury  uk ada  kielichem
skierowanym w gór  przewodu. Monta  prowadzi  zgodnie z projektowanym spadkiem. Wykonuj c
po czenie nale y usun  dekle zabezpieczaj ce, ustawi  wspó osiowo elementy, posmarowa  bosy koniec
i uszczelk  wargow , bosy koniec wciska  do osi gni cia przez czo o oznaczonej granicy. Wciskanie bosego
ko ca do kielicha przeprowadza  za pomoc  prostej d wigni. Przycinanie kielichów rur i kszta tek jest
niedopuszczalne.

9. Uwagi ko cowe
1. Przy zamawianiu poszczególnych elementów sieci kanalizacyjnej nale y pos ugiwa  si  aktualnymi

katalogami producentów.
2. Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y dok adnie wyznaczy  tras  przebiegi odcinków

ruroci gu wraz z domiarami do punktów sta ych.
3. Trasa projektowanych sieci podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez

odpowiednie s by.
4. Przed rozpocz ciem robót dokona  rozeznania, co do przebiegu tras urz dze  podziemnych.
5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym w trakcie prowadzenia robót a w szczególno ci zmiany

materia ów i technologii wykonania robót nale y ka dorazowo uzgadnia .
6. Ca  prac prowadzi  zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw

sztucznych" - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i  Klimatyzacji - W-wa
1996.

7. Prace wykonywa  zgodnie z projektem, pozwoleniem na budow , przepisami techniczno
budowlanymi, oraz przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy.

Opracowa :
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1. Zakres robót oraz kolejno  realizacji poszczególnych obiektów

a. Zakres robót
Zakres inwestycji obejmuje budow  przy cza kanalizacji sanitarnej wraz z monta em

prefabrykowanego betonowego zbiornika na nieczysto ci ciek e.
Kolektor grawitacyjny PVC DN160 SDR41 L=31,5m
Studzienka rewizyjna PP DN315 szt. 1
Prefabrykowany zbiornik na nieczysto ci ciek e Vcz= 10,0m3 szt. 1

b. Kolejno  realizacji poszczególnych obiektów
Wytyczenie przy cza i zbiornika w terenie.
Roboty ziemne.
Monta  zbiornika
Monta  przy cza kanalizacji sanitarnej.
Odbiór robót –próba szczelno ci.
Zakrycie ruroci gów.
Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpocz cia robót.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych
Istniej ca sie  energetyczna nadziemna,
Istniej ca sie  telekomunikacyjna podziemna,
Istniej ca sie  wodoci gowa,

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

Roboty ziemne

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych
Projektowane posadowienie zbiornika, studzienek kanalizacyjnych oraz monta  ruroci gów

kanalizacji sanitarnej nale  do robót typowych. Roboty budowlane zwi zane s  z wykonaniem
wykopów liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury.
Prace  budowlane  zwi zanie  z  projektem  zgodnie  z  art.  21a  ust  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.   –
Prawo  budowlane  (  Dz.U.  z  2000r.  Nr  106,  poz.1126  z  póz  zm.  )i  §4  pkt  1a,  6  a,b  Rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) nale
do robót stwarzaj cych ryzyko powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi tj. :
1) Robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie

wysokie ryzyko powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi, a w szczególno ci
przysypania ziemi  lub upadku z wysoko ci:

wykonywanie  wykopów o  cianach  pionowych  bez  rozparcia  o  g boko ci  wi kszej  ni  1,5m oraz
wykopów o bezpiecznym nachyleniu cian o g boko ci wi kszej ni  3,0m,
roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci ponad 5,0m,
roboty wykonywane przy u yciu d wigów lub mig owców,

2) Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemi  i w tunelach:
roboty prowadzone w zbiornikach, kana ach, wn trzach urz dze  technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamkni tych,

3) Robót budowlanych prowadzonych przy monta u i demonta u ci kich elementów
prefabrykowanych  roboty, których masa przekracza 1,0 t.

W zwi zku z powy szym przed rozpocz ciem robót kierownik budowy powinien sporz dzi  plan
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót
Szkolenie w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza si  jako:

http://www.san-system.com.pl
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SZKOLENIE WST PNE – „instrukta  ogólny”, „instrukta  stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwi zanym z prac  na danym stanowisku, przechodz  wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wst pne podstawowe w zakresie BHP
powinny by  przeprowadzone w okresie nie d szym ni  6 miesi cy od rozpocz cia pracy na
okre lonym  stanowisku  i  potwierdzone  przez  pracownika  na  pi mie  oraz  odnotowane  w  aktach
osobowych.
SZKOLENIE  OKRESOWE  –  w  zakresie  BHP  szkolenia  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach
robotniczych, powinny by  przeprowadzane w formie instrukta y nie rzadziej ni  raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na których wyst puj  szczególne zagro enia dla zdrowia lub ycia oraz
zagro enia wypadkowe – nie rzadziej ni  raz w roku.

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów urawi, maszyn budowlanych i innych

urz dze  o nap dzie silnikowym powinni posiada  wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny
by  udost pnione pracownikom do sta ego korzystania aktualne instrukcje bezpiecze stwa i higieny
pracy dotycz ce:

Wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub zagro eniami zdrowia
pracownika, obs ugi maszyn i innych urz dze  technicznych,
Post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
Udzielania pierwszej pomocy,
rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym

z wykonywania robót w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym
zapewniaj ce bezpieczny i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj .

Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana:
Organizowa  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy,
Dba  o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Organizowa , przygotowywa  i prowadzi  prace. Uwzgl dniaj c zabezpieczenie pracownikowi
przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi  chorobami  zwi zanymi
z warunkami rodowiska pracy,
Dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  pracy i wyposa enia technicznego, a tak e
i sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
ciciel firmy budowlanej prowadz cy bezpo redni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podj  stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu:
Zapewni  organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed
zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych i uci liwych,
Zapewni  likwidacj  zagro  dla zdrowia i ycia pracowników g ownie przez stosowanie
technologii, materia ów i substancji niepowoduj cych takich zagro .

W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników, osoba kieruj ca
pracownikami  obowi zana  jest  do  niezw ocznego  wstrzymania  prac  i  podj cia  dzia  w  celu
usuni cia tego zagro enia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by  wyposa eni w rodki
ochrony indywidualnej oraz odzie  i obuwie robocze zgodnie z tabel  norm przydzia u rodków
ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowana przez pracodawc .
rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników tych
rodków powinny zapewnia  wystarczaj  ochron  przed wyst puj cymi zagro eniami (np. upadek

z wysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, wzroku, s uchu). W ciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadaj ce wymagane uprawnienia obowi zany jest informowa  pracowników
o sposobach pos ugiwania si  tymi rodkami.
Roboty ziemne
Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót ziemnych:

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),
Zasypanie pracownika w wykopie w sko przestrzennym (brak zabezpieczenia cian wykopu przed
obsuni ciem si , obci enie klina naturalnego od amu gruntu urobkiem pochodz cym z wykopu),
Potr cenie pracownika lub osoby postronnej  koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dost pnym, dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

http://www.san-system.com.pl
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Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie projektu okre laj cego po enie instalacji
i urz dze  podziemnych mog cych znale  si  w zasi gu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci elektrycznych, wodoci gowych
i kanalizacyjnych powinno by  poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleg ci, w jakiej mog  by  one wykonywane od istniej cej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy
ostrzegawcze.  Wokó  wykopów pozostawionych  na  czas  zmroku  i  w  nocy  nale y  ustawi  balustrady.
Por cze balustrad powinny znajdowa  si  na wysoko ci 1,10m nad terenem i w odleg ci nie
mniejszej ni  1,0m od kraw dzi wykopu. Wykopy o cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia  lub  podparcia  mog ,  by  wykonywane  tylko  do  g boko ci  1,0m  w  gruntach  zwartych  w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obci ony w pasie i szeroko ci równej g boko ci wykopu.
Wykopy bez umocnie  i g boko ci wi kszej ni  1,0m, lecz nie wi kszej od 2,0m mo na wykonywa ,
je eli pozwalaj  na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - in ynierska.
Je eli wykop osi gnie g boko  wi ksz  ni  1,0m od poziomu terenu nale y wykona  zej cie
(wej cie) do wykopu.
Odleg  pomi dzy zej ciami i wej ciami do wykopu nie powinna przekracza  20,0m. Nale y równie
ustali  rodzaje prac, które powinny by  wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia
lub ycia ludzkiego. Dotyczy to prac w wykopach i wyrobiskach o g boko ci wi kszej od 2,0m.
Sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione:

W odleg ci mniejszej ni  0,60m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s  obudowane oraz
je eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
W strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  obudowane.

Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa  si  poza granic  klina naturalnego
od amu  gruntu.  W  czasie  wykonywania  robot  ziemnych  nie  powinno  dopuszcza  si  do  tworzenia
nawisów gruntu. Przebywanie osób pomi dzy cian  wykopu a kopark  jest zabronione.
Roboty budowlano — monta owe
Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót monta owych:

Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania
robót monta owych przy u yciu urawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagro enia. tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu powi kszonym z ka dej
strony o 6,0m).

Prowadzenie monta u przy pomocy d wigu jest zabronione:
Przy pr dko ci wiatru powy ej 10 m/s,
Przy z ej widoczno ci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, je eli stanowiska pracy nie maj
wymaganego przepisami odr bnego o wietlenia.

Odleg  pomi dzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej d wigu a zewn trznymi cz ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi  nie najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczególno ci:

Przechodzenia osób w czasie pracy d wigu pomi dzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
wigu lub wychylania si  przez otwory w obiekcie budowlanym;

Sk adowanie materia ów i wyrobów pomi dzy skrajni  d wigu budowlanego lub pomi dzy
torowiskiem d wigu a konstrukcj  obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty  wietlne  przy  stanowiskach  monta owych  powinny  by  tak  rozmieszczone,  aby  zapewnia y
równomierne o wietlenie bez ostrych cieni i ol nie  osób.

Opracowa :
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