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budynek nr15 Borkowiny .KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0304-02 1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

2.86 m3 2.860
RAZEM 2.860

2 KNR 4-01
0726-03 1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta-
ków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) przyjęto 15% powierzchni

m2

51.70 m2 51.700
RAZEM 51.700

3 KNR 4-01
0716-01 1)

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na
ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2

m2

2.86 m2 2.860
RAZEM 2.860

4 KNR 4-01
0722-03 1)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach,loggiach i balkonach

m2

374.56-51.7+67.76 m2 390.620
RAZEM 390.620

5 KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku- parapey 3 szt

m2

1.53 m2 1.530
RAZEM 1.530

6 NNRNKB
202 0541-02
2)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety 3szt

m2

1.53 m2 1.530
RAZEM 1.530

7 KNR 0-23
0933-01 3)

analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
- gruntowanie ścian

m2

442.32 m2 442.320
RAZEM 442.320

8 KNR 4-01
1204-04 1)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton m2

374.56 m2 374.560
RAZEM 374.560

9 KNR 4-01
1204-04 1)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton cokół m2

67.76 m2 67.760
RAZEM 67.760

10 KNR 4-04
0302-02 4)

Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.)
do 100 cm schody zewnętrzne

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

11 KNR 2-02
0218-01 5)

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu po-
dest przed klatką

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

12 KNR 2-02
0290-02 5)

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
siatka 20x20 cm fi 12

t

0.035 t 0.035
RAZEM 0.035

13 KNR 2-02
1219-03 5)

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR 4-04
0301-03 4)

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm - opaska m3

62.6*0.15*0.5 m3 4.695
RAZEM 4.695

15 KNR 4-01
0213-01 1)

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie
grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

31.3 m2 31.300
RAZEM 31.300

16 KNR 4-01
0354-04 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 dzrwi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17 KNR-W 2-02
1027-05 6)

analogia

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 drzwi zewnętrzne fabrycznie
wykończone

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla mm



budynek nr15 Borkowiny .KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 KNR 2-02

1015-01 5)

analogia

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie
ościeżnice do drzwi zewnętrznych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

19 KNNR 2
1504-01 7)

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

374.56 m2 374.560
RAZEM 374.560

20 Czas pracy rusztowań grupy r-g
RAZEM 0.000

21 KNR 4-01
0527-06 1)

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
ocynkowanej o śr. 12 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

22 KNR 4-01
0519-06 1)

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

235 m2 235.000
RAZEM 235.000

23 KNR 4-01
0519-07 1)

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

235 m2 235.000
RAZEM 235.000

24 Utylizacja papy kg
1700 kg 1700.000

RAZEM 1700.000
25 KNR-W 2-02

0504-02 6)
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

235 m2 235.000
RAZEM 235.000

26 KNR 4-01
0322-02 1)

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
3 IGM wyd.I 1999
4 ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD wyd. spec. 1998
6 WACETOB wyd.I 1997
7 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
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budynek nr15 Borkowiny .KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
obmiar = 2.86m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.14r-g/m3
r-g 20.4204 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa-

nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5szt/m3

szt 98.6700 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
17.95kg/m3

kg 51.3370 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
10.6kg/m3

kg 30.3160 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.093m3/m3

m3 0.2660 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.043m3/m3

m3 0.1230 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.13m-g/m3
m-g 0.3718 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.9m-g/m3

m-g 2.5740 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2 KNR 4-01

0726-03
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pia-
nobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) przyjęto
15% powierzchni
obmiar = 51.7m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 63.0740 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042t/m2
t 0.2171 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0044m3/m2

m3 0.2275 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0229m3/m2

m3 1.1839 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0053m3/m2

m3 0.2740 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/m2

m-g 1.5510 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 2.0680 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
3 KNR 4-01

0716-01
Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na
podłożu z cegły i pustaków na ścianach w po-
mieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2
obmiar = 2.86m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 2.5740 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0149 0.000 0.00
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budynek nr15 Borkowiny .KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048m3/m2

m3 0.0137 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.0761 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0192 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
0.04szt/m2

szt 0.1144 0.000 0.00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0.04szt/m2

szt 0.1144 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.1144 0.000 0.00

10
*

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.1144 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4 KNR 4-01

0722-03
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowych kat. III na ścianach,loggiach i
balkonach
obmiar = 390.62m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 210.9348 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0021t/m2
t 0.8203 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004m3/m2

m3 0.1562 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0078m3/m2

m3 3.0468 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0042m3/m2

m3 1.6406 0.000 0.00

6* środek uplastyczniający do zapraw cemento-
wych
0.0073kg/m2

kg 2.8515 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 3.9062 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy
nie nadającej się do użytku- parapey 3 szt
obmiar = 1.53m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.4590 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6 NNRNKB 202

0541-02
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
3szt
obmiar = 1.53m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 2.0655 0.000 0.00

-- M --
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budynek nr15 Borkowiny .KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* blacha powlekana płaska
1.23m2/m2

m2 1.8819 0.000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 26.3160 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0015 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0122 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
7 KNR 0-23

0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o faktu-
rze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. pod-
łożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej -
gruntowanie ścian
obmiar = 442.32m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 46.4436 0.000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0.3kg/m2

kg 132.6960 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.1769 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
8 KNR 4-01

1204-04
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
elewacji - beton
obmiar = 374.56m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 59.5550 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.347dm3/m2
dm3 129.9723 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9 KNR 4-01

1204-04
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
elewacji - beton cokół
obmiar = 67.76m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 10.7738 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.347dm3/m2
dm3 23.5127 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10 KNR 4-04

0302-02
Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod ma-
szyny betonowych o grub.(wys.) do 100 cm
schody zewnętrzne
obmiar = 0.8m3

m3

- 6 -
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budynek nr15 Borkowiny .KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

11.35r-g/m3
r-g 9.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11 KNR 2-02

0218-01
Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłożu podest przed klatką
obmiar = 0.8m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.12r-g/m3
r-g 18.4960 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 0.8160 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0048 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.0552 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 0.8000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.08m-g/m3
m-g 0.0640 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12 KNR 2-02

0290-02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane siatka 20x20
cm fi 12
obmiar = 0.035t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 1.5008 0.000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 0.0357 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1505 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.2030 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.1680 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0280 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0560 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13 KNR 2-02

1219-03
Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 1.7710 0.000 0.00

-- M --
2* wyroby stalowe różne

18kg/szt.
kg 18.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.007m3/szt.

m3 0.0070 0.000 0.00

4* lakier asfaltowy
0.272kg/szt.

kg 0.2720 0.000 0.00
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budynek nr15 Borkowiny .KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0070 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14 KNR 4-04

0301-03
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o
grub. do 15 cm - opaska
obmiar = 4.695m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.45r-g/m3
r-g 30.2828 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15 KNR 4-01

0213-01
Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,
grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm
na podłożu gruntowym przy budynku
obmiar = 31.3m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.33r-g/m2
r-g 72.9290 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.049t/m2
t 1.5337 0.000 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.071m3/m2

m3 2.2223 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.021m3/m2

m3 0.6573 0.000 0.00

5* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.123m3/m2

m3 3.8499 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.002m3/m2

m3 0.0626 0.000 0.00

7* woda z rurociągu
0.045m3/m2

m3 1.4085 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.24m-g/m2
m-g 7.5120 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 2 m2 dzrwi
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17 KNR-W 2-02

1027-05
analogia

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5
m2 drzwi zewnętrzne fabrycznie wykończone
obmiar = 2m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.88r-g/m2
r-g 7.7600 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi drewniane zewnętrzne

1m2/m2
m2 2.0000 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.24dm3/m2

dm3 0.4800 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.23dm3/m2

dm3 0.4600 0.000 0.00
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* szpachlówka celulozowa
0.21dm3/m2

dm3 0.4200 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1000 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
18 KNR 2-02

1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwu-
krotnie malowane na budowie ościeżnice do
drzwi zewnętrznych
obmiar = 6m

m

-- R --
1* robocizna

0.76r-g/m
r-g 4.5600 0.000 0.00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania

0.021dm3/m
dm3 0.1260 0.000 0.00

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.024dm3/m

dm3 0.1440 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik
0.011dm3/m

dm3 0.0660 0.000 0.00

5* ćwierćwałki
2.14m/m

m 12.8400 0.000 0.00

6* gwoździe stolarskie
0.01kg/m

kg 0.0600 0.000 0.00

7* papier ścierny
0.02m2/m

m2 0.1200 0.000 0.00

8* szpachlówka celulozowa
0.03dm3/m

dm3 0.1800 0.000 0.00

9* dyble stalowe
8szt/m

szt 48.0000 0.000 0.00

10
*

pianka poliuretanowa
0.035kg/m

kg 0.2100 0.000 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

12
*

ościeżnice drzwiowe drewniane
1m/m

m 6.0000 0.000 0.00

-- S --
13

*
środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19 KNNR 2 1504-

01
Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10
m
obmiar = 374.56m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.277r-g/m2
r-g 103.7531 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.00018m3/m2
m3 0.0674 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
0.07szt/m2

szt 26.2192 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* rusztowania ramowe

0.065m-g/m2
m-g 24.3464 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
20 Czas pracy rusztowań grupy

(poz.:2,4,7,8)
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R M S

-- S --
1* czas pracy rusztowania

380.00744/(1*1)=380.0074m-g
m-g 380.0074 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

21 KNR 4-01
0527-06

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w od-
cinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o
śr. 12 cm
obmiar = 2m

m

-- R --
1* robocizna

0.88r-g/m
r-g 1.7600 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
1.88kg/m

kg 3.7600 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.023kg/m

kg 0.0460 0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33szt/m

szt 0.6600 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.019kg/m

kg 0.0380 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22 KNR 4-01

0519-06
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - pierwsza warstwa
obmiar = 235m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 72.8500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23 KNR 4-01

0519-07
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - następna warstwa
Krotność = 2
obmiar = 235m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05*2=0.1r-g/m2
r-g 23.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24 Utylizacja papy

obmiar = 1700kg
kg

-- M --
1* utylizacja

1kg/kg
kg 1700.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25 KNR-W 2-02

0504-02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe
obmiar = 235m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.389r-g/m2
r-g 91.4150 0.000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1.15m2/m2
m2 270.2500 0.000 0.00

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15m2/m2

m2 270.2500 0.000 0.00

4* gaz propan-butan
0.434kg/m2

kg 101.9900 0.000 0.00

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla mm



budynek nr15 Borkowiny .KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 70.5000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0076m-g/m2
m-g 1.7860 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.021m-g/m2

m-g 4.9350 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26 KNR 4-01

0322-02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar = 40szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 27.2000 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt/szt.
szt 80.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków'
2.07kg/szt.

kg 82.8000 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.2000 0.000 0.00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1szt/szt.

szt 40.0000 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0800 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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