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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DLA:
Przebudowa Przedwojennego Targowiska

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

CPV 45213141-3 Targowiska zadaszone.
CPV 45213142-0 Targowiska na wolnym powietrzu

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod buglow
CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowagrartu pod budogvi roboty ziemne

Grupa 452 Konstrukcja obiektéw budowlanych

CPV —45262310-7 Roboty w zakresie przygotowanmmntau zbrojenia

CPV —45262311-4 Roboty w zakresie betonowaniatkakciji

CPV —45262500-6 Roboty murarskie

CPV —45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego.

CPV —45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania koiksji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

CPV —45261200-6 Wykonywanie pokrgachowych i malowanie dachow.

CPV —45261320-3 Kiladzenie rynien.

CPV —45320000-6 Roboty izolacyjne.

Grupa 454  Roboty wykmzeniowe,

CPV —45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtdg.
CPV —45421152-4 Instalowanieianek dziatowych.
CPV —45421000-4 Roboty w zakresie stolarki bu@msj.
CPV —45421110-8 Instalowaniusarki metalowej.
CPV —45410000-4 Roboty w tynkarskie.

CPV —45442100-8 Roboty malarskie.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45213141-3 Targowiska zadaszone.
CPV 45213142-0 Targowiska na wolnym powietrzu

1 Okrelenie przedmiotu zamdwienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przeagiccia.
Przebudowa Przedwojennego Targowiska

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Odpowiednie dane i uzupetnie po rozstrzygriciu przetargu, a przed zawarciem umowy

1)Zamawiagcy.
2)Instytucja finansuajca inwestyaj.

3)Organ nadzoru budowlanego.
4)Wykonawca.

5)Zarzdzapcy realizacy umowy.
6)Przyszty aytkownik.

1.3 Charakterystyka przegsiziccia.
Zgodnie z projektem architektoniczno budowlanym.

Rodzaje wysipujacych robot:

B.02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

B.04.00.00 BETON

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

B.05.00.00 PREFABRYKATY

B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

B.12.00.00 POSADZKI

B.13.00.00 STOLARKA
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B.14.00.06BLUSARKA
B.11.00.00 TYNKI
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Terenem inwestycji jest dziatkadaca wiasnécia inwestora, i posiada degtdo drogi

publiczne.

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza pozaeggstref stanowicych naruszenie odledic
zwigzanych z aytkowaniem dziatekssiednich - nie narusza praw écieli dziatek gsiednich,

o ktérych méwi Prawo Budowlane. Na tereniegtyop granicami inwestycji nie ma usytuowanych
zadnych obiektow budowlanych.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w paegoélnych zadaniach i obiektach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyes/konania nagpujacych robét budowlanych
w podziale na etapy:

- przygotowanie terenu pod inwestycje i wykonamiedt rozbidrkowych orazwykopéw
fundamentowych

- wykonanie robot budowlanych stanu surowego (poséhie, stan zero, konstrukcja nadziemia,
izolacje, pokrycie)

- wykonanie robot budowlanych stanu wytkaeniowego (stolarka|usarka, posadzki, tynki,
malowanie)

- wykonanie robot budowlanych zewtrenych (zagospodarowanie terenu przylegtego dekbi)

1.4 Dokumentacja techniczna o#legaca przedmiot zamoOwienia i stanae@ podstawdo
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych.
Wedtug projektu budowlanego oraz opracowanych gtéye wykonawczych.

1.4.2 Spis szczego6towych specyfikacji technicznych.
Wedtug niniejszego opracowania .

1.4.3 Wykaz innych dokumentacji maych wptyw na realizagjinwestycji.
Do wgladu u zamawiajcego.

1.4.4 Wykaz innych dokumentaciji.
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zainstalowanychdaea, atesty wbudowanych materiatow
budowlanych, Aprobaty Techniczne orazdmire przepisy sanitarno-higieniczne itp.

1.4.5 Zgodné&t roboét z dokumentagjtechnicza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktow i
techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagjumowy.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. Zdi jednak w czasie realizacji robot agkesk, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgapgo wymaga uzupetmavykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezdgine rysunki i przedioy je w czterech kopiach do akceptacji zgizapcemu
realizacy umowy.

1.5 Definicje i skroty
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Poda definicje i skréty uzupetniage te, ktére podano w ogélnych warunkach umowy
2 Prowadzenie robot

2.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigoétinie z umowi $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jak@astosowanych materiatow i wykonywanych robéticha
zgodnda¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikéagihnicznych i programu
zapewnienia jaki, projektu organizacji robot oraz poleceniamizzdeapcego realizag)

umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okr&lonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez zarglzapcego realizagjumowy.
Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jeli wymaga tego lzdzie zaradzapcy realizacy umowy, zostam
poprawione przez wykonawma witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotybnaczenia
wysokaici przez zaradzapcego realizagjumowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoio
za ich dokladn&t.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geadetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby &dzie stiyt pomoa zaradzapcemu realizagumowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzzgdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatoej przez geodetbedzie zabezpieczona
przez wykonawg, za w przypadku uszkodzenia lub usggia punktéw przez personel
wykonawcy, zostanone zatlaone ponownie na jego koszt, rowhig przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi asiiie
ich usungcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikoppw naley do obowiazkow
wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaty uwzgdnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robat.
Decyzje zarzdzapcego realizagjumowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdtdma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejehe
wykonawczym, przedmiarze i szczegotowych specyfda@ttechnicznych, a tak w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejnamiu decyzji zaradzapcy realizacy
umowy uwzgédnia wyniki badé materiatow i jakéci robo6t, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada? naukowych oraz inne czynniki wptyueg na rozwzam kwestk.
Polecenia zardzapcego realizagjumowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongwod grdba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

W wypadku stwierdzenia miejscowego zalegania wqram posadowienia innychinzatazone w
projekcie gruntow (nieodpowiednich do begmulniego posadowienia) niegine jest
powiadomienie projektantow w celu dokonania koredthian przygtych rozwihzan
projektowych.

Powierzchng terenu dziatki w zakresie obszaru przeznaczonedmfanowan inwestycg
stanowi nieutwardzony plac paroety trawa oraz czsciowo zadrzewiony. Bezgoednio na
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terenie przeznaczonym pod projektowany obiekt bgpgdarowanie terenu nie ma jakichkolwiek
form zieleni stanowicych wigksza wartas¢ przyrodnicz .

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgzasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. Zamaw@®@j poda wszystkie wymagania i
dane niezbdne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegédn

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowatq@zeniem planu okééajacego jego
granice), informacje o nitiwosciach korzystania z mediow,

niezkzdne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentagjtechniczia okreslong w p.1.4

2) kopk decyzji o pozwoleniu na budew

3) kopie uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do reaji przez
zamawiagcego dla umgiwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatdéw i
elementow wyposaenia uytych do realizacji robot od chwili rozpogza do ostatecznego
odbioru rob6t. Przez caty ten okresagtzenia lub ich elementyetla utrzymane w sposéb
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagyumowy. Maze on wstrzymarealizacg robot jeli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje olati konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczynséaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu hdeenia takie jak: bariery, sygnalizacuchu, znaki
drogowe etczeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkakizn
drogowe, bariery i inne ugdzenia zabezpieczge musz by¢ zaakceptowane przez
zarzadzapcego realizagj umowy.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakazenie robét za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istaggich na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpocagiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéan@ainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zalzapcym realizaci umowy. Wykonawca umsei,
w miejscach i iléciach okrélonych przez zauzapcego, tablice podage informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozpogdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministraggdarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasioi i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalaciji naziemnych i
podziemnych urgdzen znajdugcych se w obrebie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc.
Przed rozpocagiem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktore g wiascicielami
instalacji i uradze, informacje podane na planie zagospodarowaniadedtestarczonym przez
zamawiagcego. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugzlzenia zostaty wkaiwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzenienkeidreealizacji robot .

W przypadku gdy wyspi konieczné¢ przeniesienia instalacji i uudzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma olbb@ek poinformowaé zarzadzapcego realizagj
umowy 0 zamiarze rozpo@za takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagjumowy o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych ugdlzen lub instalacji i lsdzie wspotpracowaprzy naprawie udzielag
wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mge by potrzebna dla jej przeprowadzenia.
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Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanycplanie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawieggo.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobexény zna i stosowa si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esiker ochrongrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcatizie podejmowawszystkie sensowne kroki
zeby stosowasie¢ do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresibroaysrodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, urikiziatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszchatasu lub innych czynnikdw
powodowanych jego dziataldcia.

2.2.6 Zapewnienie bezpiegmstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywa wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae |
odziez wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlayd Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodiodz wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowiagwliczone w cen umowrs.

Wykonawca kdzie stosowasie do wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w zakresie
bezpieczastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywawyposaenie przeciwpgarowe w
stanie gotowséci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalneda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedosgpnych dla oséb trzecich. Wykonawcgdhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowargez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wpltywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatow emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie niedizie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i magce by uzyte do rob6t musg
by¢ paswiadczone przez odpowiednie gy | wladze jako bezpieczne diebdowiska. Materiaty,
ktore g niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty god) mog by¢ dozwolone, pod warunkieme txda
spetnione wymagania techniczne dogaezich wbudowania. Przedyciem takich materiatow
Zamawiajcy musi uzyskaaprobat od odpowiednich wtadz administracjifswowe)j, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyspmi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchadygch w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyiginiem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowkany do opracowania i przekazania adeapcemu realizagj umowy do
akceptacji nagpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robat i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jao.
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2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma qreranc zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie eoigacyjne, ktére zapewpiealizacg robot
zgodnie z dokumentagcprojektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zatizapcego
realizacj umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawiera

Organizaci wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaambot

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

Organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne

Wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

O ile zamawigjcy zawrze w umowie odpowiedni zapis we&a dotyczicej organizacji zaplecza
budowy wykonawca jest zoboyzany przewidzié m.in. budow, urzadzenie i utrzymanie biura
zarzadzapcego realizagj umowy na podstawie podanych wymagamawiajcego.

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania mugigledniac uwarunkowania wynikage z
dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i moatawvych, kolejné¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnt wykonanie rob6t w terminie okiienym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykmaaprzestawi zagglzapcemu
realizacy umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogramtroptatngci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogramem wyranie przedstawiaw
etapach tygodniowych proponowany ppstobot w zakresie gtdéwnych obiektéw i zada
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograytizZte w miag potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpiatste/a i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawcadrie stosowa sido wszystkich obowizujacych

przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z vegami ustawy — Prawo Budowlane jest
zobowhzany opracowai przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizagj umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel
nie pracowa w warunkach, ktoreasniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgania
odpowiednich wymagasanitarnych. Pracownicy winni przéjodpowiednie szkolenie ogolne i
stanowiskowe.

2.3.5 Program zapewnienia j&ka

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékoobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakei i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizagjumowy. Program
zapewnienia jakii bedzie zawier&:

a). cz$¢ 0golm opisupca:

system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robét,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratoriumaahego lub
wytypowanego do wykonania badzaleconych przez wykonaw)

spos6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
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ustawienia mechanizmow steqaych, a take wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywp@nowany sposoéb i forgrprzekazywania
tych informacji zargzdzapcemu realizagjumowy;

b). cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw, sposéb zabezpieczenia i ochrony méberiaurzadzen przed utrat ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie,

Sposob i procedgmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie uegdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolreiementdw robot,

spos6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOBfest zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakozgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawaizggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowya zak@éczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ngod obowazujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). i&3ypdo dziennika budowygola
czynione na bigco i powinny odzwierciedlapostp robét, stan bezpieczstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwesieazane z zargzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégego dag, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapmyipny by czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostpgiaustych mgdzy nimi, w sposéb
uniemaliwiajacy wprowadzanie pniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnychyrzejrzyécie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarownonayk® jak i zaradzapcego realizagj
umowy.

W szczegblnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zarapoggo;

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagjumowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocgcia i zak@czenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postp robat, problemy i przeszkody napotkane podczalizexiji robaot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zaidzapcego realizagjumowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokoknawieszenia realizacji rob6t
z polecenia zaggzapcego realizagjumowy

- daty zgtoszenia rob6t dogziowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;
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- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresializacji rob6t mage wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegodlnych aga wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji robot,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektdterenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jaka materiatéw, poboru probek i wynikéw bada okr&leniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o pgpie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenbudowy przez
wykonawe powinny by na bieaco przedstawiane do wiadokedi akceptacji zarmdzapcemu
realizacy umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizagjumowy, wpisane do dziennika
budowy, musza kiypodpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktérgkceptuje lub sido
nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacp umowy jest take zobowizany przedstawiswoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejgetsie ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiayomanych robét robionessia bieaco i
zapisywane do ksiki obmiaru robot, wykorzystag opis pozyciji i jednostkizyte w wycenionym
przez wykonawe i wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktachl2.2.4.2, dokumenty budowy zawieta;
tez:

a)Dokumenty wchodice w sktad umowy;

b)Pozwolenie na budaw

c)Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmaawy i porozumienia cywilno-prawne;
e)Instrukcje zarmdzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spditkaarad na budowie;
f)Protokoty odbioru robét,

g)Opinie ekspertow i konsultantow,

h)Korespondencja dotyaza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowytls przechowywane na placu budowy we $etavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagugbipda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokugnbatowy leda stale dosgpne do

wgladu zaradzapcego realizagj umowy zaradzapcego realizagj umowy oraz upowaionych
przedstawicieli zamawiagego w dowolnym czasie i naidezadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogodlne.
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobarany do
dostarczania na polecenie zgitzapcego realizagj umowy nasipujacych dokumentow:
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Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen

Dokumenty skladane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone
nazwa przedsiwziecia i zaadresowane adresem zdrapcego realizacja - wediug umowy.
Przedktadane dane winnydga tyle szczeg6towe, aby vra byto ustali ich zgodné¢ z
dokumentami wchodgymi w sktad umowy. Sprawdzenie, pregie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw maténwadraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawaie keda miaty wptywu na kwaog kontraktu i wszelkie
wynikajace sad koszty ponoszonextla wytacznie przez wykonawc

2.5.2 Rysunki robocze.

Elementy, uradzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie
przeditazenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nieda wykonywane, gywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niegddnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych estat/ch
rysunkow roboczych. Zagdzapcy realizacg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
0golnych warunkow projektowania i #adnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacy umowy zajmie s przedtizonymi materiatami mdiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievtdka wynikapca z
ewentualnej konieczgoi ponownego sktadania dokumentow nie powodujediuzenia
terminow okrélonych w umowie.

Wykonawca przedkitada zadzapcemu realizagi umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4ABb W przypadku wikszych rysunkow,
ktore nie mog by¢ tatwo reprodukowane przyyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapi®rmie elektronicznej. Rysunki robocze
bede przedktadane zagdzapcemu realizagjumowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni
mu nie mniej ni 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow adren wspoétzalenych ze solp, nalery
koordynowa w taki sposob, aby zagdzapcy realizacj umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas takzeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnychesigiw, dokon&przeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny lbydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie
niezlezdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elememtGvaniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technycim Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzysépismo przewodnie, zawierge nastpujace informacje:
1)Nazwa inwestycji

2)Nr umowy

3)llos¢ egzemplarzy kadego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdnyomowione jest dane wdzenie, materiat
lub element

8)Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skialleda przez
wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umezsmym na rysunku roboczym,

10



Przebudowa Przedwojennego Targowiska

lub w inny uzgodniony sposobe sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,roboty w
nich przedstawioneazgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzonewogledem
wymiarow i powazan z wszelkimi innymi elementami. Zaidzapcy realizacy umowy, w
uzasadnionych przypadkach, mmovymagé akceptacji sktadanych dokumentoéw przez nadzér
autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robat i finansowani

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowiami montaowych, kolejnéé
robét oraz sposoby realizacji winny zapedwyiykonanie robot w terminie okiienym w umowie

i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykena we wstpnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegb6towy harmonogram robot i feavania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miaipostpu rob6t mae by aktualizowany przez wykonaw¢ zaczyna
obowiazywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagjumowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyglzie za prowadzenie na bago ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, usdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nalgy rejestrowa na
komplecie rysunkdéw, wytznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeidk
zarzadzapcemu realizagj umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesicu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany gdg@apcemu realizagj umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploataciji i konserwacji agzen.

Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robotzegg sgzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwaciji dlatago uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymtaa® poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy z&wynikajace stad koszty zostamwzgkdnione w koszcie dostarczenia agzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptatndla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczage poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwaard przez
zarzadzapcego realizagj umowy w dostarczonych instrukcjach zogtamupetnione przez
wykonawe w ciaggu 30 dni kalendarzowych naptijacych po zawiadomieniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera? m.in. r@asijace informacje:

1.Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, da¢ wykonania urzdzenia
2.Spis tréci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firtkgntakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegd?owy opis funkcji kdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o ogigach i wielk@ci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.W?a?ciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14.Instrukcja pogpowania awaryjnego i usuwania usterek

15Srodki ostranosci
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16.Instrukcje dotycgre konserwaciji i naprawy winny zawiérszczegotowe rysunki moriawe z
numerami cgsci, wykazami czsci, instrukcjami odngénie zamawiania g&ci zamiennych, wraz z
kompletry instrukcg konserwacji zachowawczej niezinej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

17.Instrukcje odninie smarowania, z wykazem punktow, ktére smakemarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klas? i zakresem temperabaréw i zalecas czgstotliwosci? smarowania
18.Wykaz zalecanych efci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagaego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawie przekanikow elektrycznych oraz nastawierzehcznikdw sterujcych i
alarmowych

20.Schemat patzen elektrycznych dostarczonych gdzen, w tym uktadow steragych [
oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgldniaé cata¢ urzadzenia, uktadéw steragych,
akcesoriéw i elementow dodatkowych.

3 Zaradzapcy realizacy umowy.

Zarzadzapcy realizacy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgegy
reprezentuje interesy zamawieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnealizacji
robét budowlanych z dokumentagjrojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamimk®dw umowy. Dla prawidiowej realizaciji
swoich obowazkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,agiaapcy realizacy umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziakgh w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnié i obowiazkdw. Wydawane przez nich polecenia gmajoc polecé zaradzapcego
realizacyi umowy.

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizoreanawiagcemu na placu budowy

i utrzymywa do karca robét biuro zarglzapcego realizagjumowy (jezeli wystapi taki zapis  w
Umowie).

4 Materiaty i uradzenia.

4.17r6dta uzyskiwania materiatow i udzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikdtjac
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przegciem kadego materiatu przewidywanego
do wykonania robot statych wykonawca przegitszczegotow informack o zrédle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestagimikach odpowiednich bada
laboratoryjnych i probek do akceptacji zatzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy
instalowanych urmzen.

Akceptacja zarmlzapcego realizagj umowy udzielona jakigjpartii materiatéw z danegaddta
nie kedzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochagtz z tegarddia g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobamany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatbw otrzymanych z zatwierdzonegodta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiitachnicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, poahoych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, whczapc te, ktOre zostaty wskazane przez zamawego, przed rozpoeziem
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wykorzystywania tegarodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zaidzapcemu realizagj
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozvaahagh na jego prawidtogveksploatag.
Wykonawca kdzie ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Bladowy
materiatow lokalnych. Za ich 6 i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Euegkiej wymagane jestviadectwoze uzyte
materiaty i uradzenia pochodgz krajow naleacych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatéw i ugdzen.

Zarzadzapcy realizacp umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i
urzadzenia,zeby sprawdz czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacj
technicznych.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiaghy
sprawdz¢ jego wiasnéci. Wyniki tych prob stanowimog podstaw do aprobaty jakii danej
partii materiatow. Zargdzapcy realizacy umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwoérniach materiatéw i uydzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdwadaeh przez zargdzapcego realizagjumowy,
wykonawca ma obowzek spetnid nastpujace warunki:

a)W trakcie badania, zajdzapcemu realizagj umowy kzdzie zapewnione nieztine wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatéw lub uidzen;

b)Zaradzapcy realizacy umowy kzdzie miat zapewniony w dowolnym czasie apstlo tych
miejsc, gdzie swytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatéw i uszlzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowsgplkcyfikacjach technicznych wymagane
Sa atesty, kada partia dostarczona na budomnwusi posiadaatest okréajacy w sposoéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wsh: bada jakosci materiatow,
zarzdzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta
stwierdzagcy petra zgodndé tych materiatdbw z warunkami podanymi 2ezegotowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musposiadéd atesty wydane przez producenta, poparte w razieeiny
wynikami wykonanych przez niego bada?. Kopie wymikgch badéa musz by¢ dostarczone
przez wykonawe zaradzapcemu realizag umowy.

Materiaty posiadajce atesty, a ugdzenia — wana legalizagj, mog by¢ badane przez
zarzadzapcego realizagj umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatigerdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych doaycia materiatow i urgdzer z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technichnyie zostamone przygte do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiad@je wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zazapcego realizagyumowy za niezgodne ze szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi mugsby¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgz placu budowy.
J&li zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystde materiaty do innych
roboét ni? te, dla ktérych zostaty one pierwotnibyta, warté¢ tych materialtdw maze by
odpowiednio skorygowana przez zgitzapcego realizagjumowy. Kady rodzaj rob6t
wykonywanych z #yciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzonezaakceptowane przez
zaramdzapcego realizagj umowy, kedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on

13



Przebudowa Przedwojennego Targowiska

zdawd sobie spraw, ze te roboty mogiby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow ndeza.

Wykonawca jest zobowzany zapewrdizeby materiaty i urgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniemi Musymywa ich jakasé i
wiasndci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one w
kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zdzapcego realizagjumowy,
az do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania istatern urzdzer beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wgiwan. Zapewni onze tymczasowo
skladowane na budowie materiaty i anizenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialtdw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynagnzaradzapcego realizagjumowy na 3
tygodnie przed ichayciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia
przez zarzdzapcego realizag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiab
urzadzenia nie mge by? zmieniany w terminie poiejszym bez akceptacji zadzapcego
realizacyi umowy.

5 Sprzt .

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t rodowisko. Sprgt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofedt wykonawcy oraz powinien odpowiatlpod wzgédem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikatjgchnicznych, programie
zapewnienia jakii i projekcie organizacji robot, zaakceptowanyrmgar zaradzapcego
realizacj umowy. Liczba i wydajn& sprz:tu powinna gwarantowgprowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonania rob6t musi byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska [
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisarykonawca
dostarczy zardzapcemu realizagjumowy kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbétowe specyfikaegehniczne przewidajmazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstayhrany
sprzt do akceptacji przez zaidzapcego realizagjumowy. Nie mae by p&zniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t

6 Transport.

Liczba i rodzajegrodkow transportu dala okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musane
zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami gkreymi w projekcie wykonawczym

i szczego6towych specyfikacjach technicznych orakamaniami zarmlzapcego realizagjumowy,
w terminach wynikajcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nuszetnid wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dogranych obeizen na osie i innych
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parametrow technicznyckrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,dola usungte

z terenu budowy na polecenie zglzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwéa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia

I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadirogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7 Kontrola jakdci robot.

7.1 Zasady kontroli jalk&ei robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jak@ci materiatdbw prowadzanzgodnie
Z programem zapewnienia jakoomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowied
system kontroli, widczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia
niezlzdne do pobierania probek i badania materiatow @ae&ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniagekaaradzapcy realizacy umowy mae
zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zadetrwwvania,ze poziom ich
wykonania jest zadowalggy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatow oraz robot z
czgstotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowyplesyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyhprzypadku gdy brak jest wymaych
przepisoéw zarglzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd
wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zaidzapcemu realizag) umowyswiadectwa stwierdzage,ze wszystkie
stosowane ueglzenia i spret badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

7.2 Pobieranie prébek.

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge
z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Zarzadzapcy realizacy umowy musi mié zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma oberék przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez
wykonawe usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane przez wykonawao
bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagjumowy keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niegatKnsh dodatkowych badgokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uster@k przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiapy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stos@waozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zatzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &a@. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki, do akceptacji zaxdzapcego realizagjumowy.
Zarzadzapcy realizacy umowy kedzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywawykonawcy pisemne informacje o
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jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te kzda na tyle
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacp umowy natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatéw i dépiye dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wykonawca kdzie przekazywazarzdzapcemu realizagjumowy kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie pidniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargmne
przez niego wzoru lub innych, réwnie? przez niegamobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaiaterialdw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaaglzapcy realizacg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badanetenatow uzrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewnimnalzdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontmabot prowadzonego
przez wykonawg, bedzie ocenié zgodnd¢ wykonanych robot i kytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznyehpodstawie dostarczonych przez
wykonawe wynikow bada.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae pobierd probki i prowadz badania niezaimie od
wykonawcy, na swoj koszt. Z&li wyniki tych badé wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleciaakznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z projektem wykonawczym caegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztyypérnych lub dodatkowych bada
pobierania prébek zostaponiesione przez wykonawc

8 Obmiary robaot.

Prowadzenie obmiarow robot jest niedbe tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nicle si
odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza jgdynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury

8.1 Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu nardigo
przeprowadzenia. Roboty mma uzné za wykonane pod warunkierre wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izzgdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich iké podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobet
wchodzcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zargdzapcego realizagj
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigrowiinno poprzedzaobmiar co najmniej o

3 dni. Wyniki obmiaru 8 wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiekebla lub przeoczenie (opuszczenie) odciach podanych

w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegotolwgpecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robot. @lne dane zostarpoprawione wg
pisemnej instrukcji zarzlzapcego realizagjumowy.

Dilugasci i odlegtasci pomigdzy okr&lonymi punktami skrajnymidde mierzone poziomo

(w rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje technicznedetae dla danych
robét nie wymagajtego inaczej, to objosci bede wyliczane w m3, jako diugdé pomnaona
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przezsredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,dnla wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2 Uradzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnriainot [
dostarczone przez wykonagyanusza by¢ zaakceptowane przez zagzapcego realizagj umowy.
Jezeli urzadzenia te lub spetz wymagag badan atestagych, to wykonawca musi posiadaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawcw dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawezarzdzapcego realizagj umowy.
Obmiary leda takze przeprowadzone przedegziowym i kaacowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdiezpadrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy ptatéa.

Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okééa Umowa miedzy Zamawigym

i Wykonawa.

W zaleznoséci od typu umowy i sposobu finansowania wymaganedpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia nahesci i jej wyptaty.

Powyzsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpaimieh formularzy naley zahczy¢

w Umowie.

10. Przepisy zvwazane.

10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowaizujacymi w Polsce normami |
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mma dopgci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musz?
one by wyraznie okrélone i nie sprzeczne z obaaujacymi przepisami oraz zaakceptowane
przez obie strony umowy.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robét s
wyszczegolnione w punkcie 10 Aiej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno predze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawnejiywzne, ktore $ w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyggut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.yDKr 89/1994 poz.414) wraz z
paézniejszymi zmianami
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2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestygare dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

3.Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyevaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 8J0 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dii@3.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z péniejszymi zmianami

5.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownicteweynh materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995z pé3)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004% 1sprawie okrédenia metod i
podstaw sporgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budometdn okrélonych w programie
funkcjonalno — aytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie oksienia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonatrytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

Wykonaweca hdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycjdzie w peini odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagprawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych

urzadzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagj umowy 0 swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawtakopie atestow i innych wymaganyéhiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00

CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanienie pod budowi roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej s wymagania dotygze wykonania

i odbioru robét przygotowawczych terenu przy resdjzzadania ,,Przebudowa Przedwojennego
Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.
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1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robo6t ziemnych wypujacych w obiekcie olatym kontraktem.

W zakres tych robo6t wchoalz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;.

B.02.02.02. Podktadwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad pod posadzkowy z piasku zwykieg

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogollne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgoddé
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2Materiaty.

2.1 Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty wiestepuja.

Do wykonania robo6t wg B.02.01.00 materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopow

w ostoniescianek szczelnych. Do wykonariieianek szczelnych przewiduje girodzice stalowe,
ktorych rodzaj i typ okrda dokumentacja projektowa. Ma¢p by na przykiad cgsto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-291Konstrukcjacianek szczelnych
powinna by taka, aby zabezpieczwykop przed naptywem wody,

z zewnytrz, asciany wykopu przed obsuwanieng.sW przypadku wykorzystanixianek jako
elementow przysztej konstrukcji musgpetnid wymagania zakoone w projekcie technicznym.

2.2 Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02.
Do wykonania podktadu nalg stosowé pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotyge
pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawart@ frakcji kamiennej zwirowej do 50%,
zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartd¢ czastek organicznych do 2%.

2.3 Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03. aglstosowa piasek zwykly.
2.4 Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.020@3.
Moze by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatyn bez zanieczyszcae

takich jak ziemia rélinna, odpadki materiatow budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
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max.srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistéci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornd¢ na rozpad <5%.

2.5 Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych wg B0@204.
Powinien posiadanastpujace wiaciwosci:

max.srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistéci U>3,

granica ptynnéci frakcji przechodacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wsghkika zagszczenia,

odporndg¢ na rozpad <10%.

3.Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme wykonywa przy
uzyciu dowolnego spkgu.

4Transport.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Natg je umigcic
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zghieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5Wykonanie robot.
5.1 Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1 Sprawdzenie zgodéw warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpabiektu naley sprawdzt
zgodnd¢ rzadnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rygtumaley wykona? kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne j&sitrolowanie
warunkéw gruntowych w nawazaniu do badageologicznych.

5.1.2 Wykopy w ostoniécianek szczelnych.

Przed wykonywaniem robot w ostorfieianek szczelnych powinno by? wykonane przygotogvani
terenu pod budoygv Dojazd oraz utwardzenie terenu.

Przed rozpocgiem i w trakcie wykopow naky wykonywa pomiary geodezyjne

Z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkotyylaw wysokéciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopdw, niwelagj kontrolm robo6t ziemnych

i dna wykopu.

Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wyk@rkoparkami pod ostascianek
szczelnych podtrzymagych skarpy wykopu. W czasie wbijania elemenséianki szczelnej
nalezy prowadz¢ dziennik wbijania, w ktérym naky zawrze:

0g0lm charakterystyk urzadzenia wbijagcego iscianki szczelnej,
szkic usytuowania element&wianki szczelnej,
dane odnnie zazbienia elementow i ewentualnych trudoowyniktych podczas wbijania.
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5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopow.
1). Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza si? stosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sgoisb nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpowinny by? stosowane nagtijace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajym do gornej kragdzi wykopu na szerokci rownej

3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow

i materiatdw, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wod opadowych.

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roampez wody opadowe powinno by? usuwane
z zachowaniem bezpiecznych naclyle

stan skarp naky okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4d cm.

5.1.5 Postpowanie w wypadku przegdienia wykopow.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

Warstwa gruntu o grulsoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza pepi

poziomu projektowanego posadowienia gglporozumié€ sig¢ z Inzynierem celem podgia
odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.00.

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem derdzka budowy.

Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio po zaskoczeniu prac

w wykopie.

Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnatlpczyszczone

z odpadkdéw materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwam
grubaci 25 cm.

Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej iteeanniejszy od Js = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.
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Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoaxiem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jecwarstwe.

Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podkiadu nie powiniendmyniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.3 Zasypki wg B.02.03.00.

5.3.1 Zezwolenie na rozpagde zasypek.
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenipeRiora co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpocgxiem zasypywania dno wykopu powinnatlmczyszczone

z odpadkéw materiatow budowlanycknnieci.

Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o grubo:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakowcenych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udlaymi (zabami) lub a¢zkimi tarczami.
0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zagszczanie gruntu w polli scian powinno by wykonane

w sposob niepowodagy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.Kontrola jakdci robot.

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdn.4.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1 Wykopy wg B.02.01.00.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéz@o ich zakaczeniu powinny
obejmowad:

zgodnda¢ wykonania rob6t z dokumentacj
prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podia

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2 Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00.
Sprawdzeniu podlega:
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przygotowanie podima

materiat uyty na podktad

grubas¢ i rownomiernéé¢ warstw podktadu
Sposob i jakét zag:szczenia

6.3 Zasypki wg B.02.03.00.
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

gruba¢ i rownomierng¢ warstw zasypki
Sposob i jakét zag:szczenia

7.0bmiar robat.

Jednostkami obmiarowymas

B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m3]

B.02.03.00 - zasypki - [m3]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwadshieniem odlegtéci transportu.

8.0dbior robdt.
Wszystkie roboty olefe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9.Podstawa ptatioi.
B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

i odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustédjsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwggdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktaddéw i nasypow - pkiciza m3 podktadu po zasgczeniu.
Cena obejmuije:

dostarczenie materiatu
uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptacisza m3 zasypki po zagzczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow
zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptact ga m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzgkdnieniem odlegtgci transportu.
Cena obejmuije:

zatadowanie gruntu ngiodki transportu
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przewo0z na wskazarodlegtcé¢
wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

10.Przepisy zvazane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole.
Podzial? i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasy@aymbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattéw i wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00

CPV - 45262310-7 Roboty w zakresie przygotowanm@mntazu zbrojenia
ZBROJENIE BETONU

1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikamimbézznej § wymagania dotycice zbrojenia
betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowangchy realizaciji
zadania ,Przebudowa Przedwojennego Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na
celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych tolhodz:

B.03.01.00. Przygotowanie i mouatabrojenia pgtami okagtymi gtadkimi ze stali A-O 1 A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i mouatabrojenia pgtami okagtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Stal zbrojeniowa.

a)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeghnicznej i wg PN-89/H-84023/6

b)Witasndci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia gidhie powinna wykazywapeknigc,
naderwa i rozwarstwid.

c)Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalney pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia
i peknigccia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wtcenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&td sa dopuszczalne:

jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcoéwkeiow gtadkich,
jesli nie przekraczaj? 0,5 mm dla walcowki gfsw zebrowanych dérednicy nominalnej do 25
mm, z& 0,7 mm dla pgtdw o wigkszychsrednicach.

d)Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktory powinie@ by
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

znak wytworcy,

srednie nominaln,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:

na powierzchni @téw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze

odchytki wymiarow przekroju poprzecznegeidw i zebrowania powinny gimiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,

prety dostarczone w wekach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5
mm na | m dhugéci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.

e)Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngl@rzed
wbudowaniem zbada? laboratoryjnie w przypadku gdy:

nie ma z&wiadczenia jakeci (atestu),

nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewrgtrznych,

stal pka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje dgnier.
3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ima wykona przy wyciu

dowolnego typu spegu.

4Transport.
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Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportaeby unikra¢
trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5Wykonanie robot.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto?? powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich giyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, ldanych
ptatkow rdzy, kurzu i bota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,alinb farka olejra nalezy opal& np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usuncia zanieczyszcze

Czyszczenie ptdéw powinno by? dokonywane metodami nie powadyini zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyélwyprostowane.

Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia natevykonywa wg projektu

z rbwnoczesnym zachowaniem postandwiermy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem mekkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

C) Monta zbrojenia.

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych, adzen
wytwaérczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych gibw powinien by dokonywany bezpwednio

w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawienisgw
ozhaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolapici rownej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakdci.
Kontrola jakaci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz
zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarow jest | tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczna il&¢ (t) zmontowanego zbrojenia, taczm
dhugas¢ pretébw poszczegoblnyckrednic pomnaomg przez ich gjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyakzeniu petow, przektadek mongawych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwickszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretdw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8..0dbiér robot.
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Wszystkie roboty olefe B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego - wg opisu jak 7ej:

8.1 Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu -wg SST-G.OO - ,wymagania ogolne".
8.2 Odbidér kacowy -wg SSt G.0OO.
8.3 Odbidr zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien by? dokonany phasgektora
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega? na sprawdzeniu zgddnzbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikazgodndci z rysunkami liczby mtow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,ongkia hakéw 2tz i diugaci zakotwiai
pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatioi.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za | ton?. Cena obemogtarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygie, przycinanie,agczenie oraz montazbrojenia za pomac
drutu wizatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i peziespecyfikacy, a take
oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenianigsie ich poza teren robot.

10.Przepisy zwazane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00
CPV —45262311-4 Roboty w zakresie betonowania tkokgi
BETON

1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczce
wykonania i odbioru roboét betoniarskich przy reatig zadania ,,Przebudowa Przedwojennego
Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementachtkoksyjnych obgtych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Skkadniki mieszanki betonowe.
(1) Cement

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasijacych markach:

marki ,25" - do betonu klasy C8/10-C16/20

marki ,35" - do betonu klasy wgzej nz C16/20

b) Wymagania dotyexe sktadu cementu.

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 wymaga; saby cementy te charakteryzowaly si
nastpujacym sktadem:

Zawartg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa riwakego do 0,9%
Zawartg¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie.
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Cement wysytany w opakowaniu powinierctpakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyréagb,1 kg. Na workach powinien bymieszczony
trwaly, wyrazny napis zawieragy nastpujace dane:

oznaczenie

nazwa wytwaorni i miejscowii
masa worka z cementem
data wysyiki

termin trwat@dci cementu

Dla cementu luzem natg stosowa? cemento-wagony i cemento-samochody \&ypos we
wsypy umaliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i gtizenie do wytadowania cementu
oraz powinny b¥ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinng bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli
jakaéci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeciem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochody z kadej dostawy musi by? poddany badaniom wg normy RNEEG-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocgr@ wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres bada? cementu pochgukgo z dostawy dla ktorej jest atest z wynikamidvacementowni
mozna wykona tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczad#? przeprowadzenie
kontroli obejmujce;j:

oznaczenie czasu grania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNtE6I6:1997
oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3-1996 i PN-EN196997
sprawdzenie zawadoi grudek (zbrylé) nie dagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgjych
Sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do
betonu,

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu nmadg/c nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyww terenie zabezpieczone

z bokow przed opadami) lub magazyny zamten{budynki lub pomieszczenia

0 szczelnym dachustianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cemeutenii zaopatrzone w wazenia do
przeprowadzenia kontroli ofipsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wiazgayszczenia oraz klamry na zestnznych
scianach).

Podtaza sktaddéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecza
cement przed zaciekaniem wody deszczowej i zangzczgniem.
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Podtogi magazynow zamkiych powinny by suche i czyste, zabezpiecagsg cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosyédach otwartych,

po uptywie okresu trwakzi podanego przez wytwarev przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielng@wiadectwo jakéci powinno by? przechowywana w
sposob umdiwiaj acy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tymie marka kruszywa nie powinnadwizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmentu,

3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszczyie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepnalepy prowadzibiezaca
kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjneggtago do budowy.
Wymagania co do szczeliw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

nasakliwos¢ nie wicksza jak 4%

mrozoodporn&t przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od
20% po 150 cyklach zamiania i rozmraania.

Wedtug danych w projekcie, oznaézea rysunkach.

B7,5i B10 dla podbetonow i podktadéw

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spi€éniaymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagebada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na
?ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

pospétka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. k8¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno?? optyen8%
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Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikOw powirsi@
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarak stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4Transport.
4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszankirmi®).

a). Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami)
llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewiwymagan szybkaé¢ betonowania

z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecargrwy w
przypadku awarii samochodu.

b). Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30"C

5. Wykonanie robot.

5.1 Zalecenia ogolne.

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 20®Q3
PN-63/B-06251.

Betonowanie mina rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonegisem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1 Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgddokonywane wycznie wagowo z
dokladndcia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si? uwggliat korekt? zwi?zan? ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.2.2 Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalg ustalt daswiadczalnie jednak nie powinien by? krétszy ni?

2 minuty.
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5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa? pojemniki o konstrukcji uttioviajacej
tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mreskzplastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowduja odrcbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betepprzy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzi?: potzenie zbrojenia, zgod§é
rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych
wymagamn wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie natg zrzuca z wysokdci wigkszej ni? 0,75 m od powierzchni, na
ktora? spada. W przypadku gdy wysakda jest wgksza naley mieszank podawa za pomog
rynny zsypowej (do wysokaci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nzyeprzestrzega? dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledhraastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszamdgtonovs nalery uktada& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grubg&i do 40 cm zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W piytach o gruboi wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley
stosowa? belki wibracyjne.

5.2.4 Zagszczanie betonu.
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalg@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, Z butawami
o srednicy nie w¢kszej nz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie
poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedmi i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkégia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub elkbracyjm w jednym miejscu
powinien wynosi? od 30 do 60 sekund.

Zashg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku giokasci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugm elementu. Rozstaw wibratorow najeustali
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratoréw powinno by? trwate
I sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodgan
z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@qm winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkaclznaose kierowa zasadaze powinna ona hky
prostopadta do kierunku nagen gtdwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpowinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatlego aeiezym przez:
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usuniecie z powierzchni betonu stwardniategonyeh okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowe] o]
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym albot@rzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Poigye zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogeiem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinnoesbdby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza ni? 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza 2 godzin. Po wznowieniu betonowania glenika? dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio idoego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgst talkke w nocy konieczne jest
wczeniejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpigstea pracy.

5.2.7 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych
przewidzianych norm? PN-EN 206-1:2003 oraz gromai@z@rzechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badadotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatdw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli
jakaosci betonu dostosowany do wymagachnologii produkciji. W planie kontroli powinny b
uwzgkdnione badania przewidziane aktuaihorm i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidto§gozastosowanych zabiegow technologicznych, badania
powinny obejmowé&

badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu.

5.3.1 Temperatura otoczenia.

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarzaciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszankinmstej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemerziedputrat? ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotavatpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzwiezego betonu.
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5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich tempeaatuotoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien ldychroniony przed zamarzmiem
przez okres pozwakgy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalkxi 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu rigle

wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostaguie | podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pietgnacja betonu.
5.4.1 Materiaty i sposoby pignacji betonu.

Bezpdrednio po zaskoczeniu betonowania zale¢gisaykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieg@gjmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaiczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenledzie
Sig taczy¢ z nasg¢pna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odnnie jakaci pielkkgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgievyenagania normy PN-EN-1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ¢ddlyronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2 Okres pielgnacii.

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji mi@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaela norm? PN-63/B-06251) lub
wytrzymatdci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5 Wykaczanie powierzchni betonu.

5.5.1 ROwné¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji érej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie mu$g¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzusZ@onad powierzchaj

pekniccia @ niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczoyvdopuszczanie pod warunkiem,
ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mbtn2,

pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiep® otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wieksza i 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypustdi wgtebienia nie powinny bywicksze ni 2
mm,

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkadze
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nadg

wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach umigebetonem i nagpnie wygtadz i
uklep&, aby otrzyma rowmna i jednorodm powierzchng bez dotkow i porow.

wyrownary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko
wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przysipieniem do ukladania podbetonu ngleprawdzé podiaze pod wzgtdem nénaosci
zalazonej w projekcie technicznym. Pod®winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miay mozliwosci w sposéb aigly z zachowaniem kontroli
grubaici oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakdci.
Kontrola jakaci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz
podanymi wylej wymaganiami. Roboty podlegagbiorowi.

7.0bmiar robot.

Jednostkami obmiarws

B.04.01.00 - I m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - | m3 wykonanego podbetonu

8. Odbidr robat.
Wszystkie roboty olefe B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych
wg zasad podanych powsj.

9.Podstawa ptatrioi.
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

-dostarczenie niezbnych czynnikow produkcji

-oczyszczenie podia

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakot#iemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
-pielegnacp betonu

-rozbiérka deskowania i rusztowia

-oczyszczenia stanowiska pracy i uggie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogitogruntowym.
Ptaci st za ustaloailos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmujerGmynanie podiea,
przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stakapsacy.

10. Przepisy zvdzane.
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PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow axiania i

stat@ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjikaobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00
CPV —45262500-6 Roboty murarskie

ROBOTY MUROWE
1 Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét murowych przy realizargdania ,,Przebudowa Przedwojennego
Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj? wakie czynnéci umazliwiajace i majice na
celu wykonanie muréw zewtrznych i wewntrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.008ciany z cegly Pecnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty Pecnej.

B.08.02.00Sciany z cegty kratowki

B.08.03.00Sciany warstwowe

B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2 .Materiaty.

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada woda zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wod ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych osexl zawierajcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne.
2.2.1 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 121058.

Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada aktualmenie pastwowe.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyclgkpietych catkowicie lub z jednymelnieciem
przechodzcym przez catgruba¢ cegty o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegty
-10% cegiet badanych.

Nasiakliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.
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Wytrzymata¢ na ?ciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamaia do -15°C i odmeania - brak uszkodae
po badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne cegty
nie rozpadta si

2.2.2 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-121505.

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilg cegiet potéwkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych
Nashkliwosé nie powinna b§ wigksza od 16%.

Wytrzymata¢ na ciskanie 15 MPa.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wys@kd,5 m na inne cegty
nie rozpada gina kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie. llos¢ cegiet
nie spetniajcych powyszego wymagania nie powinnachyieksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3 Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa.

Wymagania co do wytrzymatoi, nasakliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg
poz. 2.2.2.

Przewiduje si mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentyat
zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.2.4 Cegta dziurawka klasy 50.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasakliwos¢ nie powinna by wyzsza ni? 22%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 5,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspoétczynnik przewodriai cieplnej 0,55 W/mK

Odporno?? na dziatanie mrozu po 25 cyklach zaamia do -15°C i odméania - brak uszkodae
po badaniu.

2.2.5 Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997).

Cegta kratéwka powinna odpowiada? aktualnej nopahstwowej.
Wymiary typ Kl I =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasiakliwosé nie powinna by wyzsza ni? 20%.

Wytrzymatai¢ na ?ciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,4 kg/dms3,
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Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamaa do -15°C i odmeania - brak uszkodae
po badaniu.

Nie naley stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i pavni

2.3 Bloczki z betonu komdérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05,07,09 w zataosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komdrkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B258

Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

2.4 Cegta silikatowa.

Cegly petne i bloki dizone.

Wymiary:

INF 250-1-3x120+-2 x 65+-2

1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2

2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

nasakliwosé¢ 16%

odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkadze
gestas¢ - nie wicej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dlazamych.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mog by¢ wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowdé cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy hie d&@zie nizsza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennychzyatosowa
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasiaenweggo otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno twoézgdnolita i jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca®bcych. Sktad okjosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3 Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4 Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraty statecZoo
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5 Wykonanie robot
Wymagania ogolne:

a)Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgadma rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

b)W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury négne. Scianki dziatowe grubci ponizej

| cegly naley murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtébwnych.

c)Mury naley wznosé mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu paiczenia
murow wykonanych niejednocgge naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

d)Cegty uktadane na zaprawie powinny leygyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsucha, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegty przed utbeniem

w murze polewalub moczy w wodzie.

e)Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.
f)Mury grubdsci mniejszej nt | cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.
g)W przypadku przerwania robot na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymmitimosferycznych
(np. przez przykrycie fadilub pap). Przy wznawianiu robét po diazej przerwie nalgy
sprawdz¢ stan techniczny murowadznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.1 Mury z cegty pelnej.
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalud gt nie powinna przekraczd 7 mm,
a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griéidanaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zapraw\WV scianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2 Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potdéwkach do muréw goych nie powinna bywigksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.

a)Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtava i rozbiorkowa), nahy przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

b)Pohczenie murdéw stykagych se pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbio
rézniacej sk wiecej niz 0 5mm naley wykonywa& na strzpia zazbione boczne.

5.2 Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej.
W naraznikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych fnale
stosowa normalmy cegk petm.

W przypadku opierania belek stropowych na muracégty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by wykonane z cegty petnej.
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5.3 Mury z cegty kratowki.

a)Cegt kratowke nalezy stosowa przede wszystkim do zewtnznychscian nénych,
samoneénych i ostonowych. Mzna p réwniez stosowé do murowanigcian wewrrtrznych.
b)Zaprawy stosowane do murowania powinnydkiensysteng gestoplastycza w granicach
zagkbienia stotka pomiarowego 6-8 cm.

c)Cegly w murze nalgy uktada tak, aby znajdace s¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
d)Cegty przed ukkeniem w murze zalecagshawilzac przez polewanie wadWiazanie cegiet
kratbwek w murze zgodne z zasadamizahia cegty petne;.

e)Grubd¢ spoin poziomych w murach powinna wyrios2mm, a grub& spoin pionowych -10
mm.

f)Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5i -2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

5.4 Sciany warstwowe.

5.4.1 Wewntrzne czsci scian warstwowych.

Wykonywa? wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wnweauheem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawidngo 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy? przed koraz)rzez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materia? wg SST B.15.05.02).

5.4.2 Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania.
Wykonywa? zgodnie z wymaganiami jak dlgsad wewrgtrznych.

5.4.3 Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania.

Wykonywa ze szczegolinstarannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i spoiny o
jednakowej grubgri. Licowke uktad& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomg@ionu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji
szerokdci spoin do 3 mm.

6 Kontrola jakdci.

6.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi? na budowie:

a)sprawdzenie zgodia klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

b)préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknigg,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawé@aniargla.

W przypadku niemznosci okreslenia jakdci cegly przez prébdorana nalezy ja podd&
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndgci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolow& jej marke

i konsysteng w sposob podany w oboariujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przgjmac wg PN.

7.0bmiar robat.
Jednostk obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej griébio
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot

8.1 Odbidr robét murowych.

Powinien s¢ on odby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanawiastpujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zawiadczenia o jakai materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d)protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robotkagacych,

e)protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)\wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykwane przed odbiorem budynku.

8.2 Wszystkie roboty obje B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9 Podstawa ptatioi.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa?
uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regriaeriatow

10 Przepisy zvdzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. CRrAyowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow

powszechnegoaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00
CPV —45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego.
PREFABRYKATY

1Wst?p.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce
wykonywania i montau prefabrykatowelbetowych aywanych przy realizacji zadania
.Przebudowa Przedwojennego Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie i montaprefabrykatowzelbetowych.

B. 05.02.00 Belki nadprowe.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST s? zgodne z olgnyjicymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako?? ighamania oraz za zgodno??
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2Materia?y.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.
Poszczegodlne partie elementéw tego samego typunpgwgiosiada swiadectwo jakéci (atest).

2.1 Belki prefabrykowane nadpnn
Charakterystyka belek:

wysoka¢ 19 cm

szerokaé¢ 9 cm

grubg¢ 6cm

2.1.1 Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

2.1.1.1 Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny ekzacza: w dtugaci do 6 mm; w
wysokasci do 4 mm; w grubgci do 3 mm.

2.1.1.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

44



Przebudowa Przedwojennego Targowiska

skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si
szczerby i uszkodzenia kradzi - gkbokas¢: do 5 mm
dtugasé: do 30 mm

ilos¢: 3 szt/mb

Klasa odporngci ogniowej ,B".

2.1.2 Sktadowanie.

Belki nalezy sktadowa na rownym podtau, na podktadkach gruba co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegkai 1/5 dtugdci od ich kaicow.

Nastpne warstwy uktada na podktadkach umieszczonydrpodktadkami dolnymi.
Liczba warstw nie wiksza od 5.

2.1.3 Transport.

Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkv potazeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Transport powinien odbywasi¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ama wykon& przy wzyciu
dowolnego typu spezu.

4. Transport - w opisie materiatow p. 2.

5Wykonanie robot.

Wykonanie rob6t zwizanych z prefabrykagjivg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.04.00.00 Roboty betoniarskie.

Montaz belek prefabrykowanych nadpsowykona? zgodnie z wymaganiami jak dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.

Przed montzem oczycic¢ i wyréwna krawedzie podpory.

Minimalna szerok& podparcia-5 cm.

6Kontrola jakdci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefalwygkych wg wymagapodanych
w punkcie 2.0.

70Obmiar robat.
Jednostk obmiarowy jest dla B.05.02.00 -1 m wykonanego nadpro

8. Odbior robot. |

Obejmuje odbior robot zanikggych i ulegajcych zakryciu

Odbior kaxcowy

Odbiér poszczegolnych robot wg wymageaawartych w niniejszej specyfikacji.

9.Podstawa ptatrioi.

B.05.02.00 Podstayptatnaci stanowi cena jednostkowa za | m nadprktéra obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatow gotowychwtbaidowania.
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10. Przepisy zvwazane.

PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002

i projekt
PN-63/B-06251
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Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne
owanie.

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00

CPV —45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania koiksji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

KONSTRUKCJE DREWNIANE
1Wst?p.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych przglieacji zadania ,Przebudowa
Przedwojennego Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot wymienionych w SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmpwszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygbujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodz;:

B.06.01.00. Wykonanie i mornt&onstrukcji dachowej.

B.06.02.00. Wykonanie i montatropow drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskanba@jai 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grédd@5 mm struganych jednostronniggzonych

na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2Materia?y

2.1 Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje: sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukgjITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewn@aWwlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sirewno klasy K27
B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje sirewno klasy K33.

wedtug nasfpujacych norm pastwowych:
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PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizyynatagciowymi.
PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewnianeli€enia statyczne i projektowanie.

2.1.1 Wytrzymaiéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjagla) podaje powrgza
norma.

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla gridendo 38 mm
10 mm - dla grubii do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokx do 75 mm
5 mm - dla szerokai > 250 mm

Wichrowato?? 6% szeroka
Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géciiszerokdci elementu.
Nierownas¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydwyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3 Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost nie wiccej
niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%&

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy.

a)odchytki wymiarowe desek powinny dgie wigksze:
w diugdsci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%sdo
w szerokéci: do +3 mm lub do -1 mm

w grubgci:  do +1 mm lub do -l mm

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c)odchyiki wymiarowe fat nie powinny by? gitsze:
dla tat o grubéci do 50 mm:

w grubcgci: +1 mm i -l mm dla 20% il€ci

w szerokdéci:-2 mm i -l mm dla 20% iléci

dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

w szerok@ci:+2 mm i -l mm dla 20% il¢ci

w grubgci: +2 mm i -l mm dla 20% il€ci

d)odchyiki wymiarowe krawdziakdéw na grubiei i szerokdci nie powinny by? wiksze ni? +3
mm i -2 mm.

e)odchytki wymiarowe belek na grudm i szerokdci nie powinny by? wiksze ni? +3 mm i -2
mm.

2.2 kaczniki.
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2.2.1 Gwadzie.
Nalezy stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2Sruby.

Nalezy stosowa:

sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3 Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4 Podkiadki podruby.
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5 Wkety do drewna.

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziabaniem ognia
powinny by? stosowane wagzniesrodki dopuszczone do stosowania decyzj?

nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

srodki do ochrony przed grzybami i owadami
srodki do zabezpieczenia przed siriZiplesnieniem
srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia

2.3 Sktadowanie materiatow i konstrukcji.

2.3.1 Sktadowanie materiatéw i elementdéw z drewna.

Materiaty i elementy z drewna powinnydsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstvolii. Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki 8pb@by nie powodowach deformaciji.
Odlegta¢ sktadowanych elementéw od pogiionie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2 taczniki i materiaty do ochrony drewna.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nayesktadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamknitych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyet przed dziabaniem czynnikdw
atmosferycznych.

2.4 Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inspektora.
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Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje fiynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szomgymi potwierdza Iaynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzt.

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp

i przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferyczngéjetlone

z dostatecznwentylacj.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstateczngci.

Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot.

5.1 Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentacjechniczi przy udzialesrodkéw, ktore
zapewnt oshgniecie projektowanej wytrzymasgi, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.

5.2 Wiezba dachowa

5.2.1 Przekroje i rozmieszczenie elementow powinyitozgodne z dokumentagciechnicza.

5.2.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementow maktosowa wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadn& wykonania wzornika powinna wynésilo | mm.

5.2.3 Dlugd¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powindnic¢ sig
od projektowanych wrej jak 0,5 mm.

5.2.4 Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiackstawu belek do | cm w osiach rozstawu
krokwi

w dtugasci elementu do 20 mm

w odlegtaci miedzy weztami do 5 mm

w wysokdaci do 10 mm

5.2.5 Elementy wizby dachowej stykare s¢ z murem lub betonem powinny by
w miejscach styku odizolowane jegwarstwa papy.

5.3 Strop drewniany.
5.3.1 Rozstaw i przekroj belek stropowych powingy bgodne z dokumentacjechnicza.

5.3.2 Dopuszczaghastpujace odchyiki:
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w rozstawie belek z podsufitldo 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na | m dtsigo

a)Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziej aico 2.5 m.

b)Konce belek opartych na murze lub betonie powinnyimpregnowangrodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na diegoparcia pag.

c)Czota belek powinny l#yoddzielone od muru szczedipowietrzry szerokdci co najmniej 3 cm.

5.4 Deskowanie potaci dachowych.

Szerokdci desek nie powinny lywigksze nk 18 cm.

Deski uktada strory dordzeniow ku dotowi i przybij& minimum dwoma gwiadziami. Diuga¢
gwozdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubsti desek. Czota desek powinny
styka si¢ tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinnd@ kktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nafevykona odboje z desek uktadanych na styk.

5.5 Wykonanie podsufitki.

5.5.1 Deski strugane nie powinnydgzersze od 12 cm.
Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gidlaiami.
Dlugos¢ gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wiksza od grub&ei desek.

5.5.2 Powierzchnia desek powinna mpustronnie zabezpieczofradkami ochrony wg punktu
2.2.6.

6. Kontrola jakdéci robot.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj? odbiorowi.

70bmiar robot.
Jednostkami obmiaru s?:

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 -4ébom3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 - powierzchmigkonana w m2.

80dbior robot
Wszystkie roboty olefe B.06.00.00 podlegaj? zasadom odbioru robot agmych.

9. Podstawa ptatioi.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10Przepisy zwizane.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€dgnia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogoélne dotyeice tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogoélne wspolne dla drewna adiego i tarcicy.
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PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoava
metodami wytrzymakxiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwolzie z drutu stalowego.

PN-1ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00

CPV —45261200-6 Wykonywanie pokrgachowych i malowanie dachow.
CPV —45261320-3 Kadzenie rynien.

ROBOTY POKRYWCZE
1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioru pok&ydachowych wraz z obrébkami blacharskimywanych przy realizaciji
zadania ,Przebudowa Przedwojennego Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majice na
celu wykonanie pokiydachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememtaystapcymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
2.1 Wymagania ogolne.

2.1.1 Wszelkie materiaty do wykonywania izolac@ciwwilgociowych bitumicznych.
Wg SST B.16.00.00.

2.2 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktagla skaniny asfaltem PS40/175, z obustrpnn
powitoka asfaltova PS-85 i posypkmineralr. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SS680.00)

2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokninyeptowej nawierzchniowa.
Wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetozami na gaico.
Wymagania wg PN-B-24625:1998
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2.5 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6 Blacha stalowa ocynkowana biafa.
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm

2.8 Dachowka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mis.fAm obustronnie ocynkowanej. Grgbo
powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierziehptyt zabezpieczona jest obustronnie
powitoka dekoracyjm akrylowa lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza giposypk zewretrzng z
piasku kwarcowego. Kolor okfka projekt techniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna norrp PN-84/H-92126.

Ptyty dachowkowe muazposiada aktualr decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania
pozytywra opinia Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.9 Dachéwka ceramiczna.
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z|:1999.

2.10 taczniki.
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyctosta gwaozdzie lub wkety ocynkowane
wg wskaza producenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprzt.
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16{0

5. Wykonanie robot.
5.1 Izolacje papowe.

5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltdwya podtau drewnianym na pierwgz
warstwe mazna zastosowapap na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2 Padczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mimyystapcymi z dachu
elementami powinno liywykonane w taki sposob, aby uafiii ¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcé dachu na tynk.

5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych natestosowé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiadaly wymaganiom norm patwowych. Mieszanie
materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopusrie.

5.1.4 Grubé¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgawarstwa izolacji oraz mdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosj@-1,5 mm.
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5.1.5 Szerok& zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza rzi 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny Ipyzesunite wzghdem siebie.

5.2 Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach.
Wymagania ogolne:

a)rowna¢ powierzchni deskowania i fat powinnacktgka, aby przavit miedzy nia

a tak kontrolm o dlugaci 3,0 m byt nie wgkszy ni? 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy nz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b)podktad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c)w podktadzie powinny by? osadzone uchwyty do eaménia rynien.

d)taty do wykonania podktadu powinny miprzekrdj min.38x50 mm,

e)taty naley przybija¢ do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowasic na
krokwiach,

firozstaw osiowy tat naley dostosowéa do rodzaju pokrycia,

g)taty i deski powinny spetnéavymagania zawarte w SST 06.00.00

5.3 Krycie dachowk ceramicza.
Wymagania ogolne:

a)Krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow zedy¢ wykonywane przy
temperaturze powgj +5°C,

b)przed przysipieniem do uktadania dachowek powinny byykonane obrébki blacharskie.
c)Dachéwki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur papeeity wzdtuz
poszczegolnych eddw byt poziomy i jednoczZaie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek; odlegks od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachévegiawinna by

wigksza nk | cm; dopuszczalne odchytki wynas2 mm na | m i 30 mm na catej diugorzedu,
d)zamocowanie dachowek: caifa dachdéwka w rglzie poziomym powinna ldyprzywiazana
drutem do ocynkowanych gwdzi wbitych w faty od strony poddasza lub begpdnio do fat,
e)pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4 Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowaneimaovykonywa? o kalej porze roku, lecz
w temperaturze nie #8zej od -15°C.

Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5 Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;.

Rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe.

Powinny by taczone w zczach poziomych na zaktad szerékatOmm; zhcza powinny by
lutowane na catej diugoi.

Rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozsbammi

w odstpach nie wgkszych nk 50 cm.

Spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem.

Rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6 Rury spustowe - z blachy jw.
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Rury spustowe powinny Bywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch diugdci
arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

Powinny by taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy leacy, a w zhczach poziomych
na zaktad szerokoi 40mm; zhcza powinny b¥ lutowane na catej diugoi.

Rury spustowe powinny Bymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w odpach nie
wigkszych nk 3 m.

Uchwyty powinny b¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienispeiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

Rury spustowe odprowadaag wod do kanalizacji powinny kiywpuszczone do rurkeliwnej na
glebokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakdci.
6.1 Materiaty izolacyjne.

a)Wymagana jaki& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno radnym dokumentem.

b)Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaodnd¢ z dokumentaajprojektowns

oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi &esi wytwaorcy.
W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym
przez producenta - powiniend®gn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej.

d)Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kebryvtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e)Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
f)Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarove robot jest:

- dla robot B.10.01.00 - m2 pokrytej powierzchni,

- dla rob6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00 - | m wykayeh rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okréla si? na podstawie projektu z uwadhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robat.
8.1 Odbidr podiea.

8.1.1 badania podia naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przysgpieniem do krycia potaci dachowych,

8.1.2 sprawdzenie rowia powierzchni podtga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog
taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomagcszablonu z podziadgkmilimetrowa. Przéwit miedzy
sprawdzagn powierzchm a tat nie powinien przekroczys mm,

8.2 Odbidr robdt pokrywczych.
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza? dla tych robot, do ktérych gogt@niej jest
niemazliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

poditaza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadz&apo zakaéczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stand@wiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podiaa oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastoaoych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbioér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i obrébek
blacharskich i pajczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a takke wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.3 Odbidr pokrycia z papy.

sprawdzenie przyklejenia papy do papy pplerzeprowaddi przez nacicie i odrywanie paska
papy szerok€ri nie wigkszej nz 5 cm, z tynve pasek papy natg nach¢ nad miejscem
przyklejenia papy, sprawdzenie szergii@aktadow papy naky dokona w trakcie odbioréw
czesciowych i kaacowego przez pomiar szercko zaktadow w trzech dowolnych miejscach na
kazde 100 m2. Dokiadrio pomiaréw powinna wynoé&ido 2 cm.

8.4 Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustch powinien obejmowa
a)Sprawdzenie prawidiowoi pofaczen poziomych i pionowych,

b)Sprawdzenie mocowania elementéw do deskdwiascian,

c)Sprawdzenie prawidtovsoi spadkow rynien,

d)Sprawdzenie szczelfw pofaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatioi.

B. 10.01.00 Pokrycie z papy. - Ptagi ga ustaloa ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podia

I warstwy wierzchnie;j.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie. - Ptac sa ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podia, zalutowanie patze,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. - Ptaei za ustaloailo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:
Przygotowanie,
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Zmontowanie i umocowanie w podia, zalutowanie patzen,
Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zvazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i adarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bisiosy.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokiganych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne prdgiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachavderamicza. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cemesato
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekardbachowki i gsiory dachowe.
Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00
CPV —45320000-6 Roboty izolacyjne.

ROBOTY IZOLACYJNE

1Wst?p.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczce
wykonania i odbioru izolacjizywanych przy realizacji zadania ,Przebudowa Przgdwtego
Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgowej i termicznej w obiektach aftych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdwdipnkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2Materia?y.
2.1 Wymagania ogolne.

a)Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji praegilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngéwvowych lubswiadectwach ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \wvaidtwie.

b)Do papowych izolacji naky stosowa papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na thenk wiokien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wioknie.

c)Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywa
dostateczgodpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnéé do
sklejanych materiatow, okslwna wg metod bada? podanych w normachspaowych i
swiadectwach ITB.

d)Materiaty izolacyjne powinny liypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.
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2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa pag; 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna liybez dziur i zatam®g o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.

Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejenigpapy.

Dopuszcza ginaderwania na kraysziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie ¢éze ni
30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugsci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadjeginolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce:
dtugas¢ 20 ma0,20 m
40 ma0,40 m
60 mg0,60 m
szerokdc¢: 90, 95,100,105,110 cal cm

Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by posrodku owinkte paskiem papieru szergkoco najmniej 20 cm i
zZwiazane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymiéngmi w
ww. normie.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegioco najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji s{ogj, w jednej warstwie. Odlegid
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2 Lepik asfaltowy na gaxo.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura ngknienia - 60-80°C

temperatura zaptonu - 200°C
zawarto?? wody - nie weej ni? 0,5%
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sptywna¢ - lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°

zdolna¢ klejenia - lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soln i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4 Kit asfaltowy uszczelniggy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3 Materiaty do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spetdisvymagania szczelsoi przy stupie wody o wysokoi 3,0
m, oraz posiadaswiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualrstyate

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmainsprawdzenie zgodso z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &g
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta - powiniertlmyn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe).

Nie dopuszcza si? stosowania do robot materiatéladyjnych, ktorych wiciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa? réwnie? materialtdw przeterminowanychoffyesie gwarancyjnym).

2.4 Materiaty do izolacji termicznych.

2.4.1 Styropian.

Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe
0 ggstasci min. 25 kg/ms3.

a)Wymagania.

piyty styropianowe powinny posiadaparwe granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza giwystkpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 4 mm

- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gfbokasci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie m®przekracza50 cm2, a powierzchnia nagliszej dopuszczalnej
wady 10 cm2.

Wymiary:

dtugas¢ - 3000, 2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne akichy,5%

szeroka¢ - 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyd mm

gruba¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchy®kb%

b)Pakowanie.
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Piyty styropianowe ukladagiv stosy o pojemriei 0,5-3,6 m3, przy czym wysokdstosu nie
powinna by wyzsza nz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawiergja
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, darodukcji, ila¢ i piecatke pakowacza.

c)Przechowywanie.
Ptyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.

d)Transport.
Piyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2 Ptyta spfiniona twarda.
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000.

2.4.3 Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcéw i mat.

Wymagania:

-wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwardaé orazscisliwose,

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnid nastpujace
wymagania:

scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,

wytrzymatc¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszan?kPa,
nasikliwosé¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej natg mocowa do podiaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na gosco.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& zrecznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5Wykonanie robot.
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powiniendirwaty, nieodksztalcalny i przendsivszystkie dziatajce
nan obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné bywna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podkfadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izalacpapy asfaltowej powinien byagruntowany

roztworem asfaltowym lub emuisgasfaltova.
b) Przy gruntowaniu podktad powiniendsuchy, a jego wilgotrig nie powinna przekracz&%.
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c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z pgmruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysacfuiu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania padkpowinna b§ nie nisza ni? 5"C.

5.1.3 Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekccpbiektu przed wilgoai z gruntu powinny
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowe]j sklegniepikiem me¢dzy sola w sposob
ciagty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolgravarstw ocieplaijcych przed woal
zarobowvg z zaprawy na niej ukladanej mplgy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wagznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiaday
wymaganiom norm petwowych.

d) Grubag¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgawarstwg izolacji oraz mgdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyno$i0-1,5 mm.

e) Szeroké&t zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w keej warstwie powinna
by¢ nie niniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby przesungte
wzgledem siebie.

5.2 Izolacje wodochronne B.16.01.01.
Izolacg wodochrona nalezy wykonywa na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego
przez Inspektora.

a)izolacje wykonywa sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b)izolacg dna uktada na przygotowanym podkiadzie i ostérmaprava cementow marki 5 MPa,
c)izolacg scian ostont $cianka z bloczkéw betonowych gruba 12 cm,

5.3 Izolacje termiczne B.16.02.00.
Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

a)Warstwy izolacyjne winny liyuktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianoaley
uktada na styk bez szczelin.

b)Pyty winny by przyckte na mia¢ bez ubytkdw i wyszczerhie

c)Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach #dy warstwe uktada mijankowo. Przesuncie stykow
winno wynosé minimum 3 cm.

d)Przy wykonywaniu ocieplengxian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w czasie
wznoszenidgcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwyciany, zmontowaptyty a
nastpnie wykona druga warstw sciany.

e)W czasie przerw w pracy wbudowane materiatyayadbront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

6. Kontrola jakdci.
6.1 Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddoi z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastree co do zgodn&ci materiatuz zéwiadczeniem o
jakaéci wystawionym przez producenta powiniert lmy zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi),

6.2 Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny bitazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarowa robo6t jest m2 powierzchni zaizolowane).

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1 Odbidr robdt izolacyjnych powiniergsadby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanawiastpujace dokumenty:

a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zawiadczenia o jakeci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
d)protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robotkagacych,

e)protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw,

fi\wyniki bada? laboratoryjnych, jedli takie bylyedane przez Wykonawc

8.2 Roboty wg. B.16.00.00 podlegaj? zasadom odbmbvat zanikajcych.

9. Podstawa ptatioi.

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

zagruntowanie podia,

wykonanie izolacji wraz z ochran

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10Przepisy zwazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze "
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@ylan
PN-B 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepglmebudownictwie

P?yty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt twardych
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PN-EN 622-3:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych
PN-EN 622-4:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych
PN-EN 622-5:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00
CPV —45432100-5 Kfladzenie i wyktadanie podtog.
POSADZKI

1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczce
wykonania i odbioru posadzekywanych przy realizacji zadania ,Przebudowa Przgdmmego
Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj? wakie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyrownawcza grégbo3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padhmlekiem wapienno-cementowym, ggmiem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko orazomgkiem i wypetnieniem : massfaltovg
szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gitii®y5-5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia rzadlg zaprava cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8
MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykos@ni wypetnieniem masasfaltova
szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, géab® mm, jednobarwna z cokolikami,

Z oczyszczeniem i przygotowaniem paditputazeniem dolnej warstwy gruloi 20 mm z
zaprawy cementowej marki 8 MPa i gérnej warstwybgéai 15 mm z masy lastriko z
dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwow dylajaggh, oczyszczeniem, zapuszczeniem
olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.03 Posadzka z pytek PCW, klejone z oczysiem i przygotowaniem podia,

i roztozeniem materiatdw ptytkowych, przymiem, posmarowaniem klejem podéoi ptytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy prz§cienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przgg@aniem podioa,
roztozeniem materiatu, przygtiem, posmarowaniem klejem podéoi ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z pytekogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem ut@onych na za prawie cementowej marki 8 MPa,

Z oczyszczeniem i przygotowaniem padtpzagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie
i punktéw wysokeéciowych, sortowaniem pytek, moczeniem, przg@m, dopasowaniem

i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprasZszczeniem i umyciem
powierzchni.
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B.12.02.07 Cokoliki z pytek ceramicznych podtogoWwyerakotowych luzem o wymiarach 15 x
15 cm, zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczysaiege i przygotowaniem podia,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem fiwmkvysok@ciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przygtiem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem
spoin zapraw?, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna teviieni przyéciennymi.

B.12.02.09. Wyktadzina tekstylna dywanopodobnatmimi przygciennymi

B.12.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacgjmynateriatem posiadajym struktug
antypalizgowa.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolni:

nie zawiera? domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®s-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SS%.82100)
2.4 Wyroby podtogowe PCW.

a)Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-784801

gruba¢ - 213 mm,

masa | m2 — 5,5 kg,

twarda¢ wg Brinella -1,45-1,75 MPa,

odpornd¢ cieplna wg V'cata -49-59°C

zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- m@yd%,
nasakliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

scieraln@¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwoveahye wod z dodatkiemsrodkow
myjacych, wykazuj duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych ksvg/ch
i alkalicznych czynnikéw. Nale do trudno palnych.

b)Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

szerokdé 1300 mm

dtugas¢10000 mm
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grubas¢ 1,9 mm
masa 1mz2 wyktadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowarstwe wierzchng stanowi folia PCW o
grubaici 0,5 nun barwiona w masie z wzorem smugowym. Baghnia wyktadziny jest
potmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa sktadaest asfaltow drogowych, wioknistego wypetniacza matreego (azbestu
lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkaszlachetniajcych (kauczuk lub pak
ttuszczowy).

Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-650C.

Zastosowanie do wypleniania na szczelin dylata@hry szeroksci wickszej ni? 5 mm

2.6 Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175.

Sktada st z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30amperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkawickszapcych przyczepn& kitu do
powierzchni uszczelniagych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny iywice sztuczne).

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetré&c)i 75

temperatura mgknigcia - nie normalizuje 8i
przyczepné¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7 X @m, padczonych spoig kitu
0 grubaci 20 cm i wycaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinienay/sic w masie.
wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejzi 20 mm

betonu w potgeniu pionowym w temperaturze €20C - nie normalizuje gi
odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze a2C zrzuconej z wysoKoi
2,5 m na phyd stalows - bez gknig¢ i odpryskow
gestas¢ pozorna, nie mniej ui,5 mm

2.7 Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wietka@iaren kruszywa nie powinna przekro€2y3 grubgci
posadzki. W posadzkach odpornychsoi@ranie najwksze dopuszczalne wielkm ziaren
kruszywa wynosg przy grubgci warstw 2,5 cm - 10 mm, 34 cm -16 mm.

2.8 Wyroby terakotowe.

a)Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
wytrzymalG¢ na zginanie nie mniejsza ni25,0 Mpa
scieralnd@¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodporng&t liczba cykli nie mniej i 20
kwasoodporn& nie mniej nk 98%

tugoodpornéc nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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dhugai¢ i szerokdé: 31,5 mm
grubai¢: a2 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

b)Gresy - wymagania dodatkowe:

twardc¢ wg skali Mohsa 8

scieraln@g¢  V klasascieralndci

na schodach i przy waiach wykonane jako antyglezgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narazniki,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dhugci¢ i szerokdé: 31,5 mm
grubai¢: 30,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wyplenienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121.:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biategodazki wapiennej

zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d)Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierg ok. | m2 piytek.

Na opakowaniu umieszcza Si?:

nazw? i adres Producenta,

nazw? wyrobu,

liczb? sztuk w opakowaniu,

znak kontroli jakéci,

znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych se

napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownefwiadectwem ITB nr...".

e)Transport:

Piytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie.

Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygzze wyrobdéw tatwo tlukcych.

f)Skladowanie:
Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamkitych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko??
sktadowania do 1,8 m.

2.9 Wyktadzina dywanowa.
Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.10 Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptygow
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Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

a)Zaprawa samopozionagg.

b)Wyktadzina antyelektrostatyczna.

c)Podwadjna podtoga.

Wymagania:

wysokas¢ regulowana od 15-50 cm,

nawierzchnia antyelektrostatyczna zaie@oscia uziemienia,

nasnos¢ paneli - 10,0 kN/m2,

musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

d)Materia? o strukturze antyflizgowe]
Wymagania:
dobra przyczepno?? do betonu,
wiasciwosci penetracyjne,
nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)
wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3Sprz?t.
Roboty mana wykona? przyiyciu dowolnego spkgu.

4Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by zabeyzione przed uszkodzeniami lub utrat?
statecznéci.

5Wykonywanie robot.

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimas? asfaltoa? szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory okleewymagan
wytrzymata¢ i grubc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatas¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500awenma by mniejsza ni:
nasciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 MPa.

Podtaze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnochwolne od kurzu
I zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych starych elementéw budyp&skiem
papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémertowych oraz w ggu co najmniej 3
dni nie powinna by mnisza ni? 5°C.

Zapraw; cementow nalezy przygotowywag mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia ska pomiarowego.
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llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlednej, ilas¢
cementu nie powinna Byigksza nz 400 kg/m3.

Zapraw cementow nalezy uktad& niezwitocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podktadu z zastosowaniertznego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng¢ réwna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeifréats przyktadam w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywawigkszych przéwitdw wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyte)) mosvinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenow lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCWna przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robot witkmeeniowych i instalacyjnycha¢znie z
przeprowadzeniem prébsocieniowych.

Przygotowanie podiy:

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng bgiprawione przez nie ubytkow
zaprawa cementaw

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza ni 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen robot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych keda uktadane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinnadwa 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiaroOw pomieszcadniano utazona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerdkb2-3 cm.

Piytki i arkusze z PCW natg przykleja przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowrujacych instrukcjach technologicznych.

Plytki i arkusze z PCW natg przykleja& cah powierzchrm do podiaa.

Nie dopuszcza siwyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przygrh w postaci
fald, pecherzy, odstagcych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczania szergkspoin nie powinna kiy
wigksza nz 0,5 mm m¢dzy arkuszami, 0,8 mm gdzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twariinie prosta, w pasach ptytek
dopuszcza gimijankowy ukfad spoin. Odchylenie spoiny od lipiostej powinno wynosi? nie
wiegcej ni? | mm/m i 5 mm na catej dlugo spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW naleprzyscianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by? przyklejone na catej diugm do poditaa i doktadnie dopasowane w nzaoh wkkstych i
wypuktych.

5.3 Posadzki cementowe i lastrykowe.

Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaoste z
zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okii€ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubé¢ warstw, Mark zaprawy, wielké¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych;
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Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkezywa& wytrzymataé nie nesz -

przy posadzkach z betonu odpornegdmeranie -16 MPa, przy pozostatych posadzkach-1@.MP
W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne - oddziets posadzkwraz z cad
konstrukcj podtogi od pionowych elementéw budynku, dziel fragmenty posadzki o wytaie
rézniacych s¢ wymiarach, przeciwskurczowe w ogisach nie wgkszych nk 6 m, przy czym
powierzchnia; pola zbtonego do kwadratu nie powinna przekr&c2é@ m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarsyeh z betonu odpornego baeranie |
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny bypodzielone na pola o powierzchni nie przekragagj 4 m2 za
pomoa wktadek z materiatu podatnego s@eranie (np. z ptaskownika mesnego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masgasfaltove.

Mieszank lastrykow lub zapraw cementow, z ktorej wykonano posadgkioktadnie zagtadzj

a powierzchrg wyréwna i zatrz€ na gtadko.

Posadzk lastrykowa utrzymywanw stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni riglevsipnie
oszlifowa, az do uzyskania widoczgoi poszczegdélnych ziarn kruszywa.

Oczyszczoa posadzk nalery wyszpachlowéazaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornigifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmstarta olejem Inianym.

5.4 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.
Sposéb aplikacji i warunki przygotowania patianaley przyj?? wg warunkéw zastosowanego
systemu.

6. Kontrola jakdci.

6.1 Jaké¢ materiatow.

Wymagana jak& materialdw powinna lypotwierdzona przez producenta przegnvadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jak&ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszczagsstosowania do robét materiatéw, ktorych éelavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

6.3 Naley przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét.
Cieplnych, wilgotnéciowych. Sprawdzi prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarovwy robot jest m2. l1&¢ robot okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavgiizonych w naturze.

8. Odbiodr robot.
Roboty podlegajodbiorowi wg zasad podanych poesil

8.1 Odbidr materiatow i robot.

Odbiér materiatow i robét powinien obejmoivagodnad¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn€ci materiatu z zéwiadczeniem o jalkii wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.
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8.2 Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatdw, ktorych seiavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

8.3 Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny bitazdorazowo wpisane do dziennika
budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowa

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badania nalg wykona& przez ocegwzrokows,
Sprawdzenie prawidtowéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badani&iyalvykona przez
ocere wzrokows,

Sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub lastryka ngl@rzeprowadzi? na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniagmzki.

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badani
prostoliniowaci nalezy wykona za pomog naciagnigtego drutu i pomiaru odchyle

z doktadndcia 1 mm, a szerokig spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley
wykona przez oce@wzrokows,

9. Podstawa ptatioi.
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i sgiz, oczyszczenie stanowiska

pracy.
10 Przepisy zwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci
dotyczice cementow powszechnegoytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okienia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B13.00.00
CPV —45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budoeja
STOLARKA

1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczce

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennejywanej przy realizacji zadania ,Przebudowa
Przedwojennego Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie monfa bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skigdh rob6t wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i favietla.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogollne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykdczor wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Drewno.

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by? stosow tarcica iglasta oraz pétabrykaty tarte
odpowiadajce normom pastwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizaavierd Sig

w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki diawej i okiennej nie powinny kywicksze
niz dopuszczone norm

.2 Okucia budowlane.

a)Kazdy wyréb stolarki budowlanej powiniert bvyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

b)Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm getwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okénym wswiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm
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c)Okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi prowokami antgkgjnymi.
Okucia nie zabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrsninia otowiam lub farty
ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

Elementy stolarki budowlanej powinny dyabezpieczone przed korozja biologigzNalery
impregnowa:

elementy drzwi,

powierzchnie stykage st zescianami @cieznic.

Doborusrodkéw impregnacyjnych natg dokona zgodnie z wytycznymi stosowanisodkow
ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2
srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce buaoejlnie mog zawiera sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migoozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpipewierzchni zewgirznych
elementow stolarki budowlanej nacmych na bezpwednie dziatanie czynnikow atmosferycznych
- nie naley stosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od stpmmyieszczenia.

2.4 Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, nyapeoda rodzajsrodka uytego do
gruntowania.

2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlgne

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa:

do elementéw konfekcjonowanych nalestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschacych wg. BN-71/6113-46

do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadovgeRMN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0golnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalkgnolzywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6 Szkio.
Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7 Kity.
Do uszczelniania szyb stosoindt trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8 Sktadowanie elementow.

Podtogi w pomieszczeniach powinnychytwardzone, poziome i rowne.

Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej il m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpieczy? przed uszkodzeniem.

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrulgjpducenta.

2.10 Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa.
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamksych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami dengsznymi.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powin@avierat wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoeao wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzenmpasuniciem lub utrad stateczngci.

Sposob skladowania wg punktu 2.8.

5Wykonanie robot.
5.1 Przygotowaniesaiezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki iglsprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przyleg& oscieznica. W przypadku wysgpujacych wad w wykonaniuseieza lub zabrudzenia
powierzchni gcieza, Ggcieze naley naprawé i 0Cz)sCic.

5.1.2 Stolark okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Wotezu zgodnie
Z wymaganiami.

5.1.3 Skrzydta okienne i drzwiowesaeznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.g¢kniccia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypeinic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawkt stolarka na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwice osadz w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.
Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byiejsze od | mm na | m wysad® okna, nie
wigcej niz 3 mm. Ranice wymiaréw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

2 mm przy diugéci przekatnej do | m,

3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelkatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nale uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy céciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowedaitego celu
swiadectwem ITB. Zabraniaguzywa¢ do tego celu materiatow wydziedaych zwizki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2 Osadzanie stolarki drzwiowej.
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Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST
B.08.00.00.

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezu. OGscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny m¢dzy ascieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentgpjojektows.

Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie écieznic w pionie

i poziomie; w wypadku bram beZmeznicowych sprawdZi ustawienie zawiasow, kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamé&n sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwassidich.

Miejsca luzéw

Wartci¢ luzu i odchytek

okien

drzwi

Luzy miedzy skrzydtami

+2

+2

Migdzy skrzydtami a €rieznica
-1

-1

5.2.3 Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna ndiaszkodza.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych poprawelkadow gdzla, rys

i odpryskéw.

Wykonane powioki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawiera? substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakdci.

6.1 Zasady kontroli jakkei powinny by? zgodne z wymogami PN-88/B-10085gitdarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szkkach.

6.2 Ocena jakici powinna obejmowa

sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych (poz. B 13 01 05 do B2.81 do B.13.02.06 i
B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzomaya

sprawdzenie jak@i materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmgku? oraz ich funkcjonowania'
sprawdzenie prawidtovégi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot.
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Jednostk obmiarow robot jest dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.0Gt. svbudowanej stolarki w
Swietle ascieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlagasadom odbioru robot zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puakioraz czynnwi wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatioi.
Platnag¢. Placi s¢ za ustalon ilos¢ rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cengnulge:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualn naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zvwazane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwynveigania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaetzhniczne

przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogarstgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzclv@mgdlnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladkdowlan
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styreaow.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baminictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPRODQ@O
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.14.00.00
CPV —45421110-8 Instalowanie stolarki metalowe;j.
SLUSARKA

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczce

wykonania i odbiorélusarki drzwiowej i okiennejzywanej przy realizacji zadania ,Przebudowa
Przedwojennego Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
1.3 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob@ymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj? wakie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie monta slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paskego.
B.14.01.008lusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.008lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B. 14.03.00 Drobne elemenilusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraglulstrady,
klamry wtazowe itp.)

1.5 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.6 Ogollne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2Materiaty.

2.1 Stal.
Do konstrukcji stalowych stosujezsivyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatwtk&t3S;
St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.0.DQO

2.2 Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 njeaych SST.

2.3 Okucia.
Wyroby slusarskie powinny bywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczgge
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4 Sktadowanie materiatow i konstrukcji.
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejdz®ST.
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2.5 Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inspektora.

Kazdy element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
jakosci materiatéw, spoin, otworow rfauby,

zgodndcia z projektem,

zgodndci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy powstatych uszkatdne
czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

2.6 Slusarka aluminiowa.
Whbudowa nalezy slusarke kompletnie wykaczora wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami anodowymi.

2.6.1 Na element$iusarki stosowaksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-920

Pokczenia elementow wykonywaako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skecane n&ruby.

Dopuszczalne by wykonania elementéw powinny odpowigad@ymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2 Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3 Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom:
twardas¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymatcé na rozcaganie ok. 8,5 MPa

odporndg¢ na temperatur? od -30 do +80°C

palnac¢ - nie powinny rozprzestrzeiagnia

nasiakliwos¢- nie nasikliwe

trwatos¢ min. 20 lat

2.6.4 Powierzchnie elementow naleokry¢ anodova powtoka tlenkowg typu Al/Ani5u
wg PN-80/H-97023.

2.7 Slusarka stalowa.
Wbudowa nalezy slusark: kompletnie wykaczora wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1 Na element$iusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Pokczenia elementéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne by wykonania elementéw powinny odpowigd@ymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom podanym
w punkcie 2.6.3.
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2.7.3 Powierzchnie elementéw nalepokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzt.
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norm

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem,

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswciem oraz utrat statecznsgci.

5Wykonanie robot.

5.1 Przed rozpogziem montau naley sprawdzi?:
Prawidtowa¢ wykonania éciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementow daian,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumengaeichniczi lub instrukcy
zaakceptowanprzez Inspektora.

Elementy powinny b/ trwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementéw za pora&otkdw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.2 Osadzone elementy powinnychyszczelnione miedzysoiezem a dcieznica lub sciam tak
aby nie nagpowato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiyvopladowe;.
Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy uszczelaizg,.

5.3 Powtoki malarskie powinny byednolite, bez widocznych popraweladow gdzla, rys
i odpryskéw i spetni@awymagania podane dla robo6t malarskich wg SST BQALBO.

6. Kontrola jakéci.

6.1 Badanie materiatowzytych na konstrukejnalezy przeprowadzi na podstawie za¢zonych
zaswiadczeh o jakasci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodnéd
Zz wymaganiami dokumentacji i normamingéavowymi.

6.2 Badanie gotowych elementow powinno obejmowa
Sprawdzenie wymiardéw,

Wykonczenia powierzchni,

Zabezpieczenia antykorozyjnego,

Polkczen konstrukcyjnych,

Prawidlowego dziatania ezci ruchomych.

Z przeprowadzonych bafimalezy sporadzi¢c protokot odbioru.

6.3 Badanie jak&i wbudowania powinno obejmova
sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem rowndci, pionowaci
i spoziomowania,
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sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan
sprawdzenie uszczelnienia paazy elementami asciezami,
sprawdzenie dziatania gxi ruchomych,

stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnn dokumentaaj
Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarowa robo6t dla B.14.01.00 i B. 14.02.00 jestion2 elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiaraydla B. 14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbidr robat.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynri@i podane w punktach
5i6.

9. Podstawa ptatioi.
Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogtnie na miejsce moria
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczdaiosviska pracy.

10. Przepisy zvwazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Waruwnkkonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych
stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanigpawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyagky spawanych. Nazwy i oldlenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 ord5.B0.00.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00
CPV —45410000-4 Roboty w tynkarskie.

TYNKI

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru tynkow zewtrznych i wewnrtrznych wykonanych przy realizacji zadania
»Przebudowa Przedwojennego Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie tynkdéw zewitrznych i wewnrtrznych obiektu wg poaszego:

B.11.01.00 Tynki wewgtrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo - wapienne
B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Okfadzinycienne wewntrzne
B.11.03.00 Tynki zewgtrzne

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi normami.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosotv@ozna kada wodk zdatr do picia, oraz woglz rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédiraapcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1 Piasek powinien spetdiggymagania obovazujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolni:

Nie zawierg domieszek organicznych,

Mie¢ frakcje r&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarn®®5 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnis/— 2,0 mm,

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nzjestosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
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2.2.3 Do gtadzi piasek powinien by? drobnoziarnigiyzechodzit catkowicie przez sito
o przéwicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfswowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiernzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% paarunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaaycia zaprawy nie d&zie nizsza ni? +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokige,powinno tworz§jednolita i
jednobarwig mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysaizeych. Sktad
objctosciowy zapraw naley dobierg& daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Plytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na pkniccia wioskowate nie mniej Ail60°C

Stopier biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej nk

- gatunek I 80%

- gatunek Il 75%

2.5 Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokuraejifprojektowej wykonawczej.

2.6 Materiaty do suchych tynkow.

a)Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN8105:1997.
b)Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

c)taty drewniane idczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robot.
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5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a)Przed przygpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢aakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywi&azamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b)Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarsiaurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zak@czeniu stanu surowego.

c)Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkienye w
ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

d)W nizszych temperaturach rama wykonywa? tynki jedynie przy zastosowaniu odgaimich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obaonych temperatur®.

e)d) Zaleca sichront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dizym ni dwie godziny dziennie.

f)W okresie wysokich temperatgwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w ¢igu | tygodnia, zwitane wod.

5.2 Przygotowanie podiy.

Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie ngleypetni& zaprawa spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiérplamy
z rdzy i substancji thustych. Plamy z substanagtych mana usuné¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie latmgnzynowi. Nadmiernie suchpowierzchng
podiaza naley zwilzy¢ wod.

5.3 Wykonywania tynkéw trojwarstwowych.

a)Tynk trojwarstwowy powinien liywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewrgtrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

b)Glad: nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
c)Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
d)Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie z@rgch na zawilgocenie o
stosunku | :1:4, - w tynkach nax@ych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkznych o stosunku
1:1:2.

5.4 Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

a)Oktadziny ceramiczne powinny dynocowane do podia warstva wyrownupca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podin W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezry
mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

b)Podtae pod oktadziny ceramiczne mpsgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.

c)Do osadzania wyktadzin gaianach murowanych mioa przysipi¢ po zakd@czeniu osiadania
muréw budynku.

d)Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robot natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

e)Na oczyszczani zwilzomng powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzatialezry wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastggzaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.
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f)Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przygbieniem do ich mocowania - moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

g)Temperatura powietrza wewgtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej
+5°C.

h)Dopuszczalne odchylenie kregizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego poevinno
by¢ wicksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie weksze nk 2 mm
na dtugdci taty dwumetrowe;.

5.5 Wykonywanie suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pama uktada:

Bezpdarednio na podtau — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskwkcji stalowej lub
aluminiowej,

Na podktadzie z plackdédw zaczynu gipsowego lub riklamlzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podia.

Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu wylge s¢ specjalnymi blacho wktami
przystosowanych dozywania wketarek.

Mocujac ptyty do rusztu naley zwrac@ uwag;, aby ptyty nie spoczywaty bezfrednio na
podtodze ale powinny kgypodniesione i doénicte do sufitu (dystans rulzy podiog a krawedzia
ptyty winien wynost¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt naley oklei¢ tasma papierow perforowan lub z widkna szklanego i za-szpachl@wa

zaprave gipsow.

5.6 Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

temperatura otoczenia powinnathyyzsza ni +5°C.

Podiae:

wykonanie podiga, jego jakéc¢ i rodzaj powinno by? dostosowane do sposobu os&ipaaz do
warunkéw termicznyclcian ngnych.

odchylenie krawdzi podtaza od pionu nie mae wynos¢ wigcej niz ok. 4 mm/m, a od poziomu
ok. 10 mm/m

Przytwierdzenie oktadziny do podia:

przytwierdzenie elementéw do podéona petn zalewk:.

Gruba¢ zalewki nie powinna wyno&iwigcej niz:

30 mm przy licowanigcian zewrtrznych do wysokgci 6,0 m,

40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupéw bez wzdu na ich wysoké,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp

Elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinmie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie.

Przy osadzaniu na petavylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,82 powinny
mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powvzigini powyej 0,60 m2 - 4 punkty.
przekréj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylew&winien by dwukrotnie wekszy od
przekroju elementu kotwtego.

elementy cokotdéw i gzymsow musby¢ ze soh taczone w nargnikach klamrami, wpuszczanymi
w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

5.7 Ochrona kamienia przed korozja.
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Wyktadzire kamienn nalezy zabezpieczy/przez nasycanigywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Moze to by np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasteknowego.

5.8 Kryteria oceny jakai i odbioru.

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw ruzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
sprawdzenie dokfaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakdci.

6.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalg/ przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknigg,

odpornd@ci na uderzenia,

w przypadku nieminaosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndgci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewntrznej).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolow& jej marke

i konsystencje w sposob podany w obggumjacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3 Plyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa ptyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarowy robot jest m2. l1&¢ robot okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavgiizonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1 Odbidr podiea.

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbidr podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢
i zmy¢ wodh.

8.2 Odbidr tynkow.

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, kreslzie przecjcia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechnicza.
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8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kabd ptaszczyzny i odchylenie kradzi
od linii prostej - nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugai taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego - nie waksze nz 2 mm na | m i ogétem nie wiej niz 4mm

W pomieszczeniu,

poziomego - nie wksze nk 3 mm na | m i ogétem nie wiej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3 Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnéci tynku do podtaa.

8.3 Odbidr suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowoaronowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny kiywigksze nk 1 mm/1 m.

8.4 Odbidér podtay pod ptytki ceramiczne.
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatioi.

B.11.01.011B.11.03.00 Tynki wewtnzne i zewgtrzne.

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

ustawienie i rozbiérkrusztowa,

umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki.

Ptaci st za | m2 okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra otgp:
dostarczenie materiatow i spta,

przygotowanie podia,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadzinycian.

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej okltadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatow i spta,

moczenie ptytek, docinanie piytek,

ustawienie i rozbiérkrusztowa,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysaaem powierzchni,
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zamurowanie przebj

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatonateriatow.

10. Przepisy zvdzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych
I wytrzymadoiowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania,
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. SpecyéikBobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.
Elementy murowe z kamieméduralnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Piyty kartonowo-gipso

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamaée Wymagania
w zakresie wykonywaniadiania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00
CPV —45442100-8 Roboty malarskie.

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczce
wykonania i odbioru rob6t malarskich przy realizagidania ,,Przebudowa Przedwojennego
Targowiska”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg psziego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B.15.02.00 Malowanie tynkéw

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowanozna kada wodk zdatr do picia. Niedozwolone jestycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2 Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mégpost& cieczy o gstosci sSmietany, uzyskanej przez rozeiezenie |
czesci ciasta wapiennego z 3geziami wody, tworzc jednolih masg bez grudek i zanieczyszaze

2.3 Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien l#yciecz oleist o zabarwieniu ododitego do ciemnolrzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy getwowej.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasidtiej do brunatnej,
bedacej roztworenrywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikuyjcym, o wigciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie sckoia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy gatwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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2.4 Rozciéczalniki.

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

wodk - do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnadrajéw farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jaki
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sesaw

2.5 Farby budowlane gotowe.

2.5.1 Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiatdaymaganiom norm getwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach ména stosowa? farby emulsyjne na spoiwach z: polacteinylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajna¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schetia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
wydajnai¢ -15-16 m2/dm3,

max. czas schegia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy og6lnego stosowarhaaty -

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokaucauk,

Rozcieiczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczuleoty ogdélnego stosowania - biaty
do rozciéczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4 Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikomemoodporna
wydajnai¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schetia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadm&ag PN-C-81911/97
wydajna¢ - 4,5-5 m2/dm3

czas schrcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnai¢ - 5-6 m2/dms3,

max. czas schegia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajna¢ - 6-8 rn™/drn3

czas schrcia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnai¢ -1,2-1,5 m2/dm3

czas schrcia - 12 h 25.5.

2.5.5 Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani®MNg--81901:2002
wydajna¢ - 6-8 m2/dm3
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czas schrcia -12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia wg PN-C-81901/2002
wydajna¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni oowménych.

Wymagania dla farb:

lepkas¢ umowna: min. 60

gestas¢ max. 1,6 g/cm3

zawartd@¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotriai wzglednej powietrza 65% do agjniccia
5 stopnia wyschgcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewretrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,

grubas¢ - 100-120 mm

przyczepnéc do podiaa - | stopid,

elastyczné¢ - zgita powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujecgnieé¢ lub odstawania
od podiaa,

twarda¢ wzgledna - min. 0,1,

odpornad¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \edie mae wystpowa
specherzenie powioki.

Farby powinny by? pakowane zgodnie z PN-O-79609981w kezbny lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.6 Srodki gruntujce.

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zadese gruntowania, o ildwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ndaminaczej,

na chtonnych podi@ach naley stosowé do gruntowania fakbemulsyjra rozcieiczom woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z j@keewiduje st wykonanie powtoki
malarskiej,

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycemyowierzchnie naley zagruntowa
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3 Mydto szare, stosowane do gruntowania p@io celu zmniejszenia jego wkliwosci

powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowéazgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni? +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakaczeniu malowania mma dopgci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak przez
3 dni nie mae spac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczanie jest nawietezamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i asizer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury

i urzadzen sanitarnych), catkowitym uk@zeniu robot elektrycznych, catkowitym aémiu
posadzek, usugtiu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podiy.

5.1.1 Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg,maprawione przez
wypetnienie ubytkdw zapramwcementowo-wapiernn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odgta tynki naley odbic, a rysy
poszerzy i ponownie wypeti zaprawi cementowo-wapieni

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinnylyczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-1ISO 8501-1:1996, dla dartgga farby podkiadowej.

5.2 Gruntowanie.

5.2.1 Przy malowaniu fagbwvapiena wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruraove stosowafarbe emulsyjra tego
samego rodzaju z jakie] madwykonana powioka lecz rozéiezory woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycamyowierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymmnetatdéw stalowych stosujeesi
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierdetpokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3 Wykonywania powtok malarskich.

5.3.1 Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywadiaze, bez przavitow, plam
i odpryskoéw.

5.3.2 Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych
i dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawéa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna hkiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladéw gdzla.
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5.3.3 Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntegytych powinny mié barwe jednolita zgodr ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagzemarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyralezy na
poszczegdlne warstwy stosaiMarby w rénych odcieniach.

6. Kontrola jakdci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmoéva
sprawdzenie wygtu powierzchni,

sprawdzenie wsgkliwosci,

sprawdzenie wyschetia podiaa,

sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny zewmrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezry wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzenej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach rgl@rzeprowadz po zakdczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie waziej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadzagirzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrii
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.2 Badania powinny obejmowa

sprawdzenie wygHu zewrtrznego

sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci oraz przyczepnii zgodnie z odpowiednimi normamifgswowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub
catkowicie i wykona powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarowa robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do
malowania podtza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavgiizonych w naturze.

8. Odbior robot.
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1 Odbiér poditea.

8.1.1 Zastosowane do przygotowania padtmateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania
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w budownictwie.

8.1.2 Podtae, posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapierindo robét tynkowych lub odpowiednszpachlowh.

8.1.3 Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

8.1.4 Jeeli odbior podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze
przed gruntowaniem 0OcCggic.

8.2 Odbior rob6t malarskich.

8.2.1 Sprawdzenie wygdu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego n@tenia barwy i zgodnii i wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéwegherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okiedaddw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowara do powtok o dobrej jaki
wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odporst powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporstd powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiaa polegaice na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwitaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie m@knigckka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatioi.

Ptatna¢. Placi s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkoweganr

Z przygotowaniem do malowania pozho przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla si
na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zvwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékgmbieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania
przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Methdyla?.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowaniawepna
czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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D.04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGSZCZENIE PODLTA

Wsikp

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techni¢{88T)

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikachirecznej (SST)swymagania dotycxe
wykonania i odbioru robotvykonanie koryta wraz z profilowaniem i zeggczeniem podia pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy realizagdania ,Przebudowa Przedwojennego
Targowiska”.
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1.2. Zakres stosowania (SST)
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuykonanie koryta wraz z profilowaniem
i zagzszczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boisk.

Ogodlne wymagania dotygee robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania o§dlkiel.5.
Materiaty

Materiaty doziarniajce (np.: frez bitumiczny, kruszywa naturalne),cethesapno, majce
doprowadzt do na@naosci podiaza B > 60 MPa.

3.Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogolne 3pkt.
3.2. Profilowanie koryta

Do wykonania roboty naky stosowa rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne zsol®
nastawionym lemieszem, zgarniarki, drobny sprgczny do profilowaniagcznego w
miejscach gdzie inny spgznie mae by zastosowany i inny spgzzaakceptowany przez
Zarzadzapcego realizag umowy.

Stosowany spkg powinien by w dobrym stanie — nie me spowodowaniekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu podtaa.

3.3. Zagszczenie podia

Sprzt do zagszczenia podia powinien by dostosowany do rodzaju gruntu zalegego w
podtazu. W zalenosci od powyszego nalegy stosowa walce okotkowane, gtadkie,
wibracyjne, ogumione lub sptzzag;szczagcy pozwalajcy na uzyskanie wymaganego
wskaznika zagszczeniad.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagayoie” pkt.4
Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tnasign by¢ stosowane nagtujace srodki
transportu:

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze,

lub innesrodki transportu zaakceptowane przez Zdrapcego realizagj umowy.

Wydajnas¢ srodkéw transportu powinna bylostosowana do wydajém sprztu stosowanego
do wykonywania wykopow.
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Nadmiar gruntu z wykopu nate wywies¢ na odkiad na odlegié do 5 km.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000.

5.2. Wykonanie koryta oraz profilowanie igggczenie podia.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i ggczenie podtea mazna rozpocz¢ dopiero po
odebraniu wszystkich robét zyzianych z wykonaniem elementéw odwodnienia adza
obcych kolidugcych z tymi robotami. Za zgadZaradzapcego realizagi umowy maliwe jest
wczesniejsze rozpoagie robot. Do wykonania i profilowania koryta natgrzystpic
bezpdrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawienzev dobrych warunkach
atmosferycznych.

Wykonanie koryta oraz profilowanie podpolega nacigciu nierdwndci, zebraniu nadmiaru
gruntu i nadaniu ptaszczyzmpochylenia podtnego i spadku poprzecznego zgodnie z
dokumentagj projektow i zaleceniami Zamdzapcego realizagjumowy. Nadmiar gruntu
nalezy zatadowa nasrodki transportu i wywi& na odktad, na odlegié do 5 km.
Bezpdarednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego dogszczenia. Zagszczenie
podiaza naley wykonywa odpowiednimi walcami a w miejscach trudno dpst/ch

ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa przy zagszczaniu nie powinna zaic¢ si¢ od wilgotnaci

optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci.

Zageszczenie podima naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II).

Zageszczenie nalgy prowadze az do osagniecia wskanika zagszczenia podima ls>=
1,00.Uktadanie przewidzianych w dokumentaciji proyakej warstw konstrukcji nawierzchni w
korycie powinno nagpi¢ bezpdrednio po zakfczeniu prac zwizanych z zagszczeniem
podiaza. Obowazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie kryta przedmerxhym
zawilgoceniem w sposéb zaakceptowany przezadaapcego realizagj umowy.

Kontrola jakaci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogophke. 6
Sprawdzenie profilowania i zaggczenia podiea w krycie

Rownas¢

Nierownaci nie mog przekracz&?2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podi@ powinny by zgodne z projektem (tolerancja = 0,5 %).

6.2.3. Gébokai¢ kryta i rzdne dna

Rd&znice medzy rzdnymi mierzonymi i projektowanymi nie powinny przekza& +1 cm i —
2cm.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.00.0V@Pmagania ogoélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2 wykonania koryta i wraz z profilowaniemaig;szczeniem
podtaza.

8.0dbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00MWPmagania ogolne” pkt. 8
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektov, ST | wymaganiami
Zarzadzapcego realizagj umowy, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa ptatioi

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania
ogolne” pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 mkoryta i wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@ obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robat,

wykonanie koryta z zatadunkiem i transportem nadmgauntu na odktad,
profilowanie i zagszczenie dna koryta,

przeprowadzenie bafldaboratoryjnych,

wykonanie niezkdnego odwodnienia na czas budowy,

D-04.02.01 WARSTWA OD®3\CZAJACA i PODBUDOWA Z KRUSZYWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej (ST) § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwtanych z wykonaniem warstwy egzapcej i podbudowy przy
realizacji zadania ,Przebudowa Przedwojennego eigi@”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenttargewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1..
1.3. Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonaniem warstw odszapcych i odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej,
w przypadku gdy podie stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nie ulepszony spoiwem lub
lepiszczem.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpé&t 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
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2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pode ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Piasek stosowany do wykonywania warstwaocdapcych i odcinagcych powinien

spetnig& wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczishcych i odcinagcych
powinny spetnia wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyoracej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpiwzachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpie€&zuszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padtw miejscu sktadowania powinnody
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonaweca przysgpujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczapcej powinien
_wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
rowniarek,
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4. transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aZninmaterialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentaprojektows, z tolerancjami okigonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przeziera.
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Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiveia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek

do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkowedrgch wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej
warstwy lnego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto grubgé
projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapcej lub
odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglevykona dwuwarstwowo.
Rozpoczcie uktadania kadej nas¢pnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez hyniera
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregadjskywa naley przed zagszczeniem
wymienit kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kiicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinacej naley
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym mglezpoczyné od krawedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku rigleozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnaci lub zagebienia powstate w czasie zsgczania powinny iywyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanteusungcie materiatu, ado
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odciaap i odgczapca powinna by
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgwedtug PN-B-04481 [1]. Wskaik
zag:szczenia naley okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstw odsiczapca lub
odcinajca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontral zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy weglBN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotngci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej waroi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotna¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzyé¢
okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny
Nie dotyczy
5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinagca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazddéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Zarzadzapcemu realizag
umowy.

. Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.

Przewiduje sipojedyncze badania wagdznie nazadanie Zarzdzapcego realizagj umowy.
6.3.2.Szerok@¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -
5cm.
6.3.3.ROwnaG¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy odcinagej i odgaczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata,
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [7].

Nierébwnaci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata.

Nierowndgci nie mog przekracz&20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciggj i odaczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancy + 0,5%.
6.3.5.Rzedne wysokéciowe

R&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm i -2 cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej cgeej niz + 3 cm
6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancj
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtlow technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmearsh,
nalezy mierzy¢ taczm grubac¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wrgim grubéci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikasé co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich \étawosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomgkiu tych robot nagbi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcirggej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gorownanie warti
modutéw odksztatcenia, to wagtostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidce
okreslonych zgodnie z noraBN-64/8931-02 [6], nie powinna byicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny liynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zasgczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00M¥magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsczajcej lub
podbudowy z kruszywa naturalnego.

8. odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q0@¢¥magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej lub podbudowy z kruszywa
naturalnego z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu
o grubéci i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kegcznej,
- wyréwnanie utoonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej, utrzymanie warstwy w czasiaoto

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndéci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooallksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obaizenie ptyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
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D - 05.01.02 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf & wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni brukowcowej pieglizacji zadania
.Przebudowa Przedwojennego Targowiska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument targ@wy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot .
1.3. Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonaniem nawierzchni brukowcowej.
1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej waesicieralna jest wykonana z
brukowca.
1.4.2.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kari@brobiony, wzgidnie
ptytowany kamié tamany, o ksztalcie zldonym do graniastostupa lub ostrostépgtego o
nieregularnych lub zaokglonych krawdziach, stosowany do wykonywania nawierzchni
brukowcowych.
1.4.3.Podsypka cementowo-piaskowa egznawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w ltore
osadza si brukowiec.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchnikowcowe] §:
- materiat rozbiérkowy ,brukowiec nieobrobiony, obiaty lub brukowiec ptytowany, wg PN-B-
11104 [14],
- cement portlandzki zwykty, w przypadku wykonywap@dsypki cementowo-piaskowej, wg
PN-B-19701 [17],
- woda, wg PN-B-32250 [18],
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Brukowiec

Materiatem na brukowiec powinny &gkaty o cechach

fizycznych i wytrzymatéciowych podanych w tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamfenarzutowy) powinien mienaturalm czgsé
powierzchni maliwie ptasky, ktdra mozna by wyodebni¢ jako powierzchrd gérm
(czoto).

Brukowiec obrobiony powinien mieksztatt zblzony do prostopadkzianu.
Powierzchnia gorna (czoto) i dolna (stopka) powibgézblizona do prostaita.
Ptaszczyzny powierzchni gornej i dolnej powinny by przyblizeniu rownolegte. Cata
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bryta powinna migci¢ si¢ w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gornej
jako podstawie. Kraedzie powierzchni gornej powinny byroste.
Brukowiec ptytowany (brukowiec z kamienia tamanegoyvinien mi€ gorm
powierzchn¢ (czoto) ptask, uzyskan z roztupania wikszego kamienia przynajmniej
na dwie czsci i w przyblizeniu prostopadtdo osi pionowej. Powierzchnia dolna
(stopka) i powierzchnie boczne nie powinny lkleste.
Wymiary i doktadné¢ wykonania brukowcow powinny odpowiadaielkosciom
podanym w tablicy 2.

Tablica 1. WHaciwosci fizyczne i wytrzymaitéciowe dla kamienia na brukowiec, wg

PN-B-11104
Lp. Wilaseiwosei Wartosé Badania wedlug
‘.'r" J s C 4 Cl L l O Ii i ¥ "1
1 Wytrzymalos na sc1lsklfml1?3 W stanie powietrzno 160 PN-B-04110 [3]
suchym., MPa, nie mniej mz:
P 5lcl1v:1'ahmsc na tarczy Bochmego, cm. nie wigcej 0.2 PN-B-04111 [4]
iz
T- Ftrzy £ C £ [ i 1 3 :“:'. IC © - -
3 '\}112}“}11’1195 na Lll:delz-:nw (zwiczlodé), liczba 12 PN-B-04115 [5]
uderzen, nie mniej niz:
4 Nasiakliwoéé woda, % (m/m), nie wigee) miz: 0.5 PN-B-04101 [2]

Tablica 2. Wymiary i doktadrié wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14]

105

L Brukowiec Brukowisc Brukowiec
Lp. Wiaserwosci nieobrobiony obrobiony phvtowany
1 [Wysokosé (W), em od 15 do 20 | od 16 do 20 od 16 do 20
2 |Powierzchnia gérna, em’ od 160 do 360 | od 160 do 360 | od 160 do 360
3 Najwieksza dlugosé lrawedzi czolal . . . R
jwiel = S N nie bada sig 1.0W 1.6 W
cm
4 [Stosunek pola powierzchmi dolne)
(stoplki) do gdrne) (czola)., mie mmej me bada sig 0.5 0.3
niz:
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plaszezyzny powierzchmi dolne; w| nie bada sig 13 15
stosunku do powierzehni gémej, w
stopniach. nie wigce) niz:

6 |Glebokosé wklgsniecia lub wysokodd
wypukloser powierzchni goérnej, em) nie bada sig 0.8 1.0
1€ WIECE] IiZ:

Glebokos¢ wklesmiecia lub wysokosd
wypukloser powierzchni boeznej 1 nie bada sig 1.5 1.5
dolnej, cm. nie wigee] mz:

[#]

Peknigeia powierzehni niedopuszezalne

Kamienie oporowe powinny odpowiadatasciwosciom przewidzianym dla brukowca
i mie¢ pottora krotm wysoka¢ w stosunku do stosowanego brukowca. Brukowiec
nalezy uktada& w pryzmy lub stosy o wysokoi nie przekraczagej 1 m.

2.3.4.Cement
Cement stosowany:
a) na podsypk cementowo-piaskoavypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
b) do zalania spoin zapraveementowo-piaskoavpowinien by cementem portlandzkim klasy
32,5
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701 [17].
Cement powinien kydostarczany w workach i przechowywany zgodnie stggwieniami
BN-88/6731-08 [20].

2.3.5.Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawyergowo-piaskowej powinna by
»=odmiany 1” i odpowiad&dwymaganiom PN-B-32250 [18].
3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinienkaya si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, miotkbmkarskich, digéow stalowych do
wyjmowania bruku, topat, pit, siekier,
- przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozdw),
- walcéw statycznych o nacisku jednostkowym od 25480kN/m, w przypadku zagiienia
trzeciego ubijaniagcznego brukowca na podsypce piaskowej,
- walcéw wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu mihcego co najmniej 18 kN/m lub
ptytowych zagszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym conmigj 16 kN/nf.
4. transport
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
Materiaty kamienne mima przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnmaterialami, nadmiernym
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wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportszigmua powinny b§ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
Sposob zatadunku i roztadunkwdkow transportowych natg dostosowa do
wytrzymatdci kamienia, aby nie dogai¢ do obttukiwania krawdzi.
Transport cementu powinien dggodny z BN-88/6731-08 [20].
5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Nawierzchnia powinna lBywytyczona w sposob umldwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacprojektows lub wedtug zaleaelnzyniera, z tolerancjami okéenymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przezera.

Odstpy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny byieksze nkz co 10 m, co umaiwi
prawidtowe nacigniccie sznurkow lub linek.

Oprocz szpilek ustawionych w osi i wedach réwnolegtych do osi drogi (w tym na
krawedziach jezdni), naley rownolegle do osi ustawdodatkowo szpilki p&rednie,
rozgraniczajce pasy przeznaczone dla poszczegdélnych brukaeggdNowiedniejsza szeroko
pasa dla jednego brukarza wynosi 1,5 m i zmieriavgpewnych granicach zaleie od szeroki
nawierzchni i liczby brukarzy.

5.3. Wykonanie podsypki

5.3.1.Podsypka cementowo-piaskowa

Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach prébek walcowyckrednicy 8 cm z podsypki
cementowo-piaskowej powinna wynésio najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mnieji
MPa.

Mieszanie sktadnikow powinno bylokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze
wymieszana, gdy kolor mieszanki jest jednakowyyPneeszaniu podsypki natg dod& wody w
ilosci od 0,20 do 0,25 masy cementu w posypce. Wilggtpodsypki powinna hytaka, aby po
scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywalaisiie byto na dtoniladéw wody, a po
nacknieciu palcami podsypka rozsypywata.si

Podtaze pod podsypkcementowo-piaskoavmusi by catkowicie ustabilizowane.

J&li dokumentacja projektowa nie oktia inaczej, to grubg warstwy podsypki powinna
wynosk 7-10 cm, przy czym po ubiciu brukowca jej grédbpod poszczegdlinymi kamieniami nie
powinna by mniejsza ni 2 cm oraz nie weksza nk 6 cm.

RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wegpz uktadanie brukowca od
3 do 4 m. Rogielom podsypk nalery wyrowna scisle do profilu.

5.4. Uktadnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej n@adsypce cementowo-piaskowej

Kolejnas¢ uktadania i ubijania nawierzchni brukowcowej nalggpce cementowo-

piaskowej obejmuje nagiujace czynnéci:

1. osadzenie kragznikow i kamieni oporowych, ,

2. przesortowanie brukowca i dostarczenie do koryta,

3. utozenie brukowca,

4. pierwsze ubicie brukowca, z tyre jest to mocne ubicie, powodog obnienie brukowcow
mniej wigcej o cad nadwyke w uktadaniu,

5. zaklinowanie spoin brukowca ktitem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm d8 12
mm z przesuwaniem go miottami w celu wypetnieniaisp

6. zalanie spoin brukowca zaprawementowo-piaskoav

107



Przebudowa Przedwojennego Targowiska

Skfad zaprawy cementowo-piaskowej ustatdatoratoryjnie. Wytrzymaks nasciskanie
zaprawy nie powinna ldymniejsza po 28 dniach od 25 MPa.

Zaprawe przygotowuje si w betoniarkach lubecznie. Wody dodaje sityle, aby zaprawa
miata wystarczajca ptynnasc.

Przed rozpocgiem zalewania brukowiec naleoczysci¢ z piasku i zla woda, dodajc do
wody 1% cementu klasy 32,5 w stosunkuctigiciowym. Zalewanie spoin ntaa wykong przez
rozlanie zaprawy na powierzckmawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez svngcie
sciagaczami gumowymi lub szczotkami. Po pierwszym zalapoin nie hda one catkowicie
wypetnione i nalgy uzupetné wypetnienie spoin zalewg je po raz drugi zapraw

Zaprawy cementowo-piaskowe] nayeprzygotowa tyle, aby mogta by zuzyta w cagu
jednej godziny.

7. drugie ubicie brukowca, wykonane begmanio po zalaniu spoingtlace lekkim ubiciem, ktore
ma na celu petregulacg przekroju podtianego i poprzecznego nawierzchni.

Zamiast drugiego ubijani@aznego ména zastosowawatowanie lekkimi walcami
wibracyjnymi lub zagszczanie ptytowymi zagzczarkami wibracyjnymi.

8. pielegnacg nawierzchni polegaga na:

- przykryciu warstw piasku o grubgci co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w statej vatgasci
przez okres od 7 do 10 dni,

- doktadnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, pskagiu przez zapraycementowo-
piaskowa wytrzymataci okreslonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a r@stie oddaniu
nawierzchni do ruchu.

5.5. Warunki prowadzenia robot

1. Przy uktadaniu brukowca na podsypce cementowo-pi@skwszystkie czynrigi od rozi@enia
podsypki do ostatecznego ubicia z zalaniem sp@nexa cementowo-piaskoynalery
wykona przed uptywem 3 godzin.

2. Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowegnaouktada bezsrodkow ochronnych przed
mrozem tylko przy temperaturze powietrza paejy+5°C. Nie mana uktada nawierzchni jéli
temperatura powietrza jest peej °C. Przy spodziewanym obiminiu temperatury w nocy
ponizej C nawierzchni nalezy zabezpieczyprzed dziataniem mrozu, nakrywajja matami
ze stomy, pagplub innymi materiatami ocieplagymi.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Wymagania dotygze cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych nawierzchni
podano w tablicy 1.

6.2.2.RO6wnac¢ nawierzchni

Nieréwnasci podtwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrov fata, zgodnie z norsnBN-68/8931-
04 [23].

Nieréwnasci poprzeczne nawierzchni nalemierzy¢ 4-metrow fata, zgodnie z normBN-
68/8931-04 [23].

Nieréwnasci nawierzchni nie powinny przekragza0 mm dla nawierzchni brukowcowej.
6.2.3.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tuksmhinny by zgodne z dokumentagc]

projektows, z tolerangj + 0,5%.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni
[Lp.| Wyszczegdlnienie bada | Minimalna czstotliwosé |

108



Przebudowa Przedwojennego Targowiska

I pomiaréw badai pomiaréw

1 | Szeroke&¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 | Réwna¢ podiuzna co50m

3 | ROwWna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 [ Gruba¢ nawierzchni Podczas budowy:
w 2 punktach na 100m
Przed odbiorem:
w 2 punktach na 200m

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+l cmi-2 cm.
6.2.5.Uksztattowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie nae byt przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £
5cm.
6.2.6.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mge r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.
6.2.7.Wymagania dotycice konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni sprawdzaesco do zgodngri z dokumentagjprojektova przez
rozebranie nawierzchni na powierzchni okoto 0nm co drugim kilometrze, lecz nie mnie mv
dwoch miejscach w cadoi odbieranego odcinka i stwierdzenie wiglkio ksztattu i jakéci
brukowca oraz grubici podsypki, jak rowniz makroskopowo - jak@i uzytego materiatu.
6.2.8.Wymagania dotycgce przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdz@awil miejscu na kalym kilometrze przez przykenie
szablonu profilowego. Przekroje poprzeczne powinytytak wykonane, aby przeit miedzy
dolna krawedzia szablonu profilowego a powierzchmawierzchni nie przekraczat 20 mm.
6.2.9.Wymagania dotycgce scistosci utozenia nawierzchni

Scistosé utozenia brukowca sprawdzaesi raz na 1 km przez wytamanie od 1,5 do®2 m
brukowca i ponowne zabrukowanie tym samym kamiengamistos¢ utozenia brukowca przyjmuje
si¢ jako dostateczy jesli przy ponownym zabrukowaniu wytamanej nawierzchaibraknie
kamienia do zabrukowania niegeej niz 3% wytamanej powierzchni.
6.2.9.Wymagania dotycxce doktadnéci ubicia nawierzchni

Dokladnd¢ ubicia nawierzchni sprawdzasi razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35
kg, wywanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu ddwéaci ubicia brukowiec nie
powinien okazywéawidocznych oznak osiadania pod wptywem trzech zmbeubijakiem.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.3.1. Niewtasciwe cechy materiatow kamiennych

Wszystkie materiaty kamienne nie spetaca wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji zostamdrzucone. 3 materiaty kamienne nie spetnaag wymaga
zostam wbudowane, to na poleceniezymiera Wykonawca wymieni je na wfawe, na wiasny
koszt.
6.3.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykaaujeksze odchylenia cech
geometrycznych od okilnych w punktach 6.1 i 6.4 powinny ®ponownie wykonane przez
Wykonawe na jego koszt.
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7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy).
8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagbdlne” pkt 8.
9. podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatni

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 rinawierzchni brukowcowej obejmuije:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- przygotowanie podiaa,
- przesortowanie, dostarczenie brukowca i innych riedésv,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie kamieni oporowych,
- utozenie brukowca,
- ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszyaviamanym bez zalewania spoin lub z
wypetnieniem spoin zaprawcementowo-piaskoay
- przysypanie warstwpiasku lubzwiru,
- wykonanie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Zvddnazwy i
okreslenia

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie aidisvos$ci woda

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzyg@atnasciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaitreralngci na tarczy
Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzyatkamienia na

uderzenie (zwiztosé)
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdéci
zanieczyszczeobcych

o

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsitadu ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsrtattu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporni

metod, bezpdredni

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornsi
metod, krystalizacji

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci
zanieczyszczeorganicznych

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralngci w
bebnie Los Angeles

14. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni
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drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cemant. Cement powszechnegoytku. Sklad, wymagania
I ocena zgodri

18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z bruleowVarunki
techniczne

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaka piaskowego

22. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia naelmi podatnych i
poditaza przez obarzenie piyt

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni
planografem i fai

D.08.01.01. USTAWIENIE KRAVEZNIKOW BETONOWYCH

1. Wskp

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicZB8&T)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwkanych z ustawieniem krasnikow betonowych na tawie
betonowej przy realizacji zadania ,Przebudowa Rrzgeinnego Targowiska”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych
z wykonaniem:
- kraweznikow betonowych 15x30 , 20x30 na tawie betonoweparem;
- kraweznikdw betonowych zanonych 20x22 na tawie betonowej z oporem;
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ommajce chodnik dla
pieszych od jezdni,

1.4.2. Pozostate ok&enia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w OST D.00.00.00.
,Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania aj@it.1.5.
2. Materiaty
2.1.0g06Ine wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatow podano w OST D.00.00.00.,,Wymagag@nz”
pkt.2
2.2.Materiaty stosowane przy ustawieniu keamikow
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu kkgsikOw wg zasad niniejszej SS%:s
2.2.1. Krawezniki betonowe
Zgodnie z DokumentagjProjektova nalery stosowaé krawezniki betonowe o wymiarach
20x30 cm , 15x22cm gatunku 1-go, ktore powinny Wwykonane z betonu klasy B-30.
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Krawezniki powinny odpowiadawymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-

03/04 oraz posiadaatest producenta dlaZdej dostarczonej na budewartii kraneznikéw.

Beton wyty do produkcji elementow prefabrykowanych powmspetnig nastpujace
warunki:

- nasikliwos¢ < 4%,

- Scieraln@¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

- mrozoodporn&é, zgodnie z PN-88/B-06250 — stofsimrozoodpornéci F-150.

Powierzchnie kraeznikow powinny by gtadkie, bez rowkow,gikniec i rys. Dopuszcza
sie drobne pory jako pozostaitn po pcherzykach powietrza i po wodzie., ktorycklgkaosé
nie mae przekracza5 mm. Zacieranie elementéw po weiu ich z formy jest
niedopuszczalne. Kramizie stykbw montzowych powinny by bez szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraanikow:

- nadlugdci £ 8 mm,

- na szeroke&ci | wysokaci £ 3 mm.

Krawezniki nalezy sktad& w pozycji wbudowania. Skladowanie kramikow powinno
by¢ takie, aby zabezpieczye przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem
szkodliwych czynnikdéw zewgtrznych na beton.

2.2.2. Beton na ftagv
Beton na taw z oporem pod kragnik powinien by klasy B-10. Beton powinien by
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250.
2.2.3. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowtaggmaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-
06712.
2.2.4. Cement
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejipiew spetnia wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz dawapementowych powinien by
cementem marki nie mniejszegni35”. Cement na podsypka podsypk cementowo-
piaskova powinien by marki nie mniejszej @i,,25".
Przechowywanie cementu powinno speimiggmagania BN-88/6731-08.
2.2.5. Piasek
Piasek na podsyglkcementowo-piaskoavypowinien odpowiadawymaganiom normy
PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spefhigymagania normy PN-79/B-06711.
2.2.6. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odad& wymaganiom
BN-74/6771-04 lub posiadaprobat technicza wydary przez IBD i M.
3. Sprzt
3.1.0g06Ine wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne 3okt
3.2. Spret do ustawienia kragznikow
Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- kleszcze brukarskie.

4. Transport

4.1.0g06lne wymagania dotygze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagagddne”
pkt.4
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4.2.Transport materiatow
4.2.1. Transport kraggnikOw
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Krageniki
nalezy uktada nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyden w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warseygowinna
wystawa pozascianysrodka transportowego weej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposéb przeciwdziakgy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas transpouszywo powinno kyzabezpieczone
przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiadaymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D@OM ,,Wymagania ogolne”
pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do ustawienia kragnikow nalery wytyczy lini¢ kraweznika
ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresé&nestonym w Dokumentacji Projektowe.
5.2.2. Wykop pod taw
Wykop pod taw nalezry wykona zgodnie z DokumentacProjektova i norm
PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem
w szerok@éci dna wykopu konstrukcji nawierzchni szalunku idlay z oporem. Wskanik
zagzszczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug metody Proctora.
Nadmiar gruntu naley wywies¢ na odlegté¢ do 5 km.
5.2.3. Wykonanie tawy pod kragnik
Beton roZcielany w szalowaniu powinien byvyrownywany warstwami. Betonowanie
tawy naley wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, staswo 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicazmmas zalewow odpowiadajca wymaganiom pkt. 2.2.7.

5.2.4. Ustawienie kragznikow

Na wykonanej tawie betonowej najeustawi@ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o gruldei 3 cm. Szerok& spoin nie powinna przekracza cm.

Szczeliny mgdzy kraweznikami naley wypetnia zapraw cementowy
wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu ngl@ielegnowa woda. Szczeliny krawznikdw
przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Co 50 m ustawionego krawmnika naley
zalew& szczeliny magzalewow nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. Kontrola jakdci robot
6.1.0gdlne zasady kontroli jas@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogjopkt.6
6.2.0cena jakii kraweznikOw
Ocere prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt. 2.8dlezy wykona zgodnie
z ustaleniami PN-80/B-10021.
6.3.Sprawdzenie koryta pod taw
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Sprawdzenie wykonanych pod tawykopow polega na ocenie:
- wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerangt 2% w stosunku
do wymaganego,
- szerokd¢ dna wykopu, z tolerangj 2 cm.
6.4.Sprawdzenie wykonania tawy
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnd¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni tawy z dokumentaej dopuszczalna
tolerancjat 1 cm na kade 100 m tawy,
- wysoka¢ (grubac) tawy z tolerang £ 10% wysokéci projektowanej ( w 2 punktach
na 100m),
- szerokd¢ gornej powierzchni tawy z toleranci 20% szeroksci projektowanej (w 2
punktach na 100 m)
- réwnas¢ gornej powierzchni tawy ( w 2 punktach na 100 nplerancja przawitu < 1
cm przy przytageniu taty 3-metrowej,
- odchylenie linii tawy od projektowanego kierunkuz-tolerancy £ 2 cm na 100 m
wykonanej fawy.
6.5.Sprawdzenie ustawienia krgwmika
Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii krawgznikdw w planie — max. Odchylenie m® wynos¢ 1 cm (ha
kazde 100 m tawy),
- odchylenie niwelety - max 1 cm (na kade 100 m),
- réwnas¢ goérnej powierzchni kragenikdw — tolerancja prasvitu pod tawa < 1 cm przy
przytozeniu taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
- dokladna¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkoviita kade 10 m).
7. Obmiar robét
7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D.00.00,0¢/magania ogélne” pkt.7
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1m (metr) ustawionego kraimika.
8. Odbiodr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D®OO. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagvz oporem lub bez,
- wykonanie tawy z oporem,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie szalunkéw pod kraanik wylewany na mokro.

9. Podstawa ptatrici
9.1.0gdlIne ustalenia dotygz: podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania
0golne” pkt.9
9.2.Cena jednostki obmiarowej:
Cena 1 m wykonanego kramnika betonowego obejmuije:
¢ prace pomiarowe i oznakowanie robot,
¢ wykonanie wykopu pod tagvz oporem lub bez i wyw6z nadmiaru gruntu,
¢ ustawienie szalunku,
¢ dostarczenie materiatow,
¢+ wykonanie fawy, pielgnacja betonu i rozbiérka szalunku,
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ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawie,
zaspoinowanie kraggznikOw zaprawg i pielegnacja wod spoin,
wypetnienie szczelin magzalewow,

zasypanie zewgtrznejsciany gruntem i ubicie,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych bad@omiardw,

przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych i updkbwanie terenu.

10.Przepisy zwgzane

10.1. Normy.
1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.
5. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniactosewany na gaco.
6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betdmetody pomiaru cech geometr.
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne.
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég

i ulic parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoélng/magania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betéiementy nawierzchni drog

i ulic parkingow i torowisk tramwajowych. Krayxmiki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa,
1979 1982r.

D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWCH

Wstep

Przedmiot Szczegdétowe Specyfikacji Technicznej (SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwymagania dotycce wykonania i odbioru
roboét, zwihzanych z wykonaniem posadzek z betonowych kosteknealizacji zadania
.Przebudowa Przedwojennego Targowiska”.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

Zakres robot olafych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych
z wykonaniem nawierzchni posadzek.

Okredlenia podstawowe
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1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaeza betonu metadvibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztalttka jednowarstwowanudwoch warstwach patzonych ze sap
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi 8 D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyaee robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania oggikel

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puxla
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikimsikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wg@przez uprawnianjednostk.
2.2.2. Wyghd zewretrzny
Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknig¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinnachpwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracz® mm dla kostek o gruboi < 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosujelsttonow kostke brukows o grubgci 60
mm. Tolerancje wymiarowe wynasz

na diugdci +3 mm,
na szerokéc i + 3 mm,
na grubdci 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdwych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. | Cechy Wartasé
1 [ Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szeiu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasgkliwos¢ wodh wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zanm#ania, wg PN-B-06250

[2]:

a) peknigcia probki brak

b) strata masy, %, nie ggej niz 5

c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaép

probek nie zamzanych, %, nie wicej niz 20

4 | Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieosj niz |4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brwkch
2.3.1. Cement
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Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy

nie nizszej nk ,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatmnych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro
2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikow, zgodnie z receplaboratoryjm.
Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé¢, mniejsa
nasakliwosé i wicksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate wybarwienie. Powinny todoy
barwniki nieorganiczne.
2.4, Piasek
Piasek na podsyghk do wypetnienia spoin powinien odpowig&daymaganiom normy
PN-86/B-06712.
2.5. Cement
Cement stosowany do podsypki i tawy betonowej p@mispetnia wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement stosowany do wypetnienia spowipien by cementem marki nie
mniejszej nt ,,35”. Przechowywanie cementu powinno spétmigmagania BN-88/6731-08.
2.6. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schoddietych niniejsa ST %
elementy deskowania,
beton i jego skadniki,
elementy prefabrykowane,
ZWwir, piasek, zaprawa cementowa,
rurysr. 50mm na balustrady
2.7. Elementy prefabrykowane
Prefabrykowanymi elementami betonowymi schodaw s
a) kostka betonowa gr. 8cm,
b) krawezniki i obrzeza wg BN-80/6775-03/04 [33].
Powierzchnie elementow powinnydlgez rys, pkniec i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementow powinny Byrowne i proste.
2.8. Materiaty na balustrady
Materiaty do wykonania peczy powinny odpowiadawymaganiom nagpujacych norm:
rury stalowe bez szwu na goee i stupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16].
Materiaty na balustrady powinny &pcynkowane lub zabezpieczone przed karezgposob
zaakceptowany przeziyniera.

3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Spret do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykigmst recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosowa

mechaniczne uszlzenia uktadajce. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sttacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiech utagenia.
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Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa

sztucznego.
3.3. Spret do wykonywania schodow

Ze wzgkdu na niewielki zakres rob6t, zwykle prace przydowid schodow &da
wykonywane ¢cznie, przy ayciu drobnego spktu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodOw oraz przy przewozie, ciatku i wytadunku mena stosowa
srodki transportuzurawie samochodowe, mate betoniarki przemeodo robét betonowych ,nha
mokro”, przewdne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrnajo
pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymali betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g ha
stanowisko, gdzie specjalne adzenie pakuje je w fadii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe miana réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00®MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w SST D.04.01.01
.Profilowanie i zagszczenie podim”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk cementowo - piaskoywnalery stosowad piasek odpowiadagy wymaganiom
PN-B-06712 [3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna oy
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukgwy

Z uwagi na ranorodnda¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, fiwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wcgaej ustalonego i zaakceptowanego przeziiera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagzszczeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#agzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywat walca.

118



Przebudowa Przedwojennego Targowiska

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i zaggie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wympggegnacji - mae by zaraz
oddany do gytkowania.

5.5. Wykonanie robot ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiatlarymaganiom PN-B-06050 [2].
5.6. Wykonanie schodow

Wykonanie schoddéw powinno bygodne z dokumentagcprojektows i SST, przy
uwzgkdnieniu:

Nalezy wykona tawe pod schody z betonu B-7,5 i lica schodow z bet®+#0 , nawierzchni
utozy¢ z kostki na podsypce cementowo-piaskowej . Podstopnalery wykona& z kraweznika
betonowego 15x30 cm.

5.7. Ustawienie balustrad

J&li w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyteustalé, to balustrae nalezy
wykong ze stupkdw umieszczonych w fundamencie betonowsan poeczy.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogOlpi’6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien sprawgdzezy producent kostek
brukowych posiada aprokaiechnicza.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie pocha
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektowg
i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasiia:
glebokadsci koryta:
0 szerokécido3m: +1cm,
0 szerokéci powyzej 3 m: + 2 cm,
szerokdci koryta:= 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoicz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i nawierzslchobddw
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika i schodéw z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgogtiavykonania z dokumentagcprojektows oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtowgoi ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowéa chodnika
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadzaalezy tata co najmniej raz na kde 150
do 300 M utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeit pod tat 4 m nie powinien przekracgal,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu pocioego
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Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod
uwag; punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoréymadery szablonem z poziomigco
najmniej raz na kale 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej ni
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QM@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowatki
betonowe.
Jednostk obmiarowg jest m (metr) wykonanych schodow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.0000Mymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania 1’mawierzchni chodnika, parkingu i drogi dojazdoveehrukowej kostki
betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz oznakae robot,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie powykonawczych pomiaroéw geodezijnyc
uporzdkowanie terenu.

10. przepisy zwjzane

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaaieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wgkiia piaskowego.
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B.18.00.00 SST-ZIELEN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST)sgwymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdianych z wygiciem i usurgciem drzew, z zat@niem i
pielegnach zieleni przy realizacji zadania ,,Przebudowa Przej@wnego Targowiska”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuméprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w purkcie 1.1.
1.3. Zakres robdét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z:
- zakladaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
- humusowaniem, obsianiem skarp wykopow i nasypow,
- sadzeniem drzew i krzewOw na terenie ptaskim ikaaysch.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.
1.4.2.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% g&ci organicznych
1.4.3.Humusowanie - zesp6t czynimd przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.
1.4.4Moletowanie - proces unatiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomaowsalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.4.5.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdreiemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.
1.4.6.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwagodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.7.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewowiszhie wytworzona w szkotce z pniami
o wysokaci od 1,80 do 2,20 m, z wydaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkoron.
1.4.8.Forma krzewiasta - forma wéewa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkot
przez niskie przyecie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.
1.4.9.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagangome” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podey SST
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna Bydjcta przed rozpoeziem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczaych 2 m wysoksci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mie by zagruzowana,
przer@gnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemcz
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2.3. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powdatw pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniggcych utrzymanie wymaganych cech i wakikow jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeegirzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyatv.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(11]1
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadniekOw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch me@gi
Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaghey
pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle
2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinnydizgodne z normmPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wiasciwie oznaczone, tzn. musmiet etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma,
wybor, wysokd@¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny dprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien bygkupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowat liczne korzenie drobne,
- u raslin sadzonych z brytkorzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinnybprzyckte, chybaze jest to gicie formupce,
np. u form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinnydsdwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénicte, dopuszczasié niecatkowicie
zaranigte blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form natimych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznélim
- odrosty podktadki potiej miejsca szczepienia,
- $ladyzerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscimch naziemnych,
- martwice i gknigcia kory,
- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
- dwupgdowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zle zragnigcie odmiany szczepionej z podkitadk

2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgeh
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna h@znaczony procentowy skiad gatunkowy, klas
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zd@irketkowania.
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Wybor gatunkéw traw do obsiania skarp agldostosowado rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zalecagbtosowa mieszanki traw o drobnymegegtym ukorzenieniu, spetnigje
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy ugleabezpieczyprzed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéaza

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upraglsby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanznimikow,
- kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikow,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychasdsiennicowej, koparki),
a ponadto do piegnacji zadrzewi&
- pit mechanicznych igcznych,
- drabin,
- podnanikéw hydraulicznych.
4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowejiady dowolny pod warunkienye nie
uszkodzi, ani tenie pogorszy jakei transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni igdow. Raliny z bryla korzeniows musz mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub b§ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogby¢ przewaone wszystkimirodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczyje przed wyschrciem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powindynbyychmiast sadzone.sllgest to niemaliwe,
nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszy podlewéa

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycice wykonania trawnikow
Wymagania dotycice wykonania robot zwzanych z trawnikamiasnastpujace:
- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze
- przy wymianie gruntu rodzimego na zienuirodzajma teren powinien by obnizony w stosunku
do gazonow lub kragenikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kg¢amik powinien znajdowasi¢ 2 do 3 cm
nad terenem,
- teren powinien b wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byozscielona réwi warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
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przed siewem nasion trawy zieggmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagraht,

siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najgj do potowy wrzénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewapslosci od 1 do 4 kg na 100 Inchybaze SST
przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewaaevslosci 4 kg na 100 m chybaze SST przewiduje
inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczaik

po wysiewie nasion ziemia powinnadoyatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pakiznia wody. Jeeli przykrycie nasion
nastpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,
nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odsipach czasu, aby wysoddwtrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd O do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinnéwykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (diankéw klimatycznych Polski mma
przyja¢ pierwsz potowe pazdziernika),
koszenia trawnikow w catym okresie mighacji powinny sj odbywa czsto i w regularnych
odstpach czasu, przy czymetas¢ koszenia i wysok& ciccia, naley uzalenia¢ od gatunku
wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nateisuwa recznie;srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu natg stosowd z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6
mieskcy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar agci roku.

Mieszanki nawozow naty przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w
poszczegodlnych porach roku:

wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevaaggotu,

od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawienie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotycice sadzenia drzew i krzewdw

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewow 1sastpujace:
pora sadzenia - jesidub wiosna,
miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,
dotki pod drzewa i krzewy powinny néievielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowe;j i
zaprawione ziemiurodzajma,
roslina w miejscu sadzenia powinna zrilsic do 5 cm gibiej jak rosta w szkétce. Zbyt
gkebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci
przy sadzeniu drzew formy piennej naig@rzed sadzeniem whbw dno dotu drewniany palik,
korzenie rélin zasypywa& sypka ziemi, a nasfpnie prawidtowo uldi, uformowa miske i
podl&,
drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika ta pod koron,
wysokas¢ palika whbitego w grunt powinna bydéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu
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Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nhawaeniu,

- usuwaniu odrostoéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesieni

- rozgarngciu kopczykdw wiosa i uformowaniu misek,

- wymianie uschnitych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i wiadet,

- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3.Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewodw jest giie, ktore
powinno uwzgtdniat cechy poszczegolnych gatunkowvgline, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

- rozgatzienie i zagszczenie gai,

- konstrukcg korony.

Projektujic ciecia zmierzajce do usunicia znacznej ggci gakzi lub konaréw, naley

unikat ich jako jednorazowego zabieguc€le takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3

lat.

W zaleznosci od okrélonego celu, stosujecshastpujace rodzaje ecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpiegztva pojazdow, przechodnidow lub miesa&éw, drzew
rosracych na koronie drég i ulic oraz w pahlibudynkow mieszkalnych. Dla unikieia kolizji
Z pojazdami usuwaespakzie zwisajce ponkej 4,50 m nad jezdeidrég i ponkej 2,20 m nad
chodnikami;

b) ciecia krzewdw lub gakzi drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzgowaniach drég;

c) ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzeéaiebwnowagi midzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korgrco mae mie rowniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnydsuwa s¢ wtedy - w zalenosci od
stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 28086 gatzi;

d) ciecia odmtadzajce krzewodw, ktorych gatie wykazug mah zywotnas¢, powoduj
niepazadane zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzaniazma
przeprowadzana krzewach rosicych w warunkach normalnegévaetlenia, z odpowiednim
nawazeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczegprzer
usuwanie gaki poraonych przez choradub martwych;

f) cigciazywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo
posadzeniu powinno bynazliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w
nastpnych latach po uzyskaniu zsgczenia gdow, ckcia dokonuje siw okreslonej
ptaszczynie. Najczsciej stosowaneasptaskie cgcia gérnej powierzchniywoptotu.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, wilecdéw, parkingow itp. wasiedztwie
istniefacych drzew, nagpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzgsirptywa na
wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniepce drzewa niedala wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by
okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwami@wy oraz po wykonaniu tych robaot.

5.4. Humusowanie skarp

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej krawizi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnag poza gora krawedz skarpy i poza podmé
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
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Gruba¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zagszczeniu, w zalanosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxaeni skarpy
nalezy wykonywa: rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokaici od 3do 5cm, w
odstpach co 0,5101,0 m. Utona warstwe ziemi urodzajnej nalsy zagrabé (pobronowa) i
lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspsawdzeniu:
- 0czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczysacze
—- okreilenia ilosci zanieczyszcze(w ),
- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,
- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidiowego uwatowania terenu,
- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
- (gestasci zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdbet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidiowej gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecndci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.
6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pigglacji drzew i krzewOw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemiurodzajma,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegioi sadzonych rdin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymaggakasciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiadlinnego,

- prawidiowaici osadzenia pali drewnianych przy drzewach formeypej i przymocowania do
nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadi i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformopwa drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzewzelwow dotyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektows,

- zgodndci posadzonych gatunkow i odmian orazdiodrzew i krzewow z dokumentacj
projektows,

- wykonania misek przy drzewach i krzewachlijedbiér jest na wioseilub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbidr jest na jesieni,

- prawidiowaici osadzenia palikéw do drzew i przyazania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakaosci posadzonego materiatu.
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6.4. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&iowykonanych robét i ich zgod&a z SST, oraz
na sprawdzeniu daty #aosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie paimietych miejsc nie powinna lBywicksza
niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymp@edynczych nie zatrawionych miejsc
nie powinien przekracza,2 nf. Na zardénictej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw),
- m? (metr kwadratowy) wykonania humusowania i obsidriag
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzenaz rélin cebulkowych i ré na
kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagbdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, roielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakiladanie trawnikow,

- pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeaie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i atisiabejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuj
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevyappanie i zaprawienie dotkdw,

- dostarczenie materiatudilmnego,

- pielegnacg posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwzeszie, nawgenie.
10. przepisy zwjzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy,diza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

ok wNE
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