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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DLA:  
Rozbudowy i przebudowy budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne 
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 
 
CPV 45211350-7 Budynki wielofunkcyjne. 
 
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 
 
Grupa 451  Przygotowanie terenu pod budowę  
CPV – 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
 
Grupa 452  Konstrukcja obiektów budowlanych 
CPV – 45262310-7  Roboty w zakresie przygotowania i montaŜu zbrojenia 
CPV – 45262311-4  Roboty w zakresie betonowania konstrukcji 
CPV – 45262500-6  Roboty murarskie 
CPV – 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego. 
CPV – 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachowych i inne 
                  podobne roboty specjalistyczne. 
CPV – 45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów. 
CPV – 45261320-3  Kładzenie rynien. 
CPV – 45320000-6  Roboty izolacyjne. 
 
Grupa 454  Roboty wykończeniowe, 
CPV – 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg. 
CPV – 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych. 
CPV – 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
CPV – 45421110-8  Instalowanie  ślusarki metalowej. 
CPV – 45410000-4  Roboty w tynkarskie. 
CPV – 45442100-8  Roboty malarskie. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
CPV 45211350-7 Budynki wielofunkcyjne. 
CPV 45215500-2  Obiekty uŜyteczności społecznej. 
 
 
1 Określenie przedmiotu zamówienia. 
 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne  
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
Odpowiednie dane i uzupełnić je po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy 
 
1)Zamawiający. 
 
2)Instytucja finansująca inwestycję. 
 
3)Organ nadzoru budowlanego. 
 
……………………………………………………………………………………………………..
   
4)Wykonawca. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
   
5)Zarządzający realizacją umowy. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
   
6)Przyszły uŜytkownik. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 
Zgodnie z projektem architektoniczno budowlanym. 
 
Rodzaje występujących robót: 
 
 B.02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 
 B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU 
 B.04.00.00 BETON 
 B.08.00.00 ROBOTY MUROWE 
 B.05.00.00 PREFABRYKATY 
 B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 
 B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
 B.12.00.00  POSADZKI 
 B.13.00.00 STOLARKA 
 B.14.00.00 ŚLUSARKA 
 B.11.00.00  TYNKI 
 B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
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 B.40.00.00 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
 
 Terenem inwestycji jest działka będąca własnością inwestora, i posiada dostęp do drogi 
publicznej. 
Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza zasięg stref stanowiących naruszenie odległości 
związanych z uŜytkowaniem działek sąsiednich - nie narusza praw właścicieli działek sąsiednich,  
o których mówi Prawo Budowlane. Na terenie objętym granicami inwestycji nie ma usytuowanych 
Ŝadnych obiektów budowlanych. 
 
 
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania następujących robót budowlanych 
w podziale na etapy: 
 
- przygotowanie terenu pod inwestycje i wykonanie robót rozbiórkowych orazwykopów 
fundamentowych 
- wykonanie robót budowlanych stanu surowego (posadowienie, stan zero, konstrukcja nadziemia, 
izolacje, pokrycie) 
- wykonanie robót budowlanych stanu wykończeniowego (stolarka, ślusarka, posadzki, tynki, 
malowanie) 
- wykonanie robót budowlanych zewnętrznych (zagospodarowanie terenu przyległego do obiektu) 
 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  podstawę do 
realizacji robót. 
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych. 
Według projektu budowlanego oraz opracowanych projektów wykonawczych. 
 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Według niniejszego opracowania . 
 
1.4.3 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji. 
Do wglądu u zamawiającego. 
 
1.4.4 Wykaz innych dokumentacji. 
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zainstalowanych urządzeń, atesty wbudowanych materiałów 
budowlanych, Aprobaty Techniczne oraz odrębne przepisy sanitarno-higieniczne itp. 
 
1.4.5 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. JeŜeli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.5 Definicje i skróty 
 
Podać definicje i skróty uzupełniające te, które podano w ogólnych warunkach umowy 
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2 Prowadzenie robót 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                       w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu                 i 
wyznaczeniu robót, jeŜeli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym, przedmiarze i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki bada? naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy. 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 
W wypadku stwierdzenia miejscowego zalegania w poziomie posadowienia innych niŜ załoŜone w 
projekcie gruntów (nieodpowiednich do bezpośredniego posadowienia) niezbędne jest 
powiadomienie projektantów w  celu dokonania korekt i zmian przyjętych rozwiązań 
projektowych. 
Powierzchnię terenu działki w zakresie obszaru przeznaczonego pod planowaną inwestycję 
stanowi nieutwardzony plac porośnięty trawą oraz częściowo zadrzewiony. Bezpośrednio na 
terenie przeznaczonym pod projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu nie ma jakichkolwiek 
form zieleni stanowiących większą wartość przyrodniczą .  
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2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający poda wszystkie wymagania           i 
dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 
określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego 
granice), informacje o moŜliwościach korzystania z mediów,  
niezbędne dane geodezyjne. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentację techniczną określoną w p.1.4 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy   i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 
w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                       i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych            w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracować przy naprawie udzielając 
wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
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2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmować wszystkie sensowne kroki 
Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywać wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i 
odzieŜ  wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa 
się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących    w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywać wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
 
2.3.2 Projekt organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
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robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
Organizacją wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
Organizacją ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 
O ile zamawiający zawrze w umowie odpowiedni zapis w części dotyczącej organizacji zaplecza 
budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura 
zarządzającego realizacją umowy na podstawie podanych wymagań zamawiającego. 
 
 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosowa się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo Budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel 
nie pracować w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy winni przejść odpowiednie szkolenie ogólne i 
stanowiskowe. 
 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a). część ogólną opisującą: 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badać zleconych  przez wykonawcę), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków                       i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
b). część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
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wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badan, pobieranie próbek legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
 
 
 
 
2.4 Dokumenty budowy. 
 
2.4.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy  w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne  i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak  i zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych  
   w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót   
   z polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub     
  wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe  
   ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków   
   klimatycznych; 
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- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
   szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
   dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
   zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
   inne istotne informacje o postępie robót. 
 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, musza być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2 KsiąŜka obmiaru robót. 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i 
zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
teŜ: 
a)Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b)Pozwolenie na budowę ; 
c)Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e)Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f)Protokoły odbioru robót, 
g)Opinie ekspertów i konsultantów, 
h)Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 
wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 
2.5.1 Informacje ogólne. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane adresem zarządzającego realizacja - według umowy. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze. 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia 
terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 
złoŜy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 
będę przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić 
mu nie mniej niŜ 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1)Nazwa inwestycji 
2)Nr umowy 
3)Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 
4)Tytuł dokumentu 
5)Numer dokumentu lub rysunku 
6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7)Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 
8)Data przekazania 
 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 
lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w 
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 
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uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie 
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną? poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stad koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
KaŜda instrukcja powinna zawiera? m.in. następujące informacje: 
 
1.Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2.Spis treści  
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4.Gwarancje producenta 
5.Wykresy i ilustracje 
6.Szczegó?owy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7.Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8.Instrukcje instalacyjne 
9.Procedura rozruchu 
10.W?a?ciwa regulacja 
11.Procedury testowania 
12.Zasady eksploatacji 
13.Instrukcja wyłaczania z eksploatacji 
14.Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15.Środki ostroŜności 
16.Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
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kompletną instrukcję konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń 
17.Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klas? i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwości? smarowania 
18.Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego 
przedstawiciela producenta 
19.Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 
20.Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących         i 
oświetleniowych. 
 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
 
 
 
3 Zarządzający realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 
im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń  zarządzającego 
realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej 
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy                 
i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy (jeŜeli wystąpi taki zapis    w 
Umowie). 
 
4 Materiały i urządzenia. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego 
do wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
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Wykonawca będzie ponosić  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, Ŝe uŜyte 
materiały i urządzenia pochodzą z krajów naleŜących do Unii Europejskiej  
 
 
 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a)W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b)Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający         w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi          w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego bada?. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜna legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  
 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 
robót ni? te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być 
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót 
wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
niezapłacone. 
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4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość                  i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w 
kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 
aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie moŜe by? zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
5 Sprzęt . 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów           
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska            i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6 Transport. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym               
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą  usunięte 
z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.   
 
7 Kontrola jakości robót. 
 
7.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 
z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe 
zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót                      z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa zamawiający.  
 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.       
 przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle 
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powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów   z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, równie? przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, ze raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym  i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badać i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
8 Obmiary robót. 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 
3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek będą lub przeoczenie (opuszczenie)                 w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będę mierzone poziomo           
(w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości  będę wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub 
kilogramach.  



Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne 

17 
 
 

 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót           i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę  w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót.  
 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych           
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa miedzy Zamawiającym              
i Wykonawcą. 
W zaleŜności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 
naleŜy kaŜdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia naleŜności i jej wypłaty. 
PowyŜsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpowiednich formularzy naleŜy załączyć     
w Umowie. 
 
10. Przepisy związane. 
 
10.1 Normy i normatywy. 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami   i 
normatywami. 
W wyjątkowych przypadkach moŜna dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz musz? 
one być wyraźnie określone i nie sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz zaakceptowane 
przez obie strony umowy. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10  kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2 Przepisy prawne. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
NajwaŜniejsze z nich to: 
 
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz               z 
późniejszymi zmianami 
 
2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
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3.Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
 
4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 
 
5.Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.         w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
 
6.Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – uŜytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
 
7.Rozporz?dzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072). 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy         o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 
 
CPV – 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
ROBOTY ZIEMNE 
 
1Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych terenu pod „Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na 
świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
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W zakres tych robót wchodzą: 
 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
B.02.02.02. Podkład Ŝwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
B.02.02.03. Podkład pod posadzkowy z piasku zwykłego. 
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 
B.02.03.00. Zasypki 
B.02.04.00. Transport gruntu  
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2Materiały. 
 
2.1 Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów  
w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, 
których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane 
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych 
powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody,  
z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako 
elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania załoŜone w projekcie technicznym. 
 
2.2 Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.01-02. 
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek:  
 
uziarnienie do 50 mm, 
łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
zawartość cząstek organicznych do 2%. 
 
 
2.3 Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. naleŜy stosować piasek zwykły. 
 
2.4 Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02. 
MoŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń 
takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
 
max. średnica ziaren d<120 mm, 
wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d, 
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zawartość części organicznych I<2%, 
odporność na rozpad <5%. 
 
2.5 Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.02.02-04. 
Powinien posiadać następujące właściwości: 
 
max. średnica ziaren d<120mm, 
wskaźnik róŜnoziarnistości U>3, 
granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 
zawartość części organicznych I<2%, 
pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
moŜliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
odporność na rozpad <10%. 
 
3.Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonywać przy 
uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4Transport. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy  je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
 
5Wykonanie robót. 
 
5.1 Wykopy wg B.02.01.00. 
 
5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić 
zgodność rządnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rym celu naleŜy wykona? kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2 Wykopy w osłonie ścianek szczelnych. 
Przed wykonywaniem robót w osłonie ścianek szczelnych powinno by? wykonane przygotowanie 
terenu pod budowę. Dojazd oraz utwardzenie terenu. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne  
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelację kontrolną robót ziemnych  
i dna wykopu. 
Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wykona? koparkami pod osłoną ścianek 
szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej 
naleŜy prowadzić dziennik wbijania, w którym naleŜy zawrzeć: 
 
ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
dane odnośnie zazębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
 
5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopów. 



Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne 

21 
 
 

1). JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza si? stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
 
2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by? stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej  
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów  
i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych. 
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by? usuwane 
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 
 
5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopów. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
 
 
5.1.5 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej 
poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
 
 
 
5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00. 
Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zaskoczeniu prac  
w wykopie. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  
z odpadków materiałów budowlanych. 
Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm. 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
według próby normalnej Proctora. 
 
Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
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Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwę. 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 
 
5.3 Zasypki wg B.02.03.00. 
 
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3.2 Warunki wykonania zasypki. 
 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone 
z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane  
w sposób niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6.Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10. 
 
6.1 Wykopy wg B.02.01.00. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
 
zgodność wykonania robót z dokumentacją 
prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
przygotowanie terenu 
rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
wymiary wykopów 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2 Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00. 
Sprawdzeniu podlega: 
 
przygotowanie podłoŜa 
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materiał uŜyty na podkład 
grubość i równomierność warstw podkładu 
sposób i jakość zagęszczenia 
 
6.3 Zasypki wg B.02.03.00. 
Sprawdzeniu podlega: 
 
stan wykopu przed zasypaniem 
materiały do zasypki 
grubość i równomierność warstw zasypki 
sposób i jakość zagęszczenia 
 
7.Obmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 - wykopy - [m3] 
B.02.02.00 - podkłady i nasypy - [m3] 
B.02.03.00 - zasypki - [m3] 
B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
 
8.Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.Podstawa płatności. 
B.02.01.00 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
 Cena obejmuje: 
 
wyznaczenie zarysu wykopu, 
odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  
i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
 
B.02.02.00 - Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
 
dostarczenie materiału 
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
 
B.02.03.00 - Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje: 
 
dostarczenie materiałów 
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 
B.02.04.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym  
z uwzględnieniem odległości transportu.  
Cena obejmuje: 
 
załadowanie gruntu na środki transportu 
przewóz na wskazaną odległość 
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
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utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
 
 
10.Przepisy związane. 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole.  
 Podział? i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
 i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy.  
PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancje kształtów i wymiarów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00 
 
CPV – 45262310-7 Roboty w zakresie przygotowania i montaŜu zbrojenia 
 
ZBROJENIE BETONU 
 
1Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych „Rozbudowa i 
przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą:  
B.03.01.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-III. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2.Materiały. 
 
2.1 Stal zbrojeniowa. 
 
a)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
 
b)Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
 
c)Wady powierzchniowe. 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczaj? 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
d)Odbiór stali na budowie. 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
 znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej. 
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Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla kaŜdej wiązki czy kręgu. 
 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i Ŝebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 
mm na l m długości pręta. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
e)Badanie stali na budowie. 
 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed 
wbudowaniem zbada? laboratoryjnie w przypadku gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 
 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier.  
 
3. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
 
4Transport. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5Wykonanie robót. 
 
5.1 Wykonywanie zbrojenia. 
a) Czysto?? powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i bota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. 
lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno by? dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu  
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
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Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
 
c) MontaŜ zbrojenia. 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montaŜowych. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  
w deskowaniu. 
MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
 
6. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest l tona. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczna ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych  od wymaganych w projekcie. 
 
8..Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niŜej: 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu -wg SST-G.OO - „wymagania ogólne". 
 
8.2 Odbiór końcowy -wg SSt G.OO. 
 
8.3 Odbiór zbrojenia. 
 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien by? dokonany przez Inspektora 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polega? na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 
prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Podstawa płatności. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za l ton?. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą 
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drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10.Przepisy związane. 
PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 
 
CPV – 45262311-4 Roboty w zakresie betonowania konstrukcji 
 
BETON 
 
1Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betoniarskich „Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę 
wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.  
B.04.02.00 Podbetony. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2.Materiały. 
 
2.1 Składniki mieszanki betonowej.  
(1) Cement 
 
a) Rodzaje cementu. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25" - do betonu klasy C8/10-C16/20  
marki „35" - do betonu klasy wyŜszej niŜ C16/20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu. 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
Zawartość alkaliów do 0,6% 
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie. 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 25,1 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
 
oznaczenie 
nazwa wytwórni i miejscowości 
masa worka z cementem 
data wysyłki 
termin trwałości cementu 
 
Dla cementu luzem naleŜy stosowa? cemento-wagony i cemento-samochody wyposaŜone we 
wsypy umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu 
oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
 
d) Świadectwo jakości cementu 



Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne 

30 
 
 

KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. 
 
f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi by? poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres bada? cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badan cementowni 
moŜna wykonać tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si? przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997 
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN196-l:1996, PN-EN196-3-1996 i PN-EN196-6:1997 
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 
się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do 
betonu, 
 g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone  
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia  
o szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach). 
 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed zaciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:  
 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno by? przechowywana w 
sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 
(2) Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
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Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu.  
 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalepy prowadzić bieŜącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego uŜytego do budowy. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj. 
 
nasiąkliwość nie większa jak 4% 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 
20% po 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania. 
Według danych w projekcie, oznaczeń na rysunkach. 
B7,5 i B10 dla podbetonów i podkładów 
 
Ponadto beton i jego składniki powinny spieniać wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
2.3 Materiały do wykonania podbetonu. 
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
?ciskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 
 
pospółka kruszona 0/40, 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno?? optymalna 8% 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 
3. Sprzęt. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 
 
4Transport. 
 
4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
 
a). Środki do transportu betonu: 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
Ilość „gruszek" naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
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z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
 
b). Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  
30 minut przy temperaturze otoczenia +30"C 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Zalecenia ogólne. 
Roboty betoniarskie muszą być  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 
PN-63/B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
 
5.2.1 Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno si? uwzględniać korekt? zwi?zan? ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 
 
5.2.2 Mieszanie składników. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien by? krótszy ni? 
2 minuty. 
 
5.2.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosowa? pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 
łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzi?: połoŜenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej ni? 0,75 m od powierzchni, na 
którą? spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzega? dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzgledniać następujące zalecenia: 
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w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy 
stosowa? belki wibracyjne. 
 
5.2.4 Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
 
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,          z buławami 
o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt        i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosi? od 30 do 60 sekund. 
Zasiąg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by? trwałe 
i sztywne. 
 
5.2.5 Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  i  uzgodnionych 
z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione   z 
projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasada, Ŝe powinna ona być 
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
 
usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej         o 
stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza ni? 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unika? dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 



Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne 

34 
 
 

 
5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.7 Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych norm? PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie 
InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny by 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, badania 
powinny obejmować: 
 
badanie składników betonu 
badanie mieszanki betonowej 
badanie betonu. 
 
5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
 
5.3.1 Temperatura otoczenia. 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat? ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
 
5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.4 Pielęgnacja betonu. 
 
5.4.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
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Bezpośrednio po zaskoczeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu  i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączyć z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spieniać wymagania normy PN-EN-1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
5.4.2 Okres pielęgnacji. 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm? PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
5.5 Wykańczanie powierzchni betonu. 
 
5.5.1 Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnią, 
pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczanie pod warunkiem, 
Ŝe zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie wieksza niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 
mm, 
 
5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6 Wykonanie podbetonu. 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 
załoŜonej w projekcie technicznym. PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
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Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem  kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.  
 
6. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wylej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
 
7.Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 - l m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 - l m3 wykonanego podbetonu 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad podanych powyŜej.  
 
9.Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
 
-dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
-oczyszczenie podłoŜa 
-wykonanie deskowania z rusztowaniem 
-ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
-pielęgnacją betonu 
-rozbiórką deskowania i rusztowań 
-oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
 
B.04.02.00. Podbeton na podłoŜu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoŜa, 
przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i    
  stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 
 
CPV – 45262500-6 Roboty murarskie 
 
ROBOTY MUROWE 
1 Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót murowych „Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i 
mieszkania komunalne”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj? wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.08.01.00 Ściany z cegły Pecnej  
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły Pecnej.  
B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki  
B.08.03.00. Ściany warstwowe  
B.08.04.00. Ścianki działowe 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2 .Materiały. 
 
2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodą zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2 Wyroby ceramiczne. 
 
2.2.1 Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996. 
 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0 kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiada aktualnej normie państwowej. 
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Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły 
-10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 
Wytrzymałość na ?ciskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak uszkodzeń 
po badaniu.  
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne cegły 
nie rozpadła się. 
 
2.2.2 Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996. 
 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ciskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpada się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być wieksza niŜ: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł 
 
2.2.3 Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa. 
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg 
póz. 2.2.2. 
Przewiduje się moŜliwość uŜycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez Inspektora. 
 
2.2.4 Cegła dziurawka klasy 50. 
 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza ni? 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporno?? na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak uszkodzeń 
po badaniu. 
 
2.2.5 Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997). 
 
Cegła kratówka powinna odpowiada? aktualnej normie państwowej. 
Wymiary typ Kl l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
Masa typ Kl 2,3-2,9 kg 
Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
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Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza ni? 20%. 
Wytrzymałość na ?ciskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak uszkodzeń 
po badaniu. 
 
Nie naleŜy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
 
2.3 Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 
Odmiany: 05,07,09 w zaleŜności od cięŜaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.4 Cegła silikatowa. 
Cegły pełne i bloki drąŜone.  
Wymiary:  
1NF 250-1-3x120+-2 x 65+-2  
1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2  
2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2  
3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3  
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3  
Wymagania: 
nasiąkliwość 16% 
odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
gęstość - nie więcej niŜ 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drąŜonych. 
 
2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogą być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować 
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w 
zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu          i wapna. 
 
3 Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4 Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utraty stateczności.  



Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne 

41 
 
 

 
 
 
 
5 Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
 
a)Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków           i 
otworów. 
b)W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej          
l cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c)Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d)Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem                 
w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e)Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f)Mury grubości mniejszej niŜ l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
g)W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł                        i 
uszkodzonej zaprawy. 
 
5.1 Mury z cegły pełnej. 
 
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych. 
 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
5.1.2 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a)JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać 
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b)Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
5.2 Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W naroŜnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych naleŜy 
stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 
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5.3 Mury z cegły kratówki. 
a)Cegłę kratówkę naleŜy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 
samonośnych i osłonowych. MoŜna ją równieŜ stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
b)Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stołka pomiarowego 6-8 cm. 
c)Cegły w murze naleŜy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
d)Cegły przed ułoŜeniem w murze zaleca się nawilŜać  przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
e)Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych -10 
mm. 
f)Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla 
spoin pionowych = 5 mm.  
 
5.4 Ściany warstwowe. 
 
5.4.1 Wewnętrzne części ścian warstwowych. 
Wykonywa? wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew 
stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
Kotwy naleŜy zabezpieczy? przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materia? wg SST B.15.05.02). 
 
5.4.2 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania. 
Wykonywa? zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
 
5.4.3 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania. 
Wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o 
jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe 
sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji 
szerokości spoin do 3 mm. 
 
6 Kontrola jakości. 
 
6.1 Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzi? na budowie: 
a)sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 
b)próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2 Zaprawy. 
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę            
i konsystencją w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów                i 
wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg PN. 
 
7.Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
 przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8.Odbiór robót 
 
8.1 Odbiór robót murowych. 
Powinien się on odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowią następujące dokumenty: 
a)dokumentacja techniczna, 
b)dziennik budowy, 
c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.2 Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9 Podstawa płatności. 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa? 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
 
10 Przepisy związane. 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
 powszechnego uŜytku 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności  dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 
 
CPV – 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego. 
 
PREFABRYKATY 
 
1Wst?p. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i montaŜu prefabrykatów Ŝelbetowych uŜywanych przy realizacji „Rozbudowa i 
przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaŜ prefabrykatów Ŝelbetowych.  
B. 05.02.00 Belki nadproŜowe.  
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST s? zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako?? ich wykonania oraz za zgodno??  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2Materia?y. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budową powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
 
2.1 Belki prefabrykowane nadproŜy. 
Charakterystyka belek: 
wysokość 19 cm 
szerokość  9 cm 
grubość     6 cm 
 
2.1.1 Wymagania: 
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
 
2.1.1.1 Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 
wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
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2.1.1.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
 
skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm 
skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się 
szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm 
długość: do 30 mm 
ilość: 3 szt/mb 
 
Klasa odporności ogniowej „B". 
 
2.1.2 Składowanie. 
Belki naleŜy składować na równym podłoŜu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 
ułoŜonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców.  
Następne warstwy układa  na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi.  
Liczba warstw nie większa od 5. 
 
2.1.3 Transport. 
Belki mogą być przewoŜone tylko w pozycji poziomej, stopkę w połoŜeniu dolnym, równolegle do 
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.  
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 
3. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport - w opisie materiałów p. 2. 
 
5Wykonanie robót. 
Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST 
B.04.00.00 Roboty betoniarskie. 
MontaŜ belek prefabrykowanych nadproŜy wykona? zgodnie z wymaganiami jak dla robót 
murowych wg SST B.08.00.00. 
Przed montaŜem oczyścić i wyrównać krawędzie podpory.  
Minimalna szerokość podparcia-5 cm. 
 
6Kontrola jakości. 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych  
w punkcie 2.0. 
 
7Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest dla B.05.02.00 -1 m wykonanego nadproŜa. 
 
8. Odbiór robót.| 
Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór końcowy 
Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
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9.Podstawa płatności. 
B.05.02.00 Podstawą płatności stanowi cena jednostkowa za l m nadproŜa która obejmuje 
wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne  
  i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 
 
CPV – 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne. 
 
KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1Wst?p. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych przy realizacji „Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego 
na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót wymienionych w SST. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót 
wchodzą:  
B.06.01.00. Wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej.  
B.06.02.00. Wykonanie i montaŜ stropów drewnianych.  
B.06.03.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk.  
B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych 
na wpust do gotowego szkieletu drewnianego. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2Materia?y 
 
2.1 Drewno. 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
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B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy K27 
B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje się drewno klasy K33. 
 
według następujących norm państwowych: 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
2.1.1 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje powyŜsza 
norma. 
 
Krzywizna podłuŜna 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
  10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
  5 mm - dla szerokości > 250 mm 
 
Wichrowato?? 6% szerokości 
 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek.  
 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.1.3 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 
niŜ: 
 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20% 
 
2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy. 
 
a)odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości:      do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
w szerokości:   do +3 mm lub do –1 mm 
w grubości:      do +1 mm lub do -l mm 
 
b)odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c)odchyłki wymiarowe łat nie powinny by? większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i -l mm dla 20% ilości 
w szerokości:-2 mm i -l mm dla 20% ilości  
dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
w szerokości:+2 mm i -l mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i -l mm dla 20% ilości 
 
d)odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny by? większe ni? +3 
mm i -2 mm. 
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e)odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny by? większe ni? +3 mm i -2 
mm. 
 
2.2 Łączniki. 
 
2.2.1 Gwoździe. 
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
2.2.2 Śruby. 
NaleŜy stosować: 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 
2.2.3 Nakrętki: 
NaleŜy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
 
2.2.4 Podkładki pod śruby. 
NaleŜy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 
2.2.5 Wkręty do drewna. 
NaleŜy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503  
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.2.6 Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed dziabaniem ognia 
powinny by? stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzj?  
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
 
środki do ochrony przed grzybami i owadami 
środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
 
2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji. 
 
2.3.1 Składowanie materiałów i elementów z drewna. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
2.3.2 Łączniki i materiały do ochrony drewna.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed dziabaniem czynników 
atmosferycznych. 
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2.4 Badania na budowie. 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje InŜynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier wpisem do 
dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt. 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp  
i przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone  
z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 
 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnić osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 
5.2 Więźba dachowa 
 
5.2.1 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
5.2.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do l mm. 
 
5.2.3 Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się  
od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
 
5.2.4 Dopuszcza się następujące odchyłki:  
 
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do l cm w osiach rozstawu 
krokwi 
w długości elementu do 20 mm 
w odległości między węzłami do 5 mm 
w wysokości do 10 mm 
 
5.2.5 Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być  
w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 
5.3 Strop drewniany. 
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5.3.1 Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
5.3.2 Dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek z podsufitkę do 3 cm 
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na l m długości. 
 
a)Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niŜ co 2.5 m. 
b)Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 
grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. 
c)Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 
 
5.4 Deskowanie połaci dachowych. 
Szerokości desek nie powinny być większe niŜ 18 cm.  
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny 
stykać się tylko na krokwiach. 
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
Za wywietrzakami od strony spływu wody naleŜy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
 
5.5 Wykonanie podsufitki. 
 
5.5.1 Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
Deski powinny być łączone na wręb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
 
5.5.2 Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 
             2.2.6. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.  
Roboty podlegaj? odbiorowi. 
 
7Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru s?: 
 
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 - ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 - powierzchnia wykonana w m2. 
 
8Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegaj? zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10Przepisy związane. 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  
 i projektowanie. 
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  
 Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  
 Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana  
 metodami wytrzymałościowymi.  
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne 

53 
 
 

 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00  
 
CPV – 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów. 
CPV – 45261320-3 Kadzenie rynien. 
 
ROBOTY POKRYWCZE 
 
1Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi uŜywanych przy realizacji 
„Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 
ponad dach budynku tzn.:  
B.10.01.00 Pokrycie dachu.  
B.10.02.00 Obróbki blacharskie  
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Wymagania ogólne. 
 
2.1.1 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych. 
Wg SST  B.16.00.00. 
 
2.2 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa sią z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną 
powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00) 
 
2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa. 
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Wg Świadectwa ITB nr 974/93. 
 
2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998 
 
2.5 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
 
2.6 Blacha stalowa ocynkowana biała. 
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998 
 
2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm  
 
2.8 Dachówka blaszana. 
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość 
powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie 
powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z 
piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny. 
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.  
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania  
pozytywną opinią Państwowego Zakładu Higieny.  
 
2.9 Dachówka ceramiczna. 
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Azl:1999. 
 
2.10 Łączniki. 
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane 
wg wskazać producenta materiałów pokryciowych. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Izolacje papowe. 
 
5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłoŜu drewnianym na pierwszą 
warstwę moŜna zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 
 
5.1.2 Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umoŜliwi ć wyeliminowanie wpływu 
odkształceń dachu na tynk. 
 
5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap 
smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie 
materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczanie. 
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5.1.4 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwa izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi? 1,0-1,5 mm. 
 
5.1.5 Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte wzglądem siebie. 
 
5.2 Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. 
Wymagania ogólne: 
 
a)równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią 
a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy ni? 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym,  
b)podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,  
c)w podkładzie powinny by? osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.  
d)łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
e)łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 
krokwiach, 
f)rozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia, 
g)łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00 
 
 
5.3 Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania ogólne: 
 
a)Krycie dachówką przy uŜyciu zaprawy do uszczelniania styków moŜe być wykonywane przy 
temperaturze powyŜej +5°C, 
b)przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie. 
c)Dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być 
większa niŜ l cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na l m i 30 mm na całej długości rzędu, 
d)zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana 
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat, 
e)pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
 
5.4 Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. 
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywa? o kaŜdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niŜszej od -15°C. 
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
 
5.5 Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej. 
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 
i składany w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości. 
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi  
w odstępach nie większych niŜ 50 cm. 
Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem. 
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Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
 
5.6 Rury spustowe - z blachy jw. 
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych 
na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niŜ 3 m. 
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 
głębokość kielicha. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Materiały izolacyjne. 
 
a)Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równo rządnym dokumentem. 
b)Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c)Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d)Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
e)Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f)Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót B.10.01.00 - m2 pokrytej powierzchni, 
- dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 - l m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa si? na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1 Odbiór podłoŜa. 
 
8.1.1 badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
 
8.1.2 sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
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8.2 Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadza? dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoŜa (deskowania i łat), 
jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawą do odbioru robót pokrywczych stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.3 Odbiór pokrycia z papy. 
 
sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie  i odrywanie paska 
papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na 
kaŜde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
 
8.4 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
a)Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
b)Sprawdzenie mocowania elementów do deskowań lub ścian, 
c)Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
d)Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. Podstawa płatności. 
B. 10.01.00  Pokrycie z papy. - Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa  
i warstwy wierzchniej. 
B.10.02.00  Obróbki blacharskie. - Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
Przygotowanie, 
Zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
Uporządkowanie stanowiska pracy. 
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B.10.03.00  Rynny i rury spustowe. - Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
Przygotowanie, 
Zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
Uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  
  i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania  
  i badania przy odbiorze. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
  Badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00  
 
CPV – 45320000-6 Roboty izolacyjne. 
 
ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1Wst?p. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji uŜywanych przy realizacji „Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na 
świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 
przetargiem. 
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.  
B.16.02.00 Izolacje termiczne. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektowa, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2Materia?y. 
 
2.1 Wymagania ogólne. 
 
a)Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
b)Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza sie papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 
c)Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod bada? podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
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d)Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
 
2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę I/400 na tekturze o 
gramaturze 400 g/m2. 
 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 
 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
 
Dopuszcza si? pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.  
 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 
30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 
 
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
 
Wymiary papy w rolce: 
długość  20 m ą0,20 m 
  40 m ą0,40 m 
  60 m ą0,60 m 
szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ą1 cm  
 
 
Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
 
Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
ww. normie. 
 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
 
Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
miedzy stosami - 80 cm. 
 
 
 
2.2.2 Lepik asfaltowy na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
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temperatura mięknienia - 60-80°C 
temperatura zapłonu - 200°C 
zawarto?? wody - nie więcej ni? 0,5% 
spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 
sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 
2.2.3 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
 
2.2.4 Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
 
2.2.5 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
 
2.3 Materiały do izolacji wodochronnych. 
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 
m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.  
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza si? stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosowa? równie? materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
2.4 Materiały do izolacji termicznych. 
 
2.4.1 Styropian. 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe  
o gęstości min. 25 kg/m3. 
a)Wymagania. 
 
płyty styropianowe powinny posiadają barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniŜej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyŜej 30 mm - o głębokości do 5 mm 
łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2. 
Wymiary: 
długość - 3000, 2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchyłki ą0,5% 
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szerokość - 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyłki ą1,5 mm 
grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ą0,5% 
b)Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
 
c)Przechowywanie. 
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
 
d)Transport. 
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
 
2.4.2 Płyta spilśniona twarda. 
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000. 
 
2.4.3 Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
 
Wymagania: 
-wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość,  
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 
wymagania: 
ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości, 
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2kPa, 
nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ 40% suchej masy. 
 
Wyroby z wełny mineralnej naleŜy mocować do podłoŜa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym 
na gorąco. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać zręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4Transport. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
 
5Wykonanie robót. 
 
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 
 
5.1.1 Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
5.1.2 Gruntowanie podkładu. 
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a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacją z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga 
warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie nisza ni? 5"C. 
 
5.1.3 Izolacje papowe. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułoŜonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna 
być nie niniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 
 
5.2 Izolacje wodochronne B.16.01.01. 
Izolację  wodochronną naleŜy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego 
przez Inspektora. 
 
a)izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 
b)izolację dna układać na przygotowanym podkładzie i osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa, 
c)izolację ścian osłonić ścianką z bloczków betonowych grubości 12 cm, 
 
5.3 Izolacje termiczne B.16.02.00. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
a)Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy 
układać na styk bez szczelin. 
b)Pyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
c)Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 
d)Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać druga warstwę ściany. 
e)W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Materiały izolacyjne. 
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiałuz zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 
 
6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1 Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowią następujące dokumenty: 
 
a)dokumentacja techniczna, 
b)dziennik budowy, 
c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)wyniki bada? laboratoryjnych, jedli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
8.2 Roboty wg. B.16.00.00 podlegaj? zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
zagruntowanie podłoŜa, 
wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10Przepisy związane. 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze " 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
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PN-B 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
 P?yty styropianowe. 
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych 
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych 
PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych 
PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA B.12.00.00 
 
CPV – 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg. 
 
POSADZKI 
 
1Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek uŜywanych przy realizacji „Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na 
świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj? wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
 
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem : masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych.  
B.12.02.00 Posadzki właściwe. 
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoŜa rzadką zaprawą cementową, ułoŜeniem zaprawy cementowej marki 8 
MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 
B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubości 35 mm, jednobarwna z cokolikami,  
z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, ułoŜeniem dolnej warstwy grubości 20 mm z 
zaprawy cementowej marki 8 MPa i górnej warstwy grubości 15 mm z masy lastriko z 
dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwów dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem 
olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.12.02.03 Posadzka z pytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa,  
i rozłoŜeniem materiałów płytkowych, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoŜa i płytek, 
zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.12.03.04 Posadzka z wykładzin rulonowych. 
B.12.02.05 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, 
rozłoŜeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoŜa i płytek, zapastowaniem i 
wyfroterowaniem. 
B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z pytek podłogowych ceramicznych terakotowych z 
cokolikami luzem ułoŜonych na za prawie cementowej marki 8 MPa,  
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z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie 
i punktów wysokościowych, sortowaniem pytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem  
i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zapraw?, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 
B.12.02.07 Cokoliki z pytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15 x 
15 cm, zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem 
płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem 
spoin zapraw?, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B.12.02.08. Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi. 
B.12.02.09. Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi 
B.12.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę 
antypoślizgową. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003). 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,  
a w szczególności: 
nie zawiera? domieszek organicznych, 
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST 8.04.02.00) 
 
2.4 Wyroby podłogowe PCW. 
 
a)Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001 
grubość - 2 i 3 mm, 
masa l m2 – 5,5 kg, 
twardość wg Brinella -1,45-1,75 MPa, 
odporność cieplna wg V'cata -49-59°C 
zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%, 
nasiąkliwość (po 24 godzinach) - 1,5% 
ścieralność na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła - 0,29 W/m°C. 
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków 
myjących, wykazują duŜą odporność na działanie agresywnych kwaśnych  
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i alkalicznych czynników. NaleŜą do trudno palnych.  
b)Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 
szerokość 1300 mm 
długość10000 mm 
grubość 1,9 mm 
masa 1m2 wykładziny   3,5 kg 
 
Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią stanowi folia PCW o 
grubości 0,5 nun barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest 
półmatowa, gładka lub moletowana. 
 
2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04. 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu 
lub wełny mineralnej), maczki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak 
tłuszczowy). 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65oC. 
Zastosowanie do wypleniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej ni? 5 mm 
 
2.6 Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175. 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i Ŝywica kumaronowa, kauczuk 
syntetyczny i Ŝywice sztuczne). 
 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
 
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75 
 temperatura mięknięcia - nie normalizuje się  
przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7 x 7 x 7 cm, połączonych spoiną kitu 
o grubości 20 cm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie. 
wydłuŜenie względne przy zerwaniu, nie mniej niŜ - 20 mm 
  betonu w połoŜeniu pionowym w temperaturze -20ą2°C - nie normalizuje się 
odporność na zamraŜanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20 ą2C zrzuconej   z wysokości 
2,5 m na płytą stalową - bez pęknięć i odprysków 
gęstość pozorna, nie mniej niŜ1,5 mm 
 
2.7 Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej. 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 34 cm -16 mm.  
 
2.8 Wyroby terakotowe. 
 
a)Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
barwa: wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza ni?Ŝ 25,0 Mpa 
ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
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kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
ługoodporność nie mniej niŜ 90% 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ą1,5 mm 
grubość: ą 0,5 mm 
 krzywizna: 1,0 mm 
 
b)Gresy - wymagania dodatkowe: 
twardość wg skali Mohsa      8 
ścieralność V klasa ścieralności 
na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
stopnice schodów, 
listwy przypodłogowe, 
kątowniki, 
naroŜniki, 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ą1,5 mm 
grubość: ą 0,5 mm 
 krzywizna: 1,0 mm 
 
c) Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wyplenienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
 
d)Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. l m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza si?: 
nazw? i adres Producenta,  
nazw? wyrobu,  
liczb? sztuk w opakowaniu,  
znak kontroli jakości,  
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się  
napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie świadectwem ITB nr...". 
 
e)Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie.  
Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
f)Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko?? 
składowania do 1,8 m. 
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2.9 Wykładzina dywanowa. 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.10 Wykładzina antystatyczna - rulonowa lub płytowa. 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
a)Zaprawa samopoziomująca. 
b)Wykładzina antyelektrostatyczna. 
c)Podwójna podłoga. 
Wymagania: 
wysokość regulowana od 15-50 cm, 
nawierzchnia antyelektrostatyczna z moŜliwością uziemienia, 
nośność paneli - 10,0 kN/m2, 
musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
d)Materia? o strukturze antypoślizgowej  
 Wymagania: 
dobra przyczepno?? do betonu, 
właściwości penetracyjne, 
nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
elastyczny (od -20° do + 250°C) 
wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
 
3Sprz?t. 
Roboty moŜna wykona? przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat? 
stateczności. 
 
5Wykonywanie robót. 
 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem             
i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem mas? asfaltową? szczelin dylatacyjnych. 
 
 
Wymagania podstawowe: 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: 
na ściskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 MPa. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych starych elementów budynku paskiem 
papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być mnisza ni? 5°C. 
Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęsta - 5-7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folia polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2 Wykonywanie posadzki PCW. 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoŜy: 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez nie ubytków 
zaprawa cementową. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15°C i powinna 
być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania 
oraz w okresie wysychania kleju.  
Wykładziny PCW i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej 
na 24 godziny przed układaniem. 
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta          z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na podkładzie tak, 
aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. 
Płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta 
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa. 
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 
Arkusze lub płytki naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczania szerokość spoin nie powinna być 
większa niŜ 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 
Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prosta, w pasach płytek 
dopuszcza się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi? nie 
więcej ni? l mm/m i 5 mm na całej długości spoiny   w pomieszczeniu. 
Posadzki z wykładzin PCW naleŜy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny 
by? przyklejone na całej długości do podłoŜa i dokładnie dopasowane  w naroŜach wklęsłych i 
wypukłych. 
 
5.3 Posadzki cementowe i lastrykowe. 
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Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 
zaprawy cementowej i lastriko. 
Posadzki naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 
podłogi, grubość warstw, Markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych; 
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niŜszą - 
przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie -16 MPa, przy pozostałych posadzkach-10 MPa. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą 
konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie 
róŜniących się wymiarach, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6 m, przy czym 
powierzchnia; pola zbliŜonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z 
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej  4 m2 za 
pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosięŜnego, paska 
polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę dokładnie zagładzić, 
a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
Posadzkę lastrykowa utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni naleŜy wstępnie 
oszlifować, aŜ do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa. 
Oczyszczoną posadzkę naleŜy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem 
pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
 
5.4 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych. 
Sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoŜa naleŜy przyj?? wg warunków zastosowanego 
systemu. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Jakość materiałów. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
 
6.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3 NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
Cieplnych, wilgotnościowych. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniŜej. 
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8.1 Odbiór materiałów i robót. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
8.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
8.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika 
budowy. 
 
8.4 Odbiór powinien obejmować: 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badania naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
Sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub lastryka naleŜy przeprowadzi? na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością 1 mm, a szerokość spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badania naleŜy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 
 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 
 
10 Przepisy związane. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności  
 dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.  
 Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 
 pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA. 
 
CPV – 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych. 
 
ŚCIANKI DZIAŁOWE, STROPY PODWIESZANE I OKŁADZINY  
Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH. 
 
1.Wst?p. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ścianek działowych, stropów i okładzin z płyt G-K przy realizacji „Rozbudowa i 
przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie montaŜu ścianek działowych i innych okładzin z płyt gipsowo – kartonowych. 
 W skład tych robót wchodzą:  
- Ścianki działowe z profili metalowych z obudowa z płyt G-K. 
- Okładziny konstrukcji sufitów i podbicia dachu z płyt G-K. 
- Sufity podwieszone na konstrukcji stalowej z wypełnieniem ze sprasowanej wełny. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
Wynikające z rozwiązań technologicznych, systemowych. 
 
2.1 Płyty gipsowo-kartonowe. 
Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe zaliczaj? si? do kategorii materiałów niepalnych. 
Współczynnik wydłuŜenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na °C. 
Współczynnik wydłuŜenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi 7x106 na % 
wilgotności powietrza. 
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Płyta gipsowo-kartonowa powstała na skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego z okładziną 
kartonową. Specjalny wielowarstwowy karton spełnia rolę zbrojenia, przejmującego napręŜenia 
rozciągające powstające przy zginaniu płyty. Równocześnie karton ten posiada znikomy opór 
dyfuzyjny, aby umoŜliwi ć przenikanie gazów przez płytę.  
W trakcie produkcji kartonu następuje ukierunkowanie włókien celulozy. Większość włókien ma 
orientację równoległą do długości wstęgi. Wpływa to na istotne zróŜnicowanie wytrzymałości 
płyty. Oznacza to, Ŝe płyta zginana w kierunku prostopadłym do długości jest trzy razy słabsza niŜ 
zginana wzdłuŜ długości. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu 
stronach płyty, ale pokrywa równieŜ dwie krawędzie podłuŜne. Przez środek płyty na jej “lewej” 
stronie biegnie napis podający: producenta, rodzaj płyty, grubość oraz dokładną datę wraz z 
godzinę i minutę zaformowania. Na stronie licowej są nadrukowane małe punkty, wskazujące oś 
podłuŜną płyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów 
ułatwia prawidłowe rozmieszczenie wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania.  
 
Rodzaje krawędzi płyt: 
a)Krawędzie skośne AK. 
b)Krawędzie półokrągłe HRK. 
c)Krawędzie półokrągłe spłaszczone HRAK. 
d)Krawędzie proste SK. 
 
Rodzaje płyt: 
a)Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niŜ 70%. 
b)Płyta o podwyŜszonej odporności na działanie wody, którą moŜna zastosować w 
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyŜszonej wilgotności nie powinien 
przekracza? 12 godzin). Płyta ma ograniczoną chłonność wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez 
dodatek silikonu do rdzenia gipsowego. 
c)Płyta ogniochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek włókna 
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%. 
d)Płyta wodoodporna i ogniochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI. 
 
Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6,5; 9,5; 12,5; 15; 20 i 25 mm. 
 
2.2 Masy szpachlowe i kleje gipsowe. 
Stosować szpachle i gipsy klejowe firmy, która wykonała płyty gipsowo-kartonowe uŜyte na 
budowie. 
2.3 Akcesoria. 
Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych uŜywać jedynie specjalistycznych akcesorii: 
 
1)Taśma papierowa perforowana. 
2)Taśma samoprzylepna – siateczkowa. 
3)Taśma naroŜna z wkładka naroŜną. 
4)NaroŜnik perforowany 25x25 mm. 
5)NaroŜnik aluminiowy 13x23x5 mm. 
6)NaroŜnik metalowy siateczkowy. 
7)NaroŜnik perforowany z PCV do formowania łuków. 
8)Blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm. 
9)Blachowkręty do blach o grubości do 0,75-2,25 mm. 
10)Blachowkręty do mocowania blach grubych. 
11)Blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna. 
12)Profil “U”. 
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13)Profil “C”. 
14)profil “U” nacięty. 
15)Profil kapeluszowy. 
16)Profil ościeŜnicowy. 
17)Detal słuŜący do stabilizacji profili “UA” do pod?ogi i sufitu. 
18)Profil sufitowy główny “CD” 60x27. 
19)Profil sufitowy, przyścienny ”UD” 27x28. 
20)Profil gięty. 
21)Łącznik krzyŜowy 60x60. 
22)Łącznik wzdłuŜny. 
23)Łącznik poprzeczny, jednostkowy. 
24)Łącznik poprzeczny, dwustronny. 
25)Wieszak górny noniusza. 
26)Wieszak górny do przedłuŜacza. 
27)Element bezpośredniego mocowania profila/listwy drewnianej. 
28)Element bezpośredniego mocowania profila CD/27 uniwersalny, płaski. 
 
2.4 Sufity podwieszane – na konstrukcji stalowej z wypełnieniem płyta ze sprasowanej wełny. 
Wykonane z czystej wełny mineralnej, poddanej procesowi sprasowywania. 
Właściwości: 
- współczynnik pochłaniania dźwięku zgodnie z PN-83/B-02155(ISO-354). 
- materiał niepalny zgodnie z PN-93/B-02862. 
- nasiąkliwość 0,02% wilgoci w stosunku do wagi. 
Płyty są lekkie i łatwe do przenoszenia. Dzięki własnościom materiałowym nie jest konieczny 
Ŝaden specjalny sposób ich przechowywania czy transportu. 
 
3. Sprz?t. 
Roboty moŜna wykona? przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. Transport. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym.  
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania winien zapewniać utrzymanie dobrego stanu technicznego wyrobów. 
 
5. Wykonanie robót. 
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych i z wełny 
mineralnej wykona? zgodnie z projektem technicznym ściśle przestrzegając wytycznych 
technologicznych opracowanych przez producentów materiałów. 
 
5.1 Przygotowanie konstrukcji ściany. 
MontaŜ szkieletu ściany rozpoczyna si? od mocowania do podłoŜa (podłogi i sufitu) elementów 
poziomych – profili “U” przy pomocy kołków rozporowych. Maksymalny rozstaw kołków – 800 
mm. Długość kołka naleŜy tak dobra?, aby by? w pełni zakotwiony w betonie  
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o wytrzymałości minimum B15. Ścianki powinny być stawiane w danym pomieszczeniu na 
ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelności akustycznej ściany naleŜy pod skrajne profile 
zarówno poziome jak i pionowe (przylegające  do stropu, podłogi i ścian bocznych) podłoŜyć 
 taśmę izolacji akustycznej wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach połączeń 
w kształcie litery T mocujący profil “U” do podłoŜa naleŜy pozostawić odstęp umoŜliwiający 
późniejsze wstawienie płyt g-k. Profile “C” docina się na długość odpowiadającą wysokości 
pomieszczenia pomniejszoną o około 10 mm. Słupki – profile “C” skrajne mocuje się do ścian 
bocznych kołkami rozporowymi w rozstawie nie większym ni? 800 mm. Profile “C” ustawione 
wzdłuŜ przebiegu nie s? mocowane mechanicznie do profili “U”. daje to moŜliwość bieŜącego 
korygowania ich połoŜenia w miarę mocowania płyt do rusztu. Gdy zachodzi konieczność 
przedłuŜenia profila “C” naleŜy dołączyć drugi odcinek stosując zakładkę o długości co najmniej 
300 mm. Połączenia te nie mogą znajdować się na jednakowej wysokości w przypadku profili 
ustawionych sąsiadująco. 
OścieŜnice stalowe powinny być wyposaŜone w specjalne strzemiona umoŜliwiające zamocowanie 
ich do profila przyościeŜnicowego. 
W przypadku mocowania na ścianie obciąŜeń większych ni? 30 kg, musi zostać wykonane 
przeniesienie obciąŜenia na konstrukcję rusztu ściany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku 
obciąŜeń mimośrodowych wprowadzających moment wywracający większy ni? 300 Nm, musi być 
zastosowana konstrukcja rusztu z profili “C” wsuniętych jeden w drugi, tworząc profile zamknięte. 
Wiszące urządzenia sanitarne mogą być mocowane do ściany przy wykorzystaniu specjalnych 
wsporników. 
Styki poziome dwóch sąsiednich płyt winny być przesunięte wzglądem siebie w pionie 
przynajmniej o 55 cm. Równocześnie naleŜy przestrzegać wymogu, aby odcinek płyty montowany 
bezpośrednio przy podłodze być nie krótszy niŜ 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi błędu 
mocowanie płyt na ścianie długością w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwiązania jest 
uzasadnione wtedy, gdy wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością  szerokości płyty (x1200 
mm). 
Pokrywanie rusztu płytami rozpoczyna się od naroŜa pomieszczenia. Płyty umieszcza się jedna 
obok drugiej. Pionowi przebiegające profile “C”, jak juz wcześniej wspomniano nie są mocowane 
do profili poziomych. Dopiero po połoŜeniu płyty dany profil “C” (wypadający na krawędzi płyty) 
naleŜy tak ustawić, aby był równoległy do pionowej krawędzi płyty oraz Ŝeby połączenie płyt 
wypadło na środku szerokości półki profilu. Słupek “C” musi być tak obrócony, aby płyta była 
przykręcona najpierw na połowie półki bliŜej środnika. Usztywnia to profil na tyle, Ŝe nie ugnie się 
on przy mocowaniu drugiej płyty na połowie oddalonej od środnika profila. Płyty okładające z 
drugiej strony ściany powinny być mocowane z przesunięciem w stosunku do płyt ze strony 
pierwszej, np. dla płyty o gr. 12,5 mm będzie to przesuniecie dokładnie o 60 cm. RównieŜ płyty 
mocowane w warstwie drugiej muszą być przesunięte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw 
między profilami (60 cm). 
Rozstawy między wkrętami powinny być następujące: 
- na krawędzi płyty co 20-25 cm 
- w polu płyty co około 30 cm 
w przypadku gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt w pierwszej warstwie są one 
mocowane do rusztu blachowkrętami rozstawionymi co 60 cm. 
Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności ogniowej ścianek o duŜej wysokości  
w miejscach połączeń poziomych płyt naleŜy mocować dodatkowe kawałki płyt g-k. 
 
5.2 Sufit z płyt gipsowo-kartonowych. 
Sufity podwieszane, wykonane s? w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego 
do rodzimego podłoŜa przy pomocy odpowiednich łączników. 
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Sufity pokryte płytami gipsowo-kartonowymi typu GKF (ogniochronne) mog? stanowi? skuteczne 
zabezpieczenie stropu przed działaniem ognia. W celu uzyskania klasy odporności ogniowej 0,5 
(30 min) naleŜy rozróŜnić dwa przypadki: 
- konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolację cieplna połoŜoną na ruszcie. NaleŜy 
zamontować dwie warstwy z płyt GKF o grubości 12,5 mm lub jedna warstwę z płyt o gr.  
15 mm. 
- bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie tylko jednej warstwy płyt GKF o gr.  
12,5 mm. 
PowyŜsze określenia odporności ogniowej s? zgodne z norm? DIN 4102. 
Rodzaje płyt: 
GKB – płyta gipsowa obłoŜona dwustronnie specjalnym  kartonem  
GKF – płyta gipsowa o podwyŜszonej odporności ogniowej. 
Typowa szeroko?? płyt – 1200 mm 
typowe długości płyt – 2000, 2200, 2400,2500, 2600 i 3000 mm. 
Płyty są pakowane w formie pakietów spiętych taśmami po 40 szt. + 2 stanowi?ce opakowanie dla 
płyt o gr. 12,5 mm oraz 50 szt dla gr. 9,5 mm. Jeden pakiet waŜy od 1300 – 1500 kg. 
 
5.3 Szpachlowanie połączeń płyt z krawędzią AK (KS). 
Szczeliny na styku płyt o szerokości płyt wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki 
między płytami o szczelinie mniejszej niŜ 1 mm moŜna bezpośrednio nakładać warstwę masy 
szpachlowej, stanowiącej podkład pod taśmę zbrojącą. Na styki z większą szczeliną podkład pod 
taśmę nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, która naleŜy najpierw wypełnić spoinę. Następną 
czynnością jest załoŜenie taśmy. NaleŜy ją dokładnie wcisnąć w świeŜo nałoŜoną masę oraz 
przykryć wyciśniętą spod niej masę. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licować z 
powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie naleŜy przeprowadzić po stwardnieniu 
poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Przy szlifowaniu połączenia naleŜy zwracać uwagę aby nie uszkodzić kartonu. 
Stosowanie taśmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałoŜenia warstwy 
podkładowej na miejsca spoinowane. Kolejność wykonywania pozostałych czynności nie ulega 
zmianie. 
 
5.4 MontaŜ sufitu podwieszonego z płyt mineralnych. 
MontaŜ sufitu polega na wykonaniu rusztu o konstrukcji metalowej z lekkich kształtowników w 
układzie krzyŜowym o osiach 600x600 mm. Konstrukcja jest montowana do stropu za pomocą 
wieszaków a następnie siatkę pól wypełnia sie płytami z wełny mineralnej. MontaŜ powinien być 
prowadzony przez specjalistyczne ekipy. Wymagania zgodnie z PN-EN13964:2004(U) “Sufity 
podwieszane. Wymagania i metody badań”. 
 
6. Kontrola jakości. 
Deformacja płaszczyzny ściany. 
Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się regułą “dwóch metrów”. Sprawdza się we 
wszystkich kierunkach powierzchni ściany czy odległość między jej najbardziej wypukłym 
punktem i najbardziej wklęsłym nie przekracza 2 mm. 
 
Odchylenie od pionu. 
Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nieprzekraczające 5 mm. 
 
Lokalna deformacja płaszczyzny ściany. 
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Na powierzchni ścianki działowej na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej wypukłym 
punktem i najbardziej wklęsłym nie moŜe przekraczać 1 mm. Nie mogą takŜe występować nagłe 
uskoki powierzchni. 
 
Izolacja akustyczna. 
W środku ściany (między płytami g-k) naleŜy umieścić Płyty z wełny mineralnej zgodnie  
z dokumentacją techniczną. 
 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie stosowane wyroby muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie. 
 
Odbiór sufitów podwieszonych polega na sprawdzeniu czy: 
czy wykonano go zgodnie z dokumentacją 
zastosowane materiały przewidziane w projekcie posiadają świadectwa Zgodności 
odpowiednio przygotowano podłoŜe 
prawidłowo zamontowano płyty i ich wykończenie na stykach, naroŜach i obrzeŜach 
powierzchnia sufitu tworzy równą, gładką płaszczyznę, bez uskoków i zwichrowań 
 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji jest – m2 wybudowanej ścianki, okładziny lub sufitu. 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaj? zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione  
w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność. Płaci się za ustaloną ilość robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
 
roboty przygotowawcze, 
zakup i dostarczenie materiałów, 
wykonanie ścianek działowych, okładzin i stropów wraz z obróbkami, 
pomiary, dopasowanie i wyregulowanie 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-B-79405:197/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-EN-13964:2004(U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody bada?. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA B13.00.00  
 
CPV – 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
 
STOLARKA 
 
1Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej uŜywanej przy realizacji „Rozbudowa i przebudowa 
budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi:  
B.13.01.00. Drzwi i bramy  
B.13.02.00. Okna i naświetla. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.1 Drewno. 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by? stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się  
w granicach 10-16%. 
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Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe 
niŜ dopuszczone normą. 
 
.2 Okucia budowlane. 
a)KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien bć wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
b)Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
c)Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi prowokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.3 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczną. NaleŜy 
impregnować: 
elementy drzwi, 
powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 
Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6. 
środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych 
- nie naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
 
2.4 Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 
JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do 
gruntowania. 
 
2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg. BN-71/6113-46 
do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe 
ogólnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego 
stosowania wg. BN-76/6115-38. 
 
2.6 Szkło. 
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 
 
2.7 Kity. 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 
 
2.8 Składowanie elementów. 
Podłogi w pomieszczeniach powinny być utwardzone, poziome i równe.  
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ l m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczy? przed uszkodzeniem.  
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2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta. 
 
2.10 Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa. 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. Transport. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 
5Wykonanie robót. 
 
5.1 Przygotowanie ościeŜy. 
 
5.1.1 Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
 
5.1.2 Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie  
z wymaganiami. 
 
 
5.1.3 Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
 
5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarka na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie 
więcej niŜ 3 mm. RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do l m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
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Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2.2 Osadzanie stolarki drzwiowej. 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 
B.08.00.00. 
OścieŜnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie  
i poziomie; w wypadku bram bez ościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów, kotwionych w 
ościeŜu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  
 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 
Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 
okien 
drzwi 
Luzy między skrzydłami 
+2 
+2 
Między skrzydłami a ościeŜnicą 
-1 
-1 
 
 
5.2.3 Powłoki malarskie. 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  
i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawiera? substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Zasady kontroli jakości powinny by? zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2 Ocena jakości powinna obejmować: 
 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
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sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B 13 01 05 do B.13.02.01 do B.13.02.06 i 
B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku? oraz ich funkcjonowania' 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w 
świetle ościeŜnic. 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione  
w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność. Płaci się za ustaloną ilość robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
 
dostarczenie gotowej stolarki, 
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne  
 przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
                         kompolimeryzowane styrenowane. 
 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.14.00.00  
 
CPV – 45421110-8 Instalowanie  stolarki metalowej. 
 
ŚLUSARKA 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej uŜywanej przy realizacji „Rozbudowa i przebudowa 
budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
1.3 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj? wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie montaŜu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniŜszego. 
B.14.01.00 Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. 
B.14.02.00 Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
B. 14.03.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, 
klamry włazowe itp.) 
 
1.5 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2Materiały. 
 
2.1 Stal. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; 
St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00) 
 
2.2 Powłoki malarskie. 
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Materiały na powłoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych SST. 
 
2.3 Okucia. 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające  
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja. 
 
2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji. 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 
 
2.5 Badania na budowie. 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora. 
 
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
zgodnością z projektem, 
zgodności z atestem wytwórni 
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
jakości powłok antykorozyjnych. 
 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy.  
 
2.6 Ślusarka aluminiowa. 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami  
i powłokami anodowymi. 
 
2.6.1 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg  
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane  
lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 
 
2.6.2 Okucia wg punktu 2.3. 
 
2.6.3 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
twardość Shor’a min. 35-40 
wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
odporność na temperatur? od -30 do +80°C 
palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
nasiąkliwość- nie nasiąkliwe 
trwałość min. 20 lat 
 
2.6.4 Powierzchnie elementów naleŜy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/Anl5u  
wg PN-80/H-97023. 
 
2.7 Ślusarka stalowa. 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami  
i powłokami antykorozyjnymi. 
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2.7.1 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX   
wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 
 
2.7.2 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym  
w punkcie 2.6.3. 
 
2.7.3 Powierzchnie elementów naleŜy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
 
3. Sprzęt. 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt.  
 
4. Transport. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednia normę. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratę stateczności. 
 
5Wykonanie robót. 
 
5.1 Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzi?: 
Prawidłowość wykonania ościeŜy, 
moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 
 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 
kotków wstrzeliwanych. 
 
5.2 Osadzone elementy powinny być uszczelnione miedzy ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak 
aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 
5.3 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  
i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność  
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
 
6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
Sprawdzenie wymiarów,  
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Wykończenia powierzchni,  
Zabezpieczenia antykorozyjnego,  
Połączeń konstrukcyjnych,  
Prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości  
i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
sprawdzenie działania części ruchomych, 
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00 i B. 14.02.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych 
wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze.  
Jednostka obmiarową dla B. 14.03.00 jest 1 mb. 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach  
5 i 6. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych  
 stali konstrukcyjnych.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
 Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
 
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA B.11.00.00 
 
CPV – 45410000-4 Roboty w tynkarskie. 
 
TYNKI 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych wykonanych przy realizacji „Rozbudowa i 
przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego: 
B.11.01.00  Tynki wewnętrzne 
B.11.01.01  Tynki cementowo - wapienne 
B.11.01.02  Suche tynki 
B.11.02.00  Okładziny ścienne wewnętrzne 
B.11.03.00  Tynki zewnętrzne 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003). 
 
2.2.1 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,  
a w szczególności: 
Nie zawierać domieszek organicznych, 
Mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm, 
2.2.2 Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
 
2.2.3 Do gładzi piasek powinien by? drobnoziarnisty i przechodził całkowicie przez sito  
o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza ni? +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna   i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4 Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 
Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość  po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
- gatunek I   80% 
- gatunek II 75% 
 
2.5 Wykładziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 
 
2.6 Materiały do suchych tynków. 
a)Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997. 
b)Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
c)łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a)Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
b)Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c)Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe             w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
d)W niŜszych temperaturach moŜna wykonywa? tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 
e)d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
f)W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilŜane wodą. 
 
5.2 Przygotowanie podłoŜy. 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawa spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 
podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.3 Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
 
a)Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
b)Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
c)Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
d)NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o 
stosunku l :1:4, - w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2. 
 
5.4 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
 
a)Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładziną naleŜy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 
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b)PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
c)Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
d)Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
e)Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 
lub 3. 
f)Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków  i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 
g)Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co  najmniej 
+5°C. 
h)Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm 
na długości łaty dwumetrowej.  
 
5.5 Wykonywanie suchych tynków. 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych moŜna układać: 
Bezpośrednio na podłoŜu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 
Na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoŜa. 
Mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blacho wkrętami 
przystosowanych do uŜywania wkrętarek.  
Mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 
podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią 
płyty winien wynosić ok. 10 mm).  
Złącza płyt naleŜy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować 
zaprawą gipsową. 
 
5.6 Roboty kamieniarskie. 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
temperatura otoczenia powinna być wyŜsza niŜ +5°C. 
PodłoŜe: 
wykonanie podłoŜa, jego jakość i rodzaj powinno by? dostosowane do sposobu osadzania oraz do 
warunków termicznych ścian nośnych. 
odchylenie krawędzi podłoŜa od pionu nie moŜe wynosić więcej niŜ  ok. 4 mm/m, a od poziomu 
ok. 10 mm/m 
Przytwierdzenie okładziny do podłoŜa: 
przytwierdzenie elementów do podłoŜa na pełną zalewkę.  
Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niŜ: 
30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 
Elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i 
łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie.  
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Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny 
mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyŜej 0,60 m2 - 4 punkty. 
przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od 
przekroju elementu kotwiącego. 
elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w naroŜnikach klamrami, wpuszczanymi 
w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 
 
 
5.7 Ochrona kamienia przed korozja. 
Wykładzinę kamienną naleŜy zabezpieczyć przez nasycanie Ŝywicami organicznymi oraz 
monomerami meteksylanu metylu. 
MoŜe to być np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 
 
5.8 Kryteria oceny jakości i odbioru. 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu płytek 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
w przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 
wykładziny zewnętrznej). 
 
6.2 Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę  
i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
6.3 Płyty gipsowo-kartonowe. 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1 Odbiór podłoŜa. 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  
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JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić 
i zmyć wodą. 
 
8.2 Odbiór tynków. 
 
8.2.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie większe niŜ 2 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 4mm  
w pomieszczeniu, 
poziomego - nie większe niŜ 3 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
 
8.2.3 Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 
 
8.3 Odbiór suchych tynków. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 
 
8.4 Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne. 
Wg punktu 5.4. 
 
9. Podstawa płatności. 
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie zaprawy, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
osiatkowanie bruzd, 
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
reperacje tynków po dziurach i hakach, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
 
B.11.01.02 Suche tynki. 
Płaci się za l m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
przygotowanie podłoŜa, 
mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
uporządkowanie miejsca pracy.  
 
B.11.02.00 Okładziny ścian. 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
przygotowanie zaprawy, 
przygotowanie podłoŜa, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
moczenie płytek, docinanie płytek, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
zamurowanie przebić, 
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
reperacje tynków, 
oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
                         i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania,  
                         przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.  
                         Elementy murowe z kamienia naturalnego.  
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania  
                         w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00  
 
CPV – 45442100-8 Roboty malarskie. 
 
ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich przy realizacji „Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na 
świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniŜszego. 
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych  
B.15.02.00 Malowanie tynków 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
2.2 Mleko wapienne. 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie l 
części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworząc jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
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2.3 Spoiwa bezwodne. 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, 
będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, 
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4 Rozcieńczalniki. 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
wodę - do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.5 Farby budowlane gotowe. 
 
2.5.1 Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach moŜna stosowa? farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
 
2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe. 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność -15-16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 8 h  
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały - 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały 
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
 
2.5.4 Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97  
wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
czas schnięcia - 24 h  
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
wydajność - 5-6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h  
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
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wydajność - 6-8 rn^/drn3 
czas schnięcia - 24 h  
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność -1,2-1,5 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h 25.5.  
 
2.5.5 Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia -12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność - 6-10 m2/dm3 
 
2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.  
Wymagania dla farb: 
lepkość umowna: min. 60 
gęstość max. 1,6 g/cm3 
zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
roztarcie pigmentów: max. 90 m 
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia  
5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
grubość - 100-120 mm 
przyczepność do podłoŜa - l stopień, 
elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 
od podłoŜa, 
twardość względna - min. 0,1, 
odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
 odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować 
spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny by? pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
 
 
2.6 Środki gruntujące. 
 
2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej, 
 
2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
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2.6.3 Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza ni? +8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.  
Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 
3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczanie jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury  
i urządzeń sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułoŜeniu 
posadzek,  usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
 
5.1 Przygotowanie podłoŜy. 
 
5.1.1 PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie  
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2 Gruntowanie. 
 
5.2.1 Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
 
5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
 
5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 
5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
 
5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
 
5.3 Wykonywania powłok malarskich. 
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5.3.1 Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam  
i odprysków. 
 
5.3.2 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
5.3.3 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na 
poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu  technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
sprawdzenie czystości, 
 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niŜ po 3 s.  
 
6.2 Roboty malarskie. 
 
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 
dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
 
6.2.2 Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
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malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
 
8.1 Odbiór podłoŜa. 
 
8.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie.  
 
8.1.2 PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  
 
8.1.3 PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  
 
8.1.4 JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2 Odbiór robót malarskich. 
 
8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności i wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
 
8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności  powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz  
z przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora  
i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
 przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada?. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na  
 czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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B.40.00.00 Ocieplenie ścian zewnętrznych  

 

                 1.     CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót,   które zostaną wykonane przy realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku 
poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
Zakres robót 
Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach: 
               - wymianę pokrycia dachu rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z wszelkimi  
                  niezbędnymi  robotami towarzyszącymi wraz z naprawą pokrycia dachowego.          
             - ocieplenie ścian zewnętrznych metoda w jednym z systemów  
                dopuszczonych do stosowania w budownictwie posiadających Świadectwo ITB  
                z zastosowaniem wypraw silikonowych zgodnie z kolorystyką elewacji. 
 
              - wykonanie nowych obróbek blacharskich podokienników i murków attykowych 
                 z blachy powlekanej 
 
              - wyminę przewodów instalacji odgromowej i wykonanie nowej instalacji z drutu  
                ocynkowanego d= 8 mm 
 
              - inne roboty towarzyszące 
 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ocieplenia ścian i wypraw elewacyjnych.  
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 
Odstępstwa od  wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu ,  dla których istnieje pewność , Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania , wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem prac elewacyjnych oraz ich odbiorów. 
demontaŜ istniejących elementów uniemoŜliwiających właściwe wykonanie robót 
ociepleniowych i elewacyjnych (np. instalacja odgromowa) i inne występujące na 
przedmiotowej elewacji i ich ponowny montaŜ po wykonaniu robót elewacyjnych. 
gruntowanie podłoŜa 
montaŜ listwy startowej lub okapowej 
przyklejenie płyt styropianowych na ścianach i  na ościeŜach 
montaŜ naroŜników aluminiowych ochronnych 
umocowanie płyt styropianu kotwami z tworzyw sztucznych 
przyklejenie siatek z włókien szklanych na ścianach i ościeŜach 
przyklejenie drugiej warstwy siatki na poziomie parteru 
wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich silikonowych 
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ocieplenie fragmentu fundamentu w części podpiwniczonej 
Przetarcie, gruntowanie i malowanie tynku na cokole farbą silikatową. 
montaŜ obróbek podokienników i innych obróbek z blachy powlekanej 
kompletne wykonanie ocieplenia stropodachu 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych słuŜących do wykonania robót oraz wszelkie niezbędne prace pomocnicze i 
utrudnienia w związku z prowadzeniem robót w czynnym budynku  
1.5.   Określenia podstawowe , definicje 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST " Wymagania ogólne"  
1.6.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w STT " Wymagania ogólne" 
Szczegółowy opis sposobu prowadzenia robót i parametrów zastosowanych materiałów zawiera 
dokumentacja projektowa. 
1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią : 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury     z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami), 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 z późniejszymi 
zmianami), 
-  dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montaŜu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy           i ochrony zdrowia ( Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 , poz.953 z późniejszymi zmianami), 
- protokoły odbiorów częściowych ,  końcowych i robót zanikających , z załączonymi 
protokołami          z badań kontrolnych , 
-  dokumentacja powykonawcza ,  czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 
robót      z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3 
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w ST " 
Wymagania ogólne "  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć : 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające , Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską  , wprowadzoną do zbioru Polskich Norm ,  z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi , albo 
-  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta , 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , albo 
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- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające , Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznaczeniu CE , dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobata techniczną , bądź uznano za " regionalny wyrób budowlany ", 
   Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu , kraj 
pochodzenia , daty produkcji. 
2.2.   Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym       w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych). 
Do wykonania robót ociepleniowych przewiduje się zastosowanie materiałów w oferowanym 
przez wykonawcę systemie ocieplenia o parametrach nie gorszych niŜ określone w 
dokumentacji technicznej: 
Płyty styropianowe EPS na ściany   o grubości i parametrach jak w przedmiarze  
Płyty styropianowe EPS 70-040 o grubości  2 cm na ościeŜa 
Siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145 g/m2 
2.2.4    Listwy startowe lub listwy okapowe 
2.2.5.   Listwy naroŜnikowe aluminiowe 
Kołki plastikowe do mocowania płyt ze styropianu 
Kleje do przyklejania płyt ze styropianu 
Preparaty gruntujące podłoŜe.  
2.2.9.   Zaprawy ( masy ) tynkarskie silikatowe 
2.2.10.  Farby elewacyjne silikatowe 
2.2.11  Inne niezbędne do przeróbek elementów występujących na elewacji, wykonania 
ocieplenia stropodachu i obróbek blacharskich. 
 
3    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU , MASZYN I NARZĘDZI 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej  
Specyfikacji. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót ociepleniowych , przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu lub innego sprzętu stosownie do wymogów oferowanego 
systemu ociepleń: 
Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią 
- mieszarki do zapraw 
- pace stalowe 
- wiertarki elektryczne 
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 
Sprzęt stosowany do robót ociepleniowych  powinien być kompletny , sprawny i 
zaakceptowany przez słuŜby techniczne Inwestora. 
4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej  
Specyfikacji. 
4.2.  Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producenta materiałów , aprobaty 
technicznej ( pkt 4 Pakowanie , przechowywanie i transport ). 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
    Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych ( na paletach) naleŜy 
prowadzić sprzętem mechanicznym  , wyposaŜonym w osprzęt widłowy , kleszczowy lub 
chwytakowy. 
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    Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie . Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych. 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej   
Specyfikacji. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się       w pobliŜu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych .  
 
5.3.  Przygotowanie podłoŜa pod roboty ociepleniowe 
PodłoŜe , na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być oczyszczone z kurzu , brudu 
oraz słabo związanych powłok. W tym celu naleŜy zmyć podłoŜe wodą pod wysokim 
ciśnieniem . Odpowiednio przygotowane podłoŜe powinno być nośne , równe , o wystarczającej 
przyczepności , pozbawione luźnych cząstek. 
Przed rozpoczęcie przyklejania płyt ze styropianu  konieczne jest całkowite wyschnięcie 
podłoŜa           i sprawdzenie przyczepności podłoŜa.  
Sprawdzenia naleŜy dokonać poprzez próbne przyklejenie kilku płyt i sprawdzenie ich 
przyczepności poprzez odrywanie. 
Nierówności i ubytki od 5 do 15 mm naleŜy minimum dzień przed przystąpieniem do klejenia 
płyt         ze styropianu wyrównać zaprawą wyrównującą wybranego systemu ociepleń. 
JeŜeli podłoŜe jest chłonne i pylące , przed przyklejeniem płyt ze styropianu naleŜy 
zagruntować powierzchnię preparatem gruntującym naleŜącym do wybranego systemu 
ociepleń. 
Po wykonaniu prac korygujących naleŜy powtórzyć próbę przyczepności. 
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń. 
Roboty naleŜy wykonać przy spełnieniu wymagań producenta wybranego systemu. Zalecane 
jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon , zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych , promieniowania słonecznego i wiatru. 
 
5.4.1.  MontaŜ listew startowych - okapowych 
Listwy startowe montuje się jako dolną krawędź lub jako zakończenie boczne. 
Listwy naleŜy mocować do podłoŜa kołkami wbijanymi ø6 w odstępach 30 cm. Listwy nie 
mogą nachodzić na siebie ( naleŜy montować na styk ) JeŜeli listwa startowa stosowana jest 
jako zakończenie boczne , naleŜy wykonać połączenie na zakład długości 20-40 mm i skręcić 
wkrętami samonawiercającymi . 
5.4.2. Klejenie płyt ze styropianu 

 Masę klejącą  naleŜy wymieszać z odpowiednią ilością wody przy pomocy mieszarki tak , aby 
otrzymać konsystencję odpowiednią do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg 
danych producenta wybranego systemu ociepleń. NaleŜy stosować  wyłącznie  wodę  pitną  , 
przygotowanie mas w temperaturze od + 5º C do  + 25º C. 
Klej naleŜy nakładać na płytę z wełny mineralnej wzdłuŜ obrzeŜa paskiem o szerokości ok.  5 cm 
oraz na środku płyty – w czterech punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku docinania płyt 
naleŜy te ilość stosownie zmniejszyć. Pasmo kleju powinno przylegać bezpośrednio do krawędzi 
płyty. „Placki ” powinny pokrywać nie mniej niŜ 40% powierzchni płyty. Przy układaniu pierwszej 
warstwy płyt na listwie cokołowej naleŜy zwrócić uwagę , Ŝeby płyty dolegały do czołowej 
powierzchni listwy cokołowej. NaleŜy zwrócić uwagę , Ŝeby nie powstały uskoki w wyniku 
nałoŜenia zbyt małej ilości kleju . Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć elewacji . Trzeba w 
tych miejscach ułoŜyć płyty na zakład o wielkości przynajmniej  10 cm . Nie wolno równieŜ łączyć 
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płyt w naroŜnikach otworów ( np. okiennych ).              W miejscach tych występuje koncentracja 
napręŜeń ( mogą wystąpić rysy ukośne ) . Miejsca takie naleŜy dodatkowo wzmocnić warstwą 
wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm . 
Przy klejeniu płyt na nadproŜach zaleca się stosowanie listwy pomocniczej ,  Ŝeby zapobiec 
osuwaniu  się  płyt na  warstwie świeŜego kleju. Płyty zawsze naleŜy układać z przesuniętymi 
spoinami pionowymi. Przy docinaniu płyt naleŜy równieŜ stosować przesunięcia spoin. 
W  celu  odpowiedniego  wykonania  naroŜników   zaleca się  zawsze  wystawić  jedną  płytę                  
z odpowiednim nadmiarem poza naroŜnik , a drugą docisnąć do niej. Następnie odcina się 
wystający pasek. Płyty naleŜy przyklejać na  przemian  , Ŝeby uzyskać ich zazębienie. 
Zawsze naleŜy uwaŜać na to, by przyklejone płyty tworzyły jedna płaszczyznę. W przypadku 
powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z wełny mineralnej , do 
ich wypełnienia naleŜy  zastosować piankę poliuretanową . 
Płyty ze styropianu naleŜy pokryć klejem na całej powierzchni 
Przed wklejaniem siatki płyty styropianowe naleŜy przeszlifować pacą z papierem ściernym w celu 
usunięcia mogących powstać podczas klejenia drobnych uskoków na stykach płyt . 

5.4.3.  Mocowanie mechaniczne płyt do podłoŜa 

W przypadku podłoŜa o niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie wymagane jest statycznie 
obliczone mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkręcane. 
Za kaŜdym razem naleŜy dobrać odpowiednią długość , wymagany typ kołka w zaleŜności od 
grubości materiału izolacyjnego oraz wymaganej głębokości zakotwienia , która musi wynosić 
minimum 3 cm    w warstwie nośnej podłoŜa. Prawidłowo osadzone kołki nie wystają Ŝadnym 
fragmentem więcej niŜ     1 mm ponad powierzchnię , a w przypadku ich zagłębienia w ocieplenie 
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty styropianowej. MontaŜ kołków moŜna rozpocząć 
nie wcześniej niŜ po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy  klejącej , tzn. po 2 dniach od 
przyklejenia płyt ze styropianu 
5.4.4.  MontaŜ naroŜników aluminiowych 
Listwy aluminiowe naleŜy zamontować przed zatopieniem siatki z włókien szklanych 
Do mocowania naroŜników naleŜy uŜyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z siatki z 
włókien szklanych. 
NaroŜniki naleŜy wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni t.j. 
- OścieŜa okienne i drzwiowe 
- Na naroŜach zewnętrznych ścian  

5.4.5.  Wykonanie warstwy wzmacniającej z siatki z włókien sztucznych 

Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza , w temperaturze otoczenia od +5º C do  +25º C , na powierzchniach nie 
naraŜonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie mogą 
wystąpić opady atmosferyczne . 
ŚwieŜo wykonaną warstwę naleŜy przed okresem stwardnienia chronić przed opadami 
atmosferycznymi. 
Wykonanie warstwy zbrojącej naleŜy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie 
termoizolacji z podłoŜem ( nie wcześniej niŜ po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt). 
Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuŜszy okres czasu . 
Warstwę zbrojona wykonać za pomocą zaprawy klejowej producenta wybranego systemu 
ocieplenia. 
Przygotowaną zaprawę klejącą naleŜy nanosić za powierzchnie zamocowanych płyt ze styropianu 
ciągłą warstwą o grubości 4 - 5 mm  pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki 
zbrojącej. 
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Po nałoŜeniu zaprawy klejącej naleŜy niezwłocznie wtopić w nią siatkę szklaną wykorzystując do 
tego celu gładką pacę stalową. Następnie na wyschnięta powierzchnię przyklejonej siatki nanieść 
drugą cienką warstwę zaprawy klejącej celem całkowitego wyrównania i wygładzenia powierzchni 
o grubości 3 – 4 mm Grubość warstwy zbrojonej jedną siatką z włókien szklanych powinna 
wynosić od 7 do 9 mm. Sąsiednie pasy siatki muszą być układane na zakład nie mniejszy niŜ 10 cm 
w pionie                    i w poziomie. 
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt styropianowych 
zaprawą klejącą . 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana , Ŝeby moŜliwe było oklejenie ościeŜy 
okiennych   i drzwiowych na całej ich głębokości. NaroŜa otworów okiennych i drzwiowych 
powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji siatkami o 
szerokości ościeŜa         i zachodzącymi na elewację min. 20 cm. 
 

5.4.6. Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 

Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie znajdujące się w pojemniku po ich dokładnym 
wymieszaniu są gotowe do uŜycia. 
Preparat gruntujący moŜna nakładać pędzlem lub przez natrysk. 
NaleŜy zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia. 

5.4.7. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

Elewacyjne wyprawy tynkarskie moŜna nakładać nie wcześniej niŜ po dwóch dniach od wykonania 
warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. 
Jako wyprawę na ściany naleŜy zastosować systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1 -
2 mm ) barwiony w masie.   Przygotowany materiał naleŜy nanosić cienką równomierną warstwą 
na całą powierzchnię , uŜywając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie usunąć 
nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna , krótką pacą ze stali nierdzewnej. Materiał moŜna 
ponownie wykorzystać po jego wymieszaniu. 
Następnie w zaleŜności od poŜądanego wyglądu tynku zacierać lub modelować pacą stalową lub        
z tworzywa sztucznego. Czas obróbki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleŜnie od warunków 
atmosferycznych ) . Zacieranie naleŜy wykonać przy niewielkim nacisku pacy , równomiernie na 
całej powierzchni elewacji. Twardniejącego materiału nie naleŜy rozrabiać wodą . 
Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonanie elewacji stanowiącej 
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym , materiałem zamówionym jednorazowo. 
Przygotowane masy    i zaprawy tynkarskie naleŜy nakładać na zagruntowanym podłoŜu dopiero po 
całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Proces wiązania tynku powinien przebiegać przy 
bezdeszczowej pogodzie     w temperaturze otoczenia od +5 ºC do  +25 ºC przy stabilnej 
wilgotności powietrza. Prace tynkarskie naleŜy wykonywać na powierzchniach nie naraŜonych na 
bezpośrednią operację słoneczną i wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku , 
co  znacznie utrudnia , a czasem uniemoŜliwia wykonanie prawidłowej struktury tynku. Po 
nałoŜeniu na podłoŜe , świeŜy tynk naleŜy chronić , aŜ do momentu wstępnego stwardnienia przed 
opadami atmosferycznymi. 

5.4.8. Połączenie systemu ociepleniowego z pozostałymi elementami 

Miejsca połączeń ze stolarką okienną , drzwiową , obróbkami blacharskimi – naleŜy uszczelnić 
odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi ( np. kitami silikonowymi , uszczelkami 
rozpręŜnymi itp.  
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Nie uwzględnienie tych zasad moŜe doprowadzić do powstania rys i szczelin , w które wniknie 
woda obniŜając trwałość całego układu ociepleniowego. 
5.4.9. MontaŜ instalacji odgromowej 
Po zakończeniu prac elewacyjnych naleŜy ponownie zamontować na elewacji ( w tych samych 
miejscach ) zwody pionowe instalacji odgromowej. NaleŜy dostosować długość  nowych 
uchwytów tak , Ŝeby zmontowana instalacja zachowała dystans w stosunku do ocieplonej ściany 
min. 5 cm 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 

6.2  Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów , 
które będą wykorzystane do wykonywania robót  oraz dokonać oceny podłoŜa.  

6.3.   Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy , 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta , potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla realizacji przedmiotu 
zamówienia  oraz normami powołanymi w pkt 2.2 niniejszej STT 

6.4.  Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność  zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
robót.        Z tego względu , w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca 
kontrola robót zanikających ( ulegających zakryciu ).Kontrola powinna obejmować przede 
wszystkim : 

Kontrolę elementów składowych ( materiałów) 

Kontrolę zamocowania listew startowych 

Kontrolę wykonania montaŜu płyt oraz montaŜu naroŜników ochronnych ( uwagę naleŜy 
zwrócić na poprawność mocowania łączników mechanicznych, płaszczyznowość ułoŜenia płyt, 
zachowanie przesunięcia styków pionowych płyt) 

Kontrolę jakości wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki 

Kontrolę jakości wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolitość kolorystyczna i fakturowa 
warstwy, prawidłowość ułoŜenia wyprawy , jej uziarnienie) 

Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową 

Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy. 

Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. 

6.5.  Badania w czasie odbioru 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
, dotyczących robót ociepleniowych , w szczególności w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej ,  

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe   dla robót zwianych z pracami ociepleniowymi  są określone w 
przedmiarze robót. 

8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

8.2. Odbiór robót  

Poszczególne etapy robót ociepleniowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt  w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne                 
z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty naleŜy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą , dokumentacją projektową        i przedstawić je 
do ponownego odbioru. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ociepleniowych naleŜy odebrać przygotowanie 
podłoŜa  

8.3.   Odbiór ostateczny ( końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu ( ilości) , jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

  Odbiór ostateczny przeprowadza komisja , powołana przez zamawiającego , na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty : 

-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

   robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

  robót , 

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów , 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych , 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 
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- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji ,  

- ocenę wyników i badań ,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia ,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena robót po uŜytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych , związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

   Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej robót ,             
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. " Odbiór ostateczny ( końcowy)", 

   Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej , 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

   Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonywanych robotach . 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt. Wymagania ogólne 

9.2.  Zasady rozliczania i płatności      

 

Stosownie do ustaleń umowy wynagrodzenie wykonawcy będzie zapłacone jako kwota 
ryczałtowa lub na podstawie kosztorysu zamiennego za wykonanie faktycznych ilości robót w 
objętych  kosztorysem ofertowym. 

 

Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuje wszystkie roboty objęte dokumentacją 
projektową i przedmiarem robót wraz z wszelkimi pracami pomocniczymi i wynikającymi z 
utrudnień np : 

- koszty dostosowania do wszystkich wymagań ogólnych 

- przygotowanie stanowiska roboczego  

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi 

- wykonanie prób przyczepności do podłoŜa 

- przygotowanie podłoŜa  

- zagruntowanie podłoŜa 

- przygotowanie zaprawy klejowej do klejenia płyt ze styropianu 

- montaŜ listew startowych 

- przyklejenie płyt ze styropianu 

- szlifowanie styropianu 

- uszczelnienie styków płyt pianką poliuretanową – w razie wystąpienia szczelin 
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- montaŜ płyt do ściany przy pomocy kołków 

- wykonanie wzmocnienia z siatki z włókien szklanych 

- wklejenie wzmocnień diagonalnych w naroŜnikach stolarki okiennej i drzwiowej 

- gruntowanie warstwy wzmacniającej 

- przygotowanie i nałoŜenie tynku cienkowarstwowego 

- malowanie tynków farbami elewacyjnymi 

- uszczelnienie styków z obróbkami blacharskimi przy pomocy  

   Silikonu 

- uszczelnienie styków ze stolarką okienną poprzez zamontowanie listew dystansowych z PCV 

- uprzątnięcie stanowiska roboczego 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.  Normy  

PN-ISO 2848:1998      Budownictwo. Koordynacja modularna . Zasady i reguły 

PN-ISO 1791:1999      Budownictwo. Koordynacja modularna . Terminologia 

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 

PN-M-47900 –3 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze .Rusztowania ramowe 

PN-M-47900 –2 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900 –1 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział  

                         i główne parametry 

PN-EN 13163:2004   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja 

10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ., Wydawnictwo Arkady , 
Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . ( 
Dz. U. z 2003 r. , Nr 120 , poz. 1126 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu  i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , 
poz.2072 z późniejszymi zmianami), 

-  Instrukcje techniczne producenta zastosowanych wyrobów 
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D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOśA 
 
Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót: wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy realizacji:   „Rozbudowa i przebudowa budynku 
poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 

1.2. Zakres stosowania (SST) 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  (SST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie koryta wraz z profilowaniem  
i zagęszczeniem podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boisk. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
Materiały 
Materiały doziarniające (np.: frez bitumiczny, kruszywa naturalne),cement, wapno, mające 
doprowadzić do nośności podłoŜa E2 ≥ 60 MPa. 
 
3.Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.3. 
3.2. Profilowanie koryta 
Do wykonania roboty naleŜy stosować równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukośnie 
nastawionym lemieszem, zgarniarki, drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego w 
miejscach gdzie inny sprzęt nie moŜe być zastosowany i inny sprzęt zaakceptowany przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 
Stosowany sprzęt powinien być w dobrym stanie – nie moŜe spowodować niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
3.3. Zagęszczenie podłoŜa 
Sprzęt do zagęszczenia podłoŜa powinien być dostosowany do rodzaju gruntu zalegającego w 
podłoŜu. W zaleŜności od powyŜszego naleŜy stosować walce okołkowane, gładkie, 
wibracyjne, ogumione lub sprzęt zagęszczający pozwalający na uzyskanie wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia IS. 
4.Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.4 
Transport gruntu  
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie mogą być stosowane następujące środki 
transportu: 
samochody skrzyniowe, 
samochody samowyładowcze, 
lub inne środki transportu zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego  
do wykonywania wykopów. 
Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy wywieść na odkład na odległość do 5 km. 
5.   Wykonanie robót 
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Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. 
5.2. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zgęszczenie podłoŜa. 
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zgęszczenie podłoŜa moŜna rozpocząć dopiero po 
odebraniu wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i urządzeń 
obcych kolidujących z tymi robotami. Za zgodą Zarządzającego realizacją umowy moŜliwe jest 
wcześniejsze rozpoczęcie robót. Do wykonania i profilowania koryta naleŜy przystąpić 
bezpośrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni w dobrych warunkach 
atmosferycznych. 
Wykonanie koryta oraz profilowanie podłoŜa polega na ścięciu nierówności, zebraniu nadmiaru 
gruntu i nadaniu płaszczyzną pochylenia podłuŜnego i spadku poprzecznego zgodnie z 
dokumentacją projektową i zaleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Nadmiar gruntu 
naleŜy załadować na środki transportu i wywieść na odkład, na odległość do 5 km. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczenia. Zagęszczenie 
podłoŜa naleŜy wykonywać odpowiednimi walcami a w miejscach trudno dostępnych 
ubijakami mechanicznymi. 
Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczaniu nie powinna róŜnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości. 
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 
Zagęszczenie naleŜy prowadzić aŜ do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoŜa Is >= 
1,00.Układanie przewidzianych w dokumentacji projektowej warstw konstrukcji nawierzchni w 
korycie powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z zagęszczeniem 
podłoŜa. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie kryta przed nadmiernym 
zawilgoceniem w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 
Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6 
Sprawdzenie profilowania i zagęszczenia podłoŜa w krycie 
Równość 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
6.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z projektem (tolerancja ± 0,5 %). 
6.2.3. Głębokość kryta i rzędne dna 
RóŜnice między rzędnymi mierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –
2cm. 
Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.7 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m² wykonania koryta i wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa. 
 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Zarządzającego realizacją umowy, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
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9.Podstawa płatności 
 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania 
ogólne” pkt.9 
9.2. Cena jednostki obmiarowej: 
Cena 1 m² koryta i wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa obejmuje:  
prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
wykonanie koryta z załadunkiem i transportem nadmiaru gruntu na odkład, 
profilowanie i zagęszczenie dna koryta, 
przeprowadzenie badań laboratoryjnych, 
wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D-04.02.01  WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA i PODBUDOWA Z KRUSZYWA   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej i podbudowy przy realizacji 
zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania 
komunalne”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, 
w przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nie ulepszony spoiwem lub 
lepiszczem.  

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
  
  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 
 JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
      równiarek, 
      walców statycznych, 
      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej 
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warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera 
warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 
na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do 
otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od 
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. Odcinek próbny 
 Nie dotyczy 

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zarządzającemu realizacją 
umowy. 
. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
          Przewiduje się pojedyncze badania wyłącznie na Ŝądanie Zarządzającego realizacją umowy. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -
5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
 Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm  
6.3.7. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+1 cm, -2 cm. 
 JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 
[8] nie powinien być mniejszy od 1. 
 JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej lub  
          podbudowy z kruszywa naturalnego. 
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8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej lub podbudowy z kruszywa 
naturalnego z kruszywa obejmuje: 
       -  prace pomiarowe, 
     -  dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału  
         o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
     -  wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
     - zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
     - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji  
        technicznej, utrzymanie warstwy w czasie robót. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

świr i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
 
 
 

D.08.03.01. OBRZEśA BETONOWE  
Wstęp 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych przy realizacji 
„Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 
Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z ustawieniem obrzeŜy betonowych   6x25 na podsypce cementowo-piaskowej. ObrzeŜa  6x20 
naleŜy ustawić jako zabezpieczenie chodników od strony trawników. 
 
Określenia podstawowe 
ObrzeŜe betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” 
pkt.2 
 
Materiały stosowane przy ustawieniu obrzeŜy   
Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeŜy wg zasad niniejszej SST są: 
2.3.1. ObrzeŜa betonowe  
ObrzeŜa betonowe powinny być gatunku I-G1 i wymiarach  8x30 cm .  
Beton do obrzeŜy musi spełniać następujące wymagania PN-88/B-06250: 
nasiąkliwość ≤ 5%, 
beton klasy B-25, 
przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8, 
mrozoodporność, zgodnie z– stopień mrozoodporności F-150.      
 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne 
pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie., których głębokość nie moŜe 
przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. 
Krawędzie styków montaŜowych powinny być bez szczerb. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy Nr 1. 
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 
uszkodzeń 

Rodzaje wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 
1 2 4 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, obrzeŜy w mm  2 
Ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) mm  

Niedopuszczalne 

Ograniczających pozostałe 
powierzchnie:  

 

Liczba max 2 

Długość, mm, max 20 

Eleme
nty 
betono
we 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

Głębokość, mm, max 6 
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2.3.2. Cement  
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być 
cementem marki nie mniejszej niŜ ,,35”. Cement na podsypkę na podsypkę cementowo-
piaskową powinien być marki nie mniejszej niŜ ,,25”. 
Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 
2.3.3. Piasek  
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-86/B-06712. 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 
2.3.4. Woda  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
 
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.4 
Transport materiałów  
4.2.1. Transport obrzeŜy 
ObrzeŜa betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. ObrzeŜa naleŜy 
układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.2.2. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed 
wysypywaniem. 
4.2.3. Transport cementu  
Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. 
 
Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.2. Zakres wykonania robót  
5.2.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do ustawienia obrzeŜy naleŜy wytyczyć linię obrzeŜa ustawionego w 
pozycji pionowej zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.2. Wykop koryta pod ławę   
Wykop pod ławę naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą  
PN-68/B-06050. 
5.2.3. Ustawienie obrzeŜy  
ObrzeŜa ustawiać naleŜy na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu 
Wysokość obrzeŜy nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 3÷6 
cm. Niweleta obrzeŜy powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. 
Tylna ściana obrzeŜa powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeŜa naleŜy 
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ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić 
i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
Kontrola przed przystąpieniem do robót   
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające 
moŜliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
Ocena jakości obrzeŜy  
Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. naleŜy wykonać zgodnie  
z ustaleniami PN-80/B-10021. 
Kontrola w czasie wykonywania robót   
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 
zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 
5 niniejszej SST ,,Wykonanie robót” oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania 
robót. 
Dopuszczalne odchylenia   
Dopuszczalne odchylenia profilu podłuŜnego obrzeŜy nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
Dopuszczalne odchylenia linii obrzeŜy od projektowanego kierunku nie moŜe wynosić więcej 
niŜ ± 1 cm. 
Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera Kontraktu, jeŜeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, 
dały wyniki pozytywne. 
Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego obrzeŜa. 
 
Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonanie koryta, 
wykonanie ławy betonowej 
wykonanie podsypki. 
Podstawa płatności 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania 
ogólne” pkt.9 
9.2.Cena jednostki obmiarowej: 
Cena 1 m ustawionego obrzeŜa betonowego obejmuje:  
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie ławy betonowej 
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rozścielenie i ubicie podsypki,  
ustawienie obrzeŜy, 
wypełnienie spoin,  
zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie oraz ułoŜenie pasów darniny dla odtworzenia 
trawnika na zewnątrz obrzeŜa, 
uporządkowanie terenu, 
przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych powykonawczych. 
 
Przepisy związane 
Normy. 
1.  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
2.  PN-86/B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 
3. PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
4. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.  
6.BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg  
i ulic parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania  
i badania 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg  
i ulic parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
Inne dokumenty 
8. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) – Transprojekt – Warszawa, 
   1979 i 1982r.   

 
 
D.08.01.01. USTAWIENIE KRAWĘśNIKÓW BETONOWYCH  
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych na ławie 
betonowej z ramach:  „Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i 
mieszkania komunalne”. 
 
Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 
− krawęŜników betonowych 15x30 , 20x30 na ławie betonowej z oporem; 
− krawęŜników betonowych zaniŜonych 20x22 na ławie betonowej z oporem; 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. KrawęŜniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla 
pieszych od jezdni, 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00. 
,,Wymagania ogólne” pkt. 1.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2.  Materiały  
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2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” 

pkt.2 
2.2.Materiały stosowane przy ustawieniu krawęŜników   

Materiałami stosowanymi przy ustawieniu krawęŜników wg zasad niniejszej SST są: 
2.2.1. KrawęŜniki betonowe  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy stosować krawęŜniki betonowe o wymiarach 
20x30 cm , 15x22cm gatunku 1-go, które powinny być wykonane z betonu klasy B-30. 
KrawęŜniki powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
03/04 oraz posiadać atest producenta dla kaŜdej dostarczonej na budowę partii krawęŜników. 

Beton uŜyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące 
warunki: 

- nasiąkliwość ≤ 4%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm, 
- mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopień mrozoodporności F-150.      
Powierzchnie krawęŜników powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza 

się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie., których głębokość 
nie moŜe przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest 
niedopuszczalne. Krawędzie styków montaŜowych powinny być bez szczerb. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników: 
- na długości ± 8 mm, 
- na szerokości i wysokości ± 3 mm.  
KrawęŜniki naleŜy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawęŜników powinno 

być takie, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem 
szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

2.2.2. Beton na ławę  
Beton na ławę z oporem pod krawęŜnik powinien być klasy B-10. Beton powinien być 

zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250. 
2.2.3. Kruszywo do betonu  

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-
06712. 
2.2.4. Cement  

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być cementem 
marki nie mniejszej niŜ ,,35”. Cement na podsypkę na podsypkę cementowo-piaskową powinien 
być marki nie mniejszej niŜ ,,25”. 

Prze                       Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 
2.2.5. Piasek  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-86/B-06712. 

                      Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 
2.2.6. Woda  

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
2.2.7. Masa zalewowa  

Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna odpowiadać wymaganiom  
BN-74/6771-04 lub posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBD i M. 
3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do ustawienia krawęŜników   
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Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
- kleszcze brukarskie. 

4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.4 

4.2.Transport materiałów  
4.2.1. Transport krawęŜników 

KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. KrawęŜniki 
naleŜy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
KrawęŜniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.2.2. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 

zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone 
przed wysypywaniem. 

 
4.2.3. Transport cementu  

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.5. 
5.2. Zakres wykonania robót  
5.2.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do ustawienia krawęŜników naleŜy wytyczyć linię krawęŜnika 
ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.2. Wykop pod ławę   

Wykop pod ławę naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą  
PN-68/B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem  
w szerokości dna wykopu konstrukcji nawierzchni szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik 
zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według metody Proctora. 
Nadmiar gruntu naleŜy wywieść na odległość do 5 km. 
5.2.3. Wykonanie ławy pod krawęŜnik 

Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie 
ławy naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, stosując co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą wymaganiom pkt. 2.2.7.  
 
5.2.4. Ustawienie krawęŜników  

Na wykonanej ławie betonowej naleŜy ustawiać krawęŜnik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubości 3 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 

Szczeliny między krawęŜnikami naleŜy wypełniać zaprawą cementową  
wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu naleŜy pielęgnować wodą. Szczeliny krawęŜników 
przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawęŜnika naleŜy 
zalewać szczeliny masą zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
6.2.Ocena jakości krawęŜników  

Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. naleŜy wykonać zgodnie  
z ustaleniami PN-80/B-10021. 
6.3.Sprawdzenie koryta pod ławę   

Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie: 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją ± 2% w stosunku  

do wymaganego, 
- szerokość dna wykopu, z tolerancją ± 2 cm. 

6.4.Sprawdzenie wykonania ławy   
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ławy z dokumentacją – dopuszczalna 
tolerancja ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy, 

- wysokość (grubość) ławy z tolerancją ± 10% wysokości projektowanej ( w 2 punktach 
na 100m), 

- szerokość górnej powierzchni ławy z tolerancją ± 20% szerokości projektowanej (w 2 
punktach na 100 m) 

- równość górnej powierzchni ławy ( w 2 punktach na 100 m) – tolerancja prześwitu ≤ 1 
cm przy przyłoŜeniu łaty 3-metrowej, 

- odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku – z tolerancją ± 2 cm na 100 m 
wykonanej ławy. 

6.5.Sprawdzenie ustawienia krawęŜnika   
Sprawdzeniu podlega: 

- odchylenie linii krawęŜników w planie – max. Odchylenie moŜe wynosić 1 cm (na 
kaŜde 100 m ławy), 

- odchylenie niwelety -  max. ± 1 cm (na kaŜde 100 m), 
- równość górnej powierzchni krawęŜników – tolerancja prześwitu pod ławą ≤ 1 cm przy 

przyłoŜeniu łaty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m), 
- dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na kaŜde 10 m). 

7. Obmiar robót 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
7.2.Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego krawęŜnika. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta pod ławę z oporem lub bez, 
- wykonanie ławy z oporem, 
- wykonanie podsypki, 
- wykonanie szalunków pod krawęŜnik wylewany na mokro. 
 

9. Podstawa płatności 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania 
ogólne” pkt.9 
9.2.Cena jednostki obmiarowej: 

Cena 1 m wykonanego krawęŜnika betonowego obejmuje:  
♦ prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
♦ wykonanie wykopu pod ławę z oporem lub bez i wywóz nadmiaru gruntu, 
♦ ustawienie szalunku, 
♦ dostarczenie materiałów, 
♦ wykonanie ławy, pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku, 
♦ ustawienie krawęŜników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie,  
♦ zaspoinowanie krawęŜników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin, 
♦ wypełnienie szczelin masą zalewową, 
♦ zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 
♦ uporządkowanie terenu, 
♦ przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
♦ przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych i uporządkowanie terenu. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy. 

1.  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
2.  PN-86/B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5.  PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
6.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.  
7.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
8.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.   
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg  

i ulic parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg  

i ulic parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
10.2. Inne dokumenty 

 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) – Transprojekt – Warszawa, 1979 i 
1982r.   

 
 

D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH  
 
Wstęp 
Przedmiot Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, związanych z wykonaniem posadzek z betonowych kostek brukowych przy realizacji: 
„Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne”. 
 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Zakres robót objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem nawierzchni posadzek. 
Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w  ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 Do wykonania nawierzchni chodników stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 
mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości  ± 3 mm, 
na szerokośc i ± 3 mm, 
na grubości  ± 5 mm. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
 
 
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5 
3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-06250 

[2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
 
brak 
5 
 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niŜ 4 
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2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy 
nie niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
 NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów  
i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 

2.4. Piasek   
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-86/B-06712. 
2.5. Cement  
Cement stosowany do podsypki i ławy betonowej powinien spełniać wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie 
mniejszej niŜ ,,35”.  Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 

2.6. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą ST są: 
      elementy deskowania, 
      beton i jego składniki, 
      elementy prefabrykowane, 
      Ŝwir, piasek, zaprawa cementowa, 
      rury śr. 50mm na balustrady 

2.7. Elementy prefabrykowane 
 Prefabrykowanymi elementami betonowymi schodów są: 
a)    kostka betonowa gr. 8cm, 
b)     krawęŜniki i obrzeŜa wg BN-80/6775-03/04 [33]. 
 Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

2.8. Materiały na balustrady 
 Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm: 
rury stalowe bez szwu na poręcze i słupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16].  
Materiały na balustrady powinny być ocynkowane lub zabezpieczone przed korozją w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
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 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia.  
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 

3.3. Sprzęt do wykonywania schodów 
 Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów będą 
wykonywane ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku moŜna stosować: 
środki transportu, Ŝurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do robót betonowych „na 
mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01 
„Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 
niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 
 Na podsypkę cementowo - piaskową naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom 
PN-B-06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 
zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest 
ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego i zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
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Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz 
oddany do uŜytkowania. 

5.5. Wykonanie robót ziemnych 
 Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [2]. 

5.6. Wykonanie schodów 
 Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST, przy 
uwzględnieniu: 
NaleŜy wykonać ławę pod schody z betonu B-7,5  i lica schodów z betonu B-20 , nawierzchnię 
ułoŜyć z kostki na podsypce cementowo-piaskowej . Podstopnicę  naleŜy wykonać z krawęŜnika 
betonowego 15x30 cm. 

5.7. Ustawienie balustrad 
 Jeśli w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyt mało ustaleń, to balustradę naleŜy 
wykonać ze słupków umieszczonych w fundamencie betonowym oraz poręczy. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 
 Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
i odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta:  
o szerokości do 3 m:    ± 1 cm,  
o szerokości powyŜej 3 m:   ± 2 cm, 
szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  
i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej 
SST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i nawierzchni schodów 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika i schodów z betonowych kostek 
brukowych  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 
pomierzenie szerokości spoin, 
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
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 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 
do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać  1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ 
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanych schodów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
9.2.1. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika, parkingu i drogi dojazdowej  z brukowej kostki 
betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, 
ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
przeprowadzenie powykonawczych pomiarów geodezyjnych, 
uporządkowanie terenu. 
 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
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zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-

01 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 
 
 
 
B.18.00.00 SST-ZIELEŃ   

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wycięciem i usunięciem drzew, z załoŜeniem i pielęgnacją 
zieleni przy realizacji zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego na świetlicę 
wiejską i mieszkania komunalne”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 
− humusowaniem, obsianiem skarp wykopów i nasypów, 
− sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych 
1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
1.4.4.Moletowanie - proces umoŜliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
1.4.5. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami 
o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.8. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna (humus) 
 Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
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− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 
 Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
róŜnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf 
uŜyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.4.1. Drzewa i krzewy 
 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 
wybór, wysokość pnia, numer normy. 
 Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik, 
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba Ŝe jest to cięcie formujące, 

np. u form kulistych, 
− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
− przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
 Wady niedopuszczalne: 
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
− odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 
− ślady Ŝerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
− martwice i pęknięcia kory, 
− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
− dwupędowe korony drzew formy piennej, 
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
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2.5. Nasiona traw 
 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych 
gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 Wybór gatunków traw do obsiania skarp naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające 
wymagania PN-R-65023:1999  i PN-B-12074:1998. 

2.6. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
− pił mechanicznych i ręcznych, 
− drabin, 
− podnośników hydraulicznych. 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

 Transport materiałów do zieleni drogowej moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie 
uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. 
 Drzewa i krzewy mogą być przewoŜone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie 
transportu naleŜy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemoŜliwe, 
naleŜy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku 

do gazonów lub krawęŜników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i 
kompost (ok. 2 do 3 cm), 
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− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe SST 

przewiduje inaczej, 
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe SST przewiduje 

inaczej, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
 NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna 
przyjąć pierwszą połowę października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku 
wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie                  6 
miesięcy od załoŜenia trawnika. 

 Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.3. Drzewa i krzewy 
5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione ziemią urodzajną, 
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
− korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć, 
− przy sadzeniu drzew formy piennej naleŜy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
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− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać, 

− drzewa formy piennej naleŜy przywiązać do palika tuŜ pod koroną, 
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
− podlewaniu, 
− odchwaszczaniu, 
− nawoŜeniu, 
− usuwaniu odrostów korzeniowych, 
− poprawianiu misek, 
− okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
− przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne   i formujące). 
5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 
 Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które 
powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
− sposób wzrostu, 
− rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
− konstrukcję korony. 
 Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, naleŜy 
unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 
lat. 
 W zaleŜności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew 

rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliŜu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji 
z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniŜej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniŜej 2,20 m nad 
chodnikami; 

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyŜowaniach dróg; 
c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym 

systemem korzeniowym a koroną, co moŜe mieć równieŜ miejsce przy naruszeniu systemu 
korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zaleŜności od 
stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą Ŝywotność, powodują 
niepoŜądane zagęszczenie, zbyt duŜe rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania moŜna 
przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim 
nawoŜeniem i podlewaniem; 

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez 
usuwanie gałęzi poraŜonych przez chorobę lub martwych; 

f) cięcia Ŝywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po 
posadzeniu powinno być moŜliwie krótkie i wykonywane na kaŜdym krzewie osobno, dopiero w 
następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej 
płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni Ŝywopłotu. 

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
 W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 
istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na 
wzrost i rozwój tych drzew. 
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 JeŜeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być 
określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

5.4. Humusowanie skarp 
 Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej 
krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóŜe 
skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
 Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i 
zagęszczeniu,  w zaleŜności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
 W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy 
naleŜy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do  5 cm, w 
odstępach co 0,5 do 1,0 m. UłoŜoną warstwę ziemi urodzajnej naleŜy zagrabić (pobronować) i 
lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdźbeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

6.3. Drzewa i krzewy 
 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
− zasilania nawozami mineralnymi. 
 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
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− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 
projektową, 

− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 
kopczyków, jeŜeli odbiór jest na jesieni, 

− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

− jakości posadzonego materiału. 
6.4. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz 
na sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa 
niŜ 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc 
nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyŜłobienia 
erozyjne ani lokalne zsuwy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników), 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania i obsiania trawą 
− szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róŜ na 

kwietnikach. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie. 
 Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
− dostarczenie materiału roślinnego, 
− pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawoŜenie. 

10. przepisy związane 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
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4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
 
  
 


