PARTER SDS

Nr pom.

Zakres prac budowlanych

1.3

-demontaz oktadziny sufitowej z ptyt g-k

-SUFIT PPOZ REI60 (okfadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

-malowanie $cian

1.4

-wykucie otworu na drzwi

-montaz nadproza

-osadzenie drzwi

-demontaz drzwi

-zamurowanie otworu po drzwiach
-tynkowanie

-przekucie kratki wentylacyjnej
-malowanie sufitu

- malowanie $cian

15

- demontaz umywalki

- demontaz WC

-montaz zlewu technicznego

- demontaz oktadziny sufitowej z ptyt g-k

-SUFIT PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

-malowanie $cian

1.6

- montaz samozamykacza

-montaz nawiewnika

-dotozenie wentylacji do istniejgcej centrali z pom. 1.7

- demontaz oktadziny sufitowej z ptyt g-k

-SUFIT PPOZ REI60 (okfadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

-malowanie $cian

1.15

-montaz nawiewnikéw

-demontaz wyktadziny PCV

-murowanie $cian gazobeton 12cm

-tynkowanie

-demontaz drzwi

- osadzenie drzwi

-osadzenie kratki wentylacyjnej wraz z kanatem wentylacyjnym
- przetozenie grzejnikdéw zeliwnych

-malowanie lamperii istniejgcych

-malowanie lamperii nowych

-malowanie $cian

-terakota

-SUFIT PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

1.16

-murowanie $cian gazobeton 12cm
-montaz nadproza

-osadzenie drzwi

-montaz samozamykacza
-tynkowanie

-malowanie lamperii istniejgcych
-malowanie lamperie nowe




-malowanie Scian

-SUFIT PPOZ REI60 (okfadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

-osadzenie kratek wentylacyjnych

-montaz hydrantu wraz z przytagczem

-malowanie lamperii
-malowanie $cian

-terakota

-odgrzybianie sufitu i Sciany
-malowanie sufitu

-osadzenie kratki wentylacyjnej
-montaz nawiewnika

-montaz kurtyny powietrznej

1.17

-murowanie $cian gazobeton gr. 12cm
-osadzenie nadproza

-wykucie otworu

- tfugowanie $cian

- cekolowanie po tfugowaniu
-tynkowanie $cian

- obciecie parapetow

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety
1.18 -demontaz istniejgcej wyktadziny
-wyktadzina przemystowa

-wykonanie schodéw betonowych
-terakota

-osadzenie drzwi

-malowanie $cian

-malowanie sufitu

-montaz nawiewnikéw

-montaz kratki wentylacyjnej

-wykonanie nadproza

-wykucie otworu

-osadzenie drzwi

-tugowanie Scian

- cekolowanie po tugowaniu

-murowanie $cian gazobeton gr. 12cm
-tynkowanie

1.19 -obciecie parapetu

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-demontaz istniejgcej wyktadziny przemystowe;j
-wyktadzina przemystowa

-malowanie $cian

-malowanie sufitow

-montaz nawiewnikéw

-montaz kratki wentylacyjnej

-demontaz drzwi

-osadzenie drzwi

-tynkowanie

-malowanie lamperii istniejgcych
-malowanie lamperii nowych
-malowanie $cian

1.20




-obciecie parapetu

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety

-demontaz istniejgcej wyktadziny przemystowe;j

-wyktadzina przemystowa

-malowanie sufitéw

-montaz nawiewnikéw

-montaz kratki wentylacyjnej + kanat wentylacyjny w pom. 1.21

-murowanie $cian gazobeton gr. 12cm

- osadzenie nadproza

-osadzenie drzwi

-tynkowanie

-malowanie lamperii istniejgcych

-malowanie lamperii nowych

-obciecie parapetu

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-demontaz istniejgcej wyktadziny przemystowe;j
-terakota

-malowanie $cian

-malowanie sufitow

-montaz nawiewnikéw

-montaz kratki wentylacyjnej

1.21

-wykonanie nadproza z dwuteownikéw Poz.3
-wykucie otworu

-demontaz drzwi

-osadzenie drzwi

-tynkowanie

-malowanie lamperii istniejgcych

-malowanie lamperii nowych

-obciecie parapetéw

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-demontaz wykfadziny przemystowej
-wyktadzina przemystowa

-glazura

-terakota

-malowanie $cian

-malowanie sufitow

-zabudowa kanatow wentylacji mechanicznej (w proj. branzowym)

1.22

-demontaz drzwi

-osadzenie drzwi

-malowanie lamperii istniejgcych

-obciecie parapetéw

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety

-demontaz wyktadziny przemystowe;j

-wyktadzina przemystowa

-malowanie $cian

-malowanie sufitéw

-zabudowa kanatow wentylacji mechanicznej (w proj. branzowym)

1.23

-murowanie $cian gazobeton gr. 12cm
-wykonanie nadproza

-wykucie otworu na drzwi

-osadzenie drzwi

1.24




-tynkowanie

-malowanie istniejgcych lamperii
-malowanie nowych lamperii
-obciecie parapetu

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-demontaz wykfadziny przemystowej
-wyktadzina przemystowa
-malowanie $cian

-malowanie sufitéw

-montaz nawiewnikow

-montaz kratki wentylacyjnej

1.25

-demontaz drzwi

-osadzenie drzwi

-tynkowanie

-malowanie lamperii istniejgcych
-malowanie lamperii nowych
-obciecie parapetéw

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-demontaz wyktadziny przemystowe;j
-wyktadzina przemystowa
-malowanie $cian

-malowanie sufitow

-montaz nawiewnikéw

-montaz kratki wentylacyjnej

1.26

- demontaz umywalek

- demontaz WC

-demontaz pisuarow

-demontaz drzwi

-wyburzenie $cianek dziatowych

-skucie glazury

-skucie terakoty

-demontaz grzejnika zeliwnego

-obudowa bojlera ptytg g-k

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-sufit podwieszony

-malowanie sufitu

-wykonanie dwdch kist pionowych na rury kanalizacyjne
-montaz drzwi

-utozenie glazury na petng wysokosc
-utozenie terakoty

-montaz grzejnika tazienkowego

-montaz kabin WC ze $cianek giszetowych
-montaz zaworu czerpalnego

-wymiana kratki Sciekowej

-montaz pisuaru

-montaz WC

-montaz umywalek

-osadzenie kratki wentylacyjnej

-montaz nawiewnika w oknie

1.27

-rozebranie $cianek drewnianych wraz z drzwiami
-murowanie $cian gazobeton gr. 12cm




-wykonanie nadproza
-osadzenie drzwi
-tynkowanie
-malowanie $cian
-malowanie sufitu
-utozenie terakoty

-demontaz barierki z rur

-murowanie $cian gazobeton gr. 12cm
-obciecie parapetéw

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-montaz nawiewnikéw w oknie

-tynkowanie $cian

-malowanie lamperii istniejgcych

1.29 -malowanie lamperii nowych

-malowanie $cian

-terakota

-malowanie sufitow

-osadzenie kratki wentylacyjnej

-montaz rampy najazdowej blaszanej

- obtozenie kanatéw wentylacyjnych wraz z otworami przez $ciane ( w projekcie
branzowym)

-rozbidrka scianki dziatowej

-zamurowanie naswietla

-wykonane nadproza

-wykucie otworu na drzwi

-montaz drzwi

-demontaz wyktadziny linoleum

-murowanie $cian z gazobetonu gr. 12cm

-tynkowanie $cian

1.30 -malowanie lamperii istniejgcych

-malowanie lamperii nowych

-malowanie $cian

-malowanie sufitow

-terakota

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety

-montaz nawiewnika w oknie

-montaz kratki wentylacyjnej wraz z kanatem wentylacyjnym w pom. 1.31
(pionowy)+turbowent fi150

-demontaz drzwi

-zamurowanie otworu po drzwiach
-zamurowanie naswietla
-demontaz drzwi

-montaz drzwi

-demontaz wyktadziny linoleum
1.31 -tynkowanie $cian

-malowanie lamperii istniejgcych
-malowanie lamperii nowych
-malowanie $cian

-malowanie sufitéw

-wyktadzina przemystowa
-osadzenie naktadek plastikowych na parapety




-montaz nawiewnika w oknie
-montaz kratki wentylacyjnej wraz z kanatem + turbowent fi150

-demontaz drzwi

1.32 ) .
-montaz drzwi

-demontaz umywalek

-zamurowanie otworu

-tynkowanie

-demontaz drzwi

-rozkucie

-wykonane nadproza

-montaz drzwi

-skucie glazury / dwie Sciany —z umywalkami i drzwiami do tazienki/
1.33 -skucie terakoty

-wymiana turbowentu / fi150 + odskraplacz/
-uzupetnienie tynku po glazurze

-wyktadzina przemystowa

-wykonanie sufitu podwieszonego z wetng 10cm i G-K
-malowanie sufitu

- glazura

-malowanie $cian

- montaz umywalek + przytacze do pralki

- rozbiodrka scianek dziatowych

-skucie terakoty

-skucie glazury

-skucie parapetow.

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-murowanie $cian gazobeton gr. 12cm

-wykonane nadproza

-osadzenie drzwi

- wykonanie sufitu podwieszonego z wetng 10cm i G-K
- glazura na catg wysokos¢

- terakota

-montaz kratki $ciekowej w posadzce

-montaz WC

-montaz wanny naroznej

-montaz prysznica dla niepetnosprawnych wraz z pochwytami
-montaz umywalki

-montaz nawiewnika w oknie

- wentylacja zbiorcza (wg proj. branzowego)

1.34

-demontaz WC

-skucie terakoty

-skucie glazury

-wykonanie nadprozy

-wykucie otworu

-murowanie $cian gazobeton gr. 12cm
-murowanie $cian gazobeton gr. 6 cm
-montaz drzwi

-wykonanie sufitu podwieszonego z wetng 10cm i G-K
- terakota

-glazura

-montaz nawiewnika w oknie

1.35




-montaz WC
-montaz umywalek
- wentylacja zbiorcza (wg proj. branzowego)

-zamurowanie otworu
-skucie terakoty
-skucie glazury
-wykonanie nadproza
-wykucie otworu
-montaz drzwi

1.36 -wykonanie sufitu podwieszonego z wetng 10cm i G-K
- terakota
- glazura
-montaz WC niepetnosprawny, umywalka , porecze i przybory
-montaz nawiewnika w oknie
- wentylacja zbiorcza (wg proj. branzowego)
-demontaz umywalek
-tynkowanie
-demontaz drzwi
-wykonanie nadproza
-montaz drzwi
137 -skucie glazury

-skucie terakoty

- wymiana turbowentu / fi150 + odskraplacz/
-uzupetnienie tynku po glazurze

- malowanie $cian

-wyktadzina przemystowa

-wykonanie sufitu podwieszonego z wetng 10cm i G-K

-malowanie lamperii istniejgcych

-tynkowanie

- malowanie lamperii nowych

-wykucie otworu na drzwi zewnetrzne
-osadzenie drzwi—zewnetrzne wejscie ,D”
1.38 -skucie parapetow

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-malowanie $cian

-sufit podwieszony z wetng 10cm

-przetozenie drzwi zewnetrznych /wejscie ,C”/
-montaz nawiewnika w oknie

ROBOTY
ZEWNETRZNE

”

-wykonanie wejscia ,C”, ,D” i ,F




PARTER JADtODAINIA

- montaz anemostatu do wentylacji wywiewnej istniejgcej
-montaz nawiewnika w oknie

-demontaz drzwi

-osadzenie nadproza

- wykucie otworu w $cianie gr. 16cm

-montaz drzwi

- wymiana pionu kanalizacyjnego

-SUFIT PPOZ REI60 (okfadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
1.7 -malowanie sufitu

-montaz zlewu technicznego

-malowanie lamperii istniejgcych

-malowanie $cian

- glazura wokot zlewu technicznego

- demontaz wyktadziny PCV

-rozebranie warstw posadzki /deski + ptyta/ - obnizenie poziomu posadzki
-wykonanie posadzki /folia+ styropian 4cm + folia + wylewka 4cm/
-terakota

-demontaz drzwi

-demontaz okna

-zamurowanie otwordw w $cianie gr. 9cm
-tynkowanie

-skucie schodoéw betonowych
-zamurowanie sciany gr. $ciany 41cm
-tynkowanie $ciany + gipsowanie
-rozebranie posadzki pod stopy

-wykonanie stép fundamentowych

-wylanie stupdéw zelbetowych S1
-wykonanie podciggu stalowego pod kominem Poz.1 /wys. przejscia 2,20m/
-wykucie otworu

-otynkowanie otworu pod podciggiem
-otynkowanie stupow

-demontaz wykfadziny PCV

-demontaz okna

1.9 -wykucie otworu pod oknem

-osadzenie nadproza nad drzwiami
-zamurowanie otworu po oknie

- montaz kurtyny powietrzne;j

-skucie glazury

- fugowanie $cian

-malowanie $cian

-rozebranie posadzki pod pochylnie i schody
-wykonanie pochylni betonowej

-wykonanie schodéw betonowych

-tynk schody i pochylnia

-montaz barierek przy schodach i pochylni
-osadzenie drzwi

- wentylacja mechaniczna ( w projekcie branzowym)
-utozenie terakoty

-sufit PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu




-demontaz wyktadziny dywanowe;j
-demontaz wyktadziny PCV
-odbicie tynku nakrapianego na $cianach
-wymurowanie $ciany gr. 12cm
-osadzenie nadproza
-fugowanie Scian
-zamurowanie czesci otworu drzwiowego
-osadzenie kratki $ciekowej w posadzce z przytagczem
-montaz zaworu czerpalnego
-wykonanie przytgczy wody i kanalizacji

110 -sufit PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)

' - malowanie sufitu

- glazura wys. 2,0m
-cekolowanie po tugowaniu
-tynkowanie
- malowanie $cian
-montaz nawiewnikow
-montaz wentylacji /w projekcie branzowym/
-terakota
-montaz kabin WC z ptyt giszetowych z drzwiami systemowymi o wys. 2,20m
-montaz WC, pisuaru, umywalek , luster i przyboréw
-osadzenie drzwi
-demontaz drzwi
-wymurowanie Sciany gr. 12cm
-osadzenie nadproza
-wykonanie przytgczy wody i kanalizacji
-sufit PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
- malowanie sufitu
- glazura wys. 2,00m

1.11 - cekolowanie po tugowaniu
-tynkowanie
- malowanie $cian
-montaz wentylacji /w projekcie branzowym/
-terakota
-montaz Scianki dziatowej pomiedzy WC z ptyt giszetowych o wys. 2,20m
-osadzenie drzwi
-montaz WC, umywalek
-demontaz wyktadziny PCV
- fugowanie $cian
-wymurowanie sciany gr. 12cm
-osadzenie nadproza
- montaz wentylacji /w projekcie branzowym/
-montaz nawiewnikéw

112 -wykonanie przytgczy wody i kanalizacji

' - glazura wys. 2,00m

-tynkowanie
- malowanie $cian
-sufit PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
- malowanie sufitu
-terakota
-osadzenie drzwi




-montaz WC, umywalki, zlewu,

-demontaz wyktadziny PCV

- tugowanie $cian

-wymurowanie Sciany gr. 12cm

-osadzenie nadproza

- montaz wentylacji /w projekcie branzowym/
-wykonanie przytgczy wody i kanalizacji

- glazura wys. 2,00m

1.13 )
-tynkowanie
- malowanie $cian
-sufit PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
- malowanie sufitu
-terakota
-osadzenie drzwi
-montaz WC dla niep., umywalki dla niep., pochwytdw, lustra i przyboréw
-rozebranie $cianek drewnianych
- demontaz wyktadziny
-osadzenie nadproza /wysokosé przejscia 2,20m/
- rozebranie $ciany gr. 30cm
-wymurowanie scian gr. 12cm
-osadzenie nadproza
-osadzenie drzwi
1.14 -tynkowanie
-malowanie lamperii istniejgcych
-malowanie lamperii nowych
-malowani $cian
-sufit PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD)
-malowanie sufitu
-terakota
-osadzenie kratki wentylacyjnej
ROBOTY

ZEWNETRZNE

-wykonanie wejscia , A”




PRZEDSZKOLE PARTER + PIETRO + PODDASZE

Nr pom. Zakres prac budowlanych

- demontaz drzwi

- murowanie $cian gr. 12cm

-osadzenie nadproza

-tynkowanie

1.1 -rozkucie otworu na drzwi w Scianie gr. 62cm
-montaz drzwi

- terakota

-malowanie $cian

- malowanie sufitu

- montaz wentylacji tylu ,2”

- montaz nawietrzaka przez $ciane
- malowanie $cian

-malowanie sufitow

1.2

- demontaz drzwi

- montaz nadproza stalowego Poz.2
-osadzenie drzwi

- terakota

- tynkowanie

-malowanie lamperii istniejgcych

- malowanie lamperii nowych
-malowanie $cian

-malowanie sufitu

- wymiana barierek

1.8

-demontaz okna

- zamurowanie otworu po oknie z ociepleniem styropianem gr. 16cm
- tynkowanie

-osadzenie nadproza

- wykucie otworu w Scianie gr. 64cm
- montaz drzwi

- malowanie lamperii istniejgcych

- malowanie lamperii nowych
-malowanie $cian

- malowanie sufitu

- terakota

-wymiana barierek

1.28

-murowanie $cian gr. 12cm
-tynkowanie

-malowanie lamperii istniejgcych
-malowanie lamperii nowych

- malowanie $cian

-malowanie sufitu

-terakota

-wymiana barierki

1.39

-rozbidrka scianek drewnianych /izba pamieci/
-demontaz okna

2.1 -malowanie sufitu

-murowanie Scian gr.12cm

-tynkowanie




-zamurowanie okna

-ocieplenie wetng otworu po oknie
-malowanie $cian

-malowanie lamperii istniejgcych

- malowanie lamperii nowych

- montaz nawietrzaka w $cianie

2.2

- demontaz drzwi

-rozebranie $cianki gr. 9cm

-zamurowanie $ciany gr. 12cm

-wykonanie nadproza

-tynkowanie

-osadzenie drzwi

-SUFIT PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

- malowanie $cian

-terakota

- wentylacja mechaniczna ( w projekcie branzowym)

2.3

- glazura

-SUFIT PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

-montaz nawiewnika w oknie

-wykonanie nadproza

-o0sadzenie drzwi

-terakota

-montaz prysznica, WC, umywalni + pochwyty i przybory z lustrem

2.4

-SUFIT PPOZ REI60 (okfadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

2.5

-SUFIT PPOZ REI60 (okfadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

2.6

-demontaz umywalki

-skucie glazury

- glazura

-demontaz drzwi

-wykucie $ciany

-wykonanie nadproza

-osadzenie drzwi

-lamperie malowanie istniejgcych

-malowanie $cian

-SUFIT PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

-terakota

-nawiewnik okienny

-montaz zlewu gospodarczego

-wentylacja mechaniczna ( w projekcie branzowym)

2.7

- tynkowanie

-malowanie lamperii istniejgcych
-malowanie lamperii nowych
-malowanie $cian

-terakota

-malowanie sufitu

- wymiana barierki




-demontaz drzwi

-zamurowanie otworu po drzwiach

- tynkowanie

-wykonanie nadproza

- wykucie otworu

-osadzenie drzwi

-wykonanie kanatu wentylacyjnego do pomieszczenia 2.10,

2.8 -osadzenie kratki wentylacyjnej wraz z turbowentem fi 200 na kominie
- malowanie lamperii istniejgcych

- malowanie $cian

- montaz ostony na grzejniki

-SUFIT PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

-wyktadzina dywanowa na panele istniejgce

-montaz nawiewnikow

- demontaz umywalki

- zdjecie wyktadziny dywanowe;j
-wymurowanie sciany gr. 12cm z ptyt g-k
-malowanie lamperii istniejgce;

- malowanie lamperii nowej

2.3 - malowanie $ciany
-SUFIT PPOZ REI60 (okfadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu
-wyktadzina dywanowa
- montaz nawiewnika
- demontaz drzwi
- zdjecie wyktadziny dywanowej
- rozebranie Scianki
-wymurowanie $ciany gr. 12cm z ptyt g-k
- tugowanie scian
-glazura do wys. 2,0m
510 - malowanig $cian
-SUFIT PPOZ REI6O0 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu
- montaz nawiewnika
- montaz kratki wentylacyjnej — wentylator wywiewny elektryczny
- terakota na nowych ptytach OSB
- wymiana grzejnika zeliwnego na tazienkowy
- montaz brodzika z parawanem, WC, umywalki + przybory
- demontaz okna podawczego wraz z parapetem betonowym
- zamurowanie czesci otworu po oknie w $cianie gr. 42cm
- zdjecie wyktadziny dywanowej
- demontaz drzwi
- zamurowanie otworu po drzwiach
)11 - wykonanie nadproza

-wykucie otworu na drzwi
-wymurowanie Sciany gr. 12cm z ptyt g-k
- tynkowanie

-glazura /do WYS. 2,0m/

-malowanie scian /pow. 2,0m/

- przetozenie grzejnika zeliwnego




- montaz kratki Sciekowej w podtodze wraz z odprowadzeniem Sciekéw
-montaz zaworu czerpalnego

- montaz zlewu, umywalki, brodzika gastronomicznego

-utozenie ptyt OSB na podtodze

- terakota na nowych ptytach OSB

-montaz windy gastronomicznej

- wentylacja mechaniczna wg branzy sanitarnej + kratki przewiewowe do zmywalni w
$cianie

-montaz drzwi z okienkiem podawczym

-SUFIT PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

-meble wydawalni

2.12

-wykonanie nadproza

- wykucie otworu w $cianie gr. 42cm

- zdjecie wykfadziny dywanowej

-glazura do 2,0m

-malowanie $cian /pow. 2,0m/

- przetozenie grzejnika zeliwnego

- montaz kratki sciekowej w podtodze wraz z odprowadzeniem Sciekow
-montaz zaworu czerpalnego

- montaz umywalki, zlewu, zmywarki

-utozenie ptyt OSB

- terakota na nowych ptytach OSB

- wentylacja mechaniczna wg branzy sanitarnej

-montaz drzwi z okienkiem podawczym

-SUFIT PPOZ REI60 (okfadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

-meble zmywalni

2.13

-demontaz zlewu z rurami od wody

-demontaz kanatéw do kabli teleinformatycznych

-rozbidrka glazury

-tynkowanie $ciany po glazurze

-zdjecie wyktadziny dywanowej

-demontaz drzwi

-wykonanie nadproza w $cianie gr. 41cm

-wykucie otworu w Scianie gr. 41cm

-wymurowanie $ciany gr. 12cm z ptyt G-K,

-zeskrobanie tynku mozaikowego

- tynk mozaikowy nowy /na wys. 2,0m/

- malowanie $cian

-wyktadzina przemystowa

- montaz drzwi

-montaz ostony na grzejniki

-SUFIT PPOZ REI60 (oktadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

-montaz kratki wentylacyjnej z turbowentem fi 200 na kominie
-montaz nawiewnikéw

2.14

-demontaz drzwi

- montaz drzwi

-SUFIT PPOZ REI60 (okfadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu




-malowanie $cian
-osadzenie kratki wentylacyjnej z wentylatorem mechanicznym
-montaz nawiewnika

2.15

-demontaz drzwi

-montaz drzwi

-rozebranie paneli podtogowych

- malowanie lamperii istniejgcych

- malowanie $cian

-SUFIT PPOZ REI60 (okfadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
- wykonanie kanatu wentylacyjnego do pom. 2.14
-malowanie sufitu

- wyktadzina dywanowa

-montaz ostony na grzejniki

-montaz nawiewnikow

- montaz kratki wentylacyjnej

2.16

-wykonanie nadprozy

-wykucie $ciany gr. 28cm

-demontaz paneli podtogowych
-murowanie Scian gr. 12cm

- murowanie $cian gr. 24cm
-tynkowanie

-wyktadzina przemystowa

-osadzenie drzwi

-malowanie lamperii istniejgcych
-malowanie lamperii nowych
-malowanie $cian

-montaz kratki wentylacyjnej

-SUFIT PPOZ REI60 (okfadzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60)
-malowanie sufitu

- montaz hydrantu wraz z przytgczem

2.17

-demontaz drzwi

-montaz drzwi

-montaz umywalki + rury

-glazura

-malowanie $cian

-malowanie sufitu

-montaz kratki wentylacyjnej z turbowentem fi150 na kominie
-skucie szlichty na balkonie
-wykonanie nowej izolacji na balkonie
-ptytki gress na balkonie

-malowanie barierki na balkonie
-montaz nawiewnika

2.18

-demontaz drzwi

-montaz drzwi

-montaz umywalki + rury

-glazura

-malowanie lamperii istniejgcych

-obciecie parapetéw

-osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-demontaz istniejgcej wyktadziny przemystowej
-wyktadzina dywanowa




-malowanie $cian

-malowanie sufitow

- montaz oston na grzejniki

-zabudowa kanatow wentylacji mechanicznej (w proj. branzowym)

-demontaz drzwi

-montaz drzwi

-montaz umywalki + rury

-glazura

-malowanie lamperii istniejgcych

-obciecie parapetéw

2.19 -osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-demontaz istniejgcej wyktadziny przemystowej
-wyktadzina dywanowa

-malowanie $cian

-malowanie sufitow

- montaz oston na grzejniki

-zabudowa kanatow wentylacji mechanicznej (w proj. branzowym)

-demontaz drzwi

-montaz drzwi

-montaz umywalki + rury

-glazura

-malowanie lamperii istniejgcych

-obciecie parapetéw

2.20 -osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-demontaz istniejgcej wyktadziny przemystowe;j
-wyktadzina dywanowa

-malowanie $cian

-malowanie sufitéw

- montaz oston na grzejniki

-zabudowa kanatow wentylacji mechanicznej (w proj. branzowym)

-demontaz drzwi

-montaz drzwi

-montaz umywalki + rury

-glazura

-malowanie lamperii istniejgcych

-obciecie parapetéw

2.21 -osadzenie naktadek plastikowych na parapety
-demontaz istniejgcej wyktadziny przemystowej
-wyktadzina dywanowa

-malowanie $cian

-malowanie sufitow

- montaz oston na grzejniki

-zabudowa kanatow wentylacji mechanicznej (w proj. branzowym)

-demontaz umywalek

-demontaz drzwi

-osadzenie nadproza

-rozkucie Sciany gr. 44cm

- demontaz WC

- rozebranie $cianek dziatkowych gr. 12cm
- uzupetnienie tynku

- skucie glazury

2.22




- skucie terakoty

- osadzenie kratki sciekowej / w miejscu istniejgcej kratki/
- montaz zaworu czerpalnego wraz z przytagczem wody
-demontaz grzejnikdw zeliwnych + nowe tazienkowe
-demontaz bojlera na wode

-montaz bojlera poziomego

-wykonanie sufitu podwieszonego z G-K

-utozenie glazury /do wys. 2,0m/

-utozenie terakoty

-montaz drzwi

-montaz turbowentu fi150 na kominie

-malowanie $cian

-malowanie sufitow

- montaz umywalek

- montaz WC

-montaz Scianek giszetowych — kabin WC

-montaz nawiewnikow

- demontaz barierki z rur stalowych na podescie
-wymurowanie scianek gr. 12cm

-wykonanie nadproza

- tynkowanie

- 0sadzenie drzwi

-wykucie otworu i montaz klapy oddymiajgcej

2.23 i L
-malowanie lamperii istniejgcych
- malowanie lamperii nowych
- malowanie sufitu
-malowanie $cian
-terakota
- przeniesienie grzejnika zeliwnego
- demontaz barierki z rur stalowych
-wymurowanie $cian gr. 12cm
-wykonanie nadproza
-tynkowanie
- osadzenie drzwi
-malowanie lamperii istniejgcych
)94 -malowanie lamperii nowych
- malowanie $cian
-malowanie sufitu
- zabudowa wentylacji mechanicznej wg projektu branzowego
-montaz nawiewnikow
-montaz oston na grzejniki
- montaz hydrantu wraz z przytgczem
- montaz kratek wentylacyjnych z turbowentami fi150 na kominie
- tynkowanie
- malowanie lamperii istniejgcych
-malowanie lamperii nowych
2.25 - malowanie $cian

-terakota
-wykucie otworu i montaz klapy oddymiajgcej
-montaz domofonu

3.1

-demontaz okna




-rozkucie Sciany

-montaz okna oddymiajgcego
-terakota

-malowanie sufitu

-malowanie istniejgcych lamperii
-malowanie $cian

-demontaz drzwi

-montaz drzwi

-wymiana barierki

-wykonanie nadproza

-wykucie otworu w murze gr. 32cm

-osadzenie drzwi

-montaz nawiewnikow

- montaz kratki wentylacyjnej z turbowentem fi 150 na kominie

-wymurowanie komina ponad pota¢ dachu + oczyszczenie kanatéw wentylacyjnych
-zdjecie wyktadziny

3:2 -wyktadzina przemystowa
- demontaz sufitu
- sufit podwieszony /na wys. 2,25m/ z wetng 15c¢m /EI30/
-malowanie $cian
-malowanie sufitu
-glazura /fartuch wokét zlewu/
-montaz zlewu
- $cianki z ptyt g-k gr 15cm, z wetng 10cm /EI30/
- $cianki z ptyt g-k gr. 12cm, z wetng 5cm
- terakota na ptytach OSB
-glazura do wys. 2,0m
- wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt g-k, z wetng 20cm /EI30/

33 - malowanie $cian
- malowanie sufitu
- montaz drzwi
-wykonanie przytgcza wody i kanalizacji
-montaz WC i umywalki + lustro i przybory
-montaz kratki wentylacyjnej wspomaganej mechanicznie

ROBOTY -wykonanie wejscia ,B” i ,E”
ZEWNETRZNE | _malowanie $cian zewnetrznych + logo przedszkola




