Program Funkcjonalno — Uzytkowy ,Przebudowa gminnej drogi publicznej Nr 138072N w miejscowosci Stozne”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi

publicznej Nr 138072N w miejscowosci Stozne

Adres obiektu budowlanego:
Wojewddztwo warminsko-mazurskie, powiat olecki, gmina Kowale Oleckie,

droga gminna Nr 138072N (dz. nr 66 - cze$¢, 88 - czes¢, 90, 184/4 obrgb Stozne)

Tryb udzielenia zamowienia:

Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zaméwienia wedlug CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
5233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni,
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja,
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog,

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic 1 $ciezek ruchu pieszego,

Zamawiajacy:

Gmina Kowale Oleckie
Ul. Kosciuszki 44
19-420 Kowale Oleckie

Opracowal: Zatwierdzil:

Zawartos¢ opracowania:
I. Cze$¢ opisowa,

II. Czg¢$¢ informacyjna,
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1. Zataczniki,

Zawarto$¢ opracowania:

I. CZESC OPISOWA:
1. Opis og6lny przedmiotu zamowienia,
2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia,
3. Wytyczne do opracowan branzowych,

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac,

II. CZESC INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogdlne,
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z

zaprojektowaniem i przebudowg drogi,

II1. Zalaczniki,
1. Mapa sytuacyjno-pogladowa.

2. Szacunkowe zestawienie kosztow.
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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi
podstawe do:

- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

- realizacji przedmiotowego zamdwienia,

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zamowienia przewiduje zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy gminnej drogi
publicznej o Nr 138072N (dz. nr 66 - czgs¢, 88 - czesé, 90, 184/4 obreb Stozne), na odcinku 553
mb. w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz petnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z programem
funkcjonalno — uzytkowym)
Klasa techniczna drogi: L (lokalna)
Przekrdj istniejacej jezdni:
Odcinek A: 1 jezdnia o szerokosci 4,5 m o nawierzchni zwirowej (281 m) wraz z poboczami
gruntowymi.
Odcinek B: 1 jezdnia o szerokosci 4,5 m o nawierzchni zwirowej (107 m) i gruntowej (65 m)
wraz z poboczami gruntowymi. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu jest punktem zbiorczym
wod powierzchniowych z terenu drogi bez mozliwos$ci grawitacyjnego jej odprowadzenia.
Odcinek C: 1 jezdnia o szerokosci 3 m o nawierzchni zwirowej (100 m) wraz z poboczami
gruntowymi.
Dhugo$¢ przedmiotowego odcinka przewidzianego do przebudowy: 553 mb, co daje nam
2338,5 m? jezdni.

Przewidziane do realizacji zadanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, wymaga
opracowania dokumentacji projektowej w nastgpujacych branzach:

a. branza drogowa.
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b. branza inzynierii ruchu (projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu)

c. branza sanitarna

Zakres zamowienia obejmuje:

1.1. Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego
1.2. Sporzadzenie dokumentacji:

a) przebudowy gminnej drogi Nr 138072N (dz. nr 66 - czg¢sé, 88 - czes¢, 90, 184/4 obreb
Stozne), w ilosci 3 egzemplarzy zawierajacej:

- cze$¢ opisowa (opis techniczny),

- cze$¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu), profil drogi gminnej
powinna obejmowac¢ odcinek o dhugosci ok. 553 mb. Projekt koncepcyjny moze byc¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadnicze] pozyskanej z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olecku.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przedmiotowego opracowania, zawierajacego ww. materialy 1 uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych budowy wraz z ewentualnym
zabezpieczeniem kolizji istniejacego uzbrojenia z przebudowywang droga do stosownych
zarzadcow sieci,

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;:

- pozyskanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celow projektowych (opiniodawczych) w
skali 1:500 (dopuszczalne 1:1000),

- wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych i czasowego korzystania z nieruchomosci
obejmujacej: mape sytuacyjna, linie rozgraniczajace,

- wspohrzedne punktéw zalamania linii rozgraniczajacych, punktow charakterystycznych i
obiektoéw inzynierskich, wymiary 1 powierzchni¢ pasa drogowego przewidzianego pod
inwestycje,

c) sporzadzenie  projektow  budowlano-wykonawczych  branzy: drogowej, sanitarnej,
melioracyjnej - po 3 egz.,

d) przygotowanie dokumentéw niezb¢dnych do zlozenia i uzyskania przez Gming Kowale
Oleckie pozwolenia wodno-prawnego — w przypadku zastosowania rozwigzan odwodnienia pasa
drogowego, ktore takiego pozwolenia wymagaja,

e) przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia i1 uzyskania przez Gming Kowale
Oleckie zgloszenia na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z p6zn. zm.) wraz z wypetionym wnioskiem,
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f) uzyskanie zgloszenia na budowe dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z
programem funkcjonalno — uzytkowym,

g) opracowanie 1  przedstawienie = Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiaréw — po 3
egz.,

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 3 egz.,

1) wykonanie 1 uzyskanie zatwierdzenia projektOw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

j) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —po 3 egz.,

k) przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
* rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nos$niku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik, ponadto dokumentacja
w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjag w wersji papierowej tj. zawieraé
zachowang kolejnos$¢ stron, oraz niezbedne opinie 1 uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtozy¢

w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath).

1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a) wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.),
b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych sie¢ w toku realizacji inwestycji,
¢) uzupehianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) $cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,
g) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych 1 przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2

dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).
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1.4. Wykonanie robot budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:
a) sporzadzenie Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych,
b) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,
c) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektows,
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz zasadami 1 warunkami bhp,
d) uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robo6t z odtworzeniem terendw zielonych,
przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,
e) prowadzenie dziennika budowy 1 wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot,
f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku CD
oraz w formie papierowej,
g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaroéw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
h) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawierac:
-dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- SSTWiORB (z dokumentow umowy, ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
- dzienniki budowy (oryginaty),
- ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robot (oryginaty),
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB,
- protokoty robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SSTWiORB,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchylen ich
uzasadnieniem i omowieniem,
- protokol odebranych elementéw robdt i swiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru,
- korespondencje 1 inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji

1) przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcy drogi.
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1.5. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy pasa gminnej drogi
publicznej obejmuje:

1.5.1. Branza drogowa
— klasa techniczna: L (lokalna),
- dlugos¢ przebudowywanego odcinka: 553 mb, co daje nam 2338,5 m?.
Odcinek A
- dz. nr 88 — cze$¢ obreb Stozne
- 1 jezdnia o szerokos$ci 4,5 m o nawierzchni zwirowej (281 m) wraz z poboczami gruntowymi.
— planowany przekrdj pasa drogowego: 1 jezdnia asfaltowa o szerokosci 5 m, co daje nam
powierzchnie ok. 1405 m?
— jezdnia: na catej dtugosci
— warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm;
— warstwa wigzaca betonu asfaltowego AC11W gr. 7 cm;
— warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25 cm;
— warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20 cm.
—ruch drogowy: w obu kierunkach z zastosowaniem znaku B-33
Odcinek B
- dz. nr 66 — cze$¢, 184/4 obreb Stozne
- 1 jezdnia o szerokosci 4,5 m o nawierzchni zwirowej (107 m) i gruntowej (65 m) wraz z
poboczami gruntowymi. Ze wzgledu na uksztalttowanie terenu jest punktem zbiorczym wod
powierzchniowych z terenu drogi bez mozliwo$ci grawitacyjnego jej odprowadzenia.
— planowany przekréj pasa drogowego: 1 jezdnia asfaltowa o szerokos$ci 5 m, co daje nam
powierzchnie ok. 860 m?
— jezdnia: na calej dtugosci
— warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm;
— warstwa wigzaca betonu asfaltowego AC11W gr. 7 cm;
— warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25 cm;
— warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20 cm.

—ruch drogowy: w obu kierunkach z zastosowaniem znaku D-40.

Odcinek C
- dz. nr 90 obreb Stozne

- 1 jezdnia o szerokos$ci 3 m o nawierzchni zwirowej (100 m) wraz z poboczami gruntowymi.
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— planowany przekréj pasa drogowego: 1 jezdnia asfaltowa o szerokosci 4 m, co daje nam
powierzchnie ok. 400 m?

— jezdnia: na calej dtugosci

— warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm;

— warstwa wigzaca betonu asfaltowego AC11W gr. 7 cm;

— warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25 cm;

— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm.

—ruch drogowy: w jednym kierunku z zastosowaniem progu zwalniajacego.

- pobocze: nalezy, z wytaczeniem zjazdow, przewidzie¢ utwardzenie pobocza na szerokosci 0,5
m za pomocg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubo$ci min 15 cm ze
spadkiem 6%.

— zjazdy: utwardzone zjazdy gruntowe nalezy przebudowac za pomoca warstwy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci 20 cm, uktadajac ja
bezposrednio na istniejgcg nawierzchni¢ zjazdu. Zjazdy na nieruchomosci zabudowane nalezy
wykona¢ z masy bitumicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na poprawne dostosowanie spodku
podluznego umozliwiajagcego bezposrednie wiaczenie si¢ do projektowanej nawierzchni
asfaltowej,

— pas drogowy: w celu nawigzania si¢ do istniejagcego terenu na dzialce pasa drogowego nalezy
wykona¢ prace w zakresie odtworzenia zieleni w postaci humusowania grubo$ciag warstwy 5 cm

1 obsiania trawg.

1.5.2. Branza sanitarna — odwodnienie drogi
- na przedmiotowej inwestycji istnieje potrzeba odprowadzenia wod opadowych, bedzie
odbywac si¢ powierzchniowo za pomocg spadkow podtuznych 1 poprzecznych na pobocze w
kierunku terenow zielonych oraz za pomocg $ciekéw korytkowych oraz kanalizacji deszczowej
z wpustami zlokalizowanymi w jezdni z ograniczeniem jezdni obrzezami. Konieczna jest ocena
zasadno$ci zastosowania systemu studni chtonnych lub wyprowadzenia wéd opadowych

rurociggiem poza teren pasa drogowego.

1.5.3. Branza elektryczna - o$wietlenie drogowe
- na przedmiotowym odcinku opracowania nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z budowa

o$wietlenia ulicznego,
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1.5.4. Kolizje z istniejaca infrastruktura
- zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ usuni¢cie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg

techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegolnych wiascicieli sieci.

1.5.5. Branza inzynierii ruchu

— sporzadzi¢ 1 uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowe] organizacji ruchu na etapie realizacji robdt budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu. Projekt statej organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania.

Szczegbdlowe rozwiazania projektowe okre§lajace zakresy koniecznych do wykonania

robdét stanowia ryzyko Wykonawcy 1 nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:
- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,
- wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych remontu pasa drogowego,
- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i wykonawczych
we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie,
- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,
- wykonania 1 uzyskania zatwierdzenia projektOw czasowej organizacji ruchu,
- opracowania informacji BiOZ,
- opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,
- uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;j,
- pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,
- zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowg po wytyczeniu robot

przez uprawnionego geodete,
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- biezacego utrzymania stanu technicznego pozostatych drég w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy na
potrzeby budowy, przez caly okres prowadze nia robot.

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.
Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z pdzn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z p6zn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz.1137 z pdzn.
zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz
462 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pdzn.
zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z

pozn. zm.),
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10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 22003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.),

11) Ustawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z pdzn. zm.)

12) Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

(Dz. U. 22000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiane roboty zwigzane z remontem pasa drogowego drogi gminnej majg za zadnie
usprawni¢ komunikacje 1 poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego. Dodatkowo
przewiduje si¢ poprawe komunikacji do obiektéw uzytecznosci publicznej do szkoét i do
kosciofa.

Gminna droga publiczna Nr 138072N zaliczona jest do kategorii drog gminnych w klasie
technicznej L (lokalna). Przebudowywany odcinek posiada bezposrednie potaczenie z droga

publiczng powiatows.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedg realizowane roboty zwigzane z
przebudowg gminnej drogi publicznej Nr 138072N (dz. nr 66 - czg$¢, 88 - czese, 90, 184/4 obreb
Stozne) powinna sklada¢ si¢ z nastgpujacych branzowych projektow budowlanych i
wykonawczych oraz innych opracowan:
- branza drogowa,
- branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),
- szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,.
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- dokumentacja do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w przepadku zastosowania

rozwiazan tego wymagajacych.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.



Program Funkcjonalno — Uzytkowy ,Przebudowa gminnej drogi publicznej Nr 138072N w miejscowosci Stozne”

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci 1 w jakiej dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodno$ci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentoéw, uzgodnien, opinii
iinnych  elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub
wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich
uzupehnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktorym mowa powyzej. Do projektu
Wykonawca zataczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze
dokumentacja bedaca przedmiotem zamoOwienia jest wykonana zgodnie z umowa, jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Brak oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i

prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania do realizacji przebudowy drogi

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg pasa drogowego drogi
gminnej miaty trwalo$¢ okres$long zgodnie z zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430,

z pdzniejszymi zmianami).
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2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczeciem robot drogowych, nalezy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia
niwelety drogi w terenie.
Nastepnie, prace przygotowawcze polegajace na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy moga by¢ wykonywane na terenie objetym inwestycja lub na odrgbnej dziatce
zgodnie z najmem, dzierzawg terenu.

Rozpoczecie robot budowlanych wymaga zgloszenia zamiaru ich rozpoczgcia do
wlasciwego organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem.

Miejsca wywozki elementow rozbiorkowych oraz miejsce sktadowania materiatow,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym Gming Kowale Oleckie.

2.2.2. Wymagania do realizacji robot budowlanych przy przebudowie drogi gminnej

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcag 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robdot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane 1
postanowien projektu umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej umowie,
przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robot budowlanych,

- zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,

- ochrong srodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania i
utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot

tymczasowych niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.



Program Funkcjonalno — Uzytkowy ,Przebudowa gminnej drogi publicznej Nr 138072N w miejscowosci Stozne”

2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi
o przystgpieniu do wykonywania robdt budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich

rozpoczeciem.

2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowa¢ teren przylegly do prowadzonych robot
1 przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé, usunaé

zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich.

2.2.5. Wymagania szczegotowe
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wilasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do
postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochron¢ zycia i zdrowia ludzkiego, a w
szczegblnos$ci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie przepisdw prawa, w tym: ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11
maja 2001r. o obowigzkach przedsiebiorcow  w zakresie = gospodarowania  niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wlasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ wywoz materiatow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos$¢ do
10 km. Pozyskane w trakcie budowy materialty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego

wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

2.2.6. Ogolne warunki kontroli i odbioru robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie
materiaty, zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujagcymi normami i innymi obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Wszystkie uzyte do realizacji robdt materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosSci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie okre§lonym w art.
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10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatdéw robot na
kazdym etapie robot, facznie z badaniami 1 pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezagco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jako$ci wbudowanych materialdow, zgodno$ci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikowych, jak 1 do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane
materiaty badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy
wyniki badan wykaza, Ze materialty badZz wykonawstwo robot sa zgodne z normami
1 specyfikacja techniczng, to koszty badan dodatkowych obciagza Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jako$ci materiatow, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, za§ Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszelkich probek materiatow,
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
1 zastapi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposodb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen ze

strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.

Ustala sie stosowanie nastepujacych rodzajow odbioru robdt budowlanych:

1) odbior czesciowy, tj. odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot

budowlanych,
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2) odbidr robdt zanikajacych oraz odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zastonigciu, tj. odbidr
polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania
robot budowlanych zanikajg lub ulegajg zakryciu lub zastonieciu,

3) odbior koncowy, tj. odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
budowlanych przez Zamawiajacego, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru

4) odbidér gwarancyjny, tj. odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci,

5) odbidr pogwarancyjny, tj. odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢gciem wad powstatych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub
r¢kojmi za wady.

W odbiorach uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Stron.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy, oraz

dokumentacje powykonawcza zrealizowanego zadania.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych remontu drogi
gminnej Nr 138072N (dz. nr 66 - cz¢s¢, 88 - czes¢, 90, 184/4 obrgb Stozne).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do
realizacji zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu, przekroje normalne.

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogdlnym przedmiotu

zamdwienia” w punkcie 1.4.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.
Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w obowigzujacych 1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drog publicznych w szczegolnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 1., poz. 462 z p6zn. zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),
— Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKiA) Podstawowe parametry

techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogolnym przedmiotu zamowienia” w punkcie 1.4.
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3.2. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wykonania projektoéw stalej i czasowej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia w
Starostwie Powiatowym w Olecku.

Nalezy przewidzie¢ usytuowanie dwoéch progow zwalniajacych wraz z pelnym
oznakowaniem pionowym.

Projekty statej i czasowej organizacji ruchu, powinny spelia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003, Nr 177, poz. 1729 z p6ézn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn.
zm.)

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadzaé w sposob zapewniajacy jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych
w rejonie prowadzonych robot.

Projekty statej i czasowej organizacji ruchu nalezy sktada¢ w Starostwie Powiatowym
w Olecku w terminie umozliwiajacym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych opinii Policji i

Zarzadu drogi.

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot i iloSci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilo$ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej, ale nie moga odbiega¢ od zatozen w wymiarze wiekszym niz 5%
catosci opracowania.
Szczegotowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwigkszenie ilo$ci robot stanowia ryzyko

wykonawcy i nie b¢da traktowane jako roboty dodatkowe.

II. CZESC INFORMACYJNA
1. Uwagi ogolne.

1.1. Droga Nr 138072N zaliczona jest do kategorii drog gminnych.
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1.2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) i1 innych ustaw oraz
rozporzadzen, obowigzujagcych norm, zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.
1.2. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ reguly wynikajace z ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm..).

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamdwienia,
gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z blednym
skalkulowaniem ceny lub pomini¢gciem elementdéw niezb¢dnych do prawidtowego wykonania
umowy.

1.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

1.5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wlasnym zakresie, a po zakonczeniu robot

przywroci jego teren do stanu pierwotnego.

2. Dodatkowe  wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z
wykonaniem przebudowy drogi gminnej Nr 138072N (dz. nr 66 - czes¢, 88 - czesé, 90, 184/4
obreb Stozne).

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie remontu drogi gminnej Nr 138072N (dz. nr 66 - czg$¢, 88 - czgsé, 90, 184/4 obreb
Stozne) w aspekcie zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu
umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem 1 zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy 1
wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

¢) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i

oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podiaczenia

1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot

tymczasowych okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB

oraz w obowiazujacych przepisach,
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f) koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstlugi geodezyjne;,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzagdu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiarow, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, facznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i
Ppoz., naleznos$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

J) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego 1 pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materiatow rozbiorkowych nie nadajgcych si¢ do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpaddéw i materiatow nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materialow rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamoOwienia, nadajgcych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos$¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci
stalych 1 plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w
sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchow i niewypatow oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego =zaplecza tacznie z
przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) ewentualne koszty zwigzane 2z usunigciem drzew 1 krzewéw kolidujacych z
wykonaniem planowanego zadania,

s) koszty regulacji istniejacych studni oraz ewentualnego uszczelnienia wszystkich studni
kanalizacji,

t) koszty pozyskania wszelkich materialdw niezbednych do uzyskania decyzji o

zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (zgloszenie na budowe),
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u) koszty rozbiorki kolidujacych elementdéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 10 km,

v) podatek VAT w wysokosci 23% (dotyczy podmiotow bedacych ptatnikami podatku
VAT).

II1. Zalaczniki:

1. Mapa sytuacyjno-pogladowa.



