Program Funkcjonalno - Uzytkowy
~Przebudowa gminnej drogi publicznej Nr 138006N i Nr 138007, w miejscowosci Zawady Oleckie”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi
publicznej Nr 138006N i Nr 138007N,

w miejscowosci Zawady Oleckie.

Adres obiektu budowlanego:

Wojewoddztwo warminsko-mazurskie, powiat olecki, gmina Kowale Oleckie,

droga gminna Nr 138006N i Nr 138007N (dz. nr 148/1, 148/3, 154 - cze$¢ obreb Zawady
Oleckie).

Tryb udzielenia zamowienia:

Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zaméwienia wedlug CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
5233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni,
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja,
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog,

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego,

Zamawiajacy:

Gmina Kowale Oleckie
UL Kosciuszki 44
19-420 Kowale Oleckie

Opracowal: Zatwierdzil:

Zawartos¢ opracowania:
I. Czg¢$¢ opisowa,
II. Czg$¢ informacyjna,

1. Zataczniki,
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Zawartos¢ opracowania:

I. CZESC OPISOWA:
1. Opis og6lny przedmiotu zamowienia,
2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia,
3. Wytyczne do opracowan branzowych,

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac,

II. CZESC INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogdlne,
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z

zaprojektowaniem i przebudowg drogi,

II1. Zalaczniki,
1. Mapa sytuacyjno-pogladowa.

2. Szacunkowe zestawienie kosztow.
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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany =zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi
podstawe do:

- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

- zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej 1 robot budowlanych.

- realizacji przedmiotowego zamoéwienia,

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zamowienia przewiduje zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy gminnej drogi
publicznej Nr 138006N i Nr 138007N (dz. nr 148/1, 148/3, 154 - czgé¢ obreb Zawady Oleckie)
na odcinku 1690 mb w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz pelnienie nadzoru autorskiego
(zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym)
Klasa techniczna drogi: L (lokalna)
Przekrdj istniejacej jezdni: 1 jezdnia o szerokosci 4 m o nawierzchni:
- brukowa na odcinku 783 mb;
- zwirowa na odcinku 907 mb.,
wraz z poboczami gruntowymi.
Dhugos¢ przedmiotowego odcinka przewidzianego do przebudowy: 1690 mb, co daje nam
6 760,00 m.

Przewidziane do realizacji zadanie w systemie ,zaprojektuj 1 wybuduj”, wymaga
opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:
a. branza drogowa.

b. branza inzynierii ruchu (projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu)
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Zakres zamowienia obejmuje:

1.1. Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego
1.2. Sporzadzenie dokumentacji:

a) przebudowy gminnej drogi publicznej Nr 138006N 1 Nr 138007N (dz. nr 148/1, 148/3, 154 -
cze$¢ obreb Zawady Oleckie) w ilosci 3 egzemplarzy zawierajace;:

- cze$¢ opisowa (opis techniczny),

- czgs$¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu), profil drogi gminnej
powinna obejmowa¢ odcinek o dlugosci ok. 1690 mb. Projekt koncepcyjny moze byc¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadnicze] pozyskanej z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olecku.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przedmiotowego opracowania, zawierajacego ww. materialy 1 uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajacego, wystagpi o wydanie warunkow branzowych budowy wraz z ewentualnym
zabezpieczeniem kolizji istniejacego uzbrojenia z przebudowywang droga do stosownych
zarzadcow sieci,

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;:

- pozyskanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celow projektowych (opiniodawczych) w
skali 1:500 (dopuszczalne 1:1000),

- wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych i czasowego korzystania z nieruchomosci
obejmujacej: mape sytuacyjna, linie rozgraniczajace,

- wspoOhrzedne punktéw zalamania linii rozgraniczajacych, punktow charakterystycznych i
obiektoéw inzynierskich, wymiary 1 powierzchni¢ pasa drogowego przewidzianego pod
inwestycje,

c) sporzadzenie projektow budowlano-wykonawczych branzy: drogowej - po 3 egz.,

d) przygotowanie dokumentow niezbednych do zlozenia i uzyskania przez Gming Kowale
Oleckie zgloszenia na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z p6zn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

e) uzyskanie zgloszenia na budowe¢ dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno — uzytkowym,

h)  opracowanie 1  przedstawienie = Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegdélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaréw — po 3
egz.,

1) wykonanie 1 uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 3 egz.,
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j) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

k) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — po 3 egz.,

1) przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
* rtf, *.xlIs, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na no$niku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik, ponadto dokumentacja
w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjag w wersji papierowej tj. zawieraé
zachowang kolejnos$¢ stron, oraz niezbedne opinie 1 uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtozy¢

w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath).

1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a) wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pdzn. zm.),
b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie¢ w toku realizacji inwestycji,
¢) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,
g) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych 1 przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2

dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

1.4. Wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:
a) sporzadzenie Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych,

b) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,
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c¢) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d) uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robot z odtworzeniem terendéw zielonych,
przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

e) prowadzenie dziennika budowy 1 wykonanie obmiaréw ilo$ci zrealizowanych robot,

f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na no$niku CD
oraz w formie papierowej,

g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;

h) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawierac:

-dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- SSTWiORB (z dokumentéw umowy, ewentualnie uzupetiajace lub zamienne),

- dzienniki budowy (oryginaly),

- ksigzke obmiarow lub druki obmiaru robo6t (oryginaty),

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB,

- protokoty robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z
SSTWIiORB,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zalgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchylen ich
uzasadnieniem i omowieniem,

- protokét odebranych elementéw robdt 1 §wiadectwo platnosci koncowej sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru,

- korespondencj¢ 1 inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji

1) przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.

1.5.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy pasa gminnej drogi
publicznej obejmuje:

1.5.1. Branza drogowa
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— klasa techniczna: L (lokalna),

- dlugo$¢ przebudowywanego odcinka: 1 690 mb, co daje nam 6 760 m>.

- dz. nr 148/1, 148/3, 154 - czg$¢ obrgb Zawady Oleckie

- istniejgca nawierzchnia z poboczami gruntowymi: brukowa na odcinku 783 mb;, Zzwirowa na
odcinku 907 mb.,

— planowany przekréj pasa drogowego: 1 jezdnia asfaltowa o szerokos$ci 5 m, co daje nam
powierzchnie catkowitg ok. 8 450 m?

— jezdnia: poprawa bezpieczenstwa ruchu pojazdow za pomoca podwyzszenia parametrow
technicznych 1 eksploatacyjnych w postaci wykonania dywanika asfaltowego o szerokosci 5 m,
utozonego bezposrednio na istniejgcej nawierzchni.

W zwigzku z powyzszym, nalezy wyprofilowa¢ istniejaca nawierzchni¢ zwirowa za
pomoca warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, celem uzyskania spadkéw
poprzecznych daszkowych 1 jednostronnych o wartosci 2%.

W miejscach gdzie istniejagca nawierzchnia nie ma wymaganej szerokosci, nalezy
wykona¢ poszerzenie pasa realizujac koryto gruntowe do glebokosci 25 cm, a nast¢gpnie utozenie
podbudowy thuczniowej 0-31,5 mm do wysokosci planowanych prac zwigzanych z
mechanicznym wyrownaniem podbudowy betonem asfaltowym. Na tak przygotowana
podbudowe zasadniczg nalezy utozy¢ 4-8 cm podbudowy z betonu asfaltowego AC16W, z
zalozeniem ze w osi bedzie zachowana minimalna grubo$¢ warstwy 5 cm, celem nadania
odpowiednich spadkéw poprzecznych 1 wyrdéwnania niwelety drogi. Nawierzchni¢ catego
odcinka opracowania bedzie stanowi¢ warstwa asfaltowa, $cieralna AC8S o grubosci 5 cm o
tacznej powierzchni 8775 m?.

Nawierzchnia $cieralna powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN-13108-1 wg
AC8S, wykonana z kruszyw przeobrazonych. Przewidzie¢ mieszanke  bitumiczng z
zastosowaniem polimeroasfaltow 1 grysow bazaltowych.

Niwelete drogi nalezy nawigza¢ do terenu istniejagcego wynoszac projektowang
nawierzchni¢ wyzej niz dotychczasowa droga $rednio o grubo$¢ projektowanej warstwy
dywanika asfaltowego, jednoczesnie majac na uwadze normatywne spadki podtuzne istniejacych
zjazdow, ktore nalezy wykona¢ za pomocg podbudowy kruszywa tamanego gr. 20 cm.

- pobocze: nalezy po obu stronach drogi, przewidzie¢ utwardzenie pobocza na szerokosci 0,5 m
za pomocg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubo$ci min 15 cm ze spadkiem
6%.

— zjazdy: utwardzone zjazdy gruntowe nalezy przebudowac za pomoca warstwy z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci 20 cm, uktadajac ja
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bezposrednio na istniejagcg nawierzchni¢ zjazdu. W przypadku nieruchomosci zabudowanych
zastosowa¢ mas¢ bitumiczng. Nalezy zwréci¢ uwage na poprawne dostosowanie spodku
podtuznego umozliwiajagcego bezposrednie wilaczenie si¢ do projektowanej nawierzchni
asfaltowej,

— pas drogowy: w celu nawigzania si¢ do istniejgcego terenu na dziatce pasa drogowego nalezy
wykona¢ prace w zakresie odtworzenia zieleni w postaci humusowania grubo$ciag warstwy 5 cm

1 obsiania trawa, $rednio na szeroko$¢ do 0,5 m po kazdej ze stron przebudowywanej jezdni.

1.5.2. Branza sanitarna — odwodnienie drogi
- na przedmiotowej inwestycji odprowadzenie woéd opadowych bedzie odbywaé sie
powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych na pobocze w kierunku na

tereny zielone oraz za pomoca $ciekow korytkowych oraz rowow odwodnieniowo-retencyjnych.

1.5.3. Branza elektryczna - oSwietlenie drogowe
- na przedmiotowym odcinku opracowania przewiduje si¢ prace zwigzane z wymiang lamp typu
LED 1 wysiggnikow na istniejgcych stupach oswietleniowych oswietlenia ulicznego wraz z

niezbedng infrastrukturg.

1.5.4. Kolizje z istniejaca infrastruktura
- zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ usuni¢cie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg

techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegolnych wiascicieli sieci.

1.5.5. Branza inzynierii ruchu

— sporzadzi¢ i1 uzyska¢ zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu oraz projektéw
czasowe] organizacji ruchu na etapie realizacji robdt budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego, poziomego 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu. Projekt statej organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania.

Nalezy przewidzie¢ m.in. ustawienie znakow B-33.

Szczegbdlowe rozwiazania projektowe okre§lajace zakresy koniecznych do wykonania

robdét stanowia ryzyko Wykonawcy 1 nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:
- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamédwienia,
- wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych remontu pasa drogowego,
- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i wykonawczych
we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie,
- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,
- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,
- opracowania informacji BiOZ,
- opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,
- uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;j,
- petnienia obowiazkdéw nadzoru autorskiego,
- zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowg po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete,
- biezgcego utrzymania stanu technicznego pozostatych drég w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy na
potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot.

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.
Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z p6zn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z p6zn.

zm.),
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3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz.1137 z pdzn.
zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz
462 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pdzn.
zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z
pozn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 22003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.),

11) Ustawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczeg6élnych zasadach przygotowania i1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z pdzn. zm.)

12) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

(Dz. U. 22000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zamawiane roboty zwigzane z remontem pasa drogowego drogi gminnej maja za zadnie

usprawni¢ komunikacje 1 poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikoéw ruchu drogowego. Dodatkowo
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przewiduje si¢ poprawe¢ komunikacji do obiektow uzytecznosci publicznej do szkot 1 do
kosciota.
Gminna droga publiczna Nr 138048N na dzialce 5/4 zaliczona jest do kategorii drog

gminnych w klasie technicznej L (lokalna).

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej beda realizowane roboty zwigzane z
przebudowg gminnej drogi publicznej Nr 138006N 1 Nr 138007N (dz. nr 148/1, 148/3, 154 -
cze$¢ obreb Zawady Oleckie) powinna sktada¢ si¢ z nastepujacych branzowych projektow
budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:
- branza drogowa,
- branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowych organizacji ruchu),
- szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét,.

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci 1 w jakiej dacie zostaly one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodno$ci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy 1 sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnief, opinii
iinnych  elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub
wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich

uzupehnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
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Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktorym mowa powyzej. Do projektu
Wykonawca zataczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze
dokumentacja bedaca przedmiotem zamoOwienia jest wykonana zgodnie z umowa, jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Brak os$wiadczenia, o ktorym mowa powyzej skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i

prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania do realizacji przebudowy drogi

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowag pasa drogowego drogi
gminnej miaty trwalo$¢ okres$long zgodnie z zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430,

z pozniejszymi zmianami).

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczeciem robot drogowych, nalezy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia
niwelety drogi w terenie.
Nastepnie, prace przygotowawcze polegajace na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy moga by¢ wykonywane na terenie objetym inwestycja lub na odrgbnej dziatce
zgodnie z najmem, dzierzawg terenu.

Rozpoczecie robot budowlanych wymaga zgloszenia zamiaru ich rozpoczgcia do
wlasciwego organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem.

Miejsca wywozki elementow rozbiorkowych oraz miejsce sktadowania materiatow,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym Gming Kowale Oleckie.

2.2.2. Wymagania do realizacji robot budowlanych przy przebudowie drogi gminnej
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli

wykonywanych robdot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje
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ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien projektu umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego.
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej umowie,
przy zapewnieniu wtasciwej jako$ci robot.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robot budowlanych,

- zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,

- ochrong srodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania i
utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot

tymczasowych niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi
o przystgpieniu do wykonywania robdt budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich

rozpoczeciem.

2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly do prowadzonych robot
1 przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé, usungé

zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

2.2.5. Wymagania szczegélowe
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wilasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do
postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochron¢ zycia i zdrowia ludzkiego, a w

szczegblnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z
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dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11
maja 2001r. o obowigzkach przedsigbiorcow  w zakresie = gospodarowania  niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wlasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ wywoz materiatow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos$¢ do
10 km. Pozyskane w trakcie budowy materialty rozbidrkowe, nadajace si¢ do ponownego

wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

2.2.6. Ogolne warunki kontroli i odbioru robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie
materiaty, zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi normami i innymi obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosSci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobé6w budowlanych.
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatdéw robot na
kazdym etapie robot, facznie z badaniami 1 pomiarami do odbioru koncowego.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezagco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jako$ci wbudowanych materialdow, zgodno$ci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikowych, jak 1 do odbioru koncowego.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane
materiaty badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania

1 Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy
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wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo robdt sg zgodne z normami
1 specyfikacja techniczng, to koszty badan dodatkowych obciaza Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jako$ci materiatow, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, za§ Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich probek materiatow,
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
1 zastapi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposodb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen ze

strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.

Ustala sie stosowanie nastepujacych rodzajow odbioru robdt budowlanych:

1) odbior czesciowy, tj. odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot
budowlanych,

2) odbidr robdt zanikajacych oraz odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zastonigciu, tj. odbidr
polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania
robot budowlanych zanikajg lub ulegajg zakryciu lub zastonieciu,

3) odbior koncowy, tj. odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
budowlanych przez Zamawiajacego, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru

4) odbiér gwarancyjny, tj. odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci,

5) odbidr pogwarancyjny, tj. odbiér polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad powstatych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub
rgkojmi za wady.

W odbiorach uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Stron.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy, oraz

dokumentacje powykonawczg zrealizowanego zadania.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH
3.1. Wytyczne dla branzy drogowej
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3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych remontu drogi
gminnej Nr 138006N i Nr 138007N (dz. nr 148/1, 148/3, 154 - cz¢s¢ obreb Zawady Oleckie).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do
realizacji zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu, przekroje normalne.

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogdlnym przedmiotu

zamdwienia” w punkcie 1.4.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.
Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w obowigzujacych i1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drog publicznych w szczegolnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 1., poz. 462 z p6zn. zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),
— Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKiA) Podstawowe parametry

techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogolnym przedmiotu zamowienia” w punkcie 1.4.

3.2. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wykonania projektow statej i czasowej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia w
Starostwie Powiatowym w Olecku.

Nalezy przewidzie¢ usytuowanie dwoch progéw zwalniajagcych wraz z pelnym
oznakowaniem pionowym.

Projekty statej i czasowej organizacji ruchu, powinny spelnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003, Nr 177, poz. 1729 z p6ézn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow

technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
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drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn.
zm.)

Etapowanie rob6t drogowych nalezy wprowadzaé w sposob zapewniajacy jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych
w rejonie prowadzonych robot.

Projekty statej i czasowej organizacji ruchu nalezy sktada¢ w Starostwie Powiatowym
w Olecku w terminie umozliwiajacym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych opinii Policji i

Zarzadu drogi.

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilo§ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej, ale nie moga odbiega¢ od zatozen w wymiarze wiekszym niz 5%
cato$ci opracowania.
Szczegotowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwigkszenie ilo$ci robot stanowia ryzyko

wykonawcy 1 nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogolne.
1.1. Droga Nr 138006N i Nr 138007N (dz. nr 148/1, 148/3, 154 - czg¢$¢ obreb Zawady Oleckie)
zaliczona jest do kategorii drég gminnych.
1.2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
1.2. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ reguly wynikajace z ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm..).
1.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamowienia,
gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym
skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania
umowy.
1.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.
1.5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wlasnym zakresie, a po zakonczeniu robot

przywrdci jego teren do stanu pierwotnego.
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2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
wykonaniem przebudowy drogi gminnej Nr 138006N i Nr 138007N (dz. nr 148/1, 148/3, 154
- cze$S¢ obreb Zawady Oleckie). W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji
przedmiotu zamédwienia wchodzi wykonanie remontu drogi gminnej Nr 138006N 1 Nr 138007N
(dz. nr 148/1, 148/3, 154 - czg¢s¢ obrgb Zawady Oleckie) w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem 1 zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy 1
wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

¢) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i

oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podiaczenia

1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot

tymczasowych okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB

oraz w obowigzujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej 1 stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem

robdt zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjne;j,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty

zarzagdu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiarow, koszty dziatalnosci

laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie

energii, wody, facznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i

Ppoz., naleznos$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

J) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego

poziomego 1 pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w

formacie gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
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1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materiatbw rozbiorkowych nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadoéw 1 materialéw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materialow rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamoOwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien 1 pozwolen na wywo6z nieczystosci
statych i1 plynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w
sposOb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow i niewypalow oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego =zaplecza tacznie z
przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) ewentualne koszty zwigzane z usunigciem drzew 1 krzewoéw kolidujacych z
wykonaniem planowanego zadania,

s) koszty regulacji istniejacych studni oraz ewentualnego uszczelnienia wszystkich studni
kanalizacji,

t) koszty pozyskania wszelkich materialow niezbednych do uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (zgloszenie na budowe),

u) koszty rozbiorki kolidujacych elementdéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 10 km,

v) podatek VAT w wysokosci 23% (dotyczy podmiotow bedacych ptatnikami podatku
VAT).

I11. Zalaczniki:

1. Mapa sytuacyjno-pogladowa.

2. Szacunkowe zestawienie kosztow.



