

Pieczęć zamawiającego

Protokół zamówienia publicznego

1. Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadań pn.:

Cz. nr 1 – Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi wewnętrznej łączącej ul. Witosa z ul. Usługową w Kowalach Oleckich

Cz. nr 2 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi publicznej Nr 138006N i Nr 138007N w miejscowości Zawady Oleckie

Cz. nr 3 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi publicznej nr 138072N w miejscowości Stożne

Cz. nr 4 - Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 138042N, ul. Poprzeczna w Kowalach Oleckich

2. Wartość zamówienia oszacowana w dniu 08.10.2020 r.:

Cz. nr 1 - 5 712,94/7 026,92 EURO

Cz. nr 2 - 3 808,63/4 684,61 EURO

Cz. nr 3 - 3 808,63/4 684,61 EURO

Cz. nr 4 – 1 142,59/1 405,39 EURO

3. W dniu 08.10.2020 r. zapytanie ofertowe Zamawiający umieścił zapytanie ofertowe na stronie <http://bip.kowaleoleckie.eu/>

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

Nr oferty	Firma i adres Wykonawcy	Cena oferowana brutto
1.	Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Lansberg, 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 10F/91	Cz. nr 1 – 6 000,00 zł Cz. nr 2 – 6 000,00 zł Cz. nr 3 – 6 000,00 zł Cz. nr 4 – 6 000,00 zł
2.	PRO-KOM Zakład Usług Projektowych Krzysztof Sawczuk, 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27	Cz. nr 1 – 11 600,00 zł Cz. nr 2 – 9 700,00 zł Cz. nr 4 – 6 000,00 zł
3.	Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko, 19-400 Olecko, ul. Mariana Szeremety 14	Cz. nr 1 – 10 200,00 zł Cz. nr 2 – 8 200,00 zł Cz. nr 3 – 3 500,00 zł Cz. nr 4 – 2 500,00 zł
4.	CENTRUM PROJEKTU Tomasz Świtaj, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 6A	Cz. nr 1 – 11 562,00 zł Cz. nr 2 – 13 530,00 zł Cz. nr 3 – 3 690,00 zł Cz. nr 4 – 2 460,00 zł

5.	Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, 15-836 Białystok, ul. Ukośna 22C/3	Cz. nr 1 – 32 939,40 zł Cz. nr 2 – 19 532,40 zł Cz. nr 3 – 22 798,05 zł Cz. nr 4 – 34 292,40 zł
----	---	--

5. W wyniku oceny ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: Nadzory Budowlane


Kamil Nalewajko, 19-400 Olecko, ul. Mariana Szeremety 14.

6. Uzasadnienie wyboru: cz. nr 1 i 2 – Wykonawca nie stawiał się na podpisanie umów, cz. nr 4 –

Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy.

7. Postępowanie przeprowadził:

Inspektor
Maciej Kozłowski



Zatwierdzam

26-10-2020r. data i podpis kierownika zamawiającego

WOJT
Krzysztof Locman

