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Nowy Tomysl, maj 2011 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),
zgodnie z art. 20, ust. 4 tej ustawy, oswiadczam, ze opracowany, projekt,
obejmujgcy odwodnienie zespotu boisk sportowych oraz miejsc
postojowych, a takze instalacje wewnetrzne w przebudowywanej czesci
budynku szkoly na zaplecze boisk sportowych ,Orlik 2012" w
miejscowosci Michorzewo, gm. Kuslin, na dziatkach nr ewid 179/1,
180/3, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-04C-G50-UJ5 *

Pan Waldemar Skalifiski 0 numerze ewidencyjnym WKP/i5/6571/02

adres zamieszkania ul.Asnyka 6, 64-300 Nowy Tomys|

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnis 2011-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowsne elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-12-20 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeiniz 200’ © podpisie alektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

eld:lmruczr:ejopamne bzzplem'lym ipi: weryfil nrzypnmwa!negu kwalifiliowanego certyfikaty sg
pod wzgled pravmyel patrzanym podpi ecznymi.)
* wWeryfikacje p ci danych w ninigj Swiad iu moina dzic za numery weryfikacyjnego zaswiadazenia na

stroniz Polskie] lzby Inkynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktulgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw

" Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych oraz odwodnienia miejsc
postojowych, zespotu boisk sportowych z zapleczem socjalnym w
Michorzewie, gm. Kuslin na dz. o nr ewid. 179/1, 180/3.

Inwestor: Gmina Kuslin
ul. E. Sczanieckiej 4
64-316 Kuslin

|. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora

2. Uzgodnienia

3. Wizja lokalna w terenie

4. Obowigzujace przepisy i normy
5. Projekt zagospodarowania terenu
6. Mapa zasadnicza w skali 1:500

7. Instrukcje techniczne

Il. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem teren wyznaczony przez
Inwestora (dz. o nr ewid. 179/1, 180/3, obreb ewid. Michorzewo, gmina Kuslin), do
odprowadzenia wod opadowych z terenu boisk sportowych oraz miejsc postojowych, a

takze wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i



centralnego ogrzewania w projektowane]j przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
czesci parteru budynku szkoty na zaplecze dla zespotu boisk sportowych ,Orlik 2012,
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, zebrane wody opadowe planuje sig
odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej, poprzez odwodnienie liniowe ACO-self
(boisko wielofunkcyjne) oraz siecig drenarska utozong pod plyta boiska do pitki noznej.
Wody opadowe z projektowanych miejsc postojowych projektuje sie odprowadzi¢ do
sieci kanalizacji deszczowej poprzez separator ropopochodnych. Zebranie wod
opadowych z miejsc postojowych poprzez 2 wpusty uliczne z osadnikiem.

[ll. Opis przebiegu rurociggéw odprowadzajgcych wody deszczowe.

Trase rurociggu odprowadzajacego wody opadowe z projektowanego terenu
zaprojektowano zgodnie z zatacznikiem graficznym (mapa w skali 1:500).
Na rurociggach drenarskich zaprojektowano studnie drenarskie wraz z osadnikiem, o
érednicy 600 mm firmy Wavin Metalplast Buk (oznaczenie na mapie SI1 — SI6). Na
zakonczeniach przewodéw drenarskich (ozn. na mapie SR1 — SR6) w najwyzszych
punktach odwodnienia plyty boiska projektuje sie studzienki rewizyjne Wavin Metalplast
Buk o $rednicy 315 mm.
Wszystkie odcinki odprowadzajgce wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur PCV o s$rednicy 200 mm. Odcinki faczace system odwodnienia
liniowego ACO self z studzienkami drenarskimi, zaprojektowano z rur PCV o érednicy
160 mm. Rury drenarskie zaprojektowano z rur perforowanych firmy Wavin o $rednicy
113 mm z filtrem ochronnym z widkna syntetycznego.

IV. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Ze wzgledu na brak rzednych (na mapie) kolidujgcego uzbrojenia terenu, nalezy
uwzgledni¢ ewentualne kolizje z rurociaggiem odprowadzajagcym wody opadowe. W
przypadku ewentualnej kolizji nalezy uwzgledni¢ wykonanie syfonu na sieci kanalizacji
deszczowej, pozwalajgcego na przejscie rurociggu pod kolidujgcymi mediami.



V. Opis techniczno-konstrukcyjny

1. Studnie drenarskie

Zaprojektowano studnie drenarskie z PCV o $rednicy 315 mm oraz 600 mm, firmy
Wavin Metalplast Buk, z osadnikiem o gtebokosci 50 cm, w ktérym gromadzi¢ si¢ bedzie
piasek oraz inne zanieczyszczenia spilukane z wodami deszczowymi z boiska do
kanalizacji.

Studzienki @ 315 znajdowaé sie beda w miejscach pofaczenia rurociagu
odplywowego z kroécami odptywowymi z odwodnienia liniowego ACO - self (na mapie
ozn. jako S1, S2), a ich giéwnym zadaniem bedzie zapobieganie przedostawaniu sig
czesci statych do sieci kanalizacji deszczowej. Srodkowy kréciec odprowadzajacy wody
opadowe z boiska wielofunkcyjnego wigczyé w istniejaca studnie kanalizacji deszczowej
(ozn. jako Sist. ).Gleboko$¢ studzienek jest uzalezniona od rzednej terenu, oraz rzednej
dna rurociagu i nalezy ja dostosowa¢ indywidualnie do potrzeb. Rure karbowang
(trzonowa) docina sie do wymaganej wysokosci na placu budowy, mozna to zrobi¢ za
pomocg pitki recznej.

Studzienke wystarczy ulozyé na warstwie 5 — 10 cm niezaggszczonej podsypki
piaskowej (zaleca sie zageszczona), stanowigcej warstwe wyréwnawczg dna wykopu.
Na podsypke i zasypke mozemy stosowaé grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia
wymagan stawianych wobec podsypek i osypek piaskowych.

Po osadzeniu studzienki w gruncie, nalezy ja zasypa¢ gruntem sypkim fatwo
zageszczajacym sie. Zasypywaé nalezy réwnomiernie na calym obwodzie rury
trzonowej. Zageszczenia zasypki nalezy dokonywa¢ warstwami nie grubszymi niz 30 cm.
Uszczelke wilazowa posmarowaé trwatym $rodkiem poslizgowym i zamontowac
zwieficzenie. Ustawié potozenie wierzchu wiazu odpowiednio do rzgdnej terenu.

W przypadku montowania dodatkowych kanatéw powyzej dna studzienki, w dowolnie
wybranym miejscu, nalezy specjalng wyrzynarkg wykona¢ otwér w rurze karbowanej na
wysokosci, na ktorej planujemy zamontowaé doptyw (odptyw). Nalezy wyczyscic¢
krawedzie otworéw i zadziorow. Nastepnie zamontowaé w wywierconym otworze
specjalna uszczelke i posmarowaé jg $rodkiem poslizgowym. Do tak przygotowanego
otworu nalezy wiozyé specjalny kielich in-situ. Tak zamontowana wkiadka in-situ jest
gotowa do umieszczenia w niej rury kanalizacyjnej PCV.



2. System odwodnienia liniowego ACO - self

Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano w technologii ACO - self.
Technologia ta pozwala na odwodnienie réznych typéw powierzchni.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe skiadajace sie z kanatéw w ksztalcie litery V, z
bezsrubowo mocowanym rusztem. Kanaly te majg wbudowany spadek dna, ktéry wynosi
0,5 %, totez mozna uktada¢ kanaty z terenie ptaskim z zachowaniem spadku wewnatrz
kanatu. Kanaly sktadajg sie z odcinkow o dtugosci 1,0 m.

Kanaly projektuje sie umiesci¢ z jednej strony boiska, pozwalajac tym samym na
doktadne zebranie sptywajacych wod deszczowych. Woda splywajaca do kanatow
bedzie zbierana poprzez zamontowane w dnie w najnizszych punktach, pionowe krééce
odptywowe o $rednicy 160 mm, potaczone ze studzienkami drenarskimi znajdujacymi sig
na rurociggach odprowadzajgcych wody opadowe (S1, S2, Sist.)

Montujac odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ wykop. W miejscach kazdego wyptywu z
kanatu ACO przygotowaé obnizenie w celu zamontowania kroécow odptywowych wraz z
rurami odptywowymi taczacymi korytka z studzienkami drenarskimi.

Wytyczyé polozenie $cianki kanatu: linia powinna by¢ przesunigta z osi korytka o p6t
szerokoéci korytka (65 mm). Nastepnie utozy¢ korytka (na sucho) wzdiuz wytyczonej
trasy, zwracajgc uwage na kierunek przeptywu wody (zaznaczony strzatkg na $cianie
korytka). Rozmieszczenie korytka rozpoczaé od miejsca gdzie zamontowany bedzie
kréciec odptywowy (najnizszy punkt). Korytko z kréécem odptywowym nalezy przytaczy¢
do studzienki drenarskiej za pomocg rury PCV o $rednicy 160 mm, Nastepnie nalezy
wyla¢ fundament z betonu poitsuchego. Korytka utozyé na podiozu betonowym i
wyréwnaé. Po utoZeniu elementéw koricowych nalezy zamontowaé $cianki czotowe.
Ruszt przykrywajacy wiozy¢ w korytko i zatrzasngé zamknigcie. Utozy¢ kostke wokot
kanatu. Uktadanie kostki nalezy rozpoczaé od $cianki kanatu. Pierwsze 2-3 rzedy kostki
powinny by¢ wklejone w $wiezy beton. Wierzch kostki powinien znajdowaé sig 3-5 mm
powyzej rusztu przykrywajgcego, co zapewni lepsze odprowadzenie wody.

3. Drenaz odwadniajacy
Odwodnienie boiska do pitki noznej zaprojektowano jako drenaz zbierajacy i

odprowadzajgcy nadmiar wéd opadowych. Gtownym zadaniem drenazu jest szybkie
odprowadzenie wod opadowych aby nie dopusci¢ do zalania boiska przy intensywnych



opadach deszczu oraz zmigkczenia murawy. Obliczeniowy rozstaw drenéw — 5,0 m.
Zaprojektowano rury drenarskie o srednicy 113 mm firmy Wavin Metalplast Buk z filtrem
ochronnym z witékna syntetycznego, co zapobiega¢ bedzie przedostawaniu sie ziarenek
piasku do sieci deszczowej. Rury nalezy uktadaé w obsypce z kruszywa kamiennego o
maksymalnej $rednicy ziaren 32 mm (zgodnie z rys. S7). Potgczenia drendéw nalezy
wykonaé poprzez ksztattki potgczeniowe zgodnie z zastosowanym systemem.
Zaprojektowano 6 ciggébw drenarskich utozonych réwnolegle do diuzszych krawedzi
boiska pitkarskiego w rozstawie 5,0 m (zgodnie z rys. nr 1). Na koncu kazdego ciggu
drenarskiego w najwyzszym punkcie zaprojektowano studnie rewizyjne @ 315 mm w/w
producenta, za§ w najnizszych punktach ciggébw drenarskich w miejscach potaczenia
ciggéw z rurg @ 200 mm odprowadzajgca wody opadowe zaprojektowano studzienki
inspekcyjne @ 600 mm w/w producenta z osadnikiem wytapujgcym czesci state o
wysokosci h = 50 cm.

4. Wykopy

W miejscach montazu studni o $rednicy 315 mm, wykopy poszerzyé¢ do wymiaru
0,6 x 0,6 m. Wykopy mozna wykona¢ mechanicznie za wyjatkiem miejsc wystepowania
kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem. Uzaleznione jest to od kolejnosci wbudowywania
poszczegolnych elementdw uzbrojenia.

Rurociag nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm z materiatu
uzyskanego w trakcie wykonywania wykopow. Dno wykopu w normalnych warunkach
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +2;-5 cm w zaleznosci od sposobu gtebienia w
stosunku do projektowanej rzednej.

Wyprofilowanie dna wykopu wykonaé zgodnie z projektowanym spadkiem i
powinno to nastapi¢ bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych. W przypadku
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, ubytek nalezy zastapi¢ ubitym piaskiem.

Obsypke kanatu nalezy wykonaé warstwami grubosci 20-30 cm. do wys. 0,3 m
ponad wierzch rury (warstwa ochronna). Do zasypania rurociggu powinien by¢ uzyty
piasek niespoisty z wykopow. Warstwe ochronng nalezy starannie zagescic ubijakami po
obu stronach kanatu pamietajac o utrzymaniu optymalnej wilgotnosci podczas
zageszczania. Nalezy pamieta¢ o obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem
uzyskania jego statecznosci. Zasypke nalezy wykonaé warstwami gr. 0,3 m



zageszczonymi az do rzednej terenu. Po zageszczeniu nalezy dokonaé¢ badania stopnia

wytrzymatosci gruntu przed pokryciem nawierzchnig trwata.

VI. Zestawienie diugosci kanatow, korytek ACO self, ilodci studzienek, ilosci kréécow
odptywowych ACO self

L.p Rodzaj urzadzenia Diugosé [mb] llosé [szt.]
1 Kanaty ACO self 32 -
2 Rurociagi odptywowe @ 200 mm 86 -
3 Studzienki rewizyjne @ 315 mm - 8
4 Studzienki inspekcyjne @ 600 mm - 6
5 Rury drenarskie perforowane g 113 420 -
mm z filtrem z widkna syntetycznego
6 Krécce odptywowe - 3

VIl.  Odwodnienie miejsc postojowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonaé z rur PVC @ 200 mm firmy Wavin
Metalplast Buk.

Z projektowanych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, nalezy odprowadzic
wody opadowe za pomocg wpustéw ulicznych z osadnikiem substancji statych. Na
projektowanych miejscach postojowych beda parkowaty samochody osobowe, co wigze
sie z =zanieczyszczeniem wod splywajacych z tegoz parkingu, substancjami
ropopochodnymi. W zwigzku z tym zaprojektowano pionowy separator lamelowy ECOL-
UNICON PSW 10/100, o nastepujacych parametrach technicznych:

- nominalna wydajnosé: 10,0 dm?® /s

- §rednica zewnetrzna: 1500 mm

- catkowita wysokosé: 3050 mm

- pojemnos$¢ catkowita: 1,7 m?

- pojemnos¢ czesci gromadzenia oleju: 0,21 m?




Na projektowanym odcinku odprowadzajacym wody opadowe, zaprojektowano 1 studnie
potaczeniowag @ 600 mm firmy Wavin Metalplast Buk (ozn. na mapie S5).

Projektuje sie utozenie kanatu w wykopach o $cianach pionowych, umocnionych.
Roboty ziemne zwigzane z budowa odwodnienia, powinny by¢é prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne -
wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Wykopy mozna
przeprowadzi¢ za pomocg sprzetu mechanicznego, a w miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonaé recznie, a
odkryte przewody oznakowac i zabezpieczyé¢.

Wykopy pod instalacje odwadniajgca wykonaé¢ zgodnie z trasg wyznaczong na
planie sytuacyjnym i wyznaczong w terenie przez uprawnionego geodete.

Rurociag nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm z materiatu
uzyskanego w trakcie wykonywania wykopéw. Dno wykopu w normalnych warunkach
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +2;-5 cm w zaleznosci od sposobu giebienia w
stosunku do projektowanej rzednej.

Wyprofilowanie dna wykopu wykonaé zgodnie z projektowanym spadkiem i
powinno to nastapi¢ bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych. W przypadku
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, ubytek nalezy zastapi¢ ubitym piaskiem.

Obsypke kanatu nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci 20-30 cm. do wys. 0,3 m
ponad wierzch rury (warstwa ochronna). Do zasypania rurociggu powinien by¢ uzyty
piasek niespoisty z wykopow. Warstwe ochronng nalezy starannie zagesci¢ ubijakami po
obu stronach kanalu pamietajac o utrzymaniu optymalnej wilgotnosci podczas
zageszczania. Nalezy pamietaé o obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem
uzyskania jego statecznosci. Zasypke nalezy wykonaé warstwami gr. 0,3 m
zageszczonymi az do rzednej terenu. Po zageszczeniu nalezy dokonac badania stopnia
wytrzymatos$ci gruntu przed pokryciem nawierzchnig trwata.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy je dokfadnie sprawdzi¢ czy nie majg
peknie¢ lub innych uszkodzen.

Montaz zigczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie z
instrukcja producenta rur. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanalu nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatu zgodnie z PN-92/B-10735.



VIIl. Zestawienie materiatéw — odwodnienie miejsc postojowych

L.p Rodzaj urzadzenia Diugosé [mb] lloéé [szt.]
Separator ropopochodnych ECOL- - 1
UNICON PSW 10/100
Rurociagi odptywowe @ 200 mm 37 -
Studzienki inspekcyjne @ 600 mm - 1
Wopusty uliczne - 2

IX. Uwagi koricowe

Do wykonania projektowanej sieci nalezy uzyé rur catych i niepopekanych. Na
czas realizacji robot w poblizu linii energetycznych przy wykonywaniu wykopdw sprzgtem
mechanicznym, nalezy wylaczy¢ je spod napiecia.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw budowlanych nalezy wykonaé
nastepujgce czynnosci:

-wytyczy¢ trase rurociagow i sieci kanatéw ACO self.

-wykonac probne przekopy recznie w miejscach wystepowania uzbrojenia.

Po wykonaniu robét montazowych, zasypaniu wykopéw i zageszczeniu gruntu
uporzadkowad teren i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Calto$é rob6t wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z przepisami bhp. W przypadku napotkania
nieoznaczonych przeszkdd podziemnych nalezy roboty wstrzymacé i z ich uzytkownikiem
uzgodni¢ dalszy tryb postepowania.




OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej wyciagowej, w projektowanej czesci parteru
budynku szkoty z przeznaczeniem na zaplecze socjalnego przy kompleksie boisk

sportowych ,Orlik 2012” w miejscowosci Michorzewo, Gm. Kuslin, na dz. nr 179/1, 180/3

Inwestor: Gmina Kuslin
ul. E. Sczanieckiej 4
64-316 Kuslin

1. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzania projektowe wewnetrznych instalacji
wody zimnej, cieplej, instalacji kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz
wentylacji wyciagowej w projektowanej czesci parteru budynku szkoly z przeznaczeniem
na zaplecze boisk sportowych ,Orlik 2012” w miejscowosci Michorzewo, gmina Kuslin.

W zakres opracowania dotyczacego projektu instalacji wodociggowej wchodzi
rozmieszczenie przyboréw sanitarnych, wytyczenie trasy przewodéw zimnej, cieptej
wody uzytkowej, dobér rednic oraz rozmieszczenie urzadzen przygotowujgcych cieptg
wode. W zakres projektu instalacji kanalizacyjnej wchodzi wytyczenie trasy przewodow,
dobor $rednic oraz okreslenie spadkéw oraz obliczenia hydrauliczne. W zakres projektu
centralnego ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla
poszczegbinych pomieszczen, obliczenia hydrauliczne i wirasowanie przewodéw, dobér
grzejnikéw i armatury. W zakres projektu wentylacji wchodzi, obliczenie krotnosci
wymian powietrza w pomieszczeniach sanitarnych, dobér oraz umiejscowienie
wentylatoréw wyciggowych.



2. Instalacja wodociggowa.

Zasilanie w wode przedmiotowej czeéci budynku przewiduje sie z tego samego budynku
szkoly, poprzez rozbudowe instalacji wody zimnej na przebudowywane pomieszczenia.
Rozprowadzenie przewodéw wodociggowych projektowaé po $cianach wewnetrznych
lub w szachtach instalacyjnych w $cianach wewnetrznych. Instalacje wody zimnej, cieptej
wykonaé z rur Uponor PE-RT/AL/PE-RT lub polietylenowych PE-X produkcji Wavin
Metalplast-Buk Sp. z 0. 0. w zakresach $rednic podanych w czesci rysunkowe;.
W celu uzyskania cieptej wody uzytkowej projektuje sie zamontowanie w pomieszczeniu
szatni (nr 0/14) pojemnosciowego elekirycznego podgrzewacza wody AEG EWH
Comfort 200 o pojemnosci 200 dm?® Dodatkowo zamontowaé kolejny elektryczny
pojemnosciowy podgrzewacz wody w pomieszczeniu tazienki (nr 0/4) typu AEG EWH
Comfort 30 o pojemnosci 30 dm® Opcjonalnie mozna zamontowaé nad umywalkami
przeptywowe elektryczne podgrzewacze wody. W pomieszczeniu wc dla
niepetnosprawnych (0/15) zamontowaé nad umywalka przeptywowy elektryczny
podgrzewacz wody Dafi IpX5.
Przewody instalacji c.w.u. prowadzi¢ réwnolegle z przewodami instalacji wody zimnej—
zgodnie z czescig rysunkowa.
Prowadzenie przewodéw rozprowadzajacych cieptej wody, podej$¢ do przyboréw
analogicznie jak dla wody zimnej. Ze wzgledu na straty cieplne przewody c.w.u. nalezy
zaizolowaé. Przewody prowadzace wode podgrzang w bruzdach podtynkowych i
podposadzkowych nalezy izolowa¢ termicznie otulinami Steinom, lub Thermaflex.
Wszelkie zmiany kierunku prowadzenia instalacji nalezy wykonaé za pomoca kolan.
Przewody nalezy mocowacé do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Mocowanie przewodéw powinno zapewni¢ ich wydtuzalnosé pod
wpltywem temperatury, punkty mocowania nalezy rozmiesci¢ tak, aby zapewni¢
kompensacje przewodow.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowad,
aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzer badz wstrzasow.
Ze wzgledu na wystepowanie wydituzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodow wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewoddw (zapewni to



samokompensacje). Przewody prowadzone w bruzdach, po probie ci$nienia nalezy
zamurowac.

Podiaczenia poszczegdlnych urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢é za pomocag
wezykow elastycznych montujgc przed nimi zawory odcinajgce. W sanitariatach
zamontowaé¢ umywalki firmy Koto typ Nova, miski ustepowe typu kompakt Koto typ Nova.
W sanitariatach gdzie znajdowaé sie bedg urzgdzenia na wode zamontowaé baterie
umywalkowe na wode wstepnie zmieszang typ Presto 705, baterie zlewozmywakowe
Vega, w natryskach zawory natryskowe na wode zmieszang podscienne 50 B z wylewka

statg firmy Presto.

3. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowang instalacje nalezy wiaczy¢ w istniejgcy instalacje kanalizacyjng znajdujgca
sie w budynku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC produkowanych przez firme
Wavin-Metalplast Buk. Poziome przewody odplywowe prowadzic w gruncie pod
posadzka. Na przejsciach przez $Sciany zastosowaé rury przepustowe o $rednicach
nominalnie wiekszych.

Podejscia do urzadzen sanitarnych montowa¢ wg $rednic wskazanych w rozwinieciu
rowniez z rur i ksztattek PVC.

Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ wywiewka ponad dach budynku o $rednicy co
najmniej 110 mm, co ma na celu dostep powietrza do instalacji kanalizacyjnej,
opcjonalnie mozna =zastosowaé na kazdym z pionéw zawdr napowietrzajgcy
umieszczony pod stropem budynku w szachcie instalacyjnym.

Pion kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym — zgodnie z
czescig rysunkowa. Odplyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzadzenia powinien by¢
zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon.

Na pionie zamontowa¢ nalezy czyszczaki — rewizje.



4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje sie
obliczeniowg temperature zewnetrzna -18 °C.

Przewody zasilajgce i powrotne wykona¢ z rur miedzianych instalacyjnych w

gatunku SF-Cu. Pofaczenia wykonaé¢ lutem miekkim. Do pofgczen lutem miekkim
stosowaé wytacznie fgczniki kapilarne fabrycznie wytwarzane. Potgczenia rozigczne
powinny byé stosowane w potgczeniach do armatury i urzadzen oraz tfaczenia rur
miedzianych z rurami z innych materiatéw. W potgczeniach roztgcznych niedopuszczalne
jest stosowanie fgcznikéw zaciskowych z pierscieniem zaciskowym.
Do mocowania rur miedzianych (uchwyty przesuwne) nalezy uzywaé¢ uchwytéw z
tworzyw sztucznych, obejmy z miedzi lub jej stopéw. W przypadku stosowania uchwytéw
stalowych pomiedzy obejmg a przewodem miedzianym nalezy umiesci¢ na catym
obwodzie przekiadke ochronng z gumy lub tasmy z miekkiego PVC. Niedopuszczalne
jest mocowanie przewodéw miedzianych za pomoca hakéw stalowych.

Przej$cia przez przegrody budowlane (stropy i Sciany) nalezy wykonac w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W
obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Wszystkie
projektowane przebicia przez przegrody budowlane wykonaé przewiertem.

Kompensacja poziomych przewodéw rozprowadzajacych bedzie naturalna z
wykorzystaniem zataman trasy. Zastosowac grzejniki stalowe ptytowe PURMO (typ 11,
22) o wysokosci 60 cm i diugosciach wg czesci rysunkowej. Montaz grzejnikéw pod
oknami we wnekach. W pozostatych przypadkach w miejscach wyznaczonych w czesci
rysunkowej. Stuprocentowe wykorzystanie mocy cieplnej mozna osiggnac¢ tylko przy
niezaktdconej cyrkulacji powietrza, tzn. kiedy nad i pod grzejnikami zachowane sg
wystarczajace odstepy. Odstep gorny okresla sie w praktyce wg wzoru: grubosé
grzejnika + 10%. Na podigczeniu grzejnikéw zamontowaé zawory grzejnikowe z glowicg
Danfoss. Na gatazkach powrotnych zamontowaé zawory odcinajgce proste typu RLV.
Gatazki, ktérych diugos¢ przekracza 1,5 metra nalezy umiesci¢ w posadzce, co uchroni
je przed zniszczeniem.



Odlegtoéci pomigdzy podporami przesuwnymi dla rur z miedzi nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi C.O.B.R.T. ,INSTAL"

Srednica Odlegtosci
[mm] [cm]
12 125
15 125
18 150
22 200
28 225

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy wiaczy¢é w istniejgca
instalacje w budynku.

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje podda¢ prébie szczelnosci na zimno i na
goragco. CiSnienie proébne nalezy utrzymaé, przez co najmniej 0,5 godziny. Po
przeprowadzeniu prob ci$nieniowych, instalacja musi by¢é poddana piukaniu w celu
usunigcia zanieczyszczenn montazowych. Plukanie musi by¢ wykonane wodg
przefiltrowana przez filtr siatkowy. Plukanie nalezy przeprowadzi¢é przy peinym
dyspozycyjnym cisnieniu. Po ptukaniu instalacja winna byé¢ ponownie napetniona woda,
aby nie pozostaty nigdzie poduszki powietrzne.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Realizacja wentylacji pomieszczern sanitarnych odbywaé sie bedzie za pomocg
wentylatoréw wyciggowych umieszczonych w $cianie budynku. Dobrano wentylatory
osiowe $cienne (tazienkowe) Silent 100 firmy Venture o wydajno$ci maksymalnej 100
m?*h (4 sztuki) oraz wentylatory osiowe $cienne (tazienkowe) Silent 200 firmy Venture o
wydajnosci maksymalnej 180 m’/h (2 sztuki). Roznice cisnienia w pomieszczeniach
rekompensowane bedg przez nieszczelnosci w otworach okiennych i drzwiowych.
Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako elastyczne, okragte nie izolowane o
$rednicy 102 mm prod. ,BH-Res” Sp. J. Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzi¢ w
przestrzeni miedzy sufitowej aby nie byly widoczne dla oséb korzystajgcych z
pomieszczen.



6. Uwagi koricowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, cz. II- Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw, zgodnie z instrukcjami montazu i
wytycznymi producentow.

Podczas wykonywanych prac przestrzegaé przepiséw BHP i P-poz. Wszystkie elementy
sktadowe instalacji sanitarnych powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i powinny
spetnia¢ wymogi normatywne pod wzgledem jakosci.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé certyfikaty zgodnosci z polskg
norma. W przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy konieczna

jest aprobata techniczna.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zadanie inwestycyjne: odwodnienie miejsc postojowych, zespotu boisk sportowych z
zapleczem socjalnym w Michorzewie, gm. Kuslin na dz. o nr
ewid. 179/1, 180/3.

Stadium: Projekt budowlany

Adres inwestycji: Michorzewo, gm. Kuslin, dz. nr ewid. 179/1, 180/3

Inwestor: Gmina Kuslin, ul. E. Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin

Opracowat: Waldemar Skalifiski, upr. nr 275/82/Pw

Data: maj 2011 r.



1. Wstep.
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla zamierzenia budowlanego jakim jest odwodnienie zespotu
boisk sportowych oraz miejsc postojowych w miejscowoéci Michorzewo, gm.
Kuélin, na dz. nr ewid. 179/1, 180/3. Odwodnienie to dzieli sie na odcinek sieci
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz system drenazu odwadniajacego plyte
boiska do gry w pitke nozna.

1.2. Cel i zakres opracowania.

W ramach niniejszego opracowania przedstawiono:

- zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego

- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych majgcych wplyw na realizacje
omawianego zamierzenia budowlanego

- opis elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykaz przewidywanych zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji
robét budowlanych

- wytyczne dotyczgce prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

- opis Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia, lub ich sasiedztwie

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- zaktualizowana przez geodete mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500
- wizja lokalna terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy

2. Szczegdlowy zakres i kolejno$é realizacji obiektéw budowlanych.

Wykonanie poszczegdlnych odcinkéw sieci kanalizacyjnej obejmuje nastepujace
fazy robét:

- prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne, wytyczenie osi
rurociggow i obiektéw sieciowych, ustalenie miejsc do odkiadania ziemi
urodzajnej oraz urobku

- roboty ziemne - wykonanie wykopdéw, montaz deskowan na odcinkach
wymagajgcych umocnieri, w razie konieczno$ci wykonanie podsypek pod
posadowienie rurociaggu

- roboty montazowe — ukiadanie rurociggéw sieci, montaz studni rewizyjnych,
inspekcyjnych, montaz separatora, wpustow ulicznych oraz préby szczelnosci
wykonanych odcinkéw

- zasypywanie wykop6éw — zasypywanie prowadzone warstwami z jednoczesnym
zaggszczeniem warstw i ewentualng rozbiorkg deskowan



- odtworzenie stanu pierwotnego terenu

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych majacych wplyw na realizacje
omawianego zamierzenia budowlanego.

Z omawiang inwestycja zwigzane sg nastepujgce istniejace obiekty
budowlane:
- uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieé telefoniczna
i energetyczna. Do czasu rozpoczecia realizacji odwodnienia, w terenie moga
pojawi¢ sig nowe uzbrojenia podziemne oraz nowe obiekty, dlatego przed
przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzié w ZUD czy trasa
uzbrojenia podziemnego ulegta zmianie

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
zdrowia i zycia ludzi.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych co najmniej w zakresie:
- wyznaczenia stref niebezpiecznych i zabezpieczenie terenu przed dostepem
osob niepowotanych
- wykonania drég i przej$c¢ dla pieszych
- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren robét powinien w miare potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed dostgpem oséb postronnych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie budowy nalezy wyznaczyé i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu i oéwietlone. Zurawie samojezdne, koparki i
inne urzgdzenia ruchome, ktdre mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do
napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace
sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0soéb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odleglosci od
odbiornikéw energii w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z
urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczerstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzer elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej 2 razy do roku, a ponadto:
- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,




- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem
do pracy.

Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celu higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone i oznakowane miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyroboéw i urzadzen
technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia,
Zsunigcia, rozsuniecia sie lub upadku sktadowanych materiatéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej
niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych, utozone w warstwach krzyzowo do
wysokoséci nie przekraczajacej 10 warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu
materiatow nie powinna byé mniejsza niz 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan,
oraz 5,0 m od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatéw lub
wyrobéw o ploty, lub stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub $ciany obiektu jest zabronione.
Wechodzenie lub schodzenie ze stosu utworzonego z skiadowanych materiatéw
lub wyrobéw jest dopuszczane przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

4.2. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
- upadek pracownika do wykopu,
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunieciem sig ziemi),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy — brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
wykonywanych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci tj. gazowe,
elektroenergetyczne,  telekomunikacyjne, wodociggowe. Powinno  byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i sposobu wykonywania
tych robo6t. W czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w $wiatta ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé¢ sie na wysokosci 1,1 m nad
powierzchnig terenu w odlegtoéci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w



przypadku gdy teren w wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

Jezeli gigbokos$¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m od powierzchni terenu, nalezy
do wykopu wykonaé zejécie, przy czym odlegtos¢é pomiedzy poszczegdlnymi
zejSciami winna wynosi¢ co najwyzej 20 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych
nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb
pomigdzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

4.3. Roboty budowlano-montazowe.

Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga
by¢ wykonywane na podstawie planu bioz przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i inny urzadzer
technicznych.

Zabronione jest w szczego6lnosci:

- przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem Zurawia,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego a
konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszania po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw i wyrobéw jest
zabronione.

4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne na placu budowy:.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych: -

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych — brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

- porazenie pradem elektrycznym — brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ winny wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i



inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa Iub instrukcje
obstugi tych maszyn i urzadzen. Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

5. Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych szczegéing uwage nalezy zwrécié
na nastepujgce kwestie:

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia,

- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw $rodkow ochrony
indywidualnej,

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi, w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb wyznaczonych do
nadzoru, zasady przeptywu informaciji dotyczacych sposobu prowadzenia robét i
koordynacji prac podwykonawcéw, zasady codziennego przegladéw stanowisk
pracy przed rozpoczeciem robét, sposéb przekazywania stanowisk pracy drugiej
Zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w
szczegolnosci dotyczacymi:

- wystapienia awarii, pozaru lub innego realnego zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzkiego,

- zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,

- bezpieczeristwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych
substancji i surowcéw, w tym o wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych

- prac wykonywanych w wykopach,

- pracy mechanicznych srodkéw transportu,

- postgpowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia mediéw:
pradu elektrycznego, wody i gazu.

6. Opis sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélneqo zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) i mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia i
zdrowia pracownikdw.



6.1. Lacznoseé.

W biurze kierownika budowy winien znajdowaé sie aparat telefoniczny.
Kierownik budowy i koordynator ds. bhp powinni posiadaé telefony komérkowe.
Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zgtosié kierownikowi budowy posiadanie
telefonu komérkowego i poda¢ jego numer. Dodatkowo w aparaty krétkofalowe
winni by¢ wyposazeni:

- mistrzowie nadzorujacy prace liniowe
- mistrzowie nadzorujacy prace w wykopach.

6.2. Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy.

Ruch pieszy odbywaé¢ sie bedzie poboczami wzdiuz drég kotowych.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na wykonanie i oznakowanie kiadek dla
pieszych nad wykopami podczas wykonywania kanalizacji na terenie istniejacej
zabudowy.

6.3. Drogi ewakuacyine.

Dla zachowania statej przejezdnosci drég ewakuacyjnych ustala sie
nastepujace wymagania:
- nie dopuszczac do przebywania na drogach wigcej niz dwéch samochodéw,
- koparki pracujgc nie mogg zajmowaé catej szerokoéci drogi, lecz nalezy
umozliwi¢ swobodny przejazd innym pojazdom.

6.4. Prace szczegdlnie niebezpieczne.

Do prac szczegolnie niebezpiecznych na budowie zalicza sie prace
wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych oraz w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych. Pracownicy wykonujacy te roboty musza byé ubrani w
kamizelki ostrzegawcze.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprécz wymogdw okreslonych przepisami bhp, bedg
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do
realizacji tych robét nalezy przeprowadzié szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu
na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo
dotyczy zapoznania sie pracownikéw z wystapieniem ryzyka zawodowego.
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

- zapewnienia udzielenia pracownikom instruktazu,

- ustalenia imiennego podziatu pracy,

- ustalenia kolejnosci wykonywania zadan,

- zapewnienia sprawdzenia znajomosci wymagarn przepiséw bhp przy
poszczegdlnych czynno$ciach. Bezposéredni nadzér nad tymi pracami bedg
sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, kaski ochronne zgodnie z tabelg



norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami tj. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

6.5. Informacije niezbedne w razie nagtych sytuacii.

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy. Nalezy réwniez ustalié
miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu
policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny byé umieszczone na
wywieszonej tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i
pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zostaé potwierdzone w protokole
wprowadzenia zawierajgcym informacje dla podwykonawcow. Wypadek przy
pracy musi by¢ natychmiast zgloszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecno$¢ koordynatorowi ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robét i
zabezpieczeniem miejsca wypadku.



