UMOWA Nr.... RGM.7021.1.01.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

zwang dalej ,,Dostawca”.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawe kruszyw kamiennych,
lamanych na baze Miejskiego Zaktadu Remontowo Budowlanego przy ul. Sw. Jadwigi-Krélowej
w Lezajsku, lub w inne wskazane miejsce na terenie Lezajska, w ilosci 850 ton, w tym: thuczen
20 mm — 60 mm — 480 ton, mieszanka sortowana 0 mm — 32 mm — 120 ton, mieszanka
sortowana 5 mm — 20 mm — 250 ton.

2. Dostawy nastepowaé bedg sukcesywnie po uprzednim, dokonanym zdwudniowym
wyprzedzeniem, telefonicznym zgloszeniu potrzeby dostawy, okreslajacym ilo$¢, rodzaj
kruszywa i termin dostawy, jezeli termin jest dtuzszy niz dwa dni robocze od zgloszenia.

§2
1. Strony ustalajg zgodnie z oferta Dostawcy z dnia ............... nizej wymienione wartosci
jednostkowe netto za 1 tone dostarczonego asortymentu kruszywa kamiennego, w wysokoscei:
- thuczen 20 mm — 60 MM - ....ueereeeeeerierecsnenssennssnnessneeesans
- mieszanka sortowana 0 mm — 32 M - ....cceeecvnenecscnnnnee
- mieszanka sortowana S mm — 20 mm - .....ccoceeeeereenncen.

2. Wyzej wymienione warto$ci jednostkowe nie podlegaja waloryzacji w trakcie realizacji
catosci zamodwienia.

3. Wynagrodzenie umowne DosStawey WYNost ......c.cceceeveeviinniennenne. zt wraz z podatkiem VAT
115574 1 (- (- ) w tym obowiazujacy podatek VAT w kwocie ........cceveennes zt stownie:
GRS k

4. Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienia dodatkowe, ktérych wykonanie stalo sig
konieczne na wskutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia. Warto$¢ zamdéwien
dodatkowych nie moze przekraczaé 20% wartoSci realizowanego zamdwienia.
5. Rozliczanie dostaw nastepowaé bedzie na podstawie ustalonych wyzej cen jednostkowych
i faktycznie dostarczonych ilosci poszczegdlnych asortymentédw kruszywa.

§3
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie od .....02.2012 r. do 28.12.2012 r.

§4
1. Kazdorazowa dostawa kruszywa musi zosta¢ potwierdzona przez kierownika budowy MZRB
lub inspektora Urzedu Miejskiego, ktérych zadaniem jest sprawdzenie ilosci i jakosci
asortymentu dostawy.
2. W przypadku watpliwosci co do ilosci dostawy kierownik budowy MZRB lub inspektor
Urzedu Miejskiego moze zada¢ kontrolnego wazenia materiatu.



