

U M O W A Nr..... RGM.7021.1.01.2012

z dnia2012 r. zawarta pomiędzy **Gminą Miasto Leżajsk** reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a **Firmą**:....., reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „**Dostawcą**”.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania **dostawę kruszyw kamiennych, łamanych** na bazę Miejskiego Zakładu Remontowo Budowlanego przy ul. Św. Jadwigi-Królowej w Leżajsku, lub w inne wskazane miejsce na terenie Leżajska, w ilości **850 ton, w tym: tłuczeń 20 mm – 60 mm – 480 ton, mieszanka sortowana 0 mm – 32 mm – 120 ton, mieszanka sortowana 5 mm – 20 mm – 250 ton.**

2. Dostawy następować będą sukcesywnie po uprzednim, dokonanym z dwudniowym wyprzedzeniem, telefonicznym zgłoszeniu potrzeby dostawy, określającym ilość, rodzaj kruszywa i termin dostawy, jeżeli termin jest dłuższy niż dwa dni robocze od zgłoszenia.

§ 2

1. Strony ustalają zgodnie z ofertą Dostawcy z dnia niżej wymienione **wartości jednostkowe** netto za 1 tonę dostarczonego asortymentu kruszywa kamiennego, w wysokości:

- **tłuczeń 20 mm – 60 mm** -

- **mieszanka sortowana 0 mm – 32 mm** -

- **mieszanka sortowana 5 mm – 20 mm** -

2. Wyżej wymienione **wartości jednostkowe nie podlegają waloryzacji** w trakcie realizacji całości zamówienia.

3. Wynagrodzenie umowne Dostawcy wynosi zł wraz z podatkiem VAT słownie: (.....) w tym obowiązujący podatek VAT w kwocie zł słownie: (.....).

4. Wykonawca przyjmuje do wykonania **zamówienia dodatkowe**, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wartość zamówień dodatkowych **nie może przekraczać 20% wartości** realizowanego zamówienia.

5. Rozliczanie dostaw następować będzie na podstawie ustalonych wyżej cen jednostkowych i faktycznie dostarczonych ilości poszczególnych asortymentów kruszywa.

§ 3

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie **od02.2012 r. do 28.12.2012 r.**

§ 4

1. Każdorazowa dostawa kruszywa musi zostać potwierdzona przez kierownika budowy MZRB lub inspektora Urzędu Miejskiego, których zadaniem jest sprawdzenie ilości i jakości asortymentu dostawy.

2. W przypadku wątpliwości co do ilości dostawy kierownik budowy MZRB lub inspektor Urzędu Miejskiego może żądać kontrolnego ważenia materiału.