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I. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w
każdym przypadku następująco:
Kierownik robót - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Inspektor nadzoru – osoba nadzorująca realizację umowy,
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez inwestora
(inspektora nadzoru),
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,
Polecenie inwestora (inspektora nadzoru) – wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inwestora (inspektora nadzoru), w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania,

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Przebudowa oficyny ratusza w
Leżajsku

III. Zakres robót budowlanych
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy traktować jako
część dokumentów przetargowych i odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót
opisanych w poniższych punktach.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie: „Przebudowy oficyny ratusza  w Leżajsku” Zakres  robót
obejmuje:

1. Korytarz
1.Remont  istniejącej  instalacji  elektrycznej  z  zamontowaniem  nowych  opraw
oświetleniowych przykręcanych (lampy świetlówkowe 2x T8 18W, Typ A1, 2 kpl, lampy
świetlówkowe 2x T8 36W, Typ A2, 4 kpl.), opraw oświetlenia awaryjnego jednostronnego
Typ AW1, rozsył  120 stop. IP  65, tryb STI,  4x LED 1W, tryb awaryjny TA, 2 h kpl.4 i
ewakuacyjnego Typ EW1 oprawa kierunkowa jednostronna, IP 44, tryb STI, świetlówka 8 W,
1h 2 kpl.
2. Demontaż istniejących opraw żarowych w ilości 11 szt.
3. Wykonanie posadzki z płytek (antypoślizgowych) z kamieni sztucznych na pow. 59,09 m2
wraz z cokolikami.
4. Wyścielenie odcinka ściany przy USC płytami o grub. 18 mm z okleiną drewnopodobną na
powierzchni 6,67 m2 (płyty co najmniej trudnozapalne).
5. Roboty malarskie sufitów i ścian.

2. Pomieszczenia biurowe na parterze
1.Wymiana  stolarki  drzwiowej  w  3  pomieszczeniach  na  drzwi  płytowe  okleinowane
z ościeżnicami regulowanymi „80”.
2.  Roboty  malarskie  w  trzech  pomieszczeniach  biurowych  sufity,  ściany  pomieszczenia
odpowiednio o pow. 15,83 m2, 13,43 m2, 12,36 m2, malowanie grzejników  żeliwnych z
rurkami.



3.Pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego
a) biurowe o pow. 23,22 m2 oraz dwa pomieszczenia . archiwum o pow. 6,16 m2 i 4,73 m2
1.Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniu biurowym na drzwi dwuskrzydłowe pełne o
wym.  w  świetle  ościeżnicy  1,40  m  x  2,20  m  fabrycznie  wykończone  okleinowane
z ościeżnicami regulowanymi z podziałem skrzydeł (0,90/ 0,50 m), kolor okleiny olcha lub
podobny.
2. Wymiana stolarki drzwiowej w dwóch pomieszczeniach archiwum na skrzydła drzwiowe
fabrycznie  wykończone  okleinowane  w  kol.  Olchy  lub  podobnym,  wymiar  w  świetle
ościeżnicy 0,70 m x 2,0 m antywłamaniowe posiadające po dwa zamki atestowane, ościeżnice
regulowane.
3. Rury co pionowe w pomieszczeniu biurowym, przysłonięte płytami na ruszcie metalowym
z okleiną drewnopodobną co najmniej trudnozapalną o grubości 18 mm w kol. olchy  lub
podobnym, o wym. 3,0 m x 0,50 m.
4. Roboty malarskie sufitów oraz ścian (ściany w pomieszczeniu biurowym w kol. jasnym), w
pomieszczeniach archiwum całość w kol. białym.
5. Malowanie grzejników żeliwnych oraz rurek.
b) Sala ślubów o pow. 43,33 m2
1.Wykonanie sufitu podwieszanego przez środek pomieszczenia o wym. 6,65x 1,80 m oraz
przy dwóch ścianach bocznych o wym. 6,90x0,25x 0,10 m z płyt gipsowo kartonowych na
rusztach metalowych.
2. Wykonanie dwóch odcinków ścianek osłonowych przy ścianie frontowej pomieszczenia z
płyt gipsowo kartonowych 2,20 m x 3,0 m na rusztach metalowych.
3.  Wyścielenie  ścian  płytami  z  okleiną  drewnopodobną  o  grub.  18  mm,  co  najmniej
trudnozapalnymi w kol.  do uzgodnienia,  ściana boczna o wym. 6,90 m x 3,0 m, odcinek
ściany frontowej 1,80 m x 3,0 m, odcinek ściany bocznej (od str. drzwi) 2,82 m x 3,0 m. Płyty
należy  montować  do  ścian  na  odpowiednim  kleju  montażowym,  na  połączeniu  płyt  w
poziomie i w pionie należy zastosować łączniki typu „Lamelo”.
4. Roboty elektryczne: należy dodatkowo doświetlić pomieszczenie, w suficie podwieszanym
poprzez montaż taśmy LED o łącznej dł. 13,0 m. Przy ścianach bocznych w konstrukcji z płyt
gipsowo kartonowych  zamontować oprawy halogenowe wpuszczane z żarówkami LED w
ilości 18 kpl.
5. Roboty malarskie sufit w tym części sufitów podwieszanych pomalować w kol. białym,
natomiast ściany w kolorach jasnych do uzgodnienia.
6. Malowanie grzejników żeliwnych oraz rurek.

4. Remont elewacji budynku od strony dziedzińca
1.Odbicie  uszkodzonych  (odstających)  tynków  zewnętrznych  na  pow.10,0  m2  wraz
z uzupełnieniem nowych, przetarcie tynków na powierzchni 20,0 m2.
2. Uzupełnienie tynków nakrapianych szlachetnych w miejscach gdzie dokonano napraw o
pow. 30 m2.
3. Wykonanie tynków szlachetnych nakrapianych na ścianach płaskich na całej powierzchni
w  ilości  100,04  m2  w  kolorze  białym,  wraz  z  montażem  niezbędnych  rusztowań.  Do
wymienionych robót uwzględnić koszt ustawienia rusztowań.

IV.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z posiadaną dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru:

1.  Przekazanie terenu budowy



Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi,  poda  lokalizację  i  odpowiednie  załączniki
graficzne.

2. Dokumentacja przekazana dokumentacja zawiera opis oraz część graficzną.
3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią uszczegółowieniu zakresu robót, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze
skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z
dokumentacją  projektową  i  SST.  Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  będą
uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać  zgodność z określonymi  wymaganiami,  a rozrzuty tych  cech nie
mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robót  aż  do zakończenia  i  ich odbioru  ostatecznego.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i
będzie utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do
ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie
podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę  umowną.  Roboty
wykonywane  będą  w  funkcjonującym  budynku  Urzędu  Miejskiego  i  nie  ma  możliwości
całkowitego wyłączenia pomieszczeń przez cały okres prowadzenia robót

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  prac  remontowych  i
wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
niego  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej i
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru
-  właściwą gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych prac

6.  Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel wykonawcy.



7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  terenie
wykonywanych  robót  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

V.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do
użycia. Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być zastosowane materiały i urządzenia
dopuszczone do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w budownictwie  (w szczególności  w
budynkach  użyteczności  publicznej)  oraz  posiadać  właściwości  użytkowe  umożliwiające
prawidłowo  wykonanym  obiektom  spełnienie  wymagań  podstawowych  określonych  w
Prawie  Budowlanym  art.5,  art.10  i (min.  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  atesty  i
dopuszczenia  upoważnionych  instytucji  do  stosowania  w  Polsce  i  w pomieszczeniach,  w
których  przebywają  ludzie  w szczególności  atesty  Instytutu  Techniki  Budowlanej  i
świadectwa Państwowego Zakładu Higieny). Materiały powinny być zgodne z wymaganiami
określonymi  w  SST.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  materiały  te  zostaną  poddane
badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkcji, na terenie wykonywanych prac lub też
w  określonym  przez  Zamawiającego  miejscu.  Do  czasu  odbioru  przedmiotu  umowy
Wykonawca będzie przechowywał: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.

VI.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  i wskazaniach
Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami
ochrony środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i
badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie naprawiać
lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Zamawiającego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone.



VII.  Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie
z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i wskazaniach
przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  i  innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez
przedstawiciela  Zamawiającego,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

VIII.  Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z opisem
przedmiotu zamówienia,  wymaganiami specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót
oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania  robót.  Decyzje
Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, opisie przedmiotu zamówienia
i w specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót, a także w normach i wytycznych.
Przy  podejmowaniu  decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia przedstawiciela Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w
czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie Wykonawca.

IX. Kontrola jakości robót
1. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakości  materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  robót.  Przed  zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Zamawiający ustali jaki
zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.
Przedstawiciel  Zamawiającego  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących,  sprzętu,  zaopatrzenia,  lub  pracy  personelu.
Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie na  wyniki  badań,
przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je
do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

2. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,



- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów,
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w i
które spełniają wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W przypadku
materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  Specyfikację  techniczną
wykonania i odbioru robót, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww.
dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
przedstawicielowi Zamawiającego
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

3. Dokumenty budowy
3.1. Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach  przyjętych  w kosztorysie  ofertowym,  przedmiarze  robót  i  wpisuje do książki
obmiarów. Książka obmiarów prowadzona jest na bieżąco przez Kierownika Budowy
3.2. Dokumenty dopuszczające
Deklaracje zgodności,  atesty,  aprobaty lub certyfikaty zgodności  materiałów, orzeczenia o
jakości  materiałów  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  z przedstawicielem
Zamawiającego.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie przedstawiciela Zamawiającego.
3.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy ponadto zalicza się następujące dokumenty:
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- dziennik budowy,
- korespondencję na budowie.
3.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Wykonawcę  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne  dla  przedstawiciela  Zamawiającego  i przedstawiane  do  wglądu  na
życzenie Zamawiającego.

X. Obmiar robót
1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem
robót  i  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  w  jednostkach  ustalonych  w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane
do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione.

2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także
w przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu



przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na
karcie  książki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie
oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
przedstawicielem Zamawiającego.

XI. Odbiór robót
1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części  robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  Odbiór
ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót.  Odbioru  ostatecznego  robót
dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez
komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma



większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu,  komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.  szczegółowe specyfikacje  techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i  ew.
uzupełniające lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7.  wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne z

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
8.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9.  rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie

linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór
po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu .

XII. Podstawa płatności
1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  są  wartości  jednostkowe  robót  skalkulowane   przez  wykonawcę  za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego
w dokumentach umownych.  Dla robót  wycenionych kosztorysowo podstawą płatności  jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach
umownych (ofercie i formularzu cenowym).
Wartość  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej w tym:

-· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
-·  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
-· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,



-· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
-·  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem

podatku VAT.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zrezygnowania  z  realizacji  części  robót.  W  takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość wyłączonych robót,
których wartość określona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego.
W  przypadku  wystąpienia  konieczności  udzielenia  zamówienia  na  roboty  dodatkowe,
udzielone  ono  byłoby  zgodnie  z  przepisami  Prawa  zamówień  publicznych,  na  podstawie
protokołu konieczności uzgodnionego przez Strony. Wartość robót dodatkowych określona
będzie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym dla robót określonych w
protokóle konieczności wg danych wyjściowych do kosztorysowania wynikających z oferty
złożonej  w  postępowaniu.  Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i
wymagań  ogólnych  zawartych  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w
kosztorysie.

XIII. Przepisy związane
1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
–  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

3. Inne dokumenty i instrukcje stosowane pomocniczo



– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST. I DRZWI WEWNĘTRZNE OKLEINOWANE

1.1. Wstęp
1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  SST  są wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i odbioru
robót dotyczących wykonania drzwi wewnętrznych typowych.
1.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymiany drzwi wewnętrznych drewnianych.
1.1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią wymagania  dotyczące  robót  wykonania
wymiany i wstawienia stolarki drzwiowej;
- stolarka drzwiowa typowa okleinowana,
- ościeżnice okleinowane
1.1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  Polskimi
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
1.1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  zgodność
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materiały
1.2.1 Do wykonania robót w zakresie wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej przewiduje
sie zastosowanie następujących materiałów:
 Płyty odpowiadająca normom państwowym
 kleje do złączy w stolarce drzwiowej narażone na działanie warunków atmosferycznych

– wodoodporne odpowiadające normom przedmiotowym;
 okucia  budowlane  powinny  odpowiadać wymaganiom  norm  państwowych  lub

świadectwa ITB;
1.2.2 Jakość materiałów stosowanych do wyrobu stolarki okiennej:
 wilgotność bezwzględna w stolarce  drzwiowej  powinna zawierać się w granicach  10-

16%;
1.3. Sprzęt

Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w części  pn. Wymagania  Ogólne niniejszej
specyfikacji.
Do  wykonania  robót  związanych  z  demontażem  istniejących  oraz  montażem  nowych
stosować sprzęt  spełniający  wymogi  dopuszczenia  w  budownictwie  i  powinien  być
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane
pojazdy,  poruszające sie po drogach  publicznych  powinny spełniać wymagania  dotyczące
przepisów i ruchu drogowego.

1.5. Wykonanie robót
Ogólne  wymagania  wykonania  robót  podano w części  pn.  Wymagania  Ogólne  niniejszej
specyfikacji.
Zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;
 dopuszcza się odchyłki  od wymiarów otworów dla stolarki  w ścianach wewnętrznych

murowych i otynkowanych – po + 10 mm na szerokości, wysokości i po przekątnej;



 stolarkę drzwiową należy  zamocować w  punktach  rozmieszczonych  w  ościeży
(w zależności  od  wysokości  i  szerokości  od  4-10  punktów  zamocowania)  zgodnie  z
normą;

 w ościeżach – uszczelnienie styku z drzwiami wykonać za pomocą pianki poliuretanowej
– obciąć jej nadmiar po całkowitym wyschnięciu;

 przed przystąpieniem do wykonania drzwi należy pobrać wymiary sprawdzające z natury
(z istniejących otworów drzwiowych);

 po osadzeniu ościeżnicy jej środek powinien pokrywać sie z osią otworu drzwiowego w
ścianie  ościeża.  Ponadto  zewnętrzne  płaszczyzny  ościeżnicy  stalowej  powinny  być
oddalone  od  zewnętrznej  płaszczyzny ścianek  surowych  o 25  mm,  a  połączenia
ościeżnicy  z  samą ścianką powinno  być tak  wykonane  aby  profil  ościeżnicy  był
całkowicie  wypełniony ścianką i  zaprawą.  Dalej  –  odległość miedzy  czołem ścianki
działowej  a  stojakiem ościeżnicy powinna  wynosić min.  15  mm,  a  wolna  przestrzeń
powinna być wypełniona zaprawą murarską.

 ustawienie drzwi sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiarów przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – max. 2 mm na 1 m wysokości drzwi,
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Różnice wymiarów
przekątnych – max 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, jednak nie więcej niż 4 mm na
całej długości przekątnej.

 Do obmurowania ościeżnicy można przystąpić po skontrolowaniu jej  pionowego i nie
zwichrowanego ustawienia. Końcową fazę osadzenia ościeżnicy stanowi podmurowanie
lub podbetonowanie listwy progowej.

 Części  ościeżnicy nie pokryte  laminatem powinny być zabezpieczone antykorozyjnie,
ewentualne plamy rdzawe należy usunąć poprzez oczyszczenie do struktury materiału
ościeżnicy  i  pokryć materiałem  malarskim zgodnie  z instrukcja zabezpieczania  przed
korozja konstrukcji stalowych.

 Wykonać zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-70/H-97050  i  PN-70/H-97051  oraz  z
warunkami  podanymi  przez  producentów  wyrobów  malarskich.  (Stronę laminowaną
zabezpieczyć przed  zabrudzeniem).  Zastosowane  wyroby  antykorozyjne  musza być
zgodne z obowiązującymi normami lub posiadać świadectwo ITB i atest PZH.

 Przy  ustawieniu  drzwi  sprawdzić sprawność działania  skrzydeł  przy  otwieraniu
i zamykaniu,

Zakres wykonywanych robót
 Demontaż istniejących drzwi
 Przygotowanie nowych otworów pod osadzenie drzwi
 Wykonanie obmiarów otworów drzwiowych
 Uzupełnienie  ewentualnych  ubytków  i  doprowadzenie  osadzanych  drzwi  do  odbioru

technicznego

1.6. Kontrola jakości robót
Ogólne  zasady kontroli  jakości  robót  podano w części  pn.  Wymagania  Ogólne  niniejszej
specyfikacji.
Poszczególne etapy wykonania robót pn. osadzenie stolarki drzwiowej powinny być odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
 kontrole elementów składowych
 kontrole wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
 kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą posiadać odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu
materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.7. Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pn.  Wymagania  Ogólne  niniejszej
specyfikacji.



Jednostka obmiarowa robót związanych z wykonaniem drzwi 1 m2 i 1 szt.
1.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy wykonania demontażu istniejących drzwi, oraz wstawieniu nowej stolarki
drzwiowej powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru,  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez
hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w
terminie  ustalonym  z Inspektorem  Nadzoru.  Odbiory  robót  zanikających  i  ulęgających
zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami.  Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  ujemny,  wykonane roboty należy
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji  Wykonawca jest
zobowiązany  doprowadzić roboty  do  zgodności  z  normą i Dokumentacją Projektową,
przedstawiając je do ponownego odbioru.

1.9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne
Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

a) wykonanie drzwi płytowych fabrycznie wykończonych
b) wykonanie drzwi płytowych fabrycznie wykończonych (z kratką)
c) wykonanie i dostawa ościeżnic drzwi wewnętrznych
d) obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł
e) demontaż drzwi istniejących

1.10. Przepisy związane
Wymagania techniczne wykonania robót określają:
 PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1

Bl4/92 poz. 18.
 PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej

dotyczące  elementów  budynków.  PN-B-10201:1998  Stolarka  budowlana.  Drzwi
drewniane listwowe wewnętrzne.

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

 przepisy bhp przy robotach dotyczących osadzenia stolarki drzwiowej i transportowych.
 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

SST.  II  OKŁADZINY  Z  PŁYT  GIPSOWO-KARTONOWYCH  ORAZ  PŁYT
OKLEINOWANYCH OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ TRUDNOZAPALNĄ

1 CZESC OGÓLNA
1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót z płyt gipsowo- kartonowych.
Roboty obejmują:

- wykonanie okładzin i ścianek działowych,
- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowych.

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH  PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM,  WARUNKAMI  DOSTAWY,  SKŁADOWANIEM  I  KONTROLĄ
JAKOŚCI.

2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych



a. płyty gipsowo – kartonowe gr. 12,5 mm GKB, GKBI, GKF z krawędziami KS – PN-B-
79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999
b. gips szpachlowy – PN-B-30042:1997
c.  profile  z  blachy  stalowej  ocynkowane  do  wykonania  rusztu  sufitu  podwieszonego  –
aprobata techniczna, DIN 18182

2.2 Składowanie materiałów i transport
Materiały i  wyroby należy przechowywać  w pomieszczeniach krytych,  chroniących  przed
zawilgoceniem. Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi.
3  WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIA
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu
warunków ogólnych określonych w STW i ORB.
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu  można stosować  dowolny sprzęt  transportowy przy  zachowaniu  warunków
ogólnych określonych w STW i ORB.
Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Montaż płyt
Płyty mocować wkrętami w rozstawie nie większym niż 250 mm dla ścian i nie większym niż
170 mm dla sufitów. Minimalna głębokość osadzenia wkręta do łaty drewnianej wynosi  5
średnic nominalnych wkręta. Wkręty do profili blaszanych muszą przenikać je na głębokość
większą niż 10 mm.
Elementy mocujące powinny być oddalone:
- od krawędzi pokrytych kartonem – co najmniej 10 mm
- od krawędzi bez powłoki kartonowej – co najmniej 15 mm
Na połączeniach  płyt  stosować taśmę zbrojąca  i  masy szpachlowej  również  w przypadku
stosowania  masy szpachlowej  wzmocnionej  włóknami  przeznaczonej  do  spoinowania  bez
taśm.
6 KONTROLA JAKOSCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakości
Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STW i
ORB.

6.2 Kontrola jakości materiałów
6.2.1  Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcje  należy  przeprowadzić  na  podstawie
załączonych  zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

- sprawdzenie wymiarów,
- wykończenia powierzchni,
- połączeń konstrukcyjnych,

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3 Kontrola jakości wykonania robót

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
-  sprawdzenie  stanu  i  wygładu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości

i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postępowanie  z  wadliwie  wykonanymi  robotami  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami
określonymi w STW i ORB i umowie z Wykonawcą.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE  OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STW i ORB. Jednostką obmiarową robót objętych
niniejsza Specyfikacja jest: m2 - ścian, sufitów.



Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory  robót  prowadzić  zgodnie  z  warunkami  ogólnymi  określonymi  w  STW  i  ORB
i umowie.
9  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany
2. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
3. PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
4. PN-B 79405/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1)

10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia określa STW i ORB.

SST. III. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
w pomieszczeniach parteru budynku Urzędu Miejskiego w Leżajsku realizowanych w ramach
projektu „Przebudowa oficyny ratusza w Leżajsku” - Instalacje elektryczne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z projektem j.w.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej wg projektu j.w.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający w terminie
określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  wykonawcy  plac  budowy  wraz  z
określonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jeżeli takowe występują, dziennik
budowy oraz zatwierdzoną do realizacji przez Inwestora dokumentację projektową.
Na  wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  zabezpieczenia  placu  budowy.  Przed
przystąpieniem do wykonawstwa robót elektrycznych należy sprawdzić czy teren na którym
mają być wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany.  Należy wyznaczyć miejsca
składowania  materiałów  (place,  obiekty)  oraz  miejsca  dla  ustawienia  prowizorycznych
pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych.

1.5. Nadzór inwestorski
Inwestor  jest  uprawniony  i  zobowiązany  sprawdzać  zgodność  realizacji  robót  z umową,
zasadami  wiedzy  technicznej,  przepisami  i  normami  oraz  przeciwdziałać
nieprawidłowościom,  w  szczególności  podejmować  w  razie  potrzeby  niezbędne  w  tym
zakresie  czynności.  Przedstawicielem  Inwestora  w  czasie  realizacji  robót  jest  Inspektor
Nadzoru  inwestorskiego,  wykonujący  obowiązki  Inwestora.  Inspektor  nadzoru  jest
upoważniony do podejmowania w toku budowy decyzji dotyczących zagadnień technicznych
i  ekonomicznych  tej  budowy w ramach  obowiązujących  przepisów.  Sposób  prowadzenia
nadzoru  i  osobę  pełniącą  funkcję  inspektora  określa  Inwestor  przed  rozpoczęciem  robót
wpisem do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram
budowy. Po przyjęciu harmonogramu przez Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie
po uzyskaniu jego zgody.

1.6.Wymagania odnośnie cech materiałów niezbędnych do realizacji robót.
1.6.1.Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów.



Wykonawca ma obowiązek przedkładania inspektorowi nadzoru dokumentów określających
parametry  techniczne  materiałów  wraz  z  ewentualnym  przedstawieniem  odpowiednich
próbek  w celu  zaakceptowania.  Akceptacja  źródła  oznacza,  że  wszystkie  partie  materiału
mogą  zostać  wbudowane.  Wykonawca  powinien  wykazać  że  wszystkie  przewidziane  do
wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i wymaganiom.
1.6.2. Kontrola wykonywanych robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca robót winien zapewnić własną kontrolę jakości do której obowiązków należy:

- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej
w normach, przepisach szczegółowych, umowie i niniejszej specyfikacji,

- sprawdzenie jakości materiałów,
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologicznych.

Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów wystawione przez
producenta.  W  przypadkach  budzących  wątpliwość,  wykonawca  ma  obowiązek
przedstawienia świadectw niezależnych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.
1.6.3. Prowadzenie dziennika budowy
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót oraz wydarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Powinien m.in. zawierać polecenie
inspektora nadzoru, zgłaszanie przez inspektora ich odbioru. Przed rozpoczęciem robót należy
umieścić  w  dzienniku  budowy  wykaz  osób,  którym  zostało  powierzone  kierownictwo  i
nadzór  nad  robotami.  Osoby  te  są  obowiązane  potwierdzić  podpisem  przyjęcie
proponowanych funkcji.
1.6.4. Prowadzenie książki obmiaru.
Książka  obmiaru  musi  zawierać  okresowe  (w  uzgodnieniu  z  inwestorem)  wyliczenie
i zestawienie  wykonanych  robót  w  układzie  asortymentowym  zgodnie  z  kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzór inwestorski stanowi podstawę do rozliczeń. Za
roboty nie odebrane przez nadzór inwestorski lub wymagające dodatkowych świadectw lub
opinii nie mogą być rozliczone płatności.
1.6.5. Odbiory robót
Odbiory robót  będą  dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru.
1.6.6. Dokumenty do odbioru
Wykonawca  przygotowuje  (do  odbioru  częściowego  i  końcowego)  i  przedkłada
odbierającemu niżej wymienione dokumenty:

- specyfikacja techniczna,
- ustalenia technologiczne,
- książkę obmiarów,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinie technologiczne,
- sprawozdania techniczne,
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do

dokumentacji technicznej oraz formalną zgodę na wprowadzanie tych zmian.
-  uwagi  dotyczące  warunków,  realizację  robót  na  obiekcie,  datę  rozpoczęcia

i zakończenia robót.
Podstawę  do  oceny  jakości  i  zgodności  z  wymaganiami  technicznymi  poszczególnych
elementów robót są badania i pomiary obiektu wykonane zarówno w czasie jego realizacji jak
i po zakończeniu robót.
Ocena jakości obiektu (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie
ogólnie obowiązujących przepisów.
2.Wykonanie instalacji

2.1. Wymagania ogólne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:



− instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtykowych.
Zakres prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem
zawierającym  szczegółowy  opis  wykonania  instalacji  elektrycznej  wewnętrznej  z
wyszczególnieniem  i  opisem  zastosowanych  typów  i  rodzajów  materiałów.  Przy
wykonywaniu  instalacji  elektrycznych  wnętrzowych  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób  ich
montażu należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie i układanie listew naściennych i kanałów instalacyjnych,
- przejścia przez ściany i stropy,
- montaż i układanie przewodów,
- łączenie przewodów,
- podejścia do odbiorników,
- montaż osprzętu p/t i n/t,
- montaż opraw oświetleniowych,
- ochrona przed porażeniem.

2.1.1.Trasa instalacji powinna przebiegać jak na rys.  bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz
remontów. Powinna przebiegać w liniach poziomych oraz pionowych.  Przejścia obwodów
przez  ściany  i  stropy  należy  chronić  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Należy  je
wykonać w rurkach ochronnych karbowanych RK.
2.1.2. W instalacji zastosowano następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:
przewody YDY o przekrojach jak na schematach, puszki p/t, łączniki instalacyjne, gniazda
wtyczkowe montowane p/t , oprawy oświetleniowe o typach i rodzajach jak na rys.
2.1.3.Połączenia  przewodów  wykonać  w  osprzęcie  instalacyjnym  i  w  odbiornikach.  Nie
wolno  stosować  połączeń  skręcanych.  Przewody  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i
dodatkowe  naprężenia.  Długość  odizolowanej  żyły  powinna  zapewniać  prawidłowe
podłączenia.
2.1.4 Podejścia do odbiorników wykonać należy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz  w  sposób  estetyczny.  Miejsca  połączenia  żył  przewodów  z zaciskami  odbiorników
powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod
względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozją.
2.1.5. Ochrona przeciwporażeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC- 60364.

2.2. Próby po montażowe
Po wykonaniu instalacji  należy przeprowadzić próby po montażowe obejmujące badania i
pomiary.  Zakres  uzgodnić  z  inwestorem.  Z  prób  po  montażowych  należy  sporządzić
protokoły.  Po  pozytywnym  zakończeniu  prób  i  pomiarów należy  załączyć  instalacje  pod
napięcie.

2.3. Dokumentacja powykonawcza
Przy  przekazywaniu  instalacji  do  eksploatacji  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczyć
inwestorowi dokumentacje powykonawczą, a w szczególności :

- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoły prób i pomiarów (roboty elektryczne).
2.4. Odbiór robót

Przed przystąpieniem do robót elektro-montażowych należy odebrać protokolarnie front robót
od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych powinien być taki. aby
roboty  elektryczne  można  było  prowadzić  bez  narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a
pracowników na wypadki przy pracy.
Należy  przeprowadzać  odbiory  międzyoperacyjne  (wykonuje  organ  nadzoru  firmy
wykonującej  instalacje),  odbiory  częściowe  (odbiory  robót  ulegających  nakryciu  tj. p/t.,
odbiór  końcowy.  Do  odbioru  końcowego  wykonawca  powinien  przedłożyć  wymagane
dokumenty.  Odbioru  dokonuje  komisja.  Komisja  bada  aktualność  i kompletność
dokumentacji  powykonawczej,  protokoły,  odbiór  częściowy i  sprawdza usunięcie  usterek,
bada atesty materiałów. protokoły prób i pomiarów. Po ustaleniu przez komisje w okresie
wstępnej eksploatacji instalacji należy przekazać do właściwej eksploatacji.
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek.
3. Instalacja oświetlenia podstawowego



Oprawy oświetleniowe  instalacji  elektrycznej  w pomieszczeniu korytarza w ilości  11 szt.
zdemontować.  Instalację  oświetleniową pomieszczeń  wykonać  przewodami  YDY p 3x1,5
mm2 450/750 V. Oprawy świetlówkowe 36W – 4 szt, i18W -2 szt.
Typy i rodzaje opraw wg projektu. Osprzęt p/t jak w projekcie.
4. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalację  oświetlenia  awaryjnego  i  ewakuacyjnego  wykonać  analogicznie  jak  oświetlenia
podstawowego. Jako oprawy ewakuacyjne (kierunkowe) TYP AW1, EW1, 1-8W o autonomii
2 h (EW1- 8W 1h) wyposażone w odpowiedni piktogram. Typy i rodzaje opraw wg projektu.
5. Ochrona od porażeń
Istniejący  system  ochrony  –  szybkie  wyłączenie  prądu  wrażeniowego.  Jako  dodatkowy
stopień ochrony przeciwporażeniowej zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe.
6. Odbiór końcowy robót
Przed przystąpieniem do robót elektro-montażowych należy odebrać protokolarnie front robót
od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych powinien być taki aby
roboty  elektryczne  można  było  prowadzić  bez  narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a
pracowników  na  wypadki  przy  pracy.  Należy  przeprowadzać  odbiory  międzyoperacyjne
(wykonuje organ nadzoru firmy wykonującej instalacje), odbiory częściowe (odbiory robót
ulegających  zasypaniu,  odbiór  końcowy.  Do  odbioru  końcowego  wykonawca  powinien
przedłożyć  wymagane dokumenty.  Odbioru dokonuje komisja.  Komisja bada aktualność i
kompletność  dokumentacji  powykonawczej,  protokoły,  odbiór  częściowy  i  sprawdza
usunięcie usterek, bada atesty materiałów, protokoły prób i pomiarów.
Po ustalonym  przez  komisje  okresie  wstępnej  eksploatacji  instalacji  należy  przekazać  do
właściwej eksploatacji.
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek.

SST. IV. OKŁADZINY PODŁÓG
1. Wstęp

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru  robót posadzkarskich przy  realizacji  zadania  „Przebudowa  oficyny  ratusza  w
Leżajsku”

1.2. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie:

-· oczyszczenie powierzchni posadzki lastrykowej przy użyciu szczotek stalowych
-· naprawa posadzek lastrykowych
-· naprawa posadzek lastrykowych, naprawa pęknięć, odtłuszczenie i zmycie
-· posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań
i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych, oraz ich odbiory.
2. Materiał.
Płytki  podłogowe  ceramiczne  terakotowe  i  gresy  właściwości  płytek  podłogowych
terakotowych:

-  barwa  wg  wzorca  producenta  –  przed  zakupem  kolor  należy  uzgodnić
z Zamawiającym,

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5 %
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
- mrozoodporność liczba cykli niemniej niż 20
- kwasoodporność nie mniej niż 98%
- ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość szerokość ±1,0 mm
- grubość ±0,5mm
- krzywizna 1,0mm



Wyroby terakotowe:  kolorystykę  i  rodzaj  płytek  uzgodnić  z  Zamawiającym.  Kompozycje
klejące  muszą  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  12004:2002  lub  odpowiednich  aprobat
technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom norm: PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996,  PN-EN  177:1997,  PN-EN  178:1998,  PNEN  13006:2001  lub  odpowiednim
aprobatom  technicznym.  Zaprawy  do  spoinowania  muszą  odpowiadać  wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych norm.
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji
zgodności,  stwierdzającej  zgodność  właściwości  technicznych  wymaganiami  podanymi  w
normach i aprobatach technicznych.  Materiał  dostarczony bez tych dokumentów nie może
być stosowany. Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne – zgodnie z certyfikatem, aprobatą

3. Sprzęt i narzędzia
Do wykonywania robót okładzinowych wykładzinowych należy stosować:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,
- kamienie szlifierskie do szlifowania posadzek
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
-  packi  ząbkowane stalowe lub z tworzywa  o wysokości  ząbków 6 do 12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- wkładki dystansowe,
-  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną,  mieszarki,  szlifierki

elektryczne oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.
- wałki
4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonywanie robót.
Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady z  zaprawy cementowej  powinny mieć  wytrzymałość  na  ściskanie  minimum 12
MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu, co najmniej
klasy B 20.
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi:

- 25 mm dla podkładu związanego z podłożem,
- 40 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej,

Powierzchnia podkładu powinna być  zatarta  na ostro,  bez raków, bez pęknięć i  ubytków,
czysta,  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami  i  środkami  adhezyjnymi.
Dozwolone  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny,  w  dowolnym  miejscu
podkładu, nie może przekraczać 3 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W
podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe.
Wewnątrz  budynków  pola  dylatacyjne  powinny  mieć  wymiary  nie  większe  niż  5x6m.
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów konstrukcyjnych
oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin.

6. Kontrola jakości
Materiały ceramiczne. Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych zamówieniem,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu płytek
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,



- w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją
poddać badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu
w przypadku wykładziny zewnętrznej).

7. Obmiar robót
Jednostką odbiorowi robót jest m². Ilość robót ustala się na podstawie faktycznego obmiaru.

8. Odbiór robót.
Odbiór podłoża.
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkowych.  Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami.  Jeżeli  odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć
wodą.
Niedopuszczalne są następujące wady:

-· wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów
soli przenikających z podłoża , pleśni itp.

-· trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, oparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności
Cena kosztorysowa obejmuje:

- przygotowanie zaprawy ( kleju),
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- osiatkowanie bruzd,
- wykonanie gruntowania
- położenie płytek, narożników, listew progowych
- wyspoinownanie płytek
- naprawa posadzek i stopni
- uporządkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy związane.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości
i znakowanie
PN-EN87:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,
właściwości ,znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E >
10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
E < 3 %. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
3%< E < 6 %. Grupa B II.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
6%< E < 10 %. Grupa B IIb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

SST.V. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  tynków  wewnętrznych,  sufitów  podwieszanych  z  płyt  gipsowo
kartonowych  i  okładzin  ściennych  z  płyt  gipsowo  kartonowych  przy  realizacji  zadania
„Przebudowa oficyny Ratusza w Leżajsku”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:

-·uzupełnienie  tynków  zwykłych  wewnętrznych  po  demontażu  stolarki  i robotach
instalacyjnych,

-· przetarcie istniejących tynków wewnętrznych,
-· uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III,
-· wykonanie okładziny ścian płyt g – karton
-· wykonanie innych prac wynikających z zapisu w treści przedmiaru robót.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.  Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1.  Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,

a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez

sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  państwowej.
Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonywane  mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do  zapraw  tynkarskich  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do  zapraw
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i zanieczyszczeń  obcych.
Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od  wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.  Gips  szpachlowy  do  wykonania  gładzi  gipsowych  powinien  odpowiadać
wymaganiom  aktualnej  normy  państwowej  i  spełniać  w  szczególności  następujące
wymagania:
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej  masy)  – nie
mniej niż 5 MPa,

-  odsiew na  sicie  o  boku  oczka  kwadratowego  0,2  mm nie  więcej  niż  2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%,

- początek wiązania po 30-60 min,
- ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata –

nie więcej niż 0,5 g,
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń

od wymagań normy.
2.5. Materiały do suchych tynków



2.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.5.3. Ruszty metalowe i łączniki wg instrukcji producenta.
2.5.4. systemowe zaprawy klejowe
2.6. Siatka z włókna szklanego.

Wyroby ceramiczne: kolorystykę i rodzaj płytek ustalić z Zamawiającym.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe.  Tynki  należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny  dziennie.  W  okresie  wysokich  temperatur
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia,
zwilżane wodą.
Tynki z suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych do wykonania reperacji
powierzchni  ,  układane  jednowarstwowo  lub  dwuwarstwowo  wykonywane  są  w łącznej
grubości  do 5 mm, obrabiane  na  gładko  i  wygładzane do momentu  uzyskania  absolutnie
równej nieporowatej powierzchni

5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  Nadmiernie suchą
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków
5.3.1.  Tynk  trójwarstwowy powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu. Grubość gładzi gipsowej 1+3 mm. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne –
w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  – w tynkach narażonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.Wilgotność podłozy gipsowych
nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży 8%.

5.4. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:

-  bezpośrednio  na  podłożu  –  na  deskowaniu  o  gładkiej  powierzchni  oraz  na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

-  na  podkładzie  z  placków zaczynu  gipsowego lub  na  podkładzie  z  listew lub  łat
drewnianych, umocowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby
płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do
sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt



należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą
gipsową.

5.5  Kryteria  oceny  jakości  i  odbioru  sprawdzenie  odbiorów  międzyoperacyjnych
podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.6 Sposób użycia zapraw cementowych
Zaprawę cementową można mieszać przy pomocy wszelkich mieszadeł mechanicznych lub
ręcznie. Na jeden worek gotowej zaprawy potrzeba ok. 5,5 l czystej wody. Prace przy użyciu
zaprawy można  prowadzić  w zakresie  temperatur  od  +5  do  +25 stopni  C.  W pierwszym
okresie dojrzewania zaprawy można dodatkowo pielęgnować świeżą zaprawą przy pomocy
zraszania wodą.  W pomieszczeniach  gdzie są wykonywane  prace,  należy zapewnić dobrą
cyrkulację powietrza,  tak aby odparowana woda z zaprawy nie skraplała się na ścianach i
oknach.  W  przypadku  wykonywania  wylewek  podłogowych  należy  pamiętać  o
przygotowaniu podłoża tak, aby było wolne od luźnych elementów, spójne, nie sypiące się -
jeżeli  podłoże  będzie  wykazywać  wyżej  wymienione  wady,  należy  zastosować  grunt
stabilizujący  podłoże.  Zaplanować  dylatację  oraz  wstawić  siatkę  przeciw  skurczową,
minimalną grubość wylewki podłoża to 30 mm.

5.7  Gładzie:  Gładź  zacieramy  packą  na  gładko.  Na  przejściach  przewodów
instalacyjnych  przez  tynk  montujemy  rozety  maskujące.  Osadzamy  drobne  elementy
ślusarskie  (kratki  wentylacyjne,  odbojnice  drzwiowe,  uchwyty  do  zamknięć,  kotwy
montażowe odbojnic). Stanowisko robocze po wykonaniu robót oczyścić z resztek zaprawy i
wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia.

5.8 Wykonanie wykładziny.
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i
odcieni oraz wyznaczyć linię, od której  układane będą płytki.  Następnie przygotowuje się
kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu pacą
ząbkowaną, ustawioną pod kątem 50ºC. Kompozycja powinna być nałożoną równomiernie i
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej
powinna pozwolić na  wykonanie  wykładzin  w ciągu  10  minut.  Po  nałożeniu kompozycji
klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ja lekko przesunąć
po podłożu ( ok. 1-2 cm ), ustawić w żądanej pozycji docisnąć tak, aby warstwa kleju pod
płytką  miała  grubość  6-8mm.  Przesunięcie  nie  może  powodować  zgarniania  kompozycji
klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny
należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć
nadmiar kleju ze spoiny między płytkami.
Zaleca się, aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku:

- od 200 mm do 600 mm około 4 mm,
- powyżej 600 mm około 5-20 mm.

Po  związaniu  kleju  należy  usunąć  wkładki  dystansowe  i  wypełnić  spoiny  zaprawą  do
spoinowania  na  menisk  wklęsły.  W  wykładzinie  należy  wykonać  dylatację  w  miejscach
dylatacji  podkładu,  a  szczeliny  dylatacyjne  wypełnić  masą  dylatacyjną  lub  zastosować
specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę
techniczną
.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona  licowa  płyt  nie  powinna  mieć  szwów,  krawędzie  płyt  powinny  być  proste  lub
spłaszczone. Gładzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego
nie większe niż 2 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej
ściankami
7. OBMIAR ROBÓT



Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2.  Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  kat.  III  od  płaszczyzny  i  odchylenie
krawędzi od linii prostej  – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających  z  podłoża,  pilśni  itp.,  trwałe  ślady  zacieków na  powierzchni,  odstawanie,
odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Tynki zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie podłoża,
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporządkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN  771-6:2002  Wymagania  dotyczące  elementów  murowych.  Elementy  murowe  z
kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe

SST.VI ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP



1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich realizacji zadania
„Przebudowa oficyny ratusza w Leżajsku”

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem będącym  podstawą do udzielenie  zamówienia  i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3 Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:

-· gruntowanie preparatami gruntującymi
-· lakierowanie powierzchni ościeży drewnianych
-· prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie 2- krotne farbą
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY

2.1. Farby budowlane gotowe
FARBY EMULSYJNE AKRYLOWE I OLEJNE
Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Farby powinny
być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny
być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić
do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W
czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym
powietrzem  od  przewodów  wentylacyjnych  i  urządzeń  ogrzewczych.  Gruntowanie  i
malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu innych robót
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
- wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach, sufitach i sztukateriach
5.1. Przygotowanie podłoży

Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być
oczyszczone z kurzu i  brudu, wystających  drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.
Do gruntowania stosować preparaty tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka
malarska

5.3. Wykonywania powłok malarskich



Powłoki  z  farb  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy  stosować  farby
w różnych odcieniach.
Podłoże  należy  zagruntować  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby.  Po  ok.  2  godzinach
nakładać  2  warstwę  farby,  a  po  wyschnięciu  nakładać  3  warstwę.  Gruntować  podłoże
nanosząc  farbę  pędzlem,  pozostałe  warstwy  nanosić  wałkiem.  Pomieszczenie  po
wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi

normami państwowymi.
Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane
prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia,  powinno  być  naprawione  przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką.  Podłoże  powinno być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w pkt.  5.2.1.
Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,  należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do
powłok o dobrej jakości wykonania.



Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki  odbiorów materiałów i  robót  powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 4.6 Wymagania ogólne.
10. PPRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.


