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1. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru — osoba nadzorujaca realizacje umowy,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez inwestora
(inspektora nadzoru),

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

Polecenie inwestora (inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inwestora (inspektora nadzoru), w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

1I._ _Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiajacego: Przebudowa oficyny ratusza w
Lezajsku

111. Zakres rob6t budowlanych

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy traktowac jako
cze$¢ dokumentow przetargowych i odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w ponizszych punktach.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie: ,,Przebudowy oficyny ratusza w Lezajsku” Zakres robot
obejmuje:

1. Korytarz

1.Remont istniejacej instalacji elektrycznej z zamontowaniem nowych opraw
o$wietleniowych przykrecanych (lampy $Swietldbwkowe 2x T8 18W, Typ Al, 2 kpl, lampy
Swietlowkowe 2x T8 36W, Typ A2, 4 kpl.), opraw oSwietlenia awaryjnego jednostronnego
Typ AW1, rozsyt 120 stop. IP 65, tryb STI, 4x LED 1W, tryb awaryjny TA, 2 h kpl.4 i
ewakuacyjnego Typ EW1 oprawa kierunkowa jednostronna, IP 44, tryb STI, Swietléwka 8 W,
1h 2 kpl.

2. Demontaz istniejgcych opraw zarowych w ilosci 11 szt.

3. Wykonanie posadzki z ptytek (antyposlizgowych) z kamieni sztucznych na pow. 59,09 m2
wraz z cokolikami.

4. Wyscielenie odcinka Sciany przy USC ptytami o grub. 18 mm z okleing drewnopodobng na
powierzchni 6,67 m2 (ptyty co najmniej trudnozapalne).

5. Roboty malarskie sufitow i Scian.

2. Pomieszczenia biurowe na parterze
1.Wymiana stolarki drzwiowej w 3 pomieszczeniach na drzwi ptytowe okleinowane
z oscieznicami regulowanymi ,,80”.

2. Roboty malarskie w trzech pomieszczeniach biurowych sufity, Sciany pomieszczenia
odpowiednio o pow. 15,83 m2, 13,43 m2, 12,36 m2, malowanie grzejnikow zeliwnych z
rurkami.



3.Pomieszczenia Urzedu Stanu Cywilnego
a) biurowe o pow. 23,22 m2 oraz dwa pomieszczenia . archiwum o pow. 6,16 m2 i 4,73 m2

1.Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniu biurowym na drzwi dwuskrzydtowe petne o
wym. w Swietle oScieznicy 1,40 m x 2,20 m fabrycznie wykonczone okleinowane
z o$cieznicami regulowanymi z podziatem skrzydet (0,90/ 0,50 m), kolor okleiny olcha lub
podobny.

2. Wymiana stolarki drzwiowej w dwdch pomieszczeniach archiwum na skrzydta drzwiowe
fabrycznie wykonczone okleinowane w kol. Olchy lub podobnym, wymiar w Swietle
oscieznicy 0,70 m x 2,0 m antywlamaniowe posiadajace po dwa zamki atestowane, o$cieznice
regulowane.

3. Rury co pionowe w pomieszczeniu biurowym, przystoniete ptytami na ruszcie metalowym
z okleing drewnopodobng co najmniej trudnozapalng o grubosci 18 mm w kol. olchy lub
podobnym, o wym. 3,0 m x 0,50 m.

4. Roboty malarskie sufitow oraz $cian (Sciany w pomieszczeniu biurowym w kol. jasnym), w
pomieszczeniach archiwum cato$¢ w kol. biatym.

5. Malowanie grzejnikow zeliwnych oraz rurek.
b) Sala slubow o pow. 43,33 m2

1.Wykonanie sufitu podwieszanego przez srodek pomieszczenia 0 wym. 6,65x 1,80 m oraz
przy dwdch Scianach bocznych o wym. 6,90x0,25x 0,10 m z ptyt gipsowo kartonowych na
rusztach metalowych.

2. Wykonanie dwéch odcinkdw $cianek ostonowych przy Scianie frontowej pomieszczenia z
phyt gipsowo kartonowych 2,20 m x 3,0 m na rusztach metalowych.

3. Whyscielenie $cian ptytami z okleing drewnopodobng o grub. 18 mm, co najmniej
trudnozapalnymi w kol. do uzgodnienia, $ciana boczna o wym. 6,90 m x 3,0 m, odcinek
Sciany frontowej 1,80 m x 3,0 m, odcinek Sciany bocznej (od str. drzwi) 2,82 m x 3,0 m. Pyty
nalezy montowa¢ do $cian na odpowiednim Kkleju montazowym, na potgczeniu ptyt w
poziomie i w pionie nalezy zastosowac tgczniki typu ,,Lamelo”.

4. Roboty elektryczne: nalezy dodatkowo doswietli¢ pomieszczenie, w suficie podwieszanym
poprzez montaz taSmy LED o tgcznej dt. 13,0 m. Przy Scianach bocznych w konstrukcji z ptyt
gipsowo kartonowych zamontowa¢ oprawy halogenowe wpuszczane z zarowkami LED w
ilosci 18 kpl.

5. Roboty malarskie sufit w tym czesci sufitbw podwieszanych pomalowa¢ w kol. biatym,
natomiast Sciany w kolorach jasnych do uzgodnienia.

6. Malowanie grzejnikow zeliwnych oraz rurek.

4. Remont elewacji budynku od strony dziedzinica

1.0dbicie uszkodzonych (odstajgcych) tynkoéw zewnetrznych na pow.10,0 m2 wraz
z uzupetnieniem nowych, przetarcie tynkow na powierzchni 20,0 m2.

2. Uzupetnienie tynkow nakrapianych szlachetnych w miejscach gdzie dokonano napraw o
pow. 30 m2.

3. Wykonanie tynkow szlachetnych nakrapianych na Scianach ptaskich na catej powierzchni
w ilosci 100,04 m2 w kolorze biatym, wraz z montazem niezbednych rusztowan. Do
wymienionych robot uwzgledni¢ koszt ustawienia rusztowan.

1V. Oqgdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z posiadang dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru:

1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, poda lokalizacje i odpowiednie zatgczniki
graficzne.

2. Dokumentacja przekazana dokumentacja zawiera opis oraz cze$¢ graficzna.
3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacija projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig uszczegdtowieniu zakresu robdt, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST. WielkoSci okreSlone w dokumentacji projektowej beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg byc
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot az do zakonczenia i ich odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna. Roboty
wykonywane bedg w funkcjonujgcym budynku Urzedu Miejskiego i nie ma mozliwosci
catkowitego wytgczenia pomieszczen przez caty okres prowadzenia robot

5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania prac remontowych i
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
niego oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwos$cig powstania pozaru
- wiasciwg gospodarke odpadami powstatymi w wyniku prowadzonych prac

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.



7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
wykonywanych robot takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

V. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ zastosowane materiaty i urzadzenia
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (w szczegolnosci w
budynkach uzytecznosci publicznej) oraz posiada¢ wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce
prawidtowo wykonanym obiektom spetnienie wymagan podstawowych okre$lonych w
Prawie Budowlanym art.5, art.10 i(min. certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i
dopuszczenia upowaznionych instytucji do stosowania w Polsce i w pomieszczeniach, w
ktorych przebywaja ludzie w szczegdlnosci atesty Instytutu Techniki Budowlanej i
Swiadectwa Panstwowego Zaktadu Higieny). Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreSlonymi w SST. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane
badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkcji, na terenie wykonywanych prac lub tez
w okreSlonym przez Zamawiajgcego miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy
Wykonawca bedzie przechowywat: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.

V1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w opisie przedmiotu
zamoOwienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt i wskazaniach
Zamawiajacego. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie naprawiac
lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujagce  zachowania  warunkOw  umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone.



VI1I. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i wskazaniach
przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkdéw moga byé dopuszczone przez
przedstawiciela Zamawiajagcego, pod warunkiem przywrOcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

VIII. Oqgdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z opisem
przedmiotu zamoOwienia, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, opisie przedmiotu zamowienia
i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreSlonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

IX. Kontrola jakosci robot

1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do rob6t. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Zamawiajacy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, lub pracy personelu.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

2. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,



- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. W przypadku
materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robot, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
przedstawicielowi Zamawiajacego

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
3. Dokumenty budowy
3.1. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robot i wpisuje do ksigzki
obmiaréw. Ksigzka obmiarow prowadzona jest na biezaco przez Kierownika Budowy

3.2. Dokumenty dopuszczajace

Deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatbw bedg gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem
Zamawiajacego. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy ponadto zalicza sie nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- dziennik budowy,

- korespondencje na budowie.

3.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

X. Obmiar robot
1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem
robot i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione.

2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu



przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzOr zostanie uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

X1. Odbidr robot
1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robo6t do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

4. Odbior ostateczny (korcowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakornczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwhaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma



wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu .

XI1. Podstawa ptatnosci
1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci sa wartosci jednostkowe robét skalkulowane przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie i formularzu cenowym).

Wartos¢ jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej w tym:

-- robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami,

-~ warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

-- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,



-- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zrezygnowania z realizacji czeSci robot. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ wytgczonych robot,
ktorych warto$¢ okreslona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego.

W przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia zamoOwienia na roboty dodatkowe,
udzielone ono byloby zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych, na podstawie
protokotu koniecznosci uzgodnionego przez Strony. Warto$¢ robdt dodatkowych okreslona
bedzie przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym sporzadzonym dla robot okreslonych w
protokdle koniecznosci wg danych wyjsciowych do kosztorysowania wynikajgcych z oferty
ztozonej w postepowaniu. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i
wymagan ogélnych zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

XII1. Przepisy zwigzane

1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

3. Inne dokumenty i instrukcje stosowane pomocniczo



— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 11, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST. | DRZWI WEWNETRZNE OKLEINOWANE

1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegOtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robot dotyczacych wykonania drzwi wewnetrznych typowych.
1.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymiany drzwi wewnetrznych drewnianych.
1.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt wykonania
wymiany i wstawienia stolarki drzwiowej;
- stolarka drzwiowa typowa okleinowana,
- oScieznice okleinowane
1.1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
1.1.5. Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.2. Materiaty
1.2.1 Do wykonania robot w zakresie wymiany stolarki drzwiowej wewnetrznej przewiduje
sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
- Phyty odpowiadajgca normom panstwowym
kleje do ztgczy w stolarce drzwiowej narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych
— wodoodporne odpowiadajace normom przedmiotowym;
okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectwa ITB;
1.2.2 Jako$¢ materiatow stosowanych do wyrobu stolarki okiennej:
wilgotno$¢ bezwzgledna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-
16%;
1.3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania robdt zwigzanych z demontazem istniejgcych oraz montazem nowych
stosowaC sprzet spetniajacy wymogi dopuszczenia w budownictwie 1 powinien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
1.4, Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane
pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisdw i ruchu drogowego.
1.5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania wykonania robo6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.
Zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;
dopuszcza sie odchytki od wymiaréw otworow dla stolarki w $Scianach wewnetrznych
murowych i otynkowanych — po + 10 mm na szerokosci, wysokosci i po przekatnej;



stolarke drzwiowg nalezy zamocowaC w punktach rozmieszczonych w oSciezy
(w zalezno$ci od wysokosci i szerokosci od 4-10 punktéw zamocowania) zgodnie z
norma;
w osciezach — uszczelnienie styku z drzwiami wykonaé za pomocg pianki poliuretanowej
— obcigC jej nadmiar po catkowitym wyschnieciu;
przed przystgpieniem do wykonania drzwi nalezy pobra¢ wymiary sprawdzajgce z natury
(z istniejacych otworow drzwiowych);
po osadzeniu oscieznicy jej Srodek powinien pokrywac sie z osig otworu drzwiowego w
Scianie oScieza. Ponadto zewnetrzne ptaszczyzny oScieznicy stalowej powinny byc
oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny S$cianek surowych 025 mm, a potaczenia
oscieznicy z samg Scianka powinno byC tak wykonane aby profil oscieznicy byt
catkowicie wypetniony Scianka i zaprawa. Dalej — odlegto$¢ miedzy czotem Scianki
dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ min. 15 mm, a wolna przestrzen
powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska.
ustawienie drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiarow przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu — max. 2 mm na 1 m wysokosci drzwi,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oScieznicy. R0znice wymiarow
przekatnych — max 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, jednak nie wiecej niz 4 mm na
catej dtugosci przekatnej.
Do obmurowania oscieznicy mozna przystgpi¢ po skontrolowaniu jej pionowego i nie
zwichrowanego ustawienia. Koncowg faze osadzenia oscieznicy stanowi podmurowanie
lub podbetonowanie listwy progowej.
Czesci oScieznicy nie pokryte laminatem powinny byC¢ zabezpieczone antykorozyjnie,
ewentualne plamy rdzawe nalezy usuna¢ poprzez oczyszczenie do struktury materiatu
oscieznicy i pokryC materiatem malarskim zgodnie z instrukcja zabezpieczania przed
korozja konstrukcji stalowych.
Wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050 i PN-70/H-97051 oraz z
warunkami podanymi przez producentow wyrobow malarskich. (Strone laminowang
zabezpieczyC przed zabrudzeniem). Zastosowane wyroby antykorozyjne musza byc¢
zgodne z obowigzujacymi normami lub posiada¢ Swiadectwo ITB i atest PZH.
Przy ustawieniu drzwi sprawdzi¢ sprawnosC dziatania skrzydet przy otwieraniu
I zamykaniu,

Zakres wykonywanych robét
Demontaz istniejgcych drzwi
Przygotowanie nowych otwordéw pod osadzenie drzwi
Wykonanie obmiaréw otworéw drzwiowych
Uzupetnienie ewentualnych ubytkow i doprowadzenie osadzanych drzwi do odbioru
technicznego

1.6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Poszczegolne etapy wykonania robét pn. osadzenie stolarki drzwiowej powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:
kontrole elementow sktadowych
kontrole wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
1.7. Obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w czesSci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.



Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z wykonaniem drzwi 1 m?i 1 szt.

1.8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.
Poszczegolne etapy wykonania demontazu istniejgcych drzwi, oraz wstawieniu nowej stolarki
drzwiowej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu roboét, kontrolujgc ich jakosc.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosSci z normag i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

1.9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne
Cena i szczegdtowy zakres robot wykonania robot obejmuje:

a) wykonanie drzwi ptytowych fabrycznie wykonczonych

b) wykonanie drzwi ptytowych fabrycznie wykonczonych (z kratka)

c) wykonanie i dostawa o$cieznic drzwi wewnetrznych

d) obsadzenie oscieznic drewnianych w scianach z cegiet

e) demontaz drzwi istniejgcych

1.10. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

- PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1
B14/92 poz. 18.
PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczgce stolarki okiennej i drzwiowej
dotyczace elementéw budynkéw. PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi
drewniane listwowe wewnetrzne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Roboty
ogoblnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)
przepisy bhp przy robotach dotyczgcych osadzenia stolarki drzwiowej i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

SST. 1l OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH ORAZ PLYT

OKLEINOWANYCH OKLEINA DREWNOPODOBNA TRUDNOZAPALNA

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét z ptyt gipsowo- kartonowych.
Roboty obejmuja:

- wykonanie oktadzin i Scianek dziatowych,

- wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowych.
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczgce materiatdw i wyrobow budowlanych



a. ptyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5 mm GKB, GKBI, GKF z krawedziami KS — PN-B-
79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999
b. gips szpachlowy — PN-B-30042:1997
c. profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu sufitu podwieszonego —
aprobata techniczna, DIN 18182

2.2 Sktadowanie materiatow i transport
Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem. Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAL OZONA JAKOSCIA
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu
warunkow ogolnych okreslonych w STW i ORB.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w STW i ORB.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Montaz piyt
Ptyty mocowac wkretami w rozstawie nie wiekszym niz 250 mm dla $cian i nie wiekszym niz
170 mm dla sufitbw. Minimalna gteboko$¢ osadzenia wkreta do taty drewnianej wynosi 5
$rednic nominalnych wkreta. Wkrety do profili blaszanych muszg przenika¢ je na gtebokos¢
wiekszg niz 10 mm.
Elementy mocujgce powinny by¢ oddalone:
- od krawedzi pokrytych kartonem — co najmniej 10 mm
- od krawedzi bez powtoki kartonowej — co najmniej 15 mm
Na potgczeniach piyt stosowaé taSme zbrojaca i masy szpachlowej réwniez w przypadku
stosowania masy szpachlowej wzmocnionej widknami przeznaczonej do spoinowania bez
tasm.
6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreSlonymi w STW i
ORB.

6.2 Kontrola jako$ci materiatdw
6.2.1 Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw,

- wykoriczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych,
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robot
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygtadu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci
I Spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w STW i ORB i umowie z Wykonawca.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z STW i ORB. Jednostkg obmiarowg rob6t objetych
niniejsza Specyfikacja jest: m2 - Scian, sufitow.



110$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w STW i ORB
i umowie.
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
N-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany
N-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
N-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
N-B 79405/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Apl)

10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okre$la STW i ORB.

1P
2.P
3.P
4.P

SST. 111. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
w pomieszczeniach parteru budynku Urzedu Miejskiego w Lezajsku realizowanych w ramach
projektu ,,Przebudowa oficyny ratusza w Lezajsku” - Instalacje elektryczne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z projektem j.w.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej wg projektu j.w.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy w terminie
okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac budowy wraz z
okre$lonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli takowe wystepuja, dziennik
budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora dokumentacje projektowsa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed
przystgpieniem do wykonawstwa robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktorym
majg by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
sktadowania materiatow (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych
pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.

1.5. Nadzor inwestorski
Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdza¢ zgodnosC realizacji robot z umowa,
zasadami  wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz  przeciwdziata¢
nieprawidtowosciom, w szczegolnosci podejmowaC w razie potrzeby niezbedne w tym
zakresie czynnosci. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robot jest Inspektor
Nadzoru inwestorskiego, wykonujgcy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do podejmowania w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
i ekonomicznych tej budowy w ramach obowiazujgcych przepisow. Sposob prowadzenia
nadzoru i osobe petnigcg funkcje inspektora okresla Inwestor przed rozpoczeciem robét
wpisem do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram
budowy. Po przyjeciu harmonogramu przez Inwestora zmiany moga by¢ dokonywane jedynie
po uzyskaniu jego zgody.

1.6.Wymagania odnosnie cech materiatdw niezbednych do realizacji robot.
1.6.1.Akceptacja zrodet poboru lub zakupu materiatow.



Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentow okreslajgcych
parametry techniczne materiatbw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich
probek w celu zaakceptowania. Akceptacja zrodta oznacza, ze wszystkie partie materiatu
moga zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykaza¢ ze wszystkie przewidziane do
wbudowania partie materiatow w petni odpowiadajg normom i wymaganiom.
1.6.2. Kontrola wykonywanych robo6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca robot winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci do ktorej obowigzkow nalezy:

- zapewnienie wykonania robdt zgodnie z wymaganiami w zakresie jako$ci ustalonej
w normach, przepisach szczegétowych, umowie i niniejszej specyfikacji,

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisow technologicznych.
Wykonawca musi posiadaé¢ Swiadectwo jakosci podstawowych materiatdw wystawione przez
producenta. W przypadkach budzacych watpliwosé, wykonawca ma obowigzek
przedstawienia Swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.
1.6.3. Prowadzenie dziennika budowy
Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robét oraz wydarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Powinien m.in. zawiera¢ polecenie
inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru. Przed rozpoczeciem robét nalezy
umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz osob, ktorym zostato powierzone kierownictwo i
nadzér nad robotami. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
proponowanych funkcji.
1.6.4. Prowadzenie ksigzki obmiaru.
Ksigzka obmiaru musi zawieraC okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie
i zestawienie wykonanych rob6t w ukiadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzoér inwestorski stanowi podstawe do rozliczen. Za
roboty nie odebrane przez nadzo6r inwestorski lub wymagajace dodatkowych Swiadectw lub
opinii nie moga by¢ rozliczone ptatnosci.
1.6.5. Odbiory robét
Odbiory robét beda dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodnos¢ wykonania przez inspektora nadzoru.
1.6.6. Dokumenty do odbioru
Wykonawca przygotowuje (do odbioru czeSciowego i koncowego) i przedklada
odbierajacemu nizej wymienione dokumenty:

- specyfikacja techniczna,

- ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiarow,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczne,

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalng zgode na wprowadzanie tych zmian.

- uwagi dotyczgce warunkdw, realizacje robdt na obiekcie, date rozpoczecia
i zakonczenia robot.
Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegélnych
elementow robot sg badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w czasie jego realizacji jak
i po zakonczeniu robot.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie
0gdlnie obowigzujacych przepisow.
2.Wykonanie instalacji

2.1. Wymagania ogdlne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:



- instalacja o$wietleniowa, instalacja gniazd wtykowych.
Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem
zawierajgcym szczegOtowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z
wyszczegblnieniem i opisem zastosowanych typdéw i rodzajow materiatow. Przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie i uktadanie listew nasciennych i kanatéw instalacyjnych,

- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz i uktadanie przewodow,

- tgczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- montaz osprzetu p/t i n/t,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- ochrona przed porazeniem.
2.1.1.Trasa instalacji powinna przebiegaC jak na rys. bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Powinna przebiegaC w liniach poziomych oraz pionowych. Przejscia obwodow
przez Sciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy je
wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych RK.
2.1.2. W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
przewody YDY o przekrojach jak na schematach, puszki p/t, taczniki instalacyjne, gniazda
wtyczkowe montowane p/t , oprawy oswietleniowe o typach i rodzajach jak na rys.
2.1.3.Potaczenia przewodow wykona¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowac potgczen skrecanych. Przewody nie moga by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Diugo$¢ odizolowanej zyly powinna zapewniaC prawidtowe
podiaczenia.
2.1.4 PodejScia do odbiornikow wykona¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Miejsca potgczenia zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikdw
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja.
2.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC- 60364.

2.2. Proby po montazowe
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby po montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob po montazowych nalezy sporzadzi¢
protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu prob i pomiarow nalezy zataczyC instalacje pod
napiecie.

2.3. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczyc
inwestorowi dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci :

- zaktualizowany projekt techniczny,

- protokoty prob i pomiaréw (roboty elektryczne).

2.4. Odbior robot
Przed przystgpieniem do robot elektro-montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robot
od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robo6t budowlanych powinien by¢ taki. aby
roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikdéw na wypadki przy pracy.
Nalezy przeprowadza¢ odbiory miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy
wykonujacej instalacje), odbiory czesSciowe (odbiory robot ulegajacych nakryciu tj. p/t.,
odbior koncowy. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedtozy¢é wymagane
dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. Komisja bada aktualno$¢ i kompletno$¢
dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbidr czesSciowy i sprawdza usuniecie usterek,
bada atesty materiatow. protokoty préb i pomiaréw. Po ustaleniu przez komisje w okresie
wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do wiasciwej eksploatacji.
Nalezy spisa¢ protokdét w ktérym powinno byé potwierdzenie usuniecia usterek.
3. Instalacja oSwietlenia podstawowego



Oprawy oswietleniowe instalacji elektrycznej w pomieszczeniu korytarza w ilosci 11 szt.
zdemontowac. Instalacje o$wietleniowg pomieszczen wykona¢ przewodami YDY p 3x1,5
mm2 450/750 V. Oprawy Swietlowkowe 36W — 4 szt, i18W -2 szt.

Typy i rodzaje opraw wg projektu. Osprzet p/t jak w projekcie.

4. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ analogicznie jak o$wietlenia
podstawowego. Jako oprawy ewakuacyjne (kierunkowe) TYP AW1, EW1, 1-8W o autonomii
2 h (EW1- 8W 1h) wyposazone w odpowiedni piktogram. Typy i rodzaje opraw wg projektu.
5. Ochrona od porazen

Istniejagcy system ochrony — szybkie wytaczenie pradu wrazeniowego. Jako dodatkowy
stopien ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytgczniki roznicowo-pradowe.

6. Odbior koncowy robot

Przed przystgpieniem do robot elektro-montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robot
od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan rob6t budowlanych powinien by¢ taki aby
roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikdéw na wypadki przy pracy. Nalezy przeprowadza¢ odbiory miedzyoperacyjne
(wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory czesciowe (odbiory robot
ulegajacych zasypaniu, odbiér koncowy. Do odbioru koncowego wykonawca powinien
przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. Komisja bada aktualnos¢ i
kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbidr czeSciowy i sprawdza
usuniecie usterek, bada atesty materiatéw, protokoty préb i pomiardw.

Po ustalonym przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do
wiasciwej eksploatacji.

Nalezy spisa¢ protokét w ktérym powinno byé potwierdzenie usuniecia usterek.

SST. IV. OKEADZINY PODtOG
1. Wstep

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt posadzkarskich przy realizacji zadania ,,Przebudowa oficyny ratusza w
Lezajsku”

1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

-- oczyszczenie powierzchni posadzki lastrykowej przy uzyciu szczotek stalowych

-- naprawa posadzek lastrykowych

-- naprawa posadzek lastrykowych, naprawa peknieé, odttuszczenie i zmycie

-- posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.
Zakres opracowania obejmuje okresSlenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow, wymagan
i sposobdw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych, oraz ich odbiory.
2. Materiat.
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy wiasciwosci ptytek podtogowych
terakotowych:

- barwa wg wzorca producenta — przed zakupem kolor nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %

- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli niemniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ szerokos¢ +1,0 mm

- grubos¢ +0,5mm

- krzywizna 1,0mm




Wyroby terakotowe: kolorystyke i rodzaj ptytek uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Kompozycje
klejagce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom norm: PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PNEN 13006:2001 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych norm.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajacej zgodno$¢ wiasciwosci technicznych wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentow nie moze
by¢ stosowany. Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne — zgodnie z certyfikatem, aprobatg

3. Sprzet i narzedzia
Do wykonywania robot oktadzinowych wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- kamienie szlifierskie do szlifowania posadzek

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6 do 12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng, mieszarki, szlifierki
elektryczne oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i wyktadziny.

- watki

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robét.
Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej
klasy B 20.
Grubos¢ podktaddéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

- 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

- 40 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, bez peknie¢ i ubytkow,
czysta, i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami adhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
podkfadu, nie moze przekracza¢ 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W
podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe.
Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych
oraz na styku z innymi rodzajami wyktadzin.

6. Kontrola jakosci
Materiaty ceramiczne. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatbw ceramicznych zamowieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknigeg,

- odpornosci na uderzenia,



- w przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7. Obmiar robot
Jednostka odbiorowi robot jest m2. 110$¢ robdt ustala sie na podstawie faktycznego obmiaru.

8. Odbidr robot.

Odbiér podtoza.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmyc¢
woda.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw
soli przenikajacych z podtoza , plesni itp.

-- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, oparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Cena kosztorysowa obejmuje:

- przygotowanie zaprawy ( kleju),

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- osiatkowanie bruzd,

- wykonanie gruntowania

- potozenie ptytek, naroznikow, listew progowych

- wyspoinownanie ptytek

- naprawa posadzek i stopni

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 PHytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wikasciwosci
i znakowanie
PN-EN87:1994 Pytki i phyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci ,znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E >
10%. Grupa B 1II.
PN-EN 176:1996 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E <3%. GrupaB I.
PN-EN 177:1997 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
3%< E <6 %. Grupa B II.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
6%< E < 10 %. Grupa B llb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

SST.V. ROBOTY TYNKARSKIE | OKELADZINOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdéw wewnetrznych, sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo
kartonowych i okadzin sciennych z piyt gipsowo kartonowych przy realizacji zadania
,»Przebudowa oficyny Ratusza w Lezajsku”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST



Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

--uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych po demontazu stolarki i robotach
instalacyjnych,

-+ przetarcie istniejacych tynkdéw wewnetrznych,

-+ uzupehnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii I,

-- wykonanie okfadziny Scian ptyt g — karton

-- wykonanie innych prac wynikajgcych z zapisu w tresci przedmiaru robét.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie€ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien byC drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢é w szczegdlnosci nastepujace
wymagania:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie
mniej niz 5 MPa,

- odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min,

- ilos¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata —
nie wiecej niz 0,5 g,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyitki nie powinien wykazywac¢ odchylen
od wymagan normy.

2.5. Materiaty do suchych tynkow



2.5.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Ruszty metalowe i tgczniki wg instrukcji producenta.

2.5.4. systemowe zaprawy klejowe

2.6. Siatka z widkna szklanego.
Wyroby ceramiczne: kolorystyke i rodzaj ptytek ustali¢ z Zamawiajgcym.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe. Tynki nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.
Tynki z suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych do wykonania reperacji
powierzchni , ukladane jednowarstwowo lub dwuwarstwowo wykonywane sg w tgcznej
grubosci do 5 mm, obrabiane na gltadko i wygtadzane do momentu uzyskania absolutnie
rownej nieporowatej powierzchni

5.2. Przygotowanie podtozy
521
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdw
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byC wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne —
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.Wilgotno$¢ podtozy gipsowych
nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy 8%.

5.4. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

- bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

- na podkiadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkitadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny byC podniesione i docisniete do
sufitu (dystans miedzy podioga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Zigcza piyt



nalezy oklei¢ taSma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa
gipsowa.

5.5 Kryteria oceny jakosci i odbioru sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych
podtoza i materiatow, sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.6 Sposdb uzycia zapraw cementowych
Zaprawe cementowg mozna mieszac¢ przy pomocy wszelkich mieszadet mechanicznych lub
recznie. Na jeden worek gotowej zaprawy potrzeba ok. 5,5 | czystej wody. Prace przy uzyciu
zaprawy mozna prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5 do +25 stopni C. W pierwszym
okresie dojrzewania zaprawy mozna dodatkowo pielegnowac Swiezg zaprawg przy pomocy
zraszania wodg. W pomieszczeniach gdzie sg wykonywane prace, nalezy zapewni¢ dobrg
cyrkulacje powietrza, tak aby odparowana woda z zaprawy nie skraplata sie na Scianach i
oknach. W przypadku wykonywania wylewek podiogowych nalezy pamietaC o
przygotowaniu podtoza tak, aby byto wolne od luznych elementow, spdjne, nie sypiace sie -
jezeli podtoze bedzie wykazywaé wyzej wymienione wady, nalezy zastosowaé grunt
stabilizujgcy podtoze. Zaplanowaé dylatacje oraz wstawiC siatke przeciw skurczows,
minimalng grubos¢ wylewki podtoza to 30 mm.

5.7 Gladzie: Gladz zacieramy packg na gtadko. Na przejsciach przewodow
instalacyjnych przez tynk montujemy rozety maskujgce. Osadzamy drobne elementy
Slusarskie (kratki wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, uchwyty do zamknie¢, kotwy
montazowe odbojnic). Stanowisko robocze po wykonaniu rob6t oczysci¢ z resztek zaprawy i
wywies¢ gruz. Rozebrac i oczyscic rusztowania. Zlikwidowac zabezpieczenia.

5.8 Wykonanie wyktadziny.

Pytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiarow, gatunkow i
odcieni oraz wyznaczyC linig, od ktdrej ukfadane bedg ptytki. Nastepnie przygotowuje sie
kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ ja po podtozu paca
zgbkowang, ustawiong pod katem 50°C. Kompozycja powinna by¢ natozong réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej
powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut. Po natozeniu kompozycji
klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja lekko przesungé
po podtozu ( ok. 1-2 cm ), ustawi¢ w zadanej pozycji docisngC tak, aby warstwa kleju pod
ptytka miata grubos¢ 6-8mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji
klejowej. W celu doktadnego umocowania pytki i utrzymania oczekiwanej szerokos$ci spoiny
nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé
nadmiar kleju ze spoiny miedzy ptytkami.

Zaleca sie, aby szerokos¢ spoin wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- 0d 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Po zwiagzaniu kleju nalezy usungé wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawag do
spoinowania na menisk wklesty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach
dylatacji podkiadu, a szczeliny dylatacyjne wypetnic masg dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wkiadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny miec aktualng aprobate
techniczng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Pyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa pityt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone. Gladzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i nie wieksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
Sciankami
7. OBMIAR ROBOT



Jednostka obmiarowg robdt jest m2. 1loS§¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp., trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Tynki zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Suche tynki
Ptaci sie za 1 m? okfadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

SST.VI ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP



1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych robdt malarskich realizacji zadania
,»Przebudowa oficyny ratusza w Lezajsku”

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

-- gruntowanie preparatami gruntujgcymi

-- lakierowanie powierzchni osciezy drewnianych

-- prace wykonczeniowe przy tynkach - malowanie 2- krotne farbg

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe
FARBY EMULSYJNE AKRYLOWE | OLEJNE
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Farby powinny
by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +50C.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
byC ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i
malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu innych robot

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

- wykonaniu gtadzi gipsowych na $cianach, sufitach i sztukateriach

5.1. Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzyc i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.
Do gruntowania stosowac preparaty tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka
malarska

5.3. Wykonywania powtok malarskich



Powtoki z farb powinny byC niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych
i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow pedzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowaé farby
w roznych odcieniach.
Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu nakfada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podioze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem. Pomieszczenie po
wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaC przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaC wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza
Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia, powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli
odbi6r podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajagcych ptatdw powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powiok o dobrej jakosci wykonania.



Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 4.6 Wymagania ogolne.

10. PPRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.



