



RM.271.1.7.2016

MIASTO LEŻAJSK
37-300 LEŻAJSK, ul. Rynek 1
woj. podkarpackie
tel./fax (0-17) 242-73-33
NIP 816-16-73-010
REGON 690581703

Leżajsk, 27.04.2016 r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa ulic Kąty i Błonie oraz drogi wewnętrznej łączącej ul. Hutniczą z ul. Przemysławą w Leżajsku”.

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 15.04.2016 r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych **Zamawiający** dokonuje zmiany SIWZ przez usunięcie w cz. VIII na końcu ust. 6 następującej treści:

„Przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie braku podstaw do wykluczenia wymaganym dla Wykonawcy.”

2. W związku z wprowadzoną zmianą do treści SIWZ, Zamawiający na podstawie zapisów art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy Pzp **przedłuża termin składania ofert do dnia 6.05.2016 r. do godz. 9³⁰. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.05.2016 r. o godz. 10⁰⁰.**

3. Na podstawie art. 38 ust. 4a Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia w powyższym zakresie.

W załączeniu zmienione dokumenty: zmiana ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Stefanski