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IWONNA WENCIUS - KOWALSKA
(imie i nazwisko)

2971741 EW
(nr uprawnieri)

LO-0279
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta tub-eseby-sprawdzajace} projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym oéwiadczam, ze projekt
budowlany:

w zakresie: BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

dla inwestycji pn: Przebudowa wigzby dachowej Szkoly Podstawowej nr 1 w Lezajsk, stropu
na poddaszu i utwardzenia powierzchni dziatki.
ul. Grunwaldzka 1 w Lezajsku dziatka o nr ewid. 4405/2,
jednostka ewidencyjna 180801_1 Lezajsk Miasto, obreb 0020 Lezajsk

sporzadzony w dniu: 30, 10. 2015r.
dla Inwestora: Miasto Lezajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Lezajsk

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

|
|V,
Radomsko, 30.10.2015 mgrinZz. arch lwonna Wencius - Kowalska
nrupr. 217 /74 [£W

Oswiadczenie nalezy sktadac w oryginale



MACIEJ JASZCZYK
(imig i nazwisko)

SLK/5260/POOK/14

(nr uprawnien)

SLK/BO/8809/14
(nr cztonkowski izby zawodowey)

Oswiadczenie

projektantatub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409} niniejszym o$wiadczam, ze projekt

budowlany:
w zakresie: BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

dla inwestycji pn: Przebudowa wiezby dachowej Szkoty Podstawowej nr 1 w Lezajsk, stropu
na poddaszu i utwardzenia powierzchni dziafki.
ul. Grunwaldzka 1 w Lezajsku dziatka o nr ewid. 4405/2,
jednostka ewidencyjna 180801_1 Lezajsk Miasto, obreb 0020 Lezajsk

sporzadzony wdniu:  30. 10. 2C15r,
dla Inwestora: Miasto Lezajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Lezajsk

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

Radomsko, 30.10.2015 mgr inz. Macie]
SLK/5260/°



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowa konstrukcji wiezby dachowej i stropu na
poddaszu z wymiang pokrycia dachu w Szkole Podstawowej i przebudowy
utwardzenia powierzchni dziatki Szkoty Podstawowej nr 1 w Lezajsku przy ul.
Grunwaldzkiej 1, powiat lezajski, gmina Lezajsk, obreb Leiajsk, wchodzgcego
w zakres inwestycji o nazwie ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej
i wzmocnienie systemu oswiaty dla rozszerzenia dziatan w zakresie zajec

pozalekcyjnych w miescie Lezajsk”

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana obiektu wraz z opinig techniczng na
podstawie pomiaréw z natury wykonana w pazdzierniku 2011r.
i opracowana w listopadzie 2011r.

- uzgodnienia z inwestorem co do zakresu i technologii robot

- mapa do celow opiniodawczych

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Cel opracowania

Celem niniejszegc opracowania jest przebudowa wigiby dachowej
i utwardzenia powierzchni dziatki z dojsciami na terenie szkoty podstawowej.

Projekt remontu nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie dziatki.

Prowadzenie rohét budowlanych w  znaczacy sposoh  wptlynie na
funkcjonowanie obiektu, dlategc roboty nalezy prowadzic w okresie
najmniejszej ilosci uczniow.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Lezajsku przy ul. Grunwaldzkiej 1 wchodzgcego w zakres
inwestycji o nazwie ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i wzmocnienie
systemu os$wiaty dla rozszerzeniz dziatan w zakresie dziatan zajec
pozalekcyjnych w miescie Leiajsk”.



4. Opis do planu sytuacyjnego

Budynek Szkoty Podstawowe] nr 1 w Lezajsku zlokalizowany jest na dziatce nr
4405/2 przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Od pétnocy graniczy z droga ul. Grunwaldzka, od wschodu i potudnia graniczy
z wolnostojgcg zabudowag mieszkalng, od zachodu graniczy z terenami
zielonymi.

Teren dziatki ogrodzony jest ptotem ze wszystkich stron z bramg wjazdowg przy
drodze wewnetrznej (ul. Grunwaldzka).

Zagospodarowanie dziatki — bez zmian.

5. Szkota Podstawowa nr 1 w Lezajsku-- stan istniejacy

- Opis cgdlny, ocena stanu technicznego

Budynek zostal wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek
podzielony jest na dwie czesci:
— Stara, niepodpiwniczona czes¢ szkoty, gdzie zlokalizowano:
o na parterze - hol gtéwny, pomieszczenie gospodarcze, sale
lekcyjne
o na pietrze — hol gidwny, sale lekcyjne, pokoj nauczycielski,
biblioteka
o poddasze nieuzytkowe

— Nowa, w catosci podpiwniczona czesc szkoty, gdzie zlokalizowano:
o W piwnicy — szatnie, sale lekcyjne, tazienka z wc, harcéwka oraz
pomieszczenie gospodarcze.
o na parterze - sale lekcyjne, kuchnia, stotowka, tazienki z we dla
uczniow i personelu, portiernia oraz pomieszczenie gospodarcze
o na pietrze - sale lekcyjne, pokdj dyrektora, sekretariat, pokdj
pedagoga, radio wezet oraz tazienki z wc dla ucznidw i personeiu
Wszystkie kondygnacje potaczone s3 ze sobg dwiema klatkami schodowymi
dostepnymi z korytarza.
Budynek dostepny jest z zewngtrz za pomocy drzwi  wejsciowych
zlokalizowanych: '
— w starej czesci szkoty - na frontowej i zachodniej elewacji budynku
- W nowej czesci szkoty - na elewacji frontowej oraz dwa wyjscia z tytu
budynku.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje

— gazowa



— elektryczna
— wodociggowa
— kanalizacyjna

— centrale ogrzewanie piecem gazowym.

Stan techniczny budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Lezajsku jest dobry.
W trakcie wykonywania inwentaryzacji nie stwierdzono spekan, zarysowan
écian nosnych oraz ponadnormatywnego ugiecia elementow konstrukcyjnych.
Jedynie na elewacji frontowej w starej czesci budynku widoczne sg spekania.
W konstrukcji stropu nad pietrem w starej czesci budynku stwierdzono
skorodowane belki stropowe w miejscach gdzie przeciekat dach. W konstrukcji
dachu zauwazono przegnite krokwie oraz brukujgce lub uszkodzone dachowki
ceramiczne.

W zwigzku z powyzszym budynek mozna poddac planowanemu remontowi, po
czym bedzie go mozna uzytkewac jak dotychczas z zachowaniem
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Niniejszy projekt opracowany zostat w oparciu o wiedze wynikajgcg
z przeprowadzonej dla celéw projektowych inwentaryzacji obiektu objetego
przebudowa, odkrywek wykonanych w ramach ekspertyzy stanu technicznego
obiektu, wizji lokalnych obiektu oraz z lektury fragmentarycznych materiatow
archiwalnych z zasobdéw Inwestora. W/w prace pozwolily rozeznac¢ obiekt
w stopniu wynikajgcym ze stanu istniejgcego budowli.

Projekt przewiduje rozbidrke starych warstw stropu, pozostawiajgc jedynie
zdrowe belki stropowe, natomiast belki skorodowane lub przegnite nalezy
wymienic.

Zarowno wiezba dachowa jak i cata kondygnacja pietra posiada slady licznych
zalan spowodowanych nieszczelnoscig pokrycia. Konstrukcja stropu oraz
elementy wiezby dachowe] posiadajg uszkodzenia wywotane czynnikami
biologicznymi. W niektdrych elementach konstrukcji stropu oraz wiezby stopien
porazenia owadami i grzybami jest tak duizy, ze niektore elementy utracity
nosnos¢ w konstrukcji. Elementy konstrukcyjne wieiby dachowej sg
zaimpregnowane, ale trudno ocenic zakres impregnacji i jej skutecznosc. Korozji
biologicznej ulegty réwniez mury ceglane w miejscu stykow z elementami
drewnianymi. Po odkryciu powierzchni catego stropu drewnianego nalezy
dokonac doktadnego przeglgdu wszystkich beiek stropowych, ich zakotwien,
podpar¢, usungé miejsca porazone, wymieni¢ belki nie nadajace sie do dalsze]
eksploatacji na nowe. Catosc konstrukcji nalezy bezwzglednie zaimpregnowacd
srodkiem posiadajgcym wiasciwosci owadobodjcze, grzybobdjcze oraz nadajgce
elementom drewnianym wiasciwosci niezapalnosci lub nierozprzestrzeniania
ognia. Zabiegi te nalezy wykona¢ w cdpowiednich warunkach atmosferycznych
i zgodnie z instrukcjg techniczng producenta. Stosowany preparat musi
posiadac odpowiednie certyfikaty i atest higieniczny.

Aktualne warunki geotechniczne:

Na podstawie wizji lokalnej oraz analizy danych z obiektow wykonanych
w analogicznych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych ustalono dla




terenu inwestycji nastepujace warunki geotechniczne, dokonano kwalifikacji
obiektu wg kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz. U. z 27.04.2012 r.
poz. 463 )

Budynek szkoty, bedacy przedmiotem opracowania posiada dwie kondygnacje
nadziemne, bez podpiwniczenia, zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych (proste warunki gruntowe
wystepujg w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie
i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujg gruntow
stabonosnych, przy zwierciadle wdd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych), dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci
gruntu.

Dla tej lokalizacji projekt opracowano przy zatozeniu nastepujgcych warunkow
gruntowych i gruntowo - wodnych wystepujgcych na dziatce inwestora :

- poziom wody gruntowej wystepuje ponizej posadowienia faw
fundamentowych,

- woda i grunt sg nieagresywne w stosunku do terenu,

- posadowienie taw fundamentowych na gruncie rodzimym.

- Dane techniczne istniejgce:
Budynek Szkoty Podstawowej

- powierzchnia uiytkowa:

- piwnica — 383,64m*

- parter — 769,44m’

- pietro — 799,55m2

- poddasze — 16,95m?

razem p.u. —1969,58m?

- powierzchnia zabudowy  —1009,92m?
- kubatura — 6338,88m?

Opis projektowanej przebudowy konstrukcji wiezby dachowej i stropu na

poddaszu z wymiana pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Lezajsku

przy ul. Grunwaldzkiej 1

6.1. Zakres robot

Zgodnie z wytycznymi inwestora funkcja czesci objetej opracowaniem
pozostaje bez zmian. '

Projekt robdt przewiduje usuniecie istniejacych warstw stropu drewnianego na
poddaszu, pozostawiajgc jedynie zdrowe belki stropowe (wymiar istniejgcych
belek 22x28cm). Belki skorodowane nalezy wymieni¢ na nowe oraz nalezy
wykonac¢ nowe warstwy izolacyjne stropu.

Przewiduje sie takze rozbiorke istniejgcych warstw dachu pozostawiajac jedynie
zdrowg czesc¢ konstrukcji dachu, skorodowane elementy nalezy wymieni¢ na



nowe. Projektuje sie catkowita wymiane dachéwki pokrycia dachowego na
dachowke ceramiczng czerwong zaktadkowa.

W miejscu istniejgcej podwaliny pod belki konstrukcji dachu nalezy wykonac
wieniec zelbetowy o wymiarach 22x24 cm, zbrojony czterema pretami @16
i strzemionami @6 co 25cm.

6.2. Roboty budowlane

6.2.1. Strop nad pierwszym pietrem

Wymiary belek stropowych wynoszg 22x28cm w rozstawie co ok. 100cm.
Dtugos¢ belek drewnianych naleiy sprawdzi¢ bezpoérednio na budowie. lloé¢
belek jaka nalezy wymienic to ok. 50%.

Istniejace warstwy stropu nalezy wymieni¢ na nowo projektowane:

- ptyta OSB-3 SF-B gr. 15mm

- ptyta OSB gr. 18mm

- legary drewniane 47x47mm

- ptyta OSB gr. 22mm

- wetna mineralna kamienna miedzy belkami stropowymi gr. 28cm

- istniejgce drewniane belki stropowe 22x28cm

- elastyczny ruszt stalowy CD60x27mm co 50cm

- 2xptyta GKF ognioochronna gr. 15mm

Wszystkie elementy drewniane, tacznie z istniejgcymi nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczna, chemiczng oraz p.poz. przez zastosowanie odpowiednich
srodkow dostepnych na rynku.

Wilgotnosc drewna uzytego do konstrukeji nie moze by¢ wieksza niz 22%.
Charakterystyka energetyczna:

1. Wspotczynnik przenikania ciepta dla stropu drewnianego nad pietrem z

izolacja termiczng wynosi U=0.165 W/m2K.

2. Bilans mocy urzagdzen — bez zmian

3. Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych — bez zmian
4. Parametry sprawnosci instalacji grzewczych — bez zmian

- Kolejnos¢ robot naprawy stropu

Naprawy stropu nalezy dokonac od jego spodu, od strony sal dydaktycznych.
Kolejnosci robot remontowych powinna wygladaé nastepujaco:

- Usunigcie ocieplenia z polepy glinianej z pomiedzy belek oraz warstwy cegiet.

- Rozebraniu slepej podtogi z desek gr 32 mm, mocowanej do belek stropowych
za pomoca tat drewnianych.

- Oczyszczeniu i poszerzeniu gniazd w $cianach murowanych, w ktérych
obsadzone sg belki do wymiany.

- Podstemplowaniu catego stropu oraz wypoziomowanie pozostawianych belek
stropowych. Nalezy to tak wykonac przy pomocy lewarowania, aby mozliwie jak
najlepiej wypoziomowac caty strop.




- Nowe i stare belki stropowe zaimpregnowa¢ preparatami grzybobojczymi
i ogniochronnymi.

- Wykonac obmurowanie belek stropowych i bali w gniazdach w murach.
Drewno nalezy odizolowac od elementéw murowanych papg izolacyjna.

- Wykonac nowa $lepa podtoge z ptyt OSB-3.

- Wykonac izolacje z wetny mineralnej o grubosci catkowitej 28 cm.

- Na wierzchu potozy¢ folie paroprzepuszczalng na catej powierzchni strychu.

- Wykonac paro izolacje z folii, aby stanowita jedng catosé i ostaniata belki
stropowe od strony wewnetrznej (ogrzewanej).

- Wykona¢ nowy sufit podwieszany z plyty gipsowo-kartonowej GKF
ogniochronnej wraz z jego wykoriczeniem i malowaniem pomieszczen.

- Rozebra¢ stemplowanie w pomieszczeniach ponizej.

Wszelkie roboty wyburzeniowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod

statym nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz. ze szczegllnym uwzglednieniem
przepisow obowigzujacych przy robotach remontowo-budowlanych,

Niniejszy punkt opracowany zostal w oparciu o wiedze wynikajaca
z przeprowadzonej dla celdw projektowych inwentaryzacji obiektu objetego
przebudowg odkrywek wykonanych w ramach ekspertyzy stanu technicznego
obiektu, wizji lokalnych obiektu oraz z lektury fragmentarycznych materiatdw
archiwalnych z zasobow Inwestora. W/w prace pozwolity rozezna¢ obiekt
w stopniu wynikajacym ze stanu istniejacego budowli.

Oczywistym jest, ze elementy z natury swej niedostepne lub trudno dostepne
zostaly rozeznane w stopniu wynikajacym z wiedzy dot. sztuki budowlanej
i gabarytow odstonietych w odkrywkach. Dotyczy to réwniez elementéw
obudowanych wystrojem zewnetrznym, niemozliwym do demontazu w okresie
przeprowadzanych prac inwentaryzacyjnych.

6.2.2. Wiezba dachowa, wieniec

Nalezy rozebrac istniejgce warstwy dachu pozostawiajac jedynie zdrowe
krokwie. Krokwie i pozostate skorodowane oraz uszkodzone elementy wiezby
dachowej nalezy wymieni¢ na nowe o wymiarach jak istniejace. Dtugoé¢ krokwi
sprawdzi¢ bezposrednio na placu budowy. lloé¢, ktérg nalezy wymieni¢ to ok.
60%.

Poprawi¢ potaczenia catej konstrukcji dachu, po przez zastosowanie ptytek
kolczastych lub za pomoca $rub w miejscach gdzie nie mozna wykonac
potaczenia ptytkami kolczastymi..

Po odcigzeniu konstrukcji dachu i stropu, nalezy usunaé podwaline pod belkami
konstrukcji dachu, wyku¢ bruzdy w murze miedzy belkami stropowymi,
a belkami konstrukcji dachu, w miejscu nowo powstatych bruzd wylac¢ wieniec
zelbetowy o wymiarach 22x24cm z betonu C16/20 zbrojony pretami 4316
i strzemionami @6 co 25cm.
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- Roboty przy wykonaniu wierica zelbetowego

Wykonujac wieniec zelbetowy, roboty nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujacej

kolejnosci:

a) Ustawienie podpdr podtrzymujacych belki drewniane konstrukcji dachu
w czasie wykonywania wierica ( Podpor nie mozna rozebraé az caty wieniec
zostanie wykonany i przejmie obcigzenia od pozostatej czesci konstrukcji
dachu) .

b) Wytrasowanie na $cianach obrysu projektowanych otworéw,.

¢) Wykucie poziomej bruzdy ( z jednej strony sciany) o wysokosci wierica
zelbetowego zwigkszonej o okoto 30 mm w celu zapetnienia jej zaprawa.
Gtebokos¢ bruzdy musi umozliwi¢ wstawienie zbrojenia stalowego wierica.

d) Bruzde oczysci¢, przemy¢ mlekiem cementowym i wstawic zbrojenie
czasowo zamocowane do scian. Nalezy wykonaé szczelne dekowanie, tak
aby beton nie moégt wyptynac z bruzdy, pozostawiajac jedynie szczeline od
gory, aby moina byto wprowadzi¢ w bruzde twardoplastyczna zaprawe
cementowa doktadnie jg ubijajac.

- Pokrycie dachu

Kolejny etap to wykonanie nowych warstw dachu skiadajacych sie z:

- nowa dachowka ceramiczna zaktadkowa typu marsylka koloru czerwonego

- faty 5x6 cm co ok. 30cm

- kontr taty 5x14,5 ¢cm

- folia paroprzepuszczalna.

Kalenice, kosze, okapy zabezpieczy¢ profilami typowymi dla tego rodzaju
pokrycia.

Rynny, rury spustowe i opierzenia wymienic na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej gr 0,55 mm, kominy murowane z cegty ceramicznej petne;j,
powyzej kalenicy z cegty klinkierowe;j.

Wszystkie elementy drewniane, facznie z istniejgcymi nalezy zabezpieczyé przed
korozjg biologiczng, chemiczng oraz p.poz. przez zastosowanie odpowiednich

srodkéw dostepnych na rynku.

Wilgotnosc drewna uzytego do konstrukcji nie moze by¢ wieksza niz 22%.

Przed przystapieniem do krycia dachdwka ceramiczng czerwona wykonawca
winien zapozna¢ sie z instrukcjg krycia wydang przez producenta lub

dystrybutora.

Wszelkie roboty wyburzeniowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod
statym nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz. ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow obowigzujacych przy robotach remontowo — budowlanych.

W zwigzku z powyzszym jak réwniez z uwagi na fakt, ze prace pomiarowe
wykonywane byty w trakcie normalnej eksploatacji obiektu - nie moina
wykluczy¢ pewnych rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a stanem
istniejgcym zilustrowanym na czesci graficznej projektu.

e



STAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU

Po wykonaniu w/w robdt nalezy odnowié gzyms wiericzacy i elewacje frontowg z zachowaniem
istniejacego koloru.

W wypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a stanem istniejgcym-
mogacych skutkowac zaburzeniem przyjetych rozwigzarn Wykonawca robdt winien zazgdac
interwencji Projektantow celem usuniecia w/w zaburzen idei rozwigzan projektowych.

Zwraca sie uwage, ze przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy odfgczyé
i zdemontowac wszystkie instalacje wewnetrzne i fragmenty przytaczy mogacych utrudniac
roboty. Z uwagi na charakter obiektu, brak inwentaryzacji instalacji wewnetrznych, oraz dtugi
okres eksploatacji i uzytkowania obiektu, w/w prace nalezy przeprowadza¢ w uzgodnieniu ze
stosownymi stuzbami Inwestora celem zabezpieczenia mozliwosci ciggtej eksploatacji
fragmentéw obiektu nie objetych przebudowa.

Opis pozostatych robot i przebudowy utwardzenia powierzchni dziatki Szkoty

Podstawowej nr 1 w Lezajsku przy ul. Grunwaldzkiej 1

Projekt przewiduje usuniecie istniejgcych warstw utwardzonej nawierzchni dziatki z dojsciami
na terenie szkoty i odbojem w starej czesci oraz wykonanie nowej nawierzchnina terenie szkoty
z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowejgr. 4 - 5 cm,
podbudowie ttuczniowej gr. 15 cm i warstwie infiltracyjnej z piasku o grubosci 10 cm. Ciagi
piesze i ptyte odbojowa nalezy wykonac z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, podbudowie ttuczniowej gr. 10 cm i warstwie
infiltracyjnej z piasku o grubosci 5 cm. Wykona¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowg
z odnowieniem cokotu i odbojem. Nowa nawierzchnie nalezy ograniczy¢ kraweznikami
betonowymi 15 x 30 cm lub obrzezami betonowymi o wym. 30 x 8 cm. Zakres rzeczowy

oznaczono graficznie na planie sytuacyjnym.

Pozostate informacje:

- Odpady gromadzone sg w pojemnikach i wywozone na skfadowisko przez przedsiebiorstwo
posiadajgce odpowiednig koncesjg.

- Wptyw na srodowisko naturalne — bez zmian.

- Oddziatywanie na dziatki sasiednie — bez zmian.

- Teren gorniczy — nie dotyczy.

- Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —teren
objety opracowaniem nie posiada w/w planu

- Dane o rejestrze zabytkdw — budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, wpisany jest do
gminnej ewidencji zabytkéw pod poz. 73.

- Warunki ochrony przeciwpozarowej — bez zmian. Obiekt posiada instalacje hydrantowg

wewnetrzng i hydranty zewnetrzne do gaszenia pozaru.

- Analiza moiliwosci racjonalnego wykorzystania  wysokoefektywnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto — nie dotyczy.



- Zaopatrzenie w wode — z istniejacej sieci wodociggowej — istniejaca .

- Odprowadzenie Sciekéw — scieki sanitarne odprowadzane sq do kanalizacji
sanitarnej.

- Scieki technologiczne — nie wystepuja

- Wody deszczowe — z potaci dachowych budynkéw sa odprowadzane rynnami
i rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej.

- Zagrozenie dla srodowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego-
nie dotyczy.

- Zagrozenie dla powietrza atmosferycznego w zakresie ochrony przed hatasem
- nie dotyczy.

- Odpady state — na dotychczasowych warunkach.

- Wptyw inwestycji na zielen, drzewostan, érodowisko - projektowana
inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko, nie bedzie
zrodtem  zanieczyszczen gleby i wod podziemnych, nie stwierdzono
wystgpowania roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong w rozumieniu
przepisow ustawy o ochronie przyrody.

- Obszar oddziatywania obiektu — art. 20 ust. 1, pkt. 1 ¢ Prawa budowlanego—
zakres opracowania projektowego nie obejmuje zmiany wysokoéci lub
gabarytow budynku szkolnego. Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi —
ZL Il o odpornosci pozarowej w klasie C, budynek niski, do 12 m, 2 kondygnacje
nadziemne, sciany i pokrycie niepalne. Istniejgcy budynek posiada wysokos¢
9,76 m do okapu, najmniejsza odlegtos¢ do granicy dziatki sgsiedniej — 15,0 m.
Spetnione s3 odlegtosci wynikajgce z § 12 warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie. Nie zachodza przestanki w
zakresie oddziatywania wynikajace z przepiséw odrebnych. Obiekt nie bedzie
powodowat emisji zanieczyszczen zapachowych, pytowych i ptynnych majgcych
oddziatywanie na srodowisko, emisji hatasu, wibracji a takie promieniowania
jonizujgcego. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie w granicach

dziatki inwestora.

9. Informacja BIOZ

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

Zakres robdt

Projekt obejmuje nastepujacy zakres robét:

- demontaz istniejacego pokrycia dachowego

- demontaz istniejacych warstw stropu

- wykonanie projektowanego wierica zelbetowego

- przebudowa stropu i wiezby dachowej nad pierwszym pietrem starej czesci
budynku

- wykonanie pokrycia dachowego na istniejgcym dachu
- roboty wykonczeniowe zewnetrzne
- przebudowa utwardzenia powierzchni i dziatki

Przewidywane zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapic w trakcie realizacji robét
budowlanych w nastepstwie:

- upadku z wysokosci powyzej 5 m, uderzenia cigzkimi przedmiotami,
- porazenia pradem.

Roboty budowlane stwarzajace szczegllne zagroienie

- wszelkie prace na wysokosici, montazowe itp.

- kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji,
Znajomosci przepiséw BHP w poszczegolnych rodzajach robdt oraz stosownego
ubrania roboczego i $rodkéw zabezpieczenia /buty, rekawice robocze, okulary
ochronne, kaski/

Pracownicy musza posiadaé¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robodt szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét szczegOlnie niebezpiecznych
kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, wskazujac przedmiot zagrozenia i Srodki, jakie nalezy
przedsigwzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowa¢ nastepujace zagadnienia:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

- zasady prowadzenia prac szczegélnie niebezpiecznych,

- koniecznos¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegolnie niebezpiecznych,

'y



Z instruktazu nalezy sporzadzi¢c notatke podpisang przez instruowanych
pracownikéw i dotaczyc¢ jg do dziennika budowy.

Konieczna jest znajomos¢ przepiséw w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy
przez nadzor techniczny na budowie - brygadziste, majstra budowlanego,
kierownika robot, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno - techniczny
wykonawcy robét budowlano — montazowych:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
zdn. 28.03.1972 / DZ u. Nr 13 poz. 93 z 1972r/ w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i

rozbiorkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy /DZ. U. Nr 129 poz. 844/

- Ustawa z dn.29.06.1974 z podiniejszymizmianami Kodeks Pracy dziat X
- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy /DZ. U nr 54 poz. 276 z 1985r/

-warunki techniczne wykonywania robot budowlano - montazowych

- przepisy szczegétowe, normy itp.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefaciy szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

- wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdélnego zagrozenia (dotyczy to zwfaszcza
stref prowadzenia wykcpdw, robot na wysokosci itp.)

- zabezpieczyc strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

- zapewnic bezposredni nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
- stosowac srodki ochrony indywidualnej,

- zapewnic¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

- zapewnic sprzet ratunkowy,

- kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego

- na placu budowy nalezy zapewnic¢ ukiad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd
sprzetu oraz dojscie do stanowisk pracy, umozliwiajgcy rowniez szybka ewakuacje
pracownikéw w przypadku pozaru lub awarii budowlanej,

- na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materiatow budowlanych,
dla ktorych nalezy wyznaczy¢ odrebna powierzchnie sktadowe,

- wszystkie zainstalowane urzgdzenia i zastosowane materiaty muszg posiadac
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢
zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.



Wymagania ogdlne

Roboty wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajagc ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz
obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowat:

mgr niz. arch. lwonna

- Wencius - Kowalska

wiu Nrupr.:217 /74 / tW
7

mgr inz. Maciej Jaszczyk
nr upr.: SLK/5260/PO0OK/14
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SZCZEGOL NR 1

SKALA 1:20

GASIOR CERAMICZNY CZERWONY

BELKA KALENICOWA ISTNIEJACA

PROJ. POKRYCIE DACHU DACHOWKA
CERMICZNA CZERWONA ZAKLADKOWA

PROJ. tATY DREWNIANE 3x5cm

PROJ. KONTRLATY 5x14 5cm

PROJ. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKWIE - ISTNIEJACE

SLUP DREWNIANY ISTNIEJACY

SZCZEGOL NR 2
SKALA 1:20

PROJ. POKRYCIE DACHU DACHOWKA
CERMICZNA CZERWONA ZAKLADKOWA

PROJ. LATY DREWNIANE 3x5cm

PROJ. KONTRLATY 5x14,5cm

PROJ. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE - ISTNIEJACE
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SZCZEGOL NR 3
SKALA 1:20

PROJEKTOWANA PLYTA OSB-3 SF-B gr. 15mm

PROJEKTOWANA PLYTA OSB gr. 18mm

PROJKEKTOWANE LEGARY DREWNIANE 47x47Tmm

PROJEKTOWANA PLYTA OSB gr. 22mm

PROJ. WELNA MINERALNA KAMIENNA
MIEDZY BELKAMI STROPOWYMI gr. 28cm

22x28cm

ISTNIEJACE DREWNIANE BELKI STROPOWE

60x27mm co S0cm np. FIRMY KNAUF

PROJ. ELASTYCZNY RUSZT STALOWY CD

PROJ. 2xPLYTA GKF OGNIOOCHRONNA gr. 15mm

SZCZEGOL NR 4
SKALA 1:20

15

8
5

28
4

PROJEKTOWANA PLYTA OSB-3 SF-B gr. 15mm

PROJEKTOWANA PLYTA OSB gr. 18mm
PROJKEKTOWANE LEGARY DREWNIANE 47x47mm

PROJEKTOWANA PLYTA OSB gr. 22mm

PROJ. WELNA MINERALNA KAMIENNA
MIEDZY BELKAMI STROPOWYMI gr. 28cm

ISTNIEJACE DREWNIANE BELKI STROPOWE
22x28cm

PROJ. ELASTYCZNY RUSZT STALOWY CD
60x27mm co 50cm np. FIRMY KNAUF

PROJ. 2xPLYTA GKF OGNIOOCHRONNA gr. 15mm
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FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA ,,VITARO”

Pracownia projektowa e Wykonawstwo robét budowlanych e Produkcja parapetéw i blatéw
Suszenie i frakcjonowanie kruszyw e Zarzgdzanie i posrednictwo nieruchomosgciami

&
L 4

97-500 Radomsko, Dziepofc 3, oddziaf: ul. 11-go Listopada 11E/39, R-sko
tel ffax: (044) 682 21 57 tel kom.: (+48) 604 823 027
e-mail: biuro@vitaro.pl http://iwww.vitaro.pl

Inwestor: Gmina Miasto Lezajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Lezajsk

2

Egzemplarznr. ..................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |
WYKONCZENIOWYCH

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ |
WZMOCNIENIE SYSTEMU OSWIATY DLA
ROZSZERZENIA DZIAtAN W ZAKRESIE ZAJEC
POZALEKCYJNYCH W MIESCIE LEZAJSK

Obiekt

SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 W LEZAJSKU

Adres ul. GRUNWALDZKA 1, 37-300 LEZAJSK

SPORZADZIL: mgr inz. arch. Jurata SZOLC
upr. nr 60 /08 /SLOKK / II




Nazwy i kody CPV: grup robét, kias robét i kategorii robét.

45000000-7 — Roboty budowlane

45111100-9 — Roboty rozbiérkowe

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45261900-3 — Dekarskie prace naprawcze oraz konserwacyjne

45321000-3 — Prace dotyczace wykonywania izolacji termicznej

45453000-7 — Prace remontowe oraz renowacyjne

45262500-6 — Roboty murarskie

45262300-4 — Betonowanie



1. Roboty wyburzeniowe i demontaiowe

1.1.

1.2.

13

1.4.

1.5.

1:6.

1.7.

Podstawy opracowania Specyfikacji Technicznej ( ST)

1.1.4,
1.1.2.

Normy budowlano — kosztorysowe
Zalecenia projektowe

Zakres robot wyburzeniowych i demontazowych

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.

Rozebranie rynien, rur spustowych oraz obrébek z blachy nie nadajgcych sie
do uzytku, posortowanie we wskazanym miejscu na terenie budowy:.
Rozebranie pokrycia z blachy i dachowki, utozenie w wskazanym miejscu na
terenie budowy.

Rozebranie elementdw wieiby dachowej- deski okapowe, gzymsowe,
wiatrowe itp.

Zniesienie rozebranych elementdéw wiezby dachowej, posegregowanie i
utozenie w miejscu wskazanym na budowie.

Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachu folig z rozebraniem, stuzyé ma
zabezpieczeniu elementéw konstrukcyjnych przed opadami deszczu.
Rozebranie podwaliny drewnianej podtrzymujacej belki drewniane konstrukcji
dachu

Rozebranie istniejgcych warstw podtogowych stropu na belkach drewnianych
wywoz i utylizacja gruzu

Wykonawca
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét oraz za

zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprzet
Roboty wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby

petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace
nadzor. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, rusztowanie,
platforma diwigowa, samochdd wytadowczy, przyczepa skrzyniowa.

Sktadowanie, transport i wywodz

Elementy rozbidrkowe i gruz sktadowane w pojemnikach na odpady, lub na
przyczepach skrzyniowych i wywozone na wysypisko.

Kontrola jakosci i zabezpieczenie obiektu.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa ,
specyfikacja techniczng i decyzjami inspektora nadzoru, oraz zgodnie z
zasadami BHP.

1.6.1.

Kontrola robot zanikajgcych

Podstawa odbioru roboét zanikajacych jest pisemne stwierdzenie inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowg.

Wykonanie robot, odbidr robdt czesciowy i ostateczny

- na podstawie wpisu do dziennika budowy, protokotu podpisanego



przez inspektora nadzoru, zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.8. Podstawa pfatnosci

- wg kalkulacji indywidualnej, wg oferty przetargowej, na podstawie
przedmiaru lub kosztorysu powykonawczego

1.9. Przepisy

POLSKIE NORMY BUDOWLANE
PRAWO BUDOWLANE
Instrukcje uzytkowania sprzetu

2. Roboty ciesielskie i dekarskie

2.1. Podstawy opracowania__Specyfikacji Technicznej

2.1.1.
2.1.2,
2.1.3,

Normy budowlano — kosztorysowe
Zalecenia projektowe
Atesty i technologia stosowania

2.2 Zakres robot przy wymianie stolarki drzwiowej i okiennej

2.2.1,

2.2.2;

2238,
2.2.4.
2.2.5.

2.4.6.

2.2.7,

2.2.8,

2.2.9.

2.2.30.
2.2.X1.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.

Wymiana elementow konstrukecyjnych dach — krokwie, podwalina itp.,
wybranie materiatu wymierzenie oraz przygotowanie nowych elementdw z
wykonaniem gniazd i zacioséw, podstemplowanie dopasowanie do
istniejacych elementéw konstrukcji, zamontowanie z wykonaniem potaczer.
Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda
smarowania preparatami solowymi poprzez oczyszczenie powierzchni,
przygotowanie impregnatow, smarowanie drewna preparatami przy uzyciu
pedzla i szczotki

Wymiana elementéw stropu — belki stropowe

Zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem

Wykonanie pochytych i poziomych pomostéw, zastaw zabezpieczajacych na
dach, daszkoéw zabezpieczajacych z desek lub bali, rozebranie wymienionych
konstrukcji.

Oczyszczanie tat z gwozdzi wraz z przygotowaniem (ocena, ciecie uszkodzen,
sortowanie tat do ewentualnego ponownego uzycia na kontrtaty)
zabezpieczenie konstrukcji dachu folig paro przepuszczalna.

Pokrycie dachu dachowka zaktadkowa, montaz ggsiorow, paséw
nadrynnowych- okapow, oston bocznych-wiatrownic, wykonanie obrébek z
blachy powlekanej w kolorze zblizonym do koloru dachéwki

Montaz rynien i rur spustowych powlekanych kolorem zblizonym do koloru
dachoéwki

Docieplenie stropéw drewnianych wraz z remontem, wzmocnieniem i
impregnacja konstrukcji stropu

Docieplenie stropu wetng mineralng

Izolacje uktada¢ w przestrzeni miedzy belkami stropowymi

Przed zamocowaniem sufitu z ptyt g-k wykonac¢ izolacje paroszczelna
Mocowanie ptyt gk do konstrukcji stropu nad pietrem

Wykonanie nowych warstw podtogowych,



2.3,

2.4.

2.5.

2.6.

2.

2.8.

2:5.

Wykonawca
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt

oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Projekt organizacji i harmonogram robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
wykonywane bedg roboty.

Sprzet

Roboty wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace
nadzér. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochéd
dostawczy.

Transport i magazynowanie

Transport wiasny lub dostawcy. Magazynowanie na terenie budowy

w miejscu zabezpieczonym - przy sukcesywnych dostawach

Kontrola jakosci i zabezpieczenie obiektu

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows ,
specyfikacjg techniczng i decyzjami inspektora nadzoru, oraz zgodnie z
zasadami BHP.

Wykonanie robdt, odbidr robdt - czesciowy i ostateczny

- na podstawie wpisu do dziennika budowy, protokotu podpisanego
przez inspektora nadzoru, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Podstawy ptatnosci
- wg kalkulacji indywidualnej, wg oferty przetargowej, na podstawie
przedmiaru lub kosztorysu powykonawczego

2.10. Przepisy i atesty

- POLSKIE NORMY BUDOWLANE

- PRAWO BUDOWLANE

- Aprobaty i atesty techniczne przedstawione przez producenta i
wykonawce

Roboty murowe

3.1

3.2,

Podstawy opracowania__Specyfikacji Technicznej
3.1.1. Normy budowlano — kosztorysowe
3.1.2. Zalecenia projektowe
3.1.3. Atesty i technologia stosowania
Zakres robot przy wykonaniu wierica zelbetowego
3.2.1. prace pomiarowe
3.2.2. roboty przygotowawcze ( deskowania , stemplowania itp., wiasciwe dia tych
robot zgodne z wymaganiami normowymi i technologiczno- materiatowymi ),
3.2.3. oczyszczenie podioza,
3.2.4. wykonanie i montaz deskowania,
3.2.5. zbrojenie wienca,
3.2.6. wytworzenie mieszanki betonowej klasy C/16/20, z zageszczeniem,




3.2.7. pielegnacja betonu,
3.2.8. rozbidérke deskowania,
3.2.9. usuniecie materiatéw rozbiorkowych poza pas drogowy,
3.2.10. wykonanie niezbednych badan i pomiardw..
3.3.  Wykonawca
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ materiatéw i wykonywanych
rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
3.4. Projekt organizacji i harmonogram robot
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
wykonywane bedg roboty.
3.5. Sprzet
Roboty wykonywac przy uiyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace
nadzor. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd
dostawczy.
3.6. Transport i _magazynowanie
Transport wtasny lub dostawcy. Magazynowanie na terenie budowy w
miejscu zabezpieczonym - przy sukcesywnych dostawach
3.7. Kontrola jakosci i _zabezpieczenie obiektu
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows ,
specyfikacja techniczng i decyzjami inspektora nadzoru, oraz zgodnie z
zasadami BHP,
3.8. Wykonanie robdt, odbidr robodt - czesciowy i ostateczny
- na podstawie wpisu do dziennika budowy, protokotu podpisanego przez
inspektora nadzoru, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
3.9. Podstawy ptatnosci
- wg kalkulacji indywidualnej, wg oferty przetargowej, na podstawie
przedmiaru lub kosztorysu powykonawczego
3.10. Przepisy iatesty
- POLSKIE NORMY BUDOWLANE
- PRAWO BUDOWLANE
- Aprobaty i atesty techniczne przedstawione przez producenta i wykonawce




