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Nazwy i kody CPV: grup robét, klas robét i kategorii robot.

45000000-7 — Roboty budowlane

45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 — Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112210-0 — Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikéw

45233251-3 — Wymiana nawierzchni

45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

45262321-7 — Wyréwnywanie podlég

45262522-6 — Roboty murarskie

45262700-8 — Przebudowa budynkéw

45324000-4 — Tynkowanie

45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45430000 - Pokrywanie podlég i Scian ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i
na Scianach

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 — Roboty malarskie

45411000-4 — Okladziny z plyt gipsowo — kartonowych (suche tynki gipsowe)
45431000-7 — Kladzenie plytek

45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale



1. Roboty wyburzeniowe i demontaiowe

1.1.  Podstawy opracowania Specyfikacii Technicznej ( ST)

1.1.1.
1.1.2,

Normy budowlano — kosztorysowe
Zalecenia projektowe

1.2, Zakres robot wyburzeniowych i demontazowych

1.2.1.

122,
1.2.3.
1.2.4.

1:2:3,
1.2:6.

1.2.7.
128
1489,

Demontaz drobnych elementéw typu kratki wentylacyjne, drzwiczki
rewizyjne, pochwyty

Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek glazury

Rozebranie $cianek dzialowych

Demontaz drzwi wewngtrznych z wykuciem oécieznic (w tym wejsciowych do
tazienek)

Rozebranie wyktadziny podiogowej z phytek terakoty i wyktadziny PCV
Rozebranie podkiadu pod plytki terakoty i warstw 1zolacji
przeciwwilgociowych poziomych

Rozebranie scianek dzialowych

Miejscowe skucie odparzonych tynkéw

Wywiezienia materialéw pochodzacych z rozbiorki.

1.3. Wykonawca

Wykonawea odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Sprzet

Roboty wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby
petniace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace
nadzor. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, rusztowanie.
platforma dzwigowa, samochéd wytadowezy, przyczepa skrzyniowa.

L5 Skladowanie, transport i wywoz

Elementy rozbiérkowe i gruz skladowane w pojemnikach na odpady, lub
na
przyczepach skrzyniowych i wywozone na wysypisko.

1.6. Kontrola jakosSci i zabezpieczenie obiektu.

1.6.1.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowaq ,
specyfikacjg techniczng i decyzjami inspektora nadzoru, oraz zgodnie z
zasadami BHP.

Kontrola robdt zanikajacych

Podstawa odbioru robét zanikajacych jest pisemne stwierdzenie inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacija
projektowa.

1.7. Wykonanie robdt, odbior robdt czeéciowy i ostateczny

- na podstawie wpisu do dziennika budowy, protokotu podpisanego
przez inspektora nadzoru, zgodnie z dokumentacja projektowa

1.8.  Podstawa platnosci

- wg kalkulacji indywidualnej, wg oferty przetargowej. na podstawie
przedmiaru lub kosztorysu powykonawczego

1.9 Przepisy
- POLSKIE NORMY BUDOWLANE

- PRAWO BUDOWLANE
- Instrukcje uzytkowania sprzetu



2,

Wymiana stolarki drzwiowej

2.1

2.2,

2.5,

2.6:

2.7,

2.9,

. Podstawy opracowania _Specyfikacii Technicznej

2.1.1. Normy budowlano - kosztorysowe
2.1.2. Zalecenia projektowe
2.1.3. Atesty i technologia stosowania
Zakres robot przy wymianie stolarki drzwiowej i okiennej
2.2.1. Przygotowanie osciezy pod montaz stolarki drzwiowej
2.2.2. Montaz drzwi wewnetrznych w konstrukcji drewnianej badz z tworzyw

sztucznych, zakupionych w oparciu o zestawienie stolarki drzwiowej zawartej
W projekcie oraz w oparciu 0 pomiary z natury wykonane przed zamdéwieniem

stolarki
Wykonawca
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatow i wykonywanych
robdt oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Projekt organizaciji i harmonogram robét
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich wykonywane bedg roboty.
Sprzet
Roboty wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace
nadzor. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd
dostawczy.
Transport 1 magazynowanie
Transport wiasny lub dostawcy. Magazynowanie na terenie budowy
W miejscu zabezpieczonym - przy sukcesywnych dostawach
Kontrola jakosci i zabezpieczenie obiektu
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa ,
specyfikacja techniczng i decyzjami inspektora nadzoru, oraz zgodnie z
zasadami BHP.
Wykonanie robét. odbidr robdt - czesciowy i ostateczny
- na podstawie wpisu do dziennika budowy, protokohu podpisanego
przez inspektora nadzoru, zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.8.1. Odbior czesciowy wymaga sprawdzenia :
wymiarow otworow
prostopadiosci i réwno$ci osciezy
mocowania 1 zabezpieczenia $rub i klamer mocujacych
wilgotno$¢ murow
2.8.2. Odbiér koficowy wymaga sprawdzenia :
osadzenia o$cieznic
JakoSci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych
szczelnosel okien i drzwi
statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknigtym lub

otwartym, brak luzéw zamknigtych skrzydet przy poruszaniu w kierunku

prostopadtym do plaszczyzny otworu, otwarte skrzydla nie powinny sie
same zamykaé
jakos¢ powierzchni zewngtrznej, liczby i wielkosci okué, ich zamocowania
i dzialania
Podstawy_platnosci




- wg kalkulacji indywidualnej, wg oferty przetargowej, na podstawie
przedmiaru lub kosztorysu powykonawczego

2.10. Przepisy 1 atesty

POLSKIE NORMY BUDOWLANE
PRAWO BUDOWLANE
Aprobaty 1 atesty techniczne przedstawione przez producenta i wykonawce

3. Roboty posadzkowe

3.1

kA7

34

3:5.

3.6.

3.0

Podstawy opracowania Specyfikacji Technicznei

3.1.1. Normy budowlano — kosztorysowe
3.1.2. Zalecenia projektowe
3.1.3. Atesty i technologia stosowania

Zakres robot posadzkowvch

3.2.1. Usunigcie istniejacego wykoriczenia podtog
3.2.2. Oczyszczenie powierzchni z pozostatosci po istniejacym wykonczeniu podiog;
3.2.3. Zagruntowanie oczyszczonej powierzchni ptynnym preparatem gruntujacym

gleboko penetrujacym

3.2.4. Wykonanie wylewki wyréwnujacej, badz wylewki samopoziomujace;

posadzke pod projektowane wykonczenie podtogi

3.2.5. Utozenie warstwy wodoodpornej w pomieszczeniach »mokrych” w postaci

ptynnej izolacji wodoszczelnej

.2.6. Ulozenie warstwy wykonczeniowej w postaci ptytek ceramicznych

- stosowac plytki ceramiczne z powlokg antyposlizgowa
- pytki uktadac na kleju elastycznym, przeznaczonym do tego typu robét,
rozprowadzanym grzebieniem o grubo$ci zeba 1x1cm, co jakis czas
kontrolujac ich poziomowo$¢ oraz prostoliniowosé fug
- do wypetnienia fug stosowac elastyczna i wodoodporna zaprawg fugujaca
nakladana recznie
- przed fugowaniem sprawdzi¢ wptyw zaprawy fugujacej na powierzchnie
plytek. w razie wystapienia przebarwien przed fugowaniem zabezpieczy(
powierzchnig ptytek odpowiednim srodkiem
Wykonawca
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materialow i wykonywanych
robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru
Projekt organizacji i harmonogram robdt
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich wykonywane beda roboty.
Sprzet
Roboty wykonywa¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez osoby
petniace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace
nadzor. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochéd
dostawczy.
Transport i magazynowanie
Transport wiasny lub dostawcy. Magazynowanie na terenie budowy
w miejscu zabezpieczonym - przy sukcesywnych dostawach.
Kontrola jakos$ci i zabezpieczenie obiektu

I~
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Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa ,
specyfikacja techniczna i decyzjami inspektora nadzoru, oraz zgodnie z
zasadami BHP.
3.8.  Wykonanie robdt, odbiér robét - czeSciowy 1 ostateczny
- na podstawie wpisu do dziennika budowy, protokotu podpisanego
przez inspektora nadzoru, zgodnie z dokumentacjg projektows
3.8.1. Odbiér czesciowy wymaga sprawdzenia:
- Rodzaju, kolejnosei i grubosci warstw
- wytrzymatos¢ podktadu na $ciskanie i odpornosci na wgniatanie
- grubo$¢ podktadu
- zachowania poziomu oraz réwnosci podktadu
- prawidiowosci osadzenia w podkladzie elementéw instalacji
3.8.2. Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia:
- grubosci nawierzchni
- réwnosci powierzchni
- W pomieszczeniach mokrych — pochylenie nawierzchni
- wygladu zewnetrznego
- szerokosci i prostolinijnoéci spoin itp.
- prawidlowosci rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych
- oczyszczenia 1 zmycia powierzchni podtogi
3.8.3. Kontrola rob6t zanikajacych
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest :
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacja proj ektowa.
3.9. Podstawy platnosci
- wg kalkulacji indywidualnej, wg oferty przetargowej, na podstawie
przedmiaru lub kosztorysu powykonawczego
3.10. Przepisy i atesty
POLSKIE NORMY BUDOWLANE
PRAWO BUDOWLANE
Instrukcje uzytkowania sprzetu
Aprobaty i atesty techniczne przedstawione przez producenta i wykonawce

Roboty murarskie i tvnkarskie
4.1.  Podstawy opracowania _Specvfikacii Technicznej
4.1.1. Normy budowlano — kosztorysowe
4.1.2. Zalecenia projektowe
4.1.3. Atesty i technologia stosowania
4.2, Zakres rob6t murarskich
4.2.1. Oczyszczenie powierzchni po pozostatosciach oécieznic oraz wykonczen
podiogi
4.2.2. Przemycie mlekiem cementowym oczyszczonych powierzchni
4.2.3. Zamurowanie wskazanych otworéw okiennych i drzwiowych oraz
domurowanie fragmentéw $cian we wskazanych miejscach cegla pelna badz
pustakiem ceramicznym — w zaleznoéci od grubosci $ciany, na zaprawie
cementowo — wapiennej
4.2.4. Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych w miejscach zamurowanych
otworéw badz domurowanych fragmentow $cian licujac powierzchnie
tynkowana $ciany z powierzchnig istniejaca




4.2.5. Wykonanie gipsowania miejsc otynkowanych w celu wyréwnania powierzchni

pod warstwg wykonczeniowa

43. Wykonawca
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru

4.4.  Projekt organizacii i harmonogram robét
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich wykonywane beda roboty.

4.5. Sprzet
Roboty wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby
pelnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace
nadzor. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochod
dostawczy.
4.6.  Transport i magazynowanie
Transport wiasny lub dostawcy. Magazynowanie na terenie budowy
W miejscu zabezpieczonym - przy sukcesywnych dostawach.
4.7.  Kontrola jako$ci i zabezpieczenie obiektu
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows ,
specytikacja techniczna i decyzjami inspektora nadzoru, oraz zgodnie z
zasadami BHP,
4.8.  Wykonanie robdt, odbidr robdt - czesciowy i ostateczny
- na podstawie wpisu do dziennika budowy, protokotu podpisanego
przez inspektora nadzoru, zgodnie z dokumentacja projektows
4.8.1. Odbiodr czesciowy wymaga sprawdzenia:
- Pionowosci murowanych $cian
- Grubosci spoin
- Jakosci materiatu uzytego do wymurowania $cian badz do zamurowania
otworow istniejacych
- Wiladciwosci zaprawy cementowo — wapiennej uzytej do murowania
4.8.2. Odbidr konicowy wymaga sprawdzenia:
- Pionowosci murowanych $cian
- Grubosci spoin
- Rownosci powierzchni
4.8.3. Kontrola rob6t zanikajacych
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest :
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacja projektowa.
4.9.  Podstawy platnosci
- wg kalkulacji indywidualnej, wg oferty przetargowej, na podstawie
przedmiaru lub kosztorysu powykonawczego
4.10. Przepisy i atesty
- POLSKIE NORMY BUDOWLANE
- PRAWO BUDOWLANE
- Instrukcje uzytkowania sprzetu
- Aprobaty i atesty techniczne przedstawione przez producenta i wykonawce
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5.

Roboty montaiowe lekkich scian dziatowych zwyktych

5.1.  Podstawy opracowania Specyfikacji Technicznej
5.1.1. Normy budowlano — kosztorysowe
5.1.2. Zalecenia projektowe
5.1.3. Atesty i technologia stosowania

5.2.  Zakres robdt montazowych dla wykonania lekkich $cian dziatowych

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni z pozostatosci po istniejgcym wykoriczeniu podtogi

5.2.2. Montaz elementéw konstrukcyjnych $cianki z ptyt g-k w postaci rusztu
stalowego sktadajgcego sie z ksztaftownikéw stalowych ocynkowanych
profilowanych UW 100, 50 oraz CW 100, 50 mocowanych do podtoza za
pomoca kotkdw typu ,,szybki montaz”

5.2.3. Wypetnienie rusztu stalowego wetng mineralng zwyktg w przypadku Scianek
zwyktych oraz wetng mineralng kamienna — w przypadku écian
ognioodpornych

5.2.4. Mocowanie do konstrukcji ptyt g-k typu GKB oraz GKF za pomocg wkretow
przeznaczonych do ptyt gipsowych

5.2.5. Gipsowanie miejsc taczenia sie sgsiednich ptyt oraz miejsc styku z istniejaca
sciang badz sufitem z zastosowaniem wzmocnienia w postaci siatki z wiékna
szklanego wtapianej w gips, badz przyklejonej wezeéniej wzdtuz styku piyt.

5.2.6. Docieranie zagipsowanych potaczen $cian przy uzyciu siatek badz gabek
Scierajacych w celu zlicowania powierzchni écian

53. Wykonawca
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt
oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, Instrukcja producenta i
poleceniami Inspektora Nadzoru

5.4. Projekt organizacji i harmonogram robdt
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
wykonywane bedgy roboty.

55. Sprzet
Roboty wykonywaé¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez 0soby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace
nadzor. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochéd
dostawczy.

5.6. Transport i magazynowanie
Transport wiasny lub dostawcy. Elementow $cian mobilnych nie nalezy
magazynowac — montaz bezposrednio po dostarczeniu na miejsce budowy.
Magazynowanie elementow lekkich $cian z ptyt g-k w miejscu zabezpieczonym o
matej wilgotnosci.

5.7.  Kontrola jakosci i zabezpieczenie obiektu
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg ,
specyfikacjg techniczng i decyzjami inspektora nadzoru, oraz zgodnie z
zasadami BHP.

5.8.  Wykonanie robodt, odbiér robét - czesciowy i ostateczny
- na podstawie wpisu do dziennika budowy, protokotu podpisanego
przez inspektora nadzoru, zgodnie z dokumentacjy projektowa oraz instrukcja




producenta

58.1.

Odbior czesciowy wymaga sprawdzenia:
Prawidfowos¢ wykonania rusztu stalowego

Sposob potaczenia go ze Scianami istniejgcymi

Sposob utozenia wetny mineralnej w konstrukji $ciany
Wysokosci na catej dtugosci éciany

Odbidr koricowy wymaga sprawdzenia:

Miejsc pofaczen ptyt ze scianami istniejgcymi
Rownosci powierzchni

Lica Sciany w miejscach potgczen piyt ze soba

5.9. Podstawy ptatnosci

- wg kalkulacji indywidualnej, wg oferty przetargowej, na podstawie
przedmiaru lub kosztorysu powykonawczego

5.10. Przepisy i atesty

POLSKIE NORMY BUDOWLANE

PRAWO BUDOWLANE

Instrukcje uzytkowania sprzetu

Aprobaty i atesty techniczne przedstawione przez producenta i

wykonawce

6. Roboty malarskie i oktadzinowe $cian

6.1. Podstawy opracowania Specyfikacji Technicznej

6.1.1.
Bl
6.1.3.

Normy budowlano — kosztorysowe
Zalecenia projektowe
Atesty i technologia stosowania

6.2. Zakres robdt malarskich

6.2.1.

6.2.2.

0.2.3.

6.2.4.
6.2.5.

6.2.6.
6.2.7.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie w formie mycia $cian, usuwania
pozostatosci po istniejacym wykoriczeniu, usuniecia tuszczacej sie starej farby
oraz gruntowania powierzchni ptynnym preparatem gruntujgcym gteboko
penetrujgcym

Demontaz wigcznikow $wietlnych, gniazd wtykowych i innych elementéw
wystajgcych poza lico sciany

Zabezpieczenie elementdw nie dajgcych sie zdemontowad, przy uzyciu tasm
papierowych i folii malarskich

Zabezpieczenie powierzchni podtogi przy uzyciu folii malarskich

Malowanie przy pomocy watka o dtugosci i rodzaju wiosia odpowiednio
dobranego do rodzaju stosowanej farby

Usunigcie tasm i folii ochronnych z zabezpieczonych elementéw

Montaz zdemontowanych elementéw t.j. gniazda wtykowe, wigczniki
Swietlne itp.

6.3.  Zakres robdt oktadzinowych $cian

6.3.1.
6.3.4,
6.3.3.

Oczyszczenie Scian z pozostatosci po istniejagcym wykoriczeniu
Zagruntowanie powierzchni $cian ptynnym preparatem gteboko penetrujacym
Wyréwnanie powierzchni $cian zaprawa wyréwnujaca



6.4

6:3.

6.6.

6.7.

6.8.

2.9,

6.3.4. Uktadanie ptytek ceramicznych do wys. min 2m nad poziom posadzki na kleju

elastycznym rozkiadanym réwnomiernie na catej powierzchni za pomoca
grzebienia o grubosci zeba min. 0,5x0,5cm

6.3.5. Oczyszczenie fug z pozostatosci po kleju
6.3.6. Wypetnianie fug przy pomocy zaprawy fugujace;j, elastycznej wodoodporne;j,

naktadanej pacy; przed fugowaniem sprawdzi¢ wptyw zaprawy fugujgcej na
powierzchnig ptytek i w razie wystapienia przebarwien przed fugowaniem
zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek odpowiednim érodkiem
Wykonawca
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét
oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora
Nadzoru
Projekt organizacji i_harmonogram robét
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
wykonywane beda roboty.
Sprzet
Roboty wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i Sprawujgce
nadzoér. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochéd
dostawczy.
Transport i magazynowanie
Transport wtasny lub dostawcy. Magazynowanie na terenie budowy
W miejscu zabezpieczonym - przy sukcesywnych dostawach.

Kontrola jakosci i zabezpieczenie obiektu

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg ,
specyfikacjg techniczng i decyzjami inspektora nadzoru, oraz zgodnie z
zasadami BHP.

Wykonanie robot, odbiér robét - czesciowy i ostateczny

- na podstawie wpisu do dziennika budowy, protokotu podpisanego
przez inspektora nadzoru, zgodnie z dokumentacja projektowa

6.9.1. Odbidr czesciowy wymaga sprawdzenia:

a) Roboty malarskie

- Stanu przygotowanej powierzchni pod warstwe wykoriczeniowa

- Doboru odpowiednich narzedzi do rodzaju materiatu wykonczeniowego
- Jakosci oraz terminu przydatnosci stosowanych farb

- Réwnomiernosci naktadania i jednolitosci barwy powtoki malarskiej

- Przyczepnosci do podtoza powtoki malarskiej

b) Roboty oktadzinowe $cian

- Stanu przygotowanej powierzchni pod warstwe wykonczeniowa

- Doboru odpowiednich narzedzi do rodzaju materiatu wykonczeniowego
- Przyczepnosci kleju do podtoza

- Prostoliniowosci fug oraz lica Sciany

6.9.2. Odbior koncowy wymaga sprawdzenia:

a) Roboty malarskie
- Jednolitosci barwy powtoki malarskiej
- Odpornosci na wycieranie, zmywanie i zarysowanie powtoki malarskiej



b) Roboty oktadzinowe $cian

Rownosci powierzchni Sciany

Prostoliniowosci fug oraz lica $ciany

Szczelnosci wypetnienia fug zaprawg

Przyczepnosc ptytek do podtoza

Kontrola robot zanikajacych

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.10. Podstawy ptatnodci

- wg kalkulacji indywidualnej, wg oferty przetargowej, na podstawie
przedmiaru lub kosztorysu powykonawczego

6.11. Przepisy iatesty

1

POLSKIE NORMY BUDOWLANE

PRAWO BUDOWLANE

Instrukcje uzytkowania sprzetu

Aprobaty i atesty techniczne przedstawione przez producenta i

wykonawce

7. Remont schodéw i budowa pochylni

7.1.  Podstawy opracowania Specyfikacji Technicznej

7.1.1. Normy budowlano — kosztorysowe
7.1.2. Zalecenia projektowe
7.1.3. Atesty i technologia stosowania
7.2, Remont schodéw zewngtrznych
7.2.1. Rozebranie elementéw betonowych schodow i tarasu
7.2.2. Wykonanie warstwy podsypkowe]j wraz z zageszczeniem,
7.2.3. Podbudowa z thucznia gr.26cm po zageszczeniu
7.2.4. Podsypka cementowo-piaskowa grub. S5em po zageszczeniu
7.2.5. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
7.2.6. Wykonanie schodéw z obrzezy z wypelnieniem stopni z kostka betonowa,
7.2.7. Wykonanie tynku cementowego na zewnatrz cokohu,
7.2.8. Wykonanie balustrad na pochylni i schodach wej$ciowych gtéwnych z
ptaskownika i rur wraz malowaniem
7.2.9. Wywiezienie gruzu 1 uporzadkowanie terenu
7.3.  Budowa pochylni
7.3.1. Wykonanie palisady przy podjezdzie dla niepelnosprawnych.
7.3.2. Wykonanie podbudowy z thucznia gr. 26¢m z zageszezeniem
7.3.3. Wykonanie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej grubosci 5cm z
zaggszcezeniem,
7.3.4. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm,
7.3.5. Wykonanie obustronnych porgczy przy pochylni (wg zataczonego rysunku)

wraz z ich malowaniem.

74. Wykonawca



5,

746,

Fel

7.8,

7.9.

%10.

711,

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materialéw i wykonywanych robot
oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Projekt organizacji i harmonogram robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
wykonywane beda roboty.

Sprzet

Roboty wykonywac przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez osoby
pelniace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace
nadzér. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochad
dostawczy.

Transport i _magazynowanie

Transport wiasny lub dostawcy. Magazynowanie na terenie budowy

w miejscu zabezpieczonym - przy sukcesywnych dostawach

Kontrola jakosci i zabezpieczenie obiektu

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, ,
specytikacjg techniczng i decyzjami inspektora nadzoru, oraz zgodnie z
zasadami BHP.

Wykonanie robot, odbiér robot - czeéciowy i ostateczny

- na podstawie wpisu do dziennika budowy, protokotu podpisanego
przez inspektora nadzoru, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podstawy platnosci
- wg kalkulacji indywidualnej, wg oferty przetargowej, na podstawie
przedmiaru lub kosztorysu powykonawczego

Przepisy i atesty
- POLSKIE NORMY BUDOWLANE

- PRAWO BUDOWLANE
- Aprobaty 1 atesty techniczne przedstawione przez preducenta i

wykonawce



