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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
poézniejszymi zmianami) i

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy: ,Budowa drogi gminnej ul. Stonecznej,

Zielonej i tgkowej w Lezajsku” nr ewid. dzialki: 585, 599/1, 850/1, 606/4,
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE V4
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) )

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy: ,Budowa drogi gminnej ul. Sionecznej, Zielonej i
takowej w Lezajsku”, nr ewid. dzialki: 585, 599/1, 850/1, 606/4, 600/23, 600/18, 883,
851/4, 851/6, 870/4, 871/4, 872/14, 877/11, 880/3, 880/5, 875/9, 872/12, 875/1 9, 866/5,

1046/1 w obrebie Lezajsk.

— branza kanalizacja deszczowa

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: 7,7/ |

mgr inz. Marian ZabawskKi.............. [/ i o
Braiiza kan. deszezowa WBPP/ZNB/TUB/9/3.1/12/80 podpis
37— 700 Przemysl, ul. Skrzetuskiego 14
PDK /1S/1204/01
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OPIS :

3.1 Wstep.
Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego budowy drég gminnych: ulic

Sfoneczna, Zielona i L.akowa w Lezajsku

3.2Podstawa opracowania.

Umowa dn. 07.09.2007r. Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk. Ul. Rynek 1 a
Zaktadem Ustug Drogowych Grazyna Kowieszko Ostrow 292 37- 700 Przemysl na
wykonanie projektu budowlano — wykonawczego branzy drogowej dla lokalizacji
budowy drogi gminnej ul. Stoneczne;j, Zielonej i tgkowej w-Lezajsku.

3.3Inwestor.

Gmina Miasto Lezajsk 37 - 300 Lezajsk ul. Rynek 1.

3.4Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja ziokalizowana jest w Lezajsku - Lil. Stoneczna, Zielona i Lgkowa na
dziatce ewidencyjnej nr 585, 599/1, 850/1, 606/4, 600/23, 600/18, 883, 851/4, 851/6,
870/4, 871/4, 872/14, 877/11, 880/3, 880/5, 875/9, 872/12, 875/19, 866/5, 1046/1 w

obrebie Lezajsk.
Charakterystyka inwestyciji.

Planowana inwestycja polega na:

- Przygotowaniu terenu istniejgcego.

- budowie kanalizacji deszczowej

- wykonaniu podbudowy ulic

- wykonaniu nawierzchni ulic Stonecznej, Zielonej i t gkowej
- budowie chodnika '
- zabezpieczeniu urzadzer infrastruktury podziemne;.

3.5Materialy wykorzystane w opracowaniu.

- Odpis z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Lezajska
nr 18/97 z dn. 31.05.2007r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 28.05.2007r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Dokumentacja geotechniczna Zaktadu Ustug Geologicznych i Ochrony

Srodowiska
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

- Katalog powtarzainych elementéw drogowych




Ogédine specyfikacje techniczne

Normy poiskie i branzowe

Ustalenia z Urzedem Miejskim w Lezajsku.
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wiasne

3.7 Stan istniejacy.

Istniejace ulice Stoneczna, Zielona i t.akowa usytuowane w pétnocno — wschodniej
czesci miasta Lezajska posiadajg nawierzchnie bitumiczng (odcinek ul. Stonecznej)
oraz nawierzchnig zwirowg i Zwirowo gruntowa i stanowig dojazd do terenéw
zabudowan mieszkaniowych

Ulice sg w zlym stanie technicznym wymagayjq szybkiej przebudowy. Brak
normatywnych szerokoéci jezdni, utwardzonych poboczy jak réwniez brak chodnika
zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego.

3.8 Rozwigzania projektowe.
3.8.1 Warunki gruntowo — wodne

Szczegétowy opis warunkéw gruntowo — wodnych znajduje sie w ,, Dokumentacji

geotechnicznej wykonanej przez Zaktad Ustug Geologicznych 37 — 700 Przemysl ul.

Tokarzewskiego 14”.

Ponizej poziomu terenu, w miejscach projektowanego ukiadu drogowego,

stwierdzono wystepowanie nastepujacych warstw:

- warstwa geotechniczna I: piaski drobnoziamiste do $rednioziarnistych

- warstwa geotechniczna lI: gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste na
pograniczu pytéw o konsystencji plastycznej.

Wody gruntowe do glebokosci 2,5 m ppt nie stwierdzono.

3.8.2 Ukiad drogowy w planie

Docelowy uktad drogowy skiada sie z nastepujacych elementéw:

- Odcinek /W1 - W10 i W2 — W11/ ul. Stoneczna — Zielona diug. L - 426,0
- + 43,50 = 469,5mb

- Klasyfikacja funkcjonalna drogi - gminna KL

- Przekroj uliczny

- Nawierzchnia bitumiczna szerokosci zmiennej 5,0 - 5,5 mb

- Jednostronny chodnik z kostki bet. gr. 6 cm szerokosci 2,0 dhug. 180,0m
- Predkos¢ projektowa 40 km/h

- Utwardzone pobocze szer. 1,0 mb z kruszywa naturainego gr. 10 cm

- Odcinek /W4 — W13/ ul. Stoneczna dlug. L — 129,0 mb

- Klasyfikacja funkcjonalna drogi - gminna KD

- Przekréj uliczny

- Nawierzchnia bitumiczna szerokosci 5,0 mb

- Predkos¢ projektowa 40 km/h

- Utwardzone pobocze szer. 0,50 mb z kruszywa naturalnege gr. 10 cm

- Odcinek /W7 — W15/ ul. kakowa dtug. L — 303,0 mb

- Klasyfikacja funkcjonaina drogi - gminna KD

- Przekréj uliczny

- Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm szerokosci 5,0 mb




Uwaga: kolory i ksztatty kostek betonowych brukowych na nawierzchnie drogowe
przedstawiono w SST w uzgodnieniu z Inwestorem.

3.8.5 Odwaodnienie

Wody opadowe z nawierzchni drogowych odprowadzone beda dzieki odpowiednio
uksztattowanej nawierzchni ulic poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowe;j

projektowanej w odrebnej czesci.
3.8.6 Organizacja ruchu

Organizacja ruchu wg oddzielnego opracowania.
3.9 Zjazdy indywidualne

Zjazdy indywidualne projektuje sie jako typowe o $r. szer. 5,0 mb
Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych:
- Kostka bet. gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa fam.. stab. mech. gr. 15 cm,
- w-wa kruszywa naturainego gr. 15 cm
Kraweznik jako opornik o wym. 12x25x100
Pobocze umocnione kruszywem naturalnym gr. 10 cm
Spadek niwelety zjazdéw — max. 10%

3.10 Uwagi kenicowe.

Zaprojektowana budowa drogi gminnej w zadnym wypadku nie oddzialywuje
negatywnie na istniejacy stan srodowiska tj. nie zakiéca stosunkéw wodnych,

uwzglednia uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.
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STAROSTA  LEZAJSKI
- IESPOL UZGADNIANIA

DOKUMENTACJT PROJEKTOWYCH

37-300 LE2AJSK UL, KOPERNIKA 8

“tel. (0-17) 2404-540 fax. (0-17) 240 26 44
OPINTIOA O NR GZ-7442/320/07
wzgodnienia mn%umEﬁtaaji orafektows ],
Frzedmiot uzgodnienias PB-budawy ulic Sionecznej, Zielonej,
takowej wraz = kanalizacja deszczowg.
dlm: Zaklad Ustug Drogowych
Grazyna Kowieszkg
Fdres: Ostréw ul, - 292 37~-700 Przemyd]
na zlecenie 2 dnias 2007.09. 10 Zraks
Data Wodywu zlecenia da feapolys 2007.09, 10
Izendl Uzgadniania Bakumentacji ﬁwﬁjakﬁmm%j
stwierdsea vzgodnisnise lokalizacji obiekty potoionego:
Lezajsk, ul.SEaneczna,Zieinna,tquwa Gmina;LeiaJak
Ma podstawie deryvzji Burmistrza Miasta Lezajsk
nr AM. 7331-35/06/07 z dnia 28.05. 2007
Trnwestor Gmina Misto Lezajsk
37-300 Lezajsk ul. Rynek 1
Data posiedrenia 11.09. 2007r
Uwagi i zalecenias
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2. Urgodriienie usviuowania projektowanyeh sisci uzbronienia terany
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Podkarpacki za==" ' **-‘oracji
i Urzadzen Wodnycn w Rzeszowie
Inspektorat w Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 79

tel. 242 02 46
Lezajsk dnia 22.02.2008r.
IL-505/1/5/2008

-

Zaklad Ustug Drogowych
Grazyna Kowieszko
Ostréw 292
37-700 Przemysl

W odpowiedzi na Pani pismo dotyczace uzgodnienia projektu
technicznego budowy drég gminnych, tj. ul. Stonecznej, Zielone;j i F.akowe;j -
polozonych na terenie M. Lezajsk pod wzgledem urzadzen melioracyjnych

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie
Inspektorat w Lezajsku po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji,
uzgadnia pozytywnie w/w dokumentacje pod wzgledem urzadzen
melioracyjnych..

Akceptujemy réwniez odprowadzenie wéd powierzchniowych z w/w ulic
do:

- wylotnr 1 do rowu S-1a w km 2+600 (KD-400)
- wylotnr 2 do potoku Jagoda w km 3+000 (KD-400)

Nalezy przedstawi¢ w pOzniejszym terminie operat wodno prawny
dotyczacy w/w wylotéw oraz opracowanej dokumentacji facznie z drugim
zadaniem pn.,Budowa polaczenia ulicy Podolszyny z ul. Siedlanka oraz drég
dojazdowych” w Lezajsku z uwagi na powiazanie zakresu rzeczowego obydwu
zadan w tut. Inspektoracie do uzgodnienia.

Kierpwnik
Otrzymuja; . ‘% - —
1. Burmistfz Miasta Lezajska ¢ inz: Stanistaw Srodon
2. Adresat —

3.

O



Tomi. Projekt Architektoniczno — budowlany —
cz. drogowa;



STAROSTWO POWIATOWE
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OPIS TECHNICZNY:

3.1 Wstep

Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego budowy drog gminnych: ulic
Stoneczna, Zielona i takowa w Lezajsku

3.2Podstawa opracowania

Umowa dn. 07.09.2007r. Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk. UL. Rynek 1 a
Zaktadem Ustug Drogowych Grazyna Kowieszko Ostréw 292 37- 700 Przemysl na
wykonanie projektu budowlano — wykonawczego branzy drogowe;j dla lokalizacji
budowy drogi gminnej ul. Stonecznej, Zielonej i takowej w Lezajsku.

3.3Inwestor

Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk ul. Rynek 1.

3.4Lokalizacja inwestyciji.

Inwestycja zlokalizowana jest w Lezajsku - ul. Stoneczna, Zielona i takowa na
dziatce ewidencyjnej nr 585, 599/1, 850/1, 606/4, 600/23, 600/18, 883, 851/4, 851/6,
870/4, 871/4, 872/14, 877/11, 880/3, 880/5, 875/9, 872/12, 875/19, 866/5, 1046/1 w

obrebie Lezajsk.
Charakterystyka inwestyciji.

Planowana inwestycja polega na:

- Przygotowaniu terenu istniejacego.

- budowie kanalizacji deszczowej

- wykonaniu podbudowy ulic

- wykonaniu nawierzchni ulic Stonecznej, Zielonej i Lgkowej

- budowie chodnika
- zabezpieczeniu urzadzer: infrastruktury podziemnej.

3.5Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

- Odpis z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Lezajska
nr 18/97 z dn. 31.05.2007r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 28.05.2007r.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Dokumentacja geotechniczna Zaktadu Ustug Geologicznych i Ochrony

Srodowiska
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w

Sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

15



- Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych
- Katalog powtarzainych elementéw drogowych

- Ogdine specyfikacje techniczne

- Normy polskie i branzowe

- Ustalenia z Urzedem Miejskim w Lezajsku.

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace wiasne

3.6 Stan istniejacy.

Istniejace ulice Stoneczna, Zielona i tgkowa usytuowane w pétnocno — wschodniej
czgsci miasta Lezajska posiadaja nawierzchnie bitumiczna (odcinek ul. Stonecznej)
oraz nawierzchnie zwirowa i zwirowo gruntows i stanowig dojazd do terenéw

zabudowan mieszkaniowych
Ulice sg w zlym stanie technicznym wymagajg szybkiej przebudowy. Brak
normatywnych szerokoéci jezdni, utwardzonych poboczy jak réwniez brak chodnika

zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego.
3.7Rozwigzania projektowe.

3.8.1 Warunki gruntowo — wodne

Szczegdlowy opis warunkéw gruntowo — wodnych znajduje sie w , Dokumentacji

geotechnicznej wykonanej przez Zaktad Ustug Geologicznych 37 — 700 Przemys! ul.

Tokarzewskiego 14”.
Ponizej poziomu terenu, w miejscach projektowanego uktadu drogowego,

stwierdzono wystepowanie nastepujacych warstw:

- warstwa geotechniczna I: piaski drobnoziarniste do $rednioziarnistych

- warstwa geotechniczna II: gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste na
pograniczu pylow o konsystencji plastycznej.

Wody gruntowe do giebokosci 2,5 m ppt nie stwierdzono.

3.8.2 Uktad drogowy w planie

Docelowy uktad drogowy sktada sie z nastgpujacych elementéw:

- Odcinek /W1 —-W10 i W2 — W11/ ul. Stoneczna - Zielona diug. L - 426,0
- - +43,50 =469,5mb '-

- Klasyfikacja funkcjonalina drogi - gminna KL

- Przekréj uliczny

- Nawierzchnia bitumiczna szerokosci zmiennej 5,0 - 5,5 mb

- Jednostronny chodnik z kostki bet. gr. 6 cm szerokosci 2,0 dtug. 180,0m
- Predkos¢ projektowa 40 km/h

- Utwardzone pobocze szer. 1,0 mb z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

- Odcinek /W4 — W13/ ul. Stoneczna diug. L — 129,0 mb

- Klasyfikacja funkcjonalna drogi - gminna KD

- Przekroj uliczny

- Nawierzchnia bitumiczna szerokoéci 5,0 mb

- Predkos¢ projektowa 40 km/h

- Utwardzone pobocze szer. 0,50 mb z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

- Odcinek /W7 - W15/ ul. takowa dtug. L — 303,00 mb

- Klasyfikacja funkcjonaina drogi - gminna KD

- Przekrdj uliczny
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- Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm szerokosci 5,0mb
- Predkos¢ projektowa 40 km/h

- Opaska szer. 2 x 0,5 m z kostki bet. gr. 8 cm

- Ciek przy kraweznikowy z kostki bet. gr.8cm

Podbudowa dla kategorii ruchu KR- 1
Wyokraglenia na skrzyzowaniach ulic R-9,R-7,R-6,R-6,R-5 R-9,
Linie rozgraniczajgce 5,5 — 12 mb

3.8.3 Rozwigzanie wysokosciowe — profil podtuzny

Rozwigzanie wysoko$ciowe — przekroje normalne i konstrukcyjne
poszczegolinych elementéw uktadu drogowego przedstawiono w czesci
rysunkowe;.

Uktad drogowy dowigzany jest wysokosciowo do ulicy wojewddzkiej nr 877
ul. Siedlanka oraz zabudowy mieszkaniowej ulicy Stonecznej, Zielonej i
takowe..

Pochylenie podtuzne — 0,3 — 3,85%

Pochyilenie ciggu pieszego - pochylenie poprzeczne - 2% od budynku,
ogrodzen. Pochylenie poprzeczne drég daszkowe 2%

Na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé obnizenia kraweznika h -

+2cm

3.8.4 Konstrukcje nawierzchni Przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 43 poz. 430

Nawierzchnia typ 1 — UL. SLONECZNA — UL. ZIELONA /odc. W1-W10, W4-W13 KR 1
- Warstwa $cieralna — beton asfaltowy gr. 4cm.

- Warstwa wigzgca — beton asfaltowy grubo$cié6cm.

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gré;o cm

Nawierzchnia typ 2 — Ul. LAKOWA <7odc. W7-W15/ + skrzyz. z ul. ZIELONA KR 1
- Kostka betonowa bez fazowa kolorowa gr. 8cm.

- Podsypka cementowo-pidskowa 1:4 grubosci 5cm. -

- Podbudowa z Kruszywa tamanego gr. 15 cm

- Podbudowa pomoacnicza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Nawierzchnia typ 3 - Ul. SLONECZNA — boczna /odc. W2-W11/ KR 1
- Kostka betonowa bez fazowa szara - gr. 8cm.

- Podsypka cementowo-pjaskowa 1:4 grubosci 5ecm

- Podbudowa z kruszywa famanego gr. 15cm

- Podbudowa pomocnicza z Kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Nawierzchnia typ 4 — ciagi piesze + opaska
- Kostka betonowa brukowa kolorowa grubosci 6¢cm.
- Podsypka cementowo = piaskowa 1:4 grubosci 3cm

- Kruszywo naturainé grubogci 15cm




- zasypka powinna by¢ ukladana réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron
prefabrykaiéw przepustu, warstwami o grubosci okolo 10 cm bardzo
starannie zageszczonymi (BN-72/B-8932-01),

- wskaznik zageszczenia ls=1,0,

Zasypka powinna by¢ wykonana z gruntu przepuszczainego.
2. Zamulenie przepustu piaskiem Srednim nadajac projektowany spadek
przelotu w przepuscie (rzedne wysokosciowe wg rys. nr 2).
3. Wykonanie nasypu zgodnie z projektem drogowym
Ufozenie warstw drogowych wg. projektu drogowego a nad przepustem
nawierzchnia asfalfowa gr.10 cm.

OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja ta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturainych i Le$nictwa z dnia 13.05.1998 r w
sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla s$rodowiska i
zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. nr 55 poz.
284 z pozn. zm. ) nie wymaga opracowania oceny oddzialywania na
Srodowisko.

Potencjalne skazenie srodowiska w otoczeniu drogi (hatas, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza woéd i gleb bedace skutkiem ruchu
samochod6w ) pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

3.8.6 Organizacja ruchu
Organizacja ruchu wg oddzielnego opracowania.
3.9 Zjazdy indywiduaine.

- Zjazdy indywiduaine projekiuje sie jako typowe o ér. szer. 4,0 mb
Nawierzchnia na'zjazdach indywiduainych:
- Kostka bet. gr. 8 cm
- Podsypka i':ayn. piaskowa w stosunku 1 :4 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tam.. stab. mech. gr. 15 cm,
- w-wa'kruszywa haturainego gr. 15 cm
Pobocze umocnione kruszywem naturainym gr. 10 cm
Kraweznik bet. 12,0 x 25 — skos.1 : 1
Spadek niwelety zjazdow — max. 10%

3.10 Uzbrojenie terenu — kolizje wg. zat. nr 1.
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3.11 Zestawienie wazniejszych danych:

3.12

Ul Stoneczna - Zielona: odc. W1 -W10 - L — 426,0 mb

Jezdnia bitumiczna szer. 5,5 — 5,0 m o powierzchni - 2220,95 m?
Chodnik z kostki bet. gr. 6 cm ~ szer. 2,0 m - 300,00 m?
Zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm - 339,00 m%24 szt.
Roboty ziemne - 1199,55 m®

Ul. Stoneczna — boczﬁa' odc W2-W11- L-43,50 mb

Jezdnia z kostki bet. gr, 8 cm szer. 4,5 m o powierzchni - 287,50 m
Roboty ziemne - . - 115,30 m®

Ul. Stoneczna -~ siegacz: odc. W4 - W13 - L — 129,00 mb

Jezdnia bitumiczna SZE} 5,0 m o powierzchni - 680,35 m?
Zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm - 59,00 m?/5 szt.
Roboty ziemne > - 35249m°

Ul. Lakowa: odc. W7'—W15 - L -303,0 mb

Jezdnia z kostki bet. gr. Z& cm szer. 5,0 m o powierzchni - 1590,00 m?
Opaska z kostki bet. gr. 6 tm — szer. 0,5 m - 262,60 m?
Zjazdy z kostki bet.gr. 8 cm 52,50 m?%/21 szt.

Roboty ziemne - 959,00 m®
Zestawienie zbiorcze:

Dtugosé - 901,50 mb
Jezdnia bitumiczna gr. 6+4cm - 2901,30 m?
Jezdnia z kostki bet. gr. 8 cm - 1877,50 m?
Chodnik + opaska z kostki gr. 6 cm - 562,60 m?
Zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm - 450,50 m?
Roboty ziemne - 2626,34 m®

J Jézef Switlicki-p; rockf
. WBPP}Z ""17?:9 17/80

iw zakte? le drég | moutéw kolowych




UZBROJENIE INZYNIERYJNE — OPIS TECHNICZNY
— ul. Stoneczna, Zielona i Lakowa w m. Lezajsk

Stan istniejacy.

W pasie drogowym i otoczeniu drogi wystepuje uzbrojenie:
. Gazociag .

Linia kablowa energetyczna WN — skrzyzowanie.

Linia kablowa telefoniczna.

Linia napowietrzna energetyczna NN.

Linia napowietrzna telefoniczna.

Kanalizacja sanitarna

Wodociag + hydranty

Ogrodzenia

Zadrzewienie

CONDOEWN

Uzbrojenie inzynieryjne oraz ogrodzenia zlokalizowane bez
uwzglednienia potrzeb przekroju poprzecznego drogi.

Wystepujace kolizje.

Przebieg osi ulicy ustalono w terenie, w trakcie pomiaréw
uzupefniajgcych, w dostosowaniu do istniejgcego uzbrojenia
inzynieryjnego oraz zagospodarowania pasa drogowego
Jogrodzenia, zadrzewienia/ przy zatozeniu minimum kolizji.

Przy ustaleniu przebiegu osi uwzgledniono warunki wypisu z
Miejscowego planu ogéinego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Wystepujace kolizje:
1. Gazociag:
Odcinek W1-W10:

- 0+14150 —g50 R.O. DN150L= 7m
- 0+254 -g RO. PE160L=10m

Odcinek W4-W13:
- 0+095 -g150 R.O. DN 50 L=7m

Odcinek W7-W15:
- 0+067 - g40 R.O. DN 150L+6m

- w przypadku braku rury ochr. na istniejacym gazociggu nalezy
wykona¢ zabezpieczenie wg. oddzielnego opracowania..
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2. Linia kablowa energetyczna:

- Kable energetyczne ostonié dwudzielnymi rurami ochronnymi z
zachowaniem wymogéw normy PN-76/E-05125

- Sfup energ. do przestawienia na odc. W1-W10 w km 0 + 289,00.

Zachowac¢ skrajnie 0,50 m projektowanego kraweznika do kr. stupa el.

3. Linia kablowa telefoniczna:
Nie wystepuje.

4. Linia napowietrzna telefoniczna:
W przypadku kolizji stupa telet. nalezy go przenie$¢ poza
krawedz jezdni zachowujgc min 0,5 m pasa bezpieczenstwa
Roboty wykonaé pod $cistym nadzorem uzytkownika sieci.

5. Linia napowietrzna energetyczna NN i SN:

- odc. W1-W10 w km 0 + 289,00 str.'L..
Zachowat skrajnie 0,50 m projektowanego kraweznika do kr.

stupa energetycznego.

6. Kanalizacja sanitarna :

- wiazy studzienek kanalizacji sanitarne; nalezy wyregulowac do poziomu
projektowanej niwelety drogi

- W przypadku braku piercieni odcigzajacych oraz piyt nadkanatowych nalezy

je dodatkowo zamontowaé — dot. studzienek w projektowanej jezdni

Odcinek W1-W10:

- 0+006 - ks200
- 0+064 - ks200
- 0+110,50 - ks200
- 0+153 - ks200

- 0+190+0+223,50 -ks200
- 0+349+0+426 - ks200

- 0+352 - ks700
Odcinek W2-W11:

- 0+017,50 -k
Odcinek W4-W13:

- 0+072 - ks200
- 0+107,50 -k
Odcinek W7-W15:

-0+ 039 - ks
-0+078 - ks150
-0+ 095,50 - ks150
-0+136 - ks800
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-0+180 - ks150

-0+204,50 -ks150

-0+244 - ks150

-0+264 - ks150

7. Wodociag:

Odcinek W1-W10:

- 0+ 008,50 - w63

- 0+081,50 - w90

- 0+118 - w40

- 0+224 -w110

- 0+281 -w

Odcinek W4-W13:

- 0+092 - wA32

- 0+110 -w32

Odcinek W7-W15:

- 0+019 -w100

- 0+099 -w32

- 0+188,50 -w32

- 0+206 -W

- 0+249,50 -w32
0+272 -w32

Z uwagi na zbyt duzy koszt, pozostawia si¢ wodociag pod projektowang jezdnig

8. Ogrodzenia:
- podniesienie ogrodzenia na odc. W4-W13
- rozebranie — ustawienie ogrodzenia z siatki na cokole bet. —
3 odc po 25m =75 mb.

- odc. W1 -W10
Przestawienie istn. ogrodzenia - 22 +4 =26 mb

9. Zadrzewienie:

Zadrzewienie kolidujgce z proj. ulica — do wycinki.

hm 3 +15 /str. L/ odc. W1-W10 - Orzech @ 40 szt. 3 — do wycinki
- hm 3 + 58 /str. P/ odc. W1-W10 wierzba @ 30 — szt.1 do wycinki

Roboty ziemne w zblizeniu do drzew wykonaé recznie

z maksymaing ochrong systemu korzeniowego.

.  Wykonawstwo robét.

Roboty ziemne w obrebie zblizen i skrzyzowan z istniejagcym
Uzbrojeniem inzynieryjnym wykonaé¢ recznie w uzgodnieniu z

Wiascicielami tych urzadzen.
Przewiduje sie regulacje pionowg pomerzchmowych elementoéw

uzbrojenia inzynieryjnego.

Yba.



Iv.

Roboty ziemne w poblizu zadrzewienia wykonacé recznie z
maksymaing ochrong systemu korzeniowego.

Linie rozgraniczajace.

Na obecnym etapie robot szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych
wynosi:

- na odcinkach z ogrodzeniami — 5,50 m.

- na odcinkach pozostatych — 12 m

- przekroj uliczny — szerokos¢ korony drogi plus szerokosé
wynikajgca z uksztattowania korpusu drogowego o pochyleniu
skarp i przeciwskarp 1: 1,5

Inne.

Z uwagi na skale mapy oraz zageszczenie naniesieri odstgpiono
od nanoszenia na planie sytuacyjnym skarp nasypéw rowu obrysu
Zjazdow oraz linii rozgraniczajgcych.

Elementy te sg uszczegétowione w zat. cz. rys. lub jako

typowe.

25



tel. 016 671-0060, fax016671; <1
NIP 795-123-74-26, REGON 660986777

§1; é;;" e e-mail: zud.kowieszko@wp.pl
ZAKLAD USI’.UG DROGOWYCH GRAZYNA KOWIESZKO

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Branza: Kanalizacja deszczowa
DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA
Inwestor: GMINA MIASTO LEZAJSK

37 - 300 LEZAJSK, ul. RYNEK 1

Zadanie projektowe: Projekt budowy drogi gminnej
Ul. Stonecznej, Zielonej i Lakowej
w Lezajsku

Obiekt: Lezajsk ul. Stoneczna, Zielona
i LAKOWA
nr ewid. dziakki: jak w opisie

Zawarto$é teczki: T 7 Str....... 2,
Opis techniczny ...............eevevevessreeereneanenn. St 37,
Orientacya... ... .. ccocc e covcev e e e eeeee a8 v .
2UD ’ ‘ .. 8tr....9-10..................
Sytuacgia............oooveeeeeeeeeaeaaaiianan str. 1Y ................
Profil podiuzny +elementy kanatu............... Str...1525...................

ZESPOL PROJEKTOWY :

Drogi odwodnienie:

mgr int. Marian Zabawski

Projektant:  mgr inz. Marian Zabawski..........................
Branza kan. deszczowa WBPP/ZNB/IUB/9/3.17/2/80 _.

Asystent projektanta: .mgr Marek Kowieszho..........oormrevrrnennnnbfl LR _:1;,(}w
Brania drogowa: nr.upr. WBPP/IUB/4.9/3.9/34/84 S 1 37

Przemysl, pazdziernik 2007 r



SPIS TRESCI

TOM IIl. Projekt budowlano — wykonawczy
- Cz. kanalizacyjna str.
Karta tytutowa 1
Spis tresci 2
Opis techniczny 3-7
Wstep
Podstawa opracowania
Inwestor
Lokalizacja inwestyciji
Charakterystyka inwestycji
Materiaty wykorzystane w opracowaniu
. Stan istniejacy
8. Rozwiazania projektowe
8.1. Warunki gruntowo — wodne
8.2 Uktad kanalizacji w planie
8.3. Wykop i deskowanie
8.4 Komunikacja
8.5 Kolizje z obiektami terenowymi
9. Odbiér robét
9.1 Warunki wyjéciowe
10. Przepisy bhp

NOOAON A

Orientacja w sakli 1 : 25000 8
Opinia ZUD + uzgodnienie 9-10
Sytuacja w skali 1 : 500 11-14
Profil podiuzny w skali 1 : 50/500 15 -22
Rysunek studzienki rewizyjnej @ 1200mm w skali 1: 20 23
Rysunek wpustu ulicznego w skali 1: 10 24
Rysunek wylotu kanalizacji do rowu w skali 1 : 20 25



w2

OPIS TECHNICZNY:

1. Wstep

Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego odwodnienia drég gminnych: ulic
Stoneczna, Zielona i takowa w Lezajsku

2. Podstawa opracowania

Umowa dn. 07.09.2007r. Gmina Miasto Lezajsk 37 - 300 Lezajsk. Ul Rynek 1 a
Zaktadem Ustug Drogowych Grazyna Kowieszko Ostréow 292 37- 700 Przemysl na
wykonanie projektu budowlano — wykonawczego branzy kanalizacja deszczowa dia
lokalizacji budowy drogi gminnej ul. Stonecznej, Zielonej i takowej w Lezajsku.

3. Inwestor
Gmina Miasto Lezajsk 37 - 300 Lezajsk ul. Rynek 1.
4. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w Lezajsku - ul. Stoneczna, Zielona i takowa na
dziatce ewidencyjnej nr 585, 599/1, 850/1 » 606/4, 600/23, 600/18, 883, 851/4, 851/6,
870/4, 871/4, 872/14, 877/11, 880/3, 880/5, 875/9, 872/12, 875/19, 866/5, 1046/1 w

obrebie Lezajsk.

5. Charakterystyka inwestyciji.

Planowana inwestycja - kanalizacja deszczowa polega na:
1. UtoZeniu rur kan. PVC typ S @ 315x9,2-217,5m

2. UtoZeniu rur kan. PVC typ S @ 400x11,7 - 577.0 m

3. UtozZenie rur kan. PVC @ 200 — 101,0 mb

4. Studzienki betonowe @ 1200 - 21 szt.

5. Wpust uliczny z osadnikiem @ 500 - 30 szt

8. Wyloty kanalizacji do rowu szt. 3(w tym jeden istniejgcy)

6. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

- Odpis z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Lezajska
nr 18/97 z dn. 31.05.2007r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizaciji inwestycii celu publicznego z dn. 28.05.2007r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Dokumentacja geotechniczna Zakiadu Ustug Geologicznych i Ochrony

Srodowiska
- Opinia ZUD nr GZ-7442/320/07 Z dn. 18.09.2007r.




- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- Ogdine specyfikacje techniczne

- Normy polskie i branzowe

- Ustalenia z Urzedem Miejskim w Lezajsku.

- Inwentaryzacja i pomiary uzupeiniajgce wlasne

7. Stan istniejacy.

Istniejgce ulice Stoneczna, Zielona i takowa usytuowane w péinocno ~ wschodniej
czesci miasta Lezajska posiadajg nawierzchnie bitumiczng (odcinek ul. Stonecznej)
oraz nawierzchnie zwirowa i zwirowo gruntowsg i stanowig dojazd do terenéw
zabudowar mieszkaniowych Odwodnienie powierzchniowe

Ulice sa w ztym stanie technicznym wymagajg szybkiej przebudowy. Brak
normatywnych szerokosci jezdni, utwardzonych poboczy jak rowniez brak chodnika
zagraza bezpieczeristwu ruchu drogowego.

8. Rozwiazania projektowe.
8. 1 Warunki gruntowo — wodne

Szczegblowy opis warunkéw gruntowo — wodnych znajduje sie w , Dokumentacji
geotechnicznej wykonanej przez Zakiad Ustug Geologicznych 37 — 700 Przemysl! ul.

Tokarzewskiego 14”. )
Ponizej poziomu terenu, w miejscach projektowanego ukfadu drogowego,

stwierdzono wystepowanie nastepujacych warstw:

- warstwa geotechniczna I: piaski drobnoziarniste do Srednioziamistych

- warstwa geotechniczna II: gliny pylaste, gliny pylaste zwigzle, gliny pylaste na
pograniczu pytéw o konsystencji plastycznej.

Wody gruntowe do gtebokosci 2,5 m ppt nie stwierdzono.

8.2 Ukiad kanalizacji deszczowej w planie

Rurociagi grawitacyjne

Projektuje sie zastosowanie rur kanatowych z PVC, kielichowe typ cigzki "S"
taczonych na uszczelke gumowa fi 315 x 9,2, fi 400x11 .7 Zastosowane rury
przeliczono na przeniesienie obcigzenia zewnetrznego w zakresie glebokosci od 1
do 6 m na terenach o duzym obcigzeniu dynamicznym i statycznym.

Utozenie rur na:

- ha gruncie rodzimym z obsypaniem do wysokosci 20 cm i zageszczeniem do 85 %
gruntem rodzimym. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiemego wybrania
gruntu rodzimego, przekop nalezy wypemi¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
Zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dia
wszystkich rodzajéw podioza wymagane jest podituzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 900i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko nosne rury kanatowej.
Ukiadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podiozu z wyprofilowanym dnem
na fozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe




kanalizacji rozpoczyna sig od punktow weziowych - studzienek kanalizacyjnych
rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rzednymi.

Budowe kanaiu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami wezfowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m.

Ulozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim Sprawdzeniu prawidiowosci jej
spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku,
przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koricowej fazie robot obsypie uzupemnia
sie do 30 cm).

Obsypie nalezy wykonaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dolki
montaZowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka.
Montaz i uszczelnianie potaczer wykonaé $cisle wg instrukcji montazu.

Wyloty kanalizacji deszczowej wykonaé wg. zat. fys. montujac kraty zabezpieczajace
Skarpy i przeciw skarpy oraz dno rowy nalezy umocni¢ piyta ,JOMB” na diug. min. 5,0 mb
Studnie potaczeniowe Irewizyjne/:

1. Studzienki zelbetowe @ 1200 mm szt. 20 - na kolektorze gléwnym oraz studzienka
rewizyjna 21200 mm - szt. 1 na istniejagcym kanale deszczowym /odcinek W4 — W13

ul. Stonecznej/ .

Konstrukcja studni:
Dolna czesé studzienek wykonana jest na mokro, géma z kregéw betonowych, wiaz

uliczny typ ciezki. Wysokoéé posadowienia wiazu wg. nwelety projektu drogowego.
Izolacja studzienek 2 x abizol R + G.

Wopusty uliczne

1. Wpust uliczny - krata $ciekowa typ ciezki C.

Uliczne wpusty deszczowe z rur karbowanej PVC fi 400 m m. z osadnikiem

glebokoséci 0.7 m i wpustem ulicznym Zzeliwnym typ ciezki 650 x 450 mm, potaczone
ze studzienkami rurami PVC @ 200 mm.

8.3. Wykop i deskowanie.

Wykop pod kolektor przebiega w wiekszosci w utworach pylastych suchych w
gruntach kat Il i ill. Omawiane roboty wykonane zostana w 80 % sprzetem
mechanicznym oraz w 20 % sposobem recznym.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢
sposobem recznym. Wykopy pod projektowang kanalizacje wykonane zostang jako
szerokoprzestrzenne.

Przy nachyleniu skarp 1: 0.6.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow)

sktadowana bedzie wzdiuz wykopu.

Do robét ziemnych prowadzonych sprzetem mechanicznym przewidziano

Zastosowanie koparek o poj. Lyzki 0,25 m3 oraz spycharek o mocy 75 kW.

8.4. Komunikacja

Komunikacja wzdtuz pasa budowlano-montazowego odbywac¢ sie bedzie po
istniejgcej ulicy.

Whw ulica obok funkcji dojazdowej peinié bedzie funkcje drogi montazowej.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanego kolektora przecina lub przebiega wzdtuz
istniejacych ciggow komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdow i ktadek dla pieszych.




8.5. Kolizje z obiektami terenowymi.

Teren wzdtuz projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w rurociggi gazowe, linie
elektryczne, kable elektryczne, kable teletechniczne, rurociagi wodociagowe, kanaly
sanitarne oraz budynki.

- gazociagi - w miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej z istniejacymi
gazociagami i przytagczami zachowaé odlegtos¢ minimum

--pionowa - 0.3 m

--poziomg - 1.0 m

— studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne - odlegio$¢ pozioma min. 1.0 m

- linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne nalezy
wykonywaé recznie, przy stosowaniu sprzetu mechanicznego nalezy dokonaé
wylgczenia pradu w uzgodnieniu z RE.

Na istniejacych kablach energetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne f 110
o dlugosci 1,0 m + szerokosé wykopu.

- teletechnika
w miejscach rozkopow istniejgce kable nalezy zabezpiecza¢ rura stalowa dwudzielna

f 80 dtugosci 1,0 m + szerokosé wykopu

- W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzié w odlegtosci 2.0 m.

- furociagi wodociagowe - w miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej

Z istniejacymi rurociggami i przytaczami na odlegio$é mniejsza niz 0,5 m w poziomie
i pionie, nalezy zatozyé rury ochronne na wykonywanej kanalizacji.

Rury ochronne PVC typ S o Srednicy 100 mm wigkszej od rury przesylowej i dtugosci
3,0 m.roboty prowadzié recznie pod nadzorem uzytkownika rurociggéw

- budynki
Przed rozpoczeciem robot nalez przeprowadzié¢ oceny stanu technicznego budynkéw

potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20.0 m

- drzewostan
Projektowana trasa kanalizacji deszczowe;j jest prowadzona po terenie i w odleglosci

min 2.0 m od istniejacego drzewostanu.

9.0. Odbiér robét
9.1. Warunki wyjsciowe

Odbiér robot przewodéw kanalizacyjnych z rur kanatowych nalezy prowadzié

w oparciu 0 "K"- R IV p.6.1.

- miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-86/8-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- warunki budowy w zakresie wykopéw, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych
W niniejszym opisie.

Przedmiot odbioru i badar

W adniesieniu od specyfiki budowy kanalizacji z rur kanafowych z PVC w zakresie
odbioru i badan nalezy zaliczyé:




- wykopy : zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego w
przyjetym w projekcie, na wysokosci podsypki ochronnej,

- podioZe nie nosne(torfy - mutly) : wymiana podtoza - wzmocnienie

- podsypka: zgodno$é z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika
Zageszczenia ;sprawdzenie wyprofilowania dna.

- obsypka strefy kanafowej : zgodnosé z projektem w zakresie wymiaréw rodzaju
materialéw oraz wskaznika zageszczenia

- szczelnos$¢ uktadu: proby na eksfiltracje i infiltracje kanatow i obiektéw - studzienek
- Zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na
deformacije przekroju poprzecznego przewodu.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wediug
standartowej metody Proctora.

Rodzaje odbioru. Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii i
organizacji prowadzenia budowy a mianowicie:

- odbiory czesciowe

- odbiory koricowe

Odbiér techniczny czesciowy

Odbiorem objete sg poszczegoine fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robot lub zakoriczone
fragmenty budowy co do ktérych inwestor zglosit zastrzezenia cze$ciowego odbioru.
Odbiér ten powinien byé dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru
inwestycyjnego, kierownika budowy, oraz przedstawiciela uzytkownika

Odbiér ten powinien byé potwierdzony protokélem komisji z podaniem ewentualnych
usterek i terminu ich usuniecia.

Odbiér techniczny koricowy

Odbiorem tym objety jest przewé6d po catkowitym zakoriczeniem robot, przed
przekazaniem przewodu do eksploataciji lub odcinka przewodu w przypadku gdy
moze by¢ on wezesniej oddany do eksploatacii.

Przy odbiorze korficowym nalezy przediozyé komisii dokumenty zgodhnie z
obowigzujacymi w tym wzgledzie zarzadzeniami

Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokat, podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji. Protokét komisji powinien zawiera¢ wykaz
Zauwazonych wad i usterek z terminem ich usunigcia i nazwiskiem osoby
upowaznionej do stwierdzenia wykonywania poprawek.

10. Przepisy BHP

Cato$6 robot zwigzanych z montazem sieci deszczowej prowadzone bedg zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

- instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych z rur PCV
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé przepis6w BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepiséw BHP oraz instrukciji stanowiskowych w branzy
Zaopatrzenia roinictwa w wode wydanych przez Zjednoczone Przedsiebiorstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode W-wa 1969r. aw szczegobinosci p. 20 tymczasowa
wytyczna BHP dla pracownikow zatrudnionych przy robotach wod-kan oraz p. 21 -

roboty ziemne.
Opracowat:
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Nazwa opracowania: Informacja dotyczqcq bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i lokalizacja obiektu: ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. SLONECZNEJ, UL.ZIELONEJ
I LAKOWEJ W LEZAJSKU”

Inwestor: Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk ul. Rynek 1
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Zawarto$¢ opracowania:

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego

2. Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych
3. Elementy stwarzajace zagrozenia , bioz"
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji inwestycji
5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacja budowy
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Przemysl.,, Wrzesien 2007r.
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

Inwestycja zlokalizowana jest w Lezajsku - ul. Stoneczna, Zielona i takowa na
dziatce ewidencyjnej nr 574/3, 585, 883, 872/12, 875/9, 888, 875/19, 867/3, 866/5,
589/1, 598/13, 851/4, 851/6, 870/4, 872/14, 877/11, 880/3, 880/5, 882/1 i czesci
dziatek o nr ew. 588, 881, 869/2, 1046/1 oraz dz. objete planem 599/1, 600/29,
606/4, 583/3, 600/17, 600/23, 600/28, 850/1 obrebu Gmina — Miasto Lezajsk.

obejmowac bedzie:

- przygotowane terenu

- budowie kanalizacji

- wykonanie podbudowy ulic,

- wykonanie nawierzchni ulic Stonecznej, Zielonej i L.akowej w Lezajsku
- budowie odcinka chodnika

- przediuzeniu przepustu 0 2,5 m

- zabezpieczeniu infrastruktury podziemne;..

2. Wvkaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Istniejaca droga o nawierzchni czesciowo bitumicznej i gruntowo zwirowej w zlym stanie
technicznym przeznaczona do remontu

3. Elementy stwarzajace zagrozenia ,bioz"

Istniejace i projektowane zagospodarowanie dzialki nie posiada elementéw ktore mogly by
stwarzaC zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi przy whasciwej ich organizacii,
zwlaszcza szczegolnie starannie nalezy zabezpieczy¢ miejsca robét przy budowie placu
manewrowego, przy budowie kanalizacji studzienek odwodnienia palcu przy ktérych glebokosé

wykopu przekroczy 1,5m

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji inwestycji

Podczas realizacji zagospodarowania dzialki polegajacej na budowie drogi
gminnej ul. Stonecznej, Zielonej, i Lakowej w Lezajsku o nawierzchni z asfaltobetonu i kostki bet.
gr. 8 cm chodnika z kostki bet. gr. 6 cm wraz z odwodnieniem Nawierzchnia na podbudowie z
kruszywa famanego i naturalnego oraz zabezpieczenia urzadzer obcych wraz z zabezpieczeniem
i obrukowaniem skarp przy przepuscie i wylotach z kanalizacji deszczowej W zasadzie w/w
roboty nie powodujg zagrozeni stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji inwestycji moga wystepowaé podczas:

*  wykonywania wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz

1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m -
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wymienione zagrozenia moga wystapi¢ podczas robot ziemnych przy wykonywaniu
odwodnienia drogi tj przedtuzenia przepustu i kanalizacji deszczowej

* robot tj, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
wymienione zagrozenia moga wystapi¢ podczas wykonywania wycinki drzew.

* roboét drogowych na projektowanym obszarze - beda wykonywane przy zamknigciu ruchu
dla 0sob trzecich Celem uniknigcia ew. zagrozen nalezy roboty prowadzi¢ wg projektu
organizacji ruchu na czas robdt

» robot prowadzonych pod ruchem z cze$ciowym ograniczeniem pasa ruchu na drodze przy
wlaczeniu kolejno odeink6w ulic umozliwiajac niezbedny dojazd do posesji Roboty
realizowaé wg projektu organizacji ruchu na czas robot wg oddzielnego opracowania/.

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed realizacia budowy

Kierownik budowy jest zobowiazany do codziennego prowadzenia instruktazu przed
rozpoczeciem robot drogowych ze szczegélnym uwzglednieniem robot wymienionych w pkt. 4.
Instruktaz winien zawiera¢: ‘
* przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwiazanych z
realizacja, inwestycji,
» wskazowki co do nalezytego stanu maszyn budowlanych, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz
dbanie o porzadek i lad w okreslonym miejscu pracy na budowie,
* przestrzeganie ochrony osobistej poprzez uzywanie odziezy ochronnej, roboczej
kamizelek odblaskowych oraz sprzetu ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem,”
* wytyczne w sprawach zagrozen Zycia lub zdrowia ludzkiego o takze wypadkach przy
pracy i udzielania pierwszej pomocy, przepisy przeciwpozarowe.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczernstwom

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacych z
wykonywania robot drogowych to wlasciwy stan bhp uwzgledniajacy ponizsze warunki:

Roboty ziemne + odwodnienie:

* operator koparki jest wlasciwie przeszkolony, tj. posiada uprawnienia maszynisty cigzkich
maszyn budowlanych,

» posiada odziez ochronna, jest zdrowy i nie znajduje si¢. pod wpltywem alkoholu,

 maszyna znajduje si¢ w stanie technicznej sprawnosci,

* roboty sa, prowadzone zgodnie z obowiazujaca, technologia, robot ziemnych

* organizacja robot jest wlasciwa,

» podczas trwania robot pelniony jest nadzor zaréwno technologiczny, jak tez stanu
technicznego maszyny, a zauwazone nieprawidlowosci sa doraznie likwidowane,

» przepisy sa przestrzegane zaréwno podczas trwania robot, jak i w innych
okresach.

Wycinka drzew:

» pilarze zobowiazani sa pracowa¢ W pasie z zamocowaniem linka do stalych elementow
drabiny oraz posiada¢ odpowiednie obuwie,

» roboty wycinki drzew nie wolno
wykonywac: - przy wietrze
powyzej 10m/s’



- Przy znacznym mrozie ponizej -10° C,
- podczas sniezycy i obfitych opadéw deszczu,

* zabezpieczenie terenu wokét drogi poprzez ograniczenie ruchu lub jego catkowitym
wylaczeniu - roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy,

- pracownicy (pilarze) winni posiada¢ odpowiednie badania pozwalajace na prace na
wysokosci

Roboty nawierzchniowe
* ukladanie asfaltu lub z kostki winno odbywac si¢ przy zamknietym ruchu na drodze
podczas:
* rob6t nawierzchniowych nie powinno si¢ prowadzié przy:
- ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia,
- nie powinno si¢ uktada¢ asfaltu lub kostki w czasie opadéw deszczu i Sniegu,
- w temp. ponizej 10 °C dot. asfaltu
- podczas gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
robotnicy pracujacy pod ruchem winni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze
* robotnicy pracujacy w warunkach szkodliwych winni posiadaé odpowiednie badania.
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OPIS TECHNICZNY:

- do projektu organizacji ruchu ul. Slonecznej, Zielonej i Egkowej
w Lezajsku.

1. Podstawa opracowania:

1.1Ustawa ,,Prawe o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 58 z dnia 7 marca
2003r. Poz. 515 z pézn. zm.).

1.2Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych

Dz U. nr 170 poz. 1393.

1.3Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w
sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach.

oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).
1.4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie
szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania
ich na drogach /Dz. U. Nr 220 poz.2181/
1.5Podkiad mapowy w skali 1 : 500,
1.6Zlecenie inwestora.

2. Temat opracowania:

Opracowanie przedstawia organizacje ruchu na czas staly z uwagi na
planowana budowe drogi gminnej — ul. Stonecznej, Zielonej i Eakowej w
Lezajsku. — I etap realizacji.

3. Cel opracowania:

Dostosowanie oznakowania pionowego do zmienionych warunkéw ruchu
drogowego w zwiazku z nowo projektowana budowa drogi gminnej — ul.
Slonecznej, Zielonej i Lakowej w m. Lezajsk tj. wykonania jezdni o nawierzchni
bitumicznej (UL Stoneczna, Zielona) oraz z kostki bet. gr. 8 cm szer. zm. 5,0 —
5,5 m i chodnika szer. 2,0 m. Powyzsza zmiana oznakowania polepszy stan
bezpieczefistwa ruchu pieszego i kolowego.

4. Charaktervstyka drogi i warunki ruchu;

Ulice przebiegaja w terenie zabudowanym o dopuszcialnej predkosci 50
km/h i stanowia polaczenie drogi wojewédzkiej nr 877 ul. Siedlanka z dojazdem do
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.




Istniejaca jezdnia o nawierzchni nieulepszonej gruntowo — zwirowej i czesciowo
ulepszonej o nawierzchni bitumicznej (ul. Sloneczna) o szerokosci zmiennej 4,0 —
5,0m.

Ulice o pochyleniu podtuznym od 0,3- 3,85 %
Z uwagi na szerokos¢ i rodzaj nawierzchni odstepuje sie od oznakowania

poziomego,

Organizacja ruchu:

W zwigzku z nowo projektowana przebudows ulic Stonecznej, Zielonej i
Lakowej. Oznakowanie pionowe przedstawiono na planie sytuacyjnym -
oznakowanie w skali 1 : 500. Na odcinku W1 ~ W10 w hm 2 + 20 do hm 3 + 64
str. prawa projektuje si¢ montaz barier sprezystych z uwagi na brak mozliwosci
wykonania normatywnego pobocza.

Termin wprowadzenia nowej organizaciji ruchu drogowego.

Wprowadzenie nowej organizacji warunkuje si¢ budows ulic wg oddzielnego
projektu budowlano - wykonawczego.
Planowany termin realizacji od duia 30.08.200 r. na czas

nieokreslony.




