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romi. Projekt Zagospodarowania:



OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami) )

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy: ,Budowa drogi gminnej ul. Stoneczne;j,

Zielonej i takowej w Lezajsku”, nr ewid. dziatki: 585, 599/1, 850/1, 606/4,
600/23, 600/18, 883, 851/4, 851/6, 870/4, 871/4, 872/14, 877/11 , 880/3, 880/5, 875/9,
87212, 875/19, 866/5, 1046/1 w obrebie Lezajsk.

— branza drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
Jozef Switlicki mgr inz. Tadeusz Cioch
Nr upr. WBPP/ZNB/IUB/61/3.17/17/80 nr upr. UAN/IIN/7342/80/98
37700 Przemy] ul. 22 — go Stycznia 11/28 37-700 Przemysl, ul. P.Kmity 4/5
Nr PDK/BD/0565/03 Nr PDK/BO/0660/03
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2/ 06, 200

'Jéz tl ki-Pgprocki i kierowania robotafni budowlanymi be
ég‘ QG q °/IVB781/3.17/17/80 ograniczefl w specarncsc kar scirsyno-budowiz
J i, Nadenm nr ewid.. UANAN/7342/80/98
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) )

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy: ,Budowa drogi gminnej ul. Sfonecznej, Zielonej i
takowej w Lezajsku”, nr ewid. dzialki: 585, 599/1, 850/1, 606/4, 600/23, 600/18, 883,
851/4, 851/6, 870/4, 871/4, 872/14, 877/11, 880/3, 880/5, 875/9, 872/12, 875/19, 866/5,

1046/1 w obrebie Lezajsk.
— branza kanalizacja deszczowa

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: ) {7/

mgr inz. Marian Zabawski............. [l i G,
Branza kan, deszézowa WBPP/ZN Bﬂﬁmmé}ﬁzm podpis

37 — 700 Przemysl, ul. Skrzetuskiego 14
PDK/1S/1204/01

Przemysl, wrzesien 2007 r. 2
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OPIS :

3.1 Wstep.
Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego budowy drég gminnych: ulic

Stoneczna, Zielona i takowa w Lezajsku

3.2Podstawa opracowania.

Umowa dn. 07.09.2007r. Gmina Miasto Lezajsk 37 ~ 300 Lezajsk. Ul. Rynek 1 a
Zaktadem Ustug Drogowych Grazyna Kowieszko Ostréw 292 37- 700 Przemysl na
wykonanie projektu budowlano — wykonawczego branzy drogowej dla lokalizacji
budowy drogi gminnej ul. Stonecznej, Zielonej i takowej w-Lezajsku.

3.3Inwestor.

Gmina Miasto Lezajsk 37 - 300 Lezajsk ul. Rynek 1.

3.4Lokalizacja inwestyciji.

Inwestycja zlokalizowana jest w Lezajsku - ul. Stoneczna, Zielona i takowa na
dzialce ewidencyjnej nr 585, 599/1, 850/1, 606/4, 600/23, 600/18, 883, 851/4, 851/6,
870/4, 871/4, 872/14, 877/11, 880/3, 880/5, 875/9, 872/12, 875/19, 866/5, 1046/1 w

obrebie Lezajsk.
Charakterystyka inwestycji.

Planowana inwestycja poiega na:

- Przygotowaniu terenu istniejgcego.

- budowie kanalizacji deszczowej

- wykonaniu podbudowy ulic

- wykonaniu nawierzchni ulic Stonecznej, Zielonej i t gkowej

- budowie chodnika
- zabezpieczeniu urzadzen infrastruktury podziemne;j.

3.5 Materialy wykorzystane w opracowaniu.

- Odpis z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Lezajska
nr 18/97 z dn. 31.05.2007r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 28.05.2007r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Dokumentacja geotechniczna Zakiadu Ustug Geologicznych i Ochrony

Srodowiska
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych

- Katalog powtarzainych elementéw drogowych




- Ogodine specyfikacje techniczne

- Normy poiskie i branzowe

- Ustalenia z Urzedem Miejskim w Lezajsku.

- Inwentaryzacja i pomiary uzupeniajgce wtasne

3.7 Stan istniejacy.

istniejgce ulice Stoneczna, Zielona i Lakowa usytuowane w pétnocno — wschodniej
czegsci miasta Lezajska posiadajg nawierzchnie bitumiczng (odcinek ul. Stonecznej)
oraz nawierzchnie zwirowg i Zwirowo gruntowq i stanowig dojazd do terenéw
zabudowan mieszkaniowych

Ulice sq w ztym stanie technicznym wymagajg szybkiej przebudowy. Brak
normatywnych szerokoéci jezdni, utwardzonych poboczy jak réwniez brak chodnika
zagraza bezpieczensiwu ruchu drogowego.

3.8 Rozwigzania projektowe.
3.8.1 Warunki gruntowo — wodne

Szczegobtowy opis warunkéw gruntowo — wodnych znajduje sie w , Dokumentagiji

geotechnicznej wykonanej przez Zaklad Ustug Geologicznych 37 — 700 Przemysl ul.

Tokarzewskiego 14°.

Ponizej poziomu terenu, w miejscach projektowanego ukiadu drogowego,

stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw:

- warstwa geotechniczna |: piaski drobnoziarniste do $rednioziarnistych

- warstwa geotechniczna II: gliny pylaste, gliny pylaste zwiezle, gliny pylaste na
pograniczu pyldw o konsystencji plastycznej.

Wody gruntowe do giebokosci 2,5 m ppt nie stwierdzono.

3.8.2 Ukiad drogowy w planie

Docelowy ukiad drogowy sktada sie z nastepujacych elementow:
Odcinek /W1 - W10 i W2 — W11/ ul. Stoneczna — Zielona diug. L — 426,0
- + 43,50 = 469,5 mb
- Klasyfikacja funkcjonalna drogi - gminna KL
- Przekréj uliczny
- Nawierzchnia bitumiczna szerokos$ci zmiennej 5,0 - 5,5 mb
- Jednostronny chodnik z kostki bet. gr. 6 cm szerokosci 2,0 diug. 180,0m
- Predkosé¢ projektowa 40 km/h
- Utwardzone pobocze szer. 1,0 mb z kruszywa naturailnego gr. 10 cm
- Odcinek /W4 — W13/ ul. Stoneczna diug. L —129,0 mb
- Klasyfikacja funkcjonaina drogi - gminna KD
- Przekréj uliczny
- Nawierzchnia bitumiczna szerokosci 5,0 mb
- Predkos$é¢ projektowa 40 km/h
- Utwardzone pobocze szer. 0,50 mb z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
- Odcinek /W7 — W15/ ul. Lakowa diug. L — 303,0 mb
- Klasyfikacja funkcjonalna drogi - gminna KD
- Przekréj uliczny
- Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm szerokosci 5,0 mb




Uwaga: kolory i ksztalty kostek betonowych brukowych na nawierzchnie drogowe
przedstawiono w SST w uzgodnieniu z Inwestorem.

3.8.5 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni drogowych odprowadzone beda dzieki odpowiednio
uksztattowanej nawierzchni ulic poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej
projektowanej w odrebnej czesci.

3.8.6 Organizacja ruchu
Organizacja ruchu wg oddzielnego opracowania.
3.9 Zjazdy indywiduaine

Zjazdy indywidualne projektuje sie jako typowe o $r. szer. 5,0 mb
Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych:
- Kostka bet. gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tam.. stab. mech. gr. 15 cm,
- w-wa kruszywa naturalnego gr. 15 cm
Kraweznik jako opornik o wym. 12x25x100
Pobocze umocnione kruszywem naturainym gr. 10 cm
Spadek niwelety zjazdéw — max. 10%

3.10 Uwagi koncowe.

Zaprojektowana budowa drogi gminnej w zadnym wypadku nie oddziatywuje
negatywnie na istniejacy stan srodowiska tj. nie zakiéca stosunkdw wodnych,
uwzglednia uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i kufturowe.
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STAROSTA  LEZAJSKI
s 1ESPOL UZGADNIANIA
’ DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
37-300 LEZAJSK LL.KOPERNIKR 8
-7 Ttel L0-17) 2404-540 fax, (0-17) 240 26 46

Y

OPINTIA NR GZ-7442/320/07

Htowe i,

J
1
3
s
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vrgodnienia dokumentacji

Frzedmiot uzpgodnienias PB-budewy ulic Stonecznej, Zielonej,
takowej wraz z kanalizacja deszczowg.

tim: Zaklad Ustug Drogowych
Grazyna Kowieszkao
Fdress Dstrdow ul,- 292 37-700 Przemy¢l

na ziecenie z dnia: 2007.09.10 Enaks
Data woplvwuy zlecenia do spafn: 2007.09. 10

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Frojekbowe )
stwierdsa uzgodnienie lopkaliracji obiektu polozonegos

Lezajsk, ul.Sioneczna,Zielona, tgkowa Gminazlezajisk

Ma podstawie decyzji Burmistrza Miasta Lezajsk
nr AM.7331-35/06/07 z dnia 28.05.2007

Inwestor Gmina Misto Lezajsk
37-300 Lezajsk wul.Rynek 1

Data posiedzenia 11.09. 2007r
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Podkarpacki 2ar=" ' " loracji
i Urzadzen Wodnycn w Rzeszowie
Inspekiorat w Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 79

tel, 242 02 46
Lezajsk dnia 22.02.2008.
IL-505/1/5/2008

.-

Zaklad Ustug Drogowych
Grazyna Kowieszko
Ostrow 292
37-700 Przemysl

W odpowiedzi na Pani pismo dotyczace uzgodnienia projektu
technicznego budowy drég gminnych, tj. ul. Stonecznej, Zielonej i Lakowej -
potozonych na terenie M. Lezajsk pod wzgledem urzadzen melioracyjnych

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie
Inspektorat w Lezajsku po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji,
uzgadnia pozytywnie w/w dokumentacje pod wzgledem urzadzen
melioracyjnych.. :

Akceptujemy réwniez odprowadzenie wéd powierzchniowych z w/w ulic
do:

- wylotnr 1 do rowu S-1a w km 2+600 (KD-400)
- wylot nr 2 do potoku Jagoda w km 3+000 (KD-400)

Nalezy przedstawié w pdézniejszym terminie operat wodno prawny
dotyczacy w/w wylotéw oraz opracowane; dokumentacji facznie z drugim
zadaniem pn. ,Budowa polaczenia ulicy Podolszyny z ul. Siedlanka oraz drég
dojazdowych” w Lezajsku z uwagi na powiazanie zakresu rzeczowego obydwu
zadan w tut. Inspektoracie do uzgodnienia.

. Kierpwnik
Otrzymuja; /L. a
1. Burmis#z Miasta Lezajska 7 inz: Stahistaw Srodon

2. Adregat -

)



Tomi. Projekt Architektoniczno — budowlany —
cz. drogowa;



OPIS TECHNICZNY:

3.1Wstep

Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego budowy drég gminnych: ulic
Stoneczna, Zielona i Lakowa w Lezajsku

3.2Podstawa opracowania

Umowa dn. 07.09.2007r. Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk. Ul. Rynek 1 a
Zakiadem Ustug Drogowych Grazyna Kowieszko Ostréw 292 37- 700 Przemysl na
wykonanie projektu budowlano — wykonawczego branzy drogowej dla lokalizacji
budowy drogi gminnej ul. Stonecznej, Zielonej i takowej w Lezajsku.

3.3Inwestor

Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk ul. Rynek 1.

3.4 Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w Lezajsku - ul. Stoneczna, Zielona i tgkowa na
dziaice ewidencyjnej nr 585, 599/1, 850/1, 606/4, 600/23, 60_0/18, 883, 851/4, 851/6,
870/4, 871/4,-872/14, 877/11, 880/3, 880/5, 875/9, 872/12, 875/19, 866/5, 1046/1 w

obrebie Lezajsk.
Charakterystyka inwestyciji.

Planowana inwestycja polega na:

- Przygotowaniu terenu istniejgcego.

- budowie kanalizacji deszczowej

- wykonaniu podbudowy ulic

- wykonaniu nawierzchni ulic Stonecznej, Zielonej i tgkowej
- budowie chodnika

- zabezpieczeniu urzadzen infrastruktury podziemne;j.

3.5Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

- Odpis z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Lezajska
nr 18/97 z dn. 31.05.2007r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 28.05.2007r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Dokumentacja geotechniczna Zaktadu Ustug Geologicznych i Ochrony

Srodowiska
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie
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- Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- Ogblne specyfikacje techniczne

- Normy polskie i branzowe

- Ustalenia z Urzedem Miejskim w Lezajsku.

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace wtasne

3.6 Stan istniejacy.

Istniejace ulice Stoneczna, Zielona i takowa usytuowane w pdinocno — wschodniej
czesci miasta Lezajska posiadajg nawierzchnie bitumiczng (odcinek ul. Stonecznej)
oraz nawierzchnie zwirowa i zwirowo gruntows i stanowig dojazd do terenéw
zabudowarn mieszkaniowych

Ulice sg w ztym stanie technicznym wymagajg szybkiej przebudowy. Brak
normatywnych szerokos$ci jezdni, utwardzonych poboczy jak réwniez brak chodnika
zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego.

3.7Rozwigzania projektowe,
3.8.1 Warunki gruntowo — wodne

Szczegblowy opis warunkéw gruntowo — wodnych znajduje sie w , Dokumentacii
geotechnicznej wykonanej przez Zaktad Ustug Geologicznych 37 — 700 Przemys$! ul.
Tokarzewskiego 14",
Ponizej poziomu terenu, w miejscach projektowanego uktadu drogowego,
stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw:
- warstwa geotechniczna |: piaski drobnoziarniste do Srednioziarnistych
- warstwa geotechniczna II: gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste na
pograniczu pytéw o konsystencji plastyczne;.
Wody gruntowe do glebokosci 2,5 m ppt nie stwierdzono.

3.8.2 Uktad drogowy w planie

Docelowy uktad drogowy skfada sie z nastepujacych elementéw:

- Odcinek /W1 — W10 i W2 — W11/ ul. Sloneczna - Zielona diug. L — 426,0
- + 43,50 = 469,5 mb

- Klasyfikacja funkcjonalna drogi - gminna KL

- Przekroj uliczny

- Nawierzchnia bitumiczna szerokosci zZmiennej 5,0 - 5,5 mb

- Jednostronny chodnik z kostki bet. gr. 6 cm szerokosci 2,0 dtug. 180,0m
- Predko$¢ projektowa 40 km/h

- Utwardzone pobocze szer. 1,0 mb z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

- Odcinek /W4 — W13/ ul. Stoneczna dtug. L ~129,0 mb

- Kiasyfikacja funkcjonalna drogi - gminna KD

- Przekroj uliczny

- Nawierzchnia bitumiczna szerokoéci 5,0 mb

- Predkos¢ projektowa 40 km/h

- Utwardzone pobocze szer. 0,50 mb z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

- Odcinek /W7 — W15/ ul. Lakowa diug. L - 303,00 mb

- Klasyfikacja funkcjonalna drogi - gminna KD

- Przekroj uliczny
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- Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm szerokosci 5,0mb
- Predkos¢ projektowa 40 km/h

- Opaska szer. 2 x 0,5 m z kostki bet. gr.8cm

- Ciek przy kraweznikowy z kostki bet. gr.8cm

Podbudowa dla kategorii ruchu KR- 1
Wyokraglenia na skrzyzowaniach ulic R9,R-7,R-6,R-6,R-5R~-9,
Linie rozgraniczajace 5,5 — 12 mb

3.8.3 Rozwigzanie wysokos$ciowe — profil podtuzny

Rozwigzanie wysoko$ciowe — przekroje normalne i konstrukcyjne
poszczegobinych elementow ukiadu drogowego przedstawiono w czesci
rysunkowe;j.

Uktad drogowy dowigzany jest wysokosciowo do ulicy wojewddzkiej nr 877
ul. Siedlanka oraz zabudowy mieszkaniowej ulicy Stonecznej, Zielonegj i
takowej..

Pochylenie podiuzne — 0,3 — 3,85%

Pochylenie ciagu pieszego - pochylenie poprzeczne — 2% od budynku,
ogrodzeri. Pochylenie poprzeczne dr6ég daszkowe 2%

Na przejsciach dia pieszych nalezy zastosowaé obnizenia kraweznika h -

+2cm

3.8.4 Konstrukcje nawierzchni przyjgto na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 43 poz. 430

Nawierzchnia typ 1 — UL. SLONECZNA — UL. ZIELONA /odc. W1-W10, W4-W13 KR 1
- Warstwa $cieralna — beton asfaltowy-gr. 4cm.

- Warstwa wigzgca — beton asfaltowy grubo$ci6cm.

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego gr. 20 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr,,./#o cm

Nawierzchnia typ 2 — Ul. LAKOWA <7odc. W7-W15/ + skrzyz. z ul. ZIELONA KR 1
- Kostka betonowa bez fazowa kolorowa gr. 8cm.

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5¢cm.-

- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm

- Podbudowa pometcnicza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Nawierzchnia typ 3 — U|. StONECZNA — boczna /odc. W2-W11/ KR 1
- Kostka betonowa bez fazowa szara - gr. 8cm.

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm

- Podbudowa pomocnicza z Kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Nawierzchnia typ 4 - ciagi pieszé + opaska

- Kostka betonowa brukowa kolorowa grubosci 6cm.
- Podsypka cementowo '—‘.piaskowa 1:4 grubosci 3cm
- Kruszywo naturainé grubosci 15¢m




- zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiemnie i réwnoczesnie z obu stron
prefabrykatéw przepustu, warstwami o grubosci okoto 10 cm bardzo
starannie zageszczonymi (BN-72/B-8932-01),

- wskaznik zageszczenia 1s=1,0,

Zasypka powinna byc¢ wykonana z gruntu przepuszczainego.
2. Zamulenie przepustu piaskiem $rednim nadajgc projektowany spadek
przelotu w przepuscie (rzedne wysokosciowe wg rys. nr 2).
3. Wykonanie nasypu zgodnie z projektem drogowym
Ufozenie warstw drogowych wg. projektu drogowego a nad przepustem
nawierzchnia asfaltowa gr.10 cm.

OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja ta 2zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturainych i Lesénictwa z dnia 13.05.1998 r w
sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i
zdrowia ludzi oraz ocen oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. nr 55 poz.
284 z pdézn. zm. ) nie wymaga opracowania oceny oddzialywania na
Srodowisko.

Potencjalne skazenie Srodowiska w otoczeniu drogi (halas, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza woéd i gleb bedace skutkiem ruchu
samochod6w ) pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3.8.6 Organizacja ruchu
Organizacja ruchu wg oddzielnego opracowania.
3.9 Zjazdy indywiduaine.

- Zjazdy indyWiduaine projekiuje sie jako typowe o $r. szer. 4,0 mb
Nawierzchnia na'zjazdach indywiduainych:
- Kostka bet. gr. 8 cm
- Podsypka C:em. piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tam.. stab. mech. gr. 15 cm,
- w-wa'kruszywa haturalnego gr. 15 cm
Pobocze umocnione kruszywem naturainym gr. 10 cm
Kraweznik bet. 12,0 x 25 — skos. 1 : 1
Spadek niwelety zjazdéw ~ max. 10%

3.10 Uzbrojenie terenu - kolizje wg. zat. nr 1.
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3.11 Zestawienie wazniejszych danych:

Ul. Stoneczna — Zielona: odc. W1 - W10 - L - 426,0 mb

Jezdnia bitumiczna szer. 5,5 — 5,0 m o powierzchni - 2220,95 m?

Chodnik z kostki bet. gr. 6 cm —szer. 2,0 m - 300,00 m?

Zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm - 339,00 m?/24 szt.
- 1199,55 m®

Roboty ziemne

Ul. Stoneczna - boczhag: odc. W2 -W11- L-43,50 mb

Jezdnia z kostki bet. gr, 8 cm szer. 4,5 m o powierzchni - 287,50 m?
Roboty ziemne P \\ - 11530 m°

UL. Sloneczna - siegacz: odc. W4 - W13 - L — 129,00 mb

Jezdnia bitumiczna szer:.5,0 m o powierzchni - 680,35 m?
Zjazdy z kostki bet. gr.8 cm - 59,00 m¥5 szt.
' . - 352,49 m®

Roboty ziemne
Ul. Lakowa: odc. W7'— W15 - L - 303,0 mb

Jezdnia z kostki bet. gr. "'8,\crn szer. 5,0 m o powierzchni - 1590,00 m?

Opaska z kostki bet. gr. 6 em — szer. 0,5 m - 262,60 m?
Zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm - 52,50 m%21 szt.
Roboty ziemne - 959,00 m*

3.12 Zestawienie zbiorcze:
Dlugosé - 901,50 mb
Jezdnia bitumiczna gr. 6+4cm - 2901,30 m?
Jezdnia z kostki bet. gr. 8 cm - 1877,50 m®
Chodnik + opaska z kostki gr. 6 cm - 562,60 m?
Zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm - 450,50 m?
Roboty ziemne - 2626,34 m®

v
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UZBROJENIE INZYNIERYJNE — OPIS TECHNICZNY
— ul. Stoneczna, Zielona i Lakowa w m. Lezajsk

Stan istniejacy.

W pasie drogowym i otoczeniu drogi wystepuje uzbrojenie:
. Gazociag .

Linia kablowa energetyczna WN — skrzyzowanie.

Linia kablowa telefoniczna.

Linia napowietrzna energetyczna NN.

Linia napowietrzna telefoniczna.

Kanalizacja sanitarna

Wodociag + hydranty

Ogrodzenia

Zadrzewienie

COINDODAWN -

Uzbrojenie inzynieryjne oraz ogrodzenia zlokalizowane bez
uwzglednienia potrzeb przekroju poprzecznego drogi.

Wystepujace kolizje.

Przebieg osi ulicy ustalono w terenie, w trakcie pomiaréw
uzupetniajgcych, w dostosowaniu do istniejacego uzbrojenia
inzynieryjnego oraz zagospodarowania pasa drogowego
/ogrodzenia, zadrzewienia/ przy zatozeniu minimum kolizji.

Przy ustaleniu przebiegu osi uwzgledniono warunki wypisu z
Miejscowego planu ogéinego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Wystepujace kolizje:
1. Gazociag:
Odcinek W1-W10:

- 0+14150 -g50 R.O. DN150L= 7m
- 0+254 -g RO. PE160L=10m

Odcinek W4-W13:
- 0+095 -g150 R.O. DN 50 L=7m

Odcinek W7-W15:
- 0+067 - g40 R.O. DN 150L+6m

- w przypadku braku rury ochr. na istniejgcym gazociagu nalezy
wykona¢ zabezpieczenie wg. oddzielnego opracowania..
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2. Linia kablowa energetyczna:

- Kable energetyczne ostonié dwudzielnymi rurami ochronnymi z
zachowaniem wymogow normy PN-76/E-05125
- Sfup energ. do przestawienia na odc. W1-W10 w km 0 + 289,00.

Zachowaé skrajnie 0,50 m projektowanego kraweznika do kr. stupa el.

3. Linia kablowa telefoniczna:
Nie wystepuje.

4. Linia napowietrzna telefoniczna:

W przypadku kolizji stupa telet. nalezy go przeniesé poza
krawedz jezdni zachowujac min 0,5 m pasa bezpieczenstwa
Roboty wykonaé pod scistlym nadzorem uzytkownika sieci.

5. Linia napowietrzna energetyczna NN i SN:

- odc. W1-W10 w km 0 + 289,00 str.'L..
Zachowac skrajnie 0,50 m projektowanego kraweznika do kr.
stupa energetycznego.

6. Kanalizacja sanitarna :

- wlazy studzienek kanalizacji sanitarne; nalezy wyregulowa¢ do poziomu

projektowanej niwelety drogi

- W przypadku braku pierscieni odcigzajacych oraz ptyt nadkanatowych nalezy

je dodatkowo zamontowaé — dot. studzienek w projektowanej jezdni

Odcinek W1-W10:

- 0+006 - ks200
- 0+064 - ks200
- 0+110,50 - ks200
- 0+153 - ks200

- 0+190+0+223,50 -ks200
- 0+349+0+426 - ks200

- 0+352 - ks700
Odcinek W2-W11:

- 0+017,50 -k
Odcinek W4-W13:

- 0+072 - ks200
- 0+107,50 -k
Odcinek W7-W15:

-0+039 - ks
-0+ 078 - ks150
-0+ 095,50 - ks150
-0+136 - ks800
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-0+180 - ks150

-0+204,50 -ks150

-0+244 - ks150

-0+ 264 -ks150

/. Wodociag:

Odcinek W1-W10:

- 0+008,50 —wB3

- 0+081,50 - w90

- 0+118" - w40

- 0+224 -w110

- 0+281 - W

Odcinek W4-W13:

- 0+092 - wA32

- 0+110 -w32

Odcinek W7-W15:

- 0+019 -w100

- 0+099 -w32

- 0+ 188,50 -w32

- 0+206 -W

- 0+249,50 -w32
0+272 -w32

Z uwagi na zbyt duzy koszt, pozostawia sie wodociag pod projektowang jezdnig

8. Ogrodzenia:
- podniesienie ogrodzenia na odc. W4-W13

- rozebranie — ustawienie ogrodzenia z siatki na cokole bet. —
3 odc po 25m =75 mb.

- odc. W1 - W10

Przestawienie istn. ogrodzenia -22 +4 =26 mb

9. Zadrzewienie:

Zadrzewienie kolidujace z proj. ulicg — do wycinki.

hm 3 +15 /str. L/ odc. W1-W10 - Orzech @ 40 szt. 3 — do wycinki
- hm 3 + 58 /str. P/ odc. W1-W10 wierzba @ 30 — szt.1 do wycinki

Roboty ziemne w zblizeniu do drzew wykonaé recznie

z maksymalng ochrong systemu korzeniowego.

lll.  Wykonawstwo roboét.

Roboty ziemne w obrebie zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
Uzbrojeniem inzynieryjnym wykonaé recznie w uzgodnieniu z
Wiascicielami tych urzadzen.

Przewiduje sie regulacje pionowa powierzchniowych elementow
uzbrojenia inzynieryjnego.
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Iv.

Roboty ziemne w poblizu zadrzewienia wykonac recznie z
maksymaing ochrong systemu korzeniowego.

Linie rozgraniczajace.

Na obecnym etapie robot szerokosé w liniach rozgraniczajacych
Wynosi:

- na odcinkach z ogrodzeniami — 5,50 m.

- na odcinkach pozostatych — 12 m

- przekrdj uliczny — szeroko$é korony drogi plus szerokos$é
wynikajgca z uksztattowania korpusu drogowego o pochyleniu
skarp i przeciwskarp 1 : 1,5

Inne.

Z uwagi na skale mapy oraz zageszczenie naniesieri odstgpiono
od nanoszenia na planie sytuacyjnym skarp nasypéw rowu obrysu
zjazdow oraz linii rozgraniczajgcych.

Elementy te sg uszczegélowione w zat. cz. rys. lub jako

typowe.
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OPIS TECHNICZNY:

1. Wstep

Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego odwodnienia drég gminnych: ulic
Stoneczna, Zielona i takowa w Lezajsku

2. Podstawa opracowania

Umowa dn. 07.09.2007r. Gmina Miasto Lezajsk 37 - 300 Lezajsk. Ul. Rynek 1 a
Zaktadem Ustug Drogowych Grazyna Kowieszko Ostréw 292 37- 700 Przemys$i na
wykonanie projektu budowlano — wykonawczego branzy kanalizacja deszczowa dla
lokalizacji budowy drogi gminnej ul. Stonecznej, Zielonej i Lakowej w Lezajsku.

3. Inwestor

Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk ul. Rynek 1.
4. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w Lezajsku - ul. Stoneczna, Zielona i takowa na
dziatce ewidencyjnej nr 585, 599/1, 850/1, 606/4, 600/23, 600/18, 883, 851/4, 851/6,
870/4, 871/4, 872/14, 877/11, 880/3, 880/5, 875/9, 872/12, 875/19, 866/5, 1046/1 w

obrebie Lezajsk.

5. Charakterystyka inwestycji.

Planowana inwestycja - kanalizacja deszczowa polega na:
1. Utozeniu rur kan. PVC typ S @ 315x9,2 -~ 2175 m

2. Utozeniu rur kan. PVC typ S @ 400x11,7 -577.0 m

3. Ulozenie rur kan. PVC @ 200 — 1 01,0mb

4. Studzienki betonowe @ 1200 - 21 szt.

5. Wpust uliczny z osadnikiem @ 500 - 30 szt.

8. Wyloty kanalizacji do rowu szt. 3(w tym jeden istniejacy)

6. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

- Odpis z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Lezajska
nr 18/97 z dn. 31.05.2007r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 28.05.2007r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Dokumentacja geotechniczna Zakiadu Ustug Geologicznych i Ochrony

Srodowiska
- Opinia ZUD nr GZ-7442/320/07 z dn. 18.09.2007r.




- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- Ogoine specyfikacje techniczne

- Normy polskie i branzowe

- Ustalenia z Urzedem Miejskim w Lezajsku.

- Inwentaryzacja i pomiary uzupeiniajace wtasne

7. Stan istniejacy.

Istniejgce ulice Stoneczna, Zielona i takowa usytuowane w p6inocno — wschodniej
czgsci miasta Lezajska posiadaja nawierzchnie bitumiczng (odcinek ul. Stonecznej)
oraz nawierzchnig zwirowa i zwirowo gruntows i stanowig dojazd do terenéw
zabudowar mieszkaniowych Odwodnienie powierzchniowe

Ulice sg w zlym stanie technicznym wymagajq szybkiej przebudowy. Brak
normatywnych szerokoéci jezdni, utwardzonych poboczy jak réwniez brak chodnika
zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego.

8. Rozwigzania projektowe.
8. 1 Warunki gruntowo — wodne

Szczegblowy opis warunkow gruntowo — wodnych znajduje sie w , Dokumentaciji
geotechnicznej wykonanej przez Zaktad Ustug Geologicznych 37 — 700 Przemys$l ul.

Tokarzewskiego 14"
Ponizej poziomu terenu, w miejscach projektowanego ukiadu drogowego,

stwierdzono wystepowanie nastepujacych warstw:

- warstwa geotechniczna I: piaski drobnoziarniste do $rednioziarnistych

- warstwa geotechniczna Il gliny pylaste, gliny pylaste zwiezle, gliny pylaste na
pograniczu pytdw o konsystencji plastycznej.

Wody gruntowe do gigbokosci 2,5 m ppt nie stwierdzono.

8.2 Ukiad kanalizacji deszczowej w planie

Rurociagi grawitacyjne

Projektuje si¢ zastosowanie rur kanatowych z PVC, kielichowe typ ciezki "S"
taczonych na uszczelke gumowa fi 315 x 9,2, fi 400x11,7 Zastosowane rury
przeliczono na przeniesienie obcigzenia zewnetrznego w zakresie gtebokosci od 1
do 6 m na terenach o duzym obcigzeniu dynamicznym i statycznym.

Utozenie rur na:

- na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysokosci 20 ¢m i zageszcezeniem do 85 %
gruntem rodzimym. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania
gruntu rodzimego, przekop nalezy wypeni¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
Zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dia
wszystkich rodzajéw podioza wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 900i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace fozysko none rury kanatowej.
Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podiozu z wyprofilowanym dnem
na fozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe




kanalizacji rozpoczyna sig od punktéw weziowych - studzienek kanalizacyjnych
rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rzednymi.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m.

UloZony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jej
spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku,
przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koricowej fazie robot obsypie uzupenia
sie do 30 cm). .

Obsypie nalezy wykonaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dofki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci zlgcz danego odcinka.
Montaz i uszczelnianie polaczen wykonadé $cisle wg instrukcji montazu.

Wyloty kanalizacji deszczowej wykonaé wg. zat. rys. montujgc kraty zabezpieczajgce
Skarpy i przeciw skarpy oraz dno rowu nalezy umocni¢ piyta ,JOMB” na diug. min. 5,0 mb
Studnie potaczeniowe Irewizyjne/:

1. Studzienki zelbetowe @ 1200 mm szt. 20 - na kolektorze giéwnym oraz studzienka
rewizyjna ©1200 mm - szt. 1 na istniejgcym kanale deszczowym /odcinek W4 — W13
ul. Stonecznej/ .

Konstrukcja studni:
Doina czes¢ studzienek wykonana jest na mokro, gérna z kregéw betonowych, wiaz

uliczny typ ciezki. Wysokosé posadowienia wiazu wg. nwelety projektu drogowego.
[zolacja studzienek 2 x abizol R + G.

Wopusty uliczne

1. Wpust uliczny - krata $ciekowa typ cigzki C.

Uliczne wpusty deszczowe z rur karbowanej PVC fi 400 m m. z osadnikiem

glebokosci 0.7 m i wpustem ulicznym Zeliwnym typ ciezki 650 x 450 mm, polaczone
ze studzienkami rurami PVC @ 200 mm.

8.3. Wykop i deskowanie.

Wykop pod kolektor przebiega w wigkszosci w utworach pylastych suchych w
gruntach kat 1 i Il. Omawiane roboty wykonane zostang w 80 % sprzetem
mechanicznym oraz w 20 % sposobem recznym.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢
sposobem recznym. Wykopy pod projektowang kanalizacje wykonane zostang jako
szerokoprzestrzenne.

Przy nachyleniu skarp 1: 0.6.

Ziemia z wykop6w w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow)

skiadowana bedzie wzdtuz wykopu.

Do robét ziemnych prowadzonych sprzetem mechanicznym przewidziano
Zastosowanie koparek o poj. Lyzki 0,25 m3 oraz spycharek o mocy 75 kW.

8.4. Komunikacja

Komunikacja wzdiuz pasa budowlano—montazowego odbywac sie bedzie po
istniejacej ulicy.

W ulica obok funkgji dojazdowej petni¢ bedzie funkcje drogi montazowej.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanego kolektora przecina lub przebiega wzdluz
istniejacych ciggéw komunikacyjnych, niezbedne iest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdow i ktadek dla pieszych.




8.5. Kolizje z obiektami terenowymi.

Teren wzdiuz projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w rurociagi gazowe, linie
elektryczne, kable elekiryczne, kable teletechniczne, rurociagi wodociggowe, kanaly
sanitarne oraz budynki.

- §azociagi - w miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej z istniejacymi
gazociagami i przylaczami zachowaé odlegtos¢ minimum

- pionowg - 0.3 m

--poziomg - 1.0 m

— studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne - odleglos¢ pozioma min. 1.0 m

- linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne nalezy
wykonywaé recznie, przy stosowaniu sprzetu mechanicznego nalezy dokonaé
wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE.

Na istniejacych kablach energetycznych stosowaé rury ochronne dwudzielne f 110

0 diugosci 1,0 m + szerokosé wykopu.

- teletechnika

w miejscach rozkopéw istniejace kable nalezy zabezpieczaé rura stalowa dwudzielna
f 80 diugosci 1,0 m + szerokosé wykopu

- W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2.0 m.

- f'urociagi wodociggowe - w miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej

Z istniejacymi rurociagami i przylaczami na odlegtosé mniejsza niz 0,5 m w poziomie
i pionie, nalezy zatozyé rury ochronne na wykonywanej kanalizacji.

Rury ochronne PVC typ S o srednicy 100 mm wiekszej od rury przesylowej i diugosci
3,0 m.roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika rurociggéw

- budynki

Przed rozpoczeciem robot nalez przeprowadzi¢ oceny stany technicznego budynkéw
potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20.0 m

- drzewostan

Projektowana trasa kanalizacji deszczowej jest prowadzona po terenie i w odlegioéci

min 2.0 m od istniejacego drzewostanu.

9.0. Odbiér robét
9.1. Warunki wyj$ciowe

Odbiér robot przewodéw kanalizacyjnych z rur kanatowych nalezy prowadzié
woparciuo "K"-R IV p.6.1.

- miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewady kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- warunki budowy w zakresie wykopéw, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych
W niniejszym opisie.

Przedmiot odbioru i badan

W adniesieniu od specyfiki budowy kanalizacji z rur kanatowych z PVC w zakresie
odbioru i badan nalezy zaliczy¢:




- Wykopy : zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego w
przyjetym w projekcie, na wysokosci podsypki ochronnej,

- podioze nie no$ne(torfy - muly) : wymiana podioza - wzmocnienie

- podsypka: zgodno$é z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika
zageszczenia ;sprawdzenie wyprofilowania dna.

- Obsypka strefy kanatowe;j : zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw rodzaju
materialéw oraz wskaznika zageszczenia

- Szczelnoé¢ uktadu: préby na eksfiltracje i infiltracje kanatéw i obiektéw - studzienek
- Zasypka wykopu: materiat, wskaznik Zageszczenia pod drogami, badanie na
deformacje przekroju poprzecznego przewodu.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny byé potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wedtug
standartowej metody Proctora.

Rodzaje odbioru. Rozréznia sie¢ dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii i
organizacji prowadzenia budowy a mianowicie:

- odbiory cze$ciowe

- odbiory koricowe

Odbiér techniczny czesciowy

Odbiorem objete sa poszczegodine fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakoriczeniem budowy. Poza tym mogaq to byé fragmenty robot lub zakoriczone
fragmenty budowy co do ktérych inwestor zglosit zastrzezenia czesciowego odbioru.
Odbiér ten powinien byé dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru
inwestycyjnego, kierownika budowy, oraz przedstawiciela uzytkownika

Odbiér ten powinien byé potwierdzony protokétem komisiji z podaniem ewentualnych
usterek i terminu ich usuniecia. '

Odbiér techniczny koricowy

Odbiorem tym objety jest przewéd Po calkowitym zakoriczeniem robot, przed
przekazaniem przewodu do eksploataciji lub odcinka przewodu w przypadku gdy
moze by¢ on wezesniej oddany do eksploatacji.

Przy odbiorze koricowym nalezy przediozyé komisji dokumenty zgodnie z
obowigzujacymi w tym wzgledzie zarzadzeniami

Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji. Protokét komisji powinien zawieraé wykaz
Zauwazonych wad i usterek z terminem ich usunigcia i nazwiskiem osoby

Upowaznionej do stwierdzenia wykonywania poprawek.

10. Przepisy BHP

Calos¢ robot zwiazanych z montazem sieci deszczowej prowadzone bedg zZgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

- instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociagowych z rur PCV
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepiséw BHP oraz instrukcji stanowiskowych w branzy
Zaopatrzenia rolnictwa w wode wydanych przez Zjednoczone Przedsiebiorstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode W-wa 1969r. aw szczegoinosci p. 20 tymeczasowa
wytyczna BHP dla pracownikéw zatrudnionych przy robotach wod-kan oraz p.21-

roboty ziemne.
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Nazwa opracowania: Informacja dotyczqcq bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i lokalizacja obiektu: ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. SLONECZNEJ, UL.ZIELONEJ
1 LAKOWEJ W LEZAJSKU”

Inwestor: Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk ul. Rynek 1

PROJEKTANT
Jézet 8 ki - Paprocki
2, B/61/3.17/17/8C
v ok, pr mdzor i wykonawat+
specjalnodé Qregl 3 masty katowie

Zawartos$¢ opracowania:

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego

2. Wykaz istnigjacych obiektow budowianych
3. Elementy stwarzajace zagrozenia ,,bioz"

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji inwestycji

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacja budowy 87.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom 87-88.
Przemys$l.,, Wrzesieni 2007r.
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

Inwestycja zlokalizowana jest w Lezajsku - ul. Stoneczna, Zielona i t gkowa na
dziaice ewidencyjnej nr 574/3, 585, 883, 872/12, 875/9, 888, 875/19, 867/3, 866/5,
589/1, 598/13, 851/4, 851/6, 870/4, 872/14, 877/11, 880/3, 880/5, 882/1 i czesci
dziatek o nr ew. 588, 881, 869/2, 1046/1 oraz dz. objete planem 599/1, 600/29,
606/4, 583/3, 600/17, 600/23, 600/28, 850/1 obrebu Gmina — Miasto Lezajsk.

obejmowac bedzie:

- przygotowane terenu

- budowie kanalizacji

- wykonanie podbudowy ulic,

- wykonanie nawierzchni ulic Stonecznej, Zielonej i Lakowej w Lezajsku
- budowie odcinka chodnika

- przedtuzeniu przepustu 0 2,5 m

- zabezpieczeniu infrastruktury podziemne;..

2. Whkaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejaca droga o nawierzchni czgsciowo bitumicznej i gruntowo zwirowej w zlym stanie
technicznym przeznaczona do remontu

3. Elementy stwarzajgce zagrozenia_.bioz"

Istniejace i projektowane zagospodarowanie dziatki nie posiada elementow ktére mogly by
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ludzi przy wiasciwe;j ich organizacji,
zwlaszcza szczegolnie starannie nalezy zabezpieczyé miejsca rob6t przy budowie placu
manewrowego, przy budowie kanalizacji studzienek odwodnienia palcu przy ktérych gtebokosé

wykopu przekroczy 1,5m

4. idywane zagrozenia pod realizacji inwestycji

Podczas realizacji zagospodarowania dziatki polegajacej na budowie drogi
gminnej ul. Slonecznej, Zielonej, 1 Lakowej w Lezajsku o nawierzchni z asfaltobetonu i kostki bet.
gr. 8 cm chodnika z kostki bet. gr. 6 cm wraz z odwodnieniem Nawierzchnia na podbudowie z
kruszywa famanego i naturalnego oraz zabezpieczenia urzadzen obcych wraz z zabezpieczeniem
1 obrukowaniem skarp przy przepuscie i wylotach z kanalizacji deszczowej W zasadzie w/iw
roboty nie powoduja zagrozen stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji inwestycji moga wystepowaé podczas:

*  wykonywania wykop6éw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz

1,5 m oraz wykop6éw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m -

96
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wymienione zagrozenia moga wystapi¢ podczas robot ziemnych przy wykonywaniu
odwodnienia drogi tj przedluzenia przepustu i kanalizacji deszczowej

* robot tj, przy ktérych wykonywaniu wystepuje rvzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
wymienione zagrozenia moga wystapi¢ podczas wykonywania wycinki drzew.

* robbt drogowych na projektowanym obszarze - beda wykonywane przy zamknieciu ruchu
dla os6b trzecich Celem uniknigcia ew. zagrozen nalezy roboty prowadzi¢ wg projektu
organizacji ruchu na czas rob6t

* robot prowadzonych pod ruchem z czgéciowym ograniczeniem pasa ruchu na drodze przy
wlaczeniu kolejno odcinkéw ulic umozliwiajac niezbedny dojazd do posesji Roboty
realizowaé wg projektu organizacji ruchu na czas robét wg oddzielnego opracowania/.

S. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed realizacia budowy

Kierownik budowy jest zobowiazany do codziennego prowadzenia instruktazu przed
rozpoczgciem robot drogowych ze szczegdlnym uwzglednieniem robot wymienionych w pkt. 4.
Instruktaz winien zawieraé:
» przepisy i zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z
realizacja, inwestycji,
» wskazowki co do nalezytego stanu maszyn budowlanych, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz
dbanie o porzadek i lad w okreslonym miejscu pracy na budowie,
 przestrzeganie ochrony osobistej poprzez uzywanie odziezy ochronnej, roboczej
kamizelek odblaskowych oraz sprz¢tu ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem,"
* wytyczne w sprawach zagrozen zycia lub zdrowia ludzkiego o takze wypadkach przy

pracy i udzielania pierwszej pomocy, przepisy przeciwpozarowe.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonywania robot drogowych to wlasciwy stan bhp uwzgledniajgcy ponizsze warunki:

Roboty ziemne + odwodnienie:

* operator koparki jest wlasciwie przeszkolony, tj. posiada uprawnienia maszynisty ciezkich
maszyn budowlanych,

 posiada odziez ochronna, jest zdrowy i nie znajduje si¢. pod wplywem alkoholu,

* maszyna znajduje si¢ w stanie technicznej sprawnosci,

* roboty sa, prowadzone zgodnie z obowigzujaca, technologia, robot ziemnych

 organizacja robot jest wilasciwa,

» podczas trwania robot pelmiony jest nadzér zaréwno technologiczny, jak tez stanu
technicznego maszyny, a zauwazone nieprawidlowosci sa doraznie likwidowane,

* przepisy sa przestrzegane zarbwno podczas trwania robot, jak i w innych
okresach.

Wycinka drzew:
» pilarze_zobowiazani sa pracowaé w pasie z zamocowaniem linkg do stalych elementow

drabiny oraz posiada¢ odpowiednie obuwie,
* roboty wycinki drzew nie wolno

wykonywac: - przy wietrze

powyzej 10m/s'



- przy zmacznym mrozie ponizej -10° C,
- podczas $niezycy i obfitych opadéw deszczu,

zabezpieczenie terenu wokét drogi poprzez ograniczenie ruchu lub jego catkowitym

wylaczeniu ~ roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy,

- pracownicy (pilarze) winni posiada¢ odpowiednie badania pozwalajace na prace na
wysokosci
Roboty nawierzchniowe

* ukladanie asfaltu lub z kostki winno odbywac si¢ przy zamknietym ruchu na drodze
podczas:
* robot nawierzchniowych nie powinno sie prowadzié przy:
- ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia,
- nie powinno si¢ ukladaé asfaltu lub kostki w czasie opad6éw deszczu i $niegu,
- w temp. ponizej 10 °C dot. asfaltu
- podczas gololedzi,
- podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
robotnicy pracujacy pod ruchem winni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze
* robotnicy pracujacy w warunkach szkodliwych winni posiada¢ odpowiednie badania.
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ZAKLAD USLUG DROGOWYCH GRAZYNA KOWIESZKO

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Branza: Inzynieria ruchu
DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA |
Inwestor: GMINA MIASTO LEZAJSK 1

37 - 300 LEZAJSK, ul. RYNEK 1

Zadanie projektowe: Projekt budowy drogi gminnej
Ul. Stonecznej, Zielonej i Lakowej
w Lezajsku

Obiekt: Lezajsk ul. Stloneczna, Zielona
i LAKOWA
Zawartos$é teczki:
1. Harmonogram prac,
2. Opinia ZUD.,
3. Opis techniczny,
4. Orientacja w skali 1 : 25 000,
5. Plan sytuacyjny — oznakowanie,
6. Zestawienie znakéw pionowych,
7. Sposéb umieszczenia znakow.

Organizacja stata:
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OPIS TECHNICZNY:

- do projektu organizacji ruchu ul. Slonecznej, Zielonej i L.gkowej
w Lezajsku.

1. Podstawa opracowania:

1.1Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 58 z dnia 7 marca
2003r. Poz. 515 z p6Zn. zm.).
1.2Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
Dz. U. nr 170 poz. 1393.
1.3Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w
sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach.
oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).
1.4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie
szczegélowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczeinistwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania
ich na drogach /Dz. U, Nr 220 poz.2181/
1.5Podkiad mapowy w skali 1 : 500,
1.6Zlecenie inwestora.

2. Temat opracowania:

Opracowanie przedstawia organizacje ruchu na czas staly z uwagi na
planowana budowe drogi gminnej — ul. Slonecznej, Zielonej i Lakowej w
Lezajsku. — I etap realizacji.

3. Cel opracowania:

Dostosowanie oznakowania pionowego do zmienionych warunkéw ruchu
drogowego w zwigzku z nowo projektowang budowa drogi gminnej — ul.
Stonecznej, Zielonej i Eakowej w m. Lezajsk tj. wykonania jezdni o nawierzchni
bitumicznej (Ul. Stoneczna, Zielona) oraz z kostki bet. gr. 8 cm szer. zm. 5,0 —
5,5 m i chodnika szer. 2,0 m. Powyzsza zmiana oznakowania polepszy stan
bezpieczefistwa ruchu pieszego i kolowego.

4. Charakterystvka drogi i warunki ruchu:

Ulice przebiegaja w terenie zabudowanym o dopuszczalnej predkosci 50
km/h i stanowig polaczenie drogi wojewddzkiej nr 877 ul. Siedlanka z dojazdem do
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.



Istniejaca jezdnia o nawierzchni nieulepszonej gruntowo — zwirowej i czesciowo
ulepszonej o nawierzchni bitumicznej (ul. Stoneczna) o szerokosci zmiennej 4,0 —
5,0m.

Ulice o pochyleniu podiuznym od 0,3- 3,85 %

Z uwagi na szerokosé i rodzaj nawierzchni odstepuje sig od oznakowania
poziomego.

Organizacja ruchu;

W zwiazku z nowo projektowang przebudowa ulic Stonecznej, Zielonej i
Lakowej. Oznakowanie pionowe przedstawiono na planie sytuacyjnym -
oznakowanie w skali 1 : 500. Na odcinku W1 — W10 whm 2 + 20 do hm 3 + 64
str. prawa projektuje si¢ montaz barier sprezystych z uwagi na brak mozliwosci
wykonania normatywnego pobocza.

Termin wprowadzenia nowej organizaciji ruchu drogowego.

Wprowadzenie nowej organizacji warunkuje si¢ budows ulic wg oddzielnego
projektu budowlano — wykonawczego.

Planowany termin realizacji od dnia 30.08.20 r. na czas
nieokreSlony.




