



INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa ul. Podolszyny w Leżajsku, budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku, budowa ul. Prusa w Leżajsku, przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku, przebudowa ul. Kollataja w Leżajsku”.

z podziałem na części:

Część 1 Przebudowa ul. Podolszyny w Leżajsku.

Część 2 Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku.

Część 3 Budowa ul. Prusa w Leżajsku.

Część 4 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku.

Część 5 Przebudowa ul. Kollataja w Leżajsku.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokościach:

na Część 1 - 714 000,00 zł,

na Część 2 - 300 000,00 zł,

na Część 3 - 260 000,00 zł,

na Część 4 - 120 000,00 zł,

na Część 5 - 70 000,00 zł.

2. Wykonawcy, którzy w terminie złożyli oferty na poszczególne części:

Część 1 Przebudowa ul. Podolszyny w Leżajsku.

NUMER OFERTY	FIRMA I ADRES WYKONAWCY	CENA OFERTY (zł, gr)	OKRES GWARANCJI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	AKCEPTACJA WARUNKÓW PŁATNOŚCI (do 30 dni zgodnie z SIWZ)
1	Konsorcjum firm: 1) PBI infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik. 2) PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz.	797 103,74	60 miesięcy	do dnia 14.09.2018 r.	tak

Część 2 Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku.

NUMER OFERTY	FIRMA I ADRES WYKONAWCY	CENA OFERTY (zł, gr)	OKRES GWARANCJI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	AKCEPTACJA WARUNKÓW PŁATNOŚCI (do 30 dni zgodnie z SIWZ)
2	„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91 39-304 Czermin	425 125,08	84 miesiące	do dnia 31.10.2018 r.	tak

Część 3 Budowa ul. Prusa w Leżajsku.

NUMER OFERTY	FIRMA I ADRES WYKONAWCY	CENA OFERTY (zł, gr)	OKRES GWARANCJI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	AKCEPTACJA WARUNKÓW PŁATNOŚCI (do 30 dni zgodnie z SIWZ)
2	„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91 39-304 Czermin	343 322,13	84 miesiące	do dnia 28.09.2018 r.	tak

Część 4 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku.

NUMER OFERTY	FIRMA I ADRES WYKONAWCY	CENA OFERTY (zł, gr)	OKRES GWARANCJI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	AKCEPTACJA WARUNKÓW PŁATNOŚCI (do 30 dni zgodnie z SIWZ)
2	„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91 39-304 Czermin	245 406,98	60 miesięcy	do dnia 28.09.2018 r.	tak

Część 5 Przebudowa ul. Kołłątaja w Leżajsku.

NUMER OFERTY	FIRMA I ADRES WYKONAWCY	CENA OFERTY (zł, gr)	OKRES GWARANCJI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	AKCEPTACJA WARUNKÓW PŁATNOŚCI (do 30 dni zgodnie z SIWZ)
1	Konsorcjum firm: 1) PBI infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik. 2) PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz.	88 281,33	60 miesięcy	do dnia 28.09.2018 r.	tak

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Stefański