



MIASTO LEŻAJSK
37-300 LEŻAJSK, ul. Rynek 1
woj. podkarpackie
tel./fax (0-17) 242-73-33
Nir 816-16-73-010
REGON 690581703

Leżajsk, 2018-07-09

RM.271.1.7.2018

dotyczy: postępowania w formie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: „Przebudowa ul. Podolszyny w Leżajsku, budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku, budowa ul. Prusa w Leżajsku, przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku, przebudowa ul. Kołłątaja w Leżajsku”, z podziałem na części:

Część 1 Przebudowa ul. Podolszyny w Leżajsku,

Część 2 Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku,

Część 3 Budowa ul. Prusa w Leżajsku,

Część 4 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku,

Część 5 Przebudowa ul. Kołłątaja w Leżajsku.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie trzech części zamówienia:

Część 2 Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku.

Część 3 Budowa ul. Prusa w Leżajsku.

Część 4 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku.

Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania w zakresie Części 2, Części 3 i Części 4 stanowi art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy, gdyż ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwoty, które Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen ofert najkorzystniejszych.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

1. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez dwóch Wykonawców - po jednej na wszystkie pięć części zamówienia - jak przedstawiono poniżej:

Część 1 Przebudowa ul. Podolszyny w Leżajsku.

- oferta nr 1 Konsorcjum firm: **PBI infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik; PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz** - cena 797 103,74 zł, okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy;

Część 2 Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku.

- oferta nr 2 „**BRUK-DAR**” **Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin** – cena 425 125,08 zł, okres gwarancji i rękojmi – 84 miesiące,

Część 3 Budowa ul. Prusa w Leżajsku – oferta nr 2 „**BRUK-DAR**” **Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin** - cena 343 322,13 zł, okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące,

Część 4 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku.

– oferta nr 2 „**BRUK-DAR**” **Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin** - cena 245 406,98 zł, okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy.

Część 5 Przebudowa ul. Kollataja w Leżajsku.

- oferta nr 1 Konsorcjum firm: **PBI infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik; PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz** - cena 88 281,33 zł, okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy.

2. Stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

na Część 1 - 714 000,00 zł,

na Część 2 - 300 000,00 zł,

na Część 3 - 260 000,00 zł,

na Część 4 - 120 000,00 zł,

na Część 5 - 70 000,00 zł.

Kryteriami decydującymi o ustaleniu najkorzystniejszych ofert dla każdej części zamówienia w prowadzonym postępowaniu była cena i okres gwarancji i rękojmi. Po dokonaniu ocen zgodności z SIWZ oraz ocen punktowych ustalono, że we wszystkich pięciu częściach zamówienia oferty częściowe złożone przez ww. Wykonawców są najkorzystniejsze.

Ceny najkorzystniejszych ofert dla wszystkich pięciu części zamówienia przewyższają ww. kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

W związku z tym, że :

- 1) ceny oferty nr 1 w zakresie Części 1 i Części 5 w mniejszym stopniu przekraczają kwoty na sfinansowanie tych części zamówienia - tj. odpowiednio o 12 % i 26%, a Zamawiający może zwiększyć te kwoty do wysokości cen ofertowych

- więc kwalifikuje ofertę nr 1 do dalszej procedury oceny;

- 2) ceny oferty nr 2 w zakresie Części 2, Części 3 i Części 4 w większym stopniu przekraczają kwoty na sfinansowanie tych części zamówienia -tj. odpowiednio o 42 %, 32% i 104%, a Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do wysokości ich cen ofertowych

- Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części 2, Części 3 i Części 4, zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

BURMISTRZ
mgr inż. Ireneusz Stefański