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PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA TELEKOMUNIKACYINA

1. CZESC OPISOWO — RYSUNKOWA

w ramach projektu:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w m. Lezajsk kolidujacej z planowanym zadaniem
pn.; ,, Rozbudowa skrzyzowania ulic; Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na
skrzyzowanie typu rondo”.
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2.0swiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt:

pod nazwg: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w m. Lezajsk kolidujacej z
planowanym zadaniem pn. ; ,, Rozbudowa skrzyzowania ulic; Mickiewicza i ul. Sw. Jana
z Dukli na skrzyzowanie typu rondo”.

w stadium:  Projekt WYKONAWCZY
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do
realizacji.

mgr Stanistaw Krupa mgr inz. Marian Bialy

ia i kigrowania
Ipr. bud. do kierowania rahotam upr. bud. do mialkwqw .
Iekomunikac rm,ﬁ‘d?{)'w%dﬁ”?g;;"m robotami w &4 i gtekmmkawlm
Upr “:;iqclj ’mu'g!ex:owrama W zakresie bez ograniczed W Sﬂeﬁﬂm@m lﬂ'-ilﬁlmytlrﬂﬁn
POK/0188/2007 /00! w telekomuniac odowe] wiaz 2 infrastrukiurg

towarzyszaca Nr 1478/980

podpis projektanta

podpis sprawdzajgcego
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PODKARPACKA OKREGOWA
I7BA INZYNTEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

-

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OUBR/KXK/0054/0036/06 Rzeszéw, 2006-12-2

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
art.12 ust.l pkt [ i art.12 ust.3, art.13 ust.} pkt 1 i ust. 4, art.14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) zgoduie z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 1. o zZmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z
2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 22 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku z art.104 § 1
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan STANISLAW KRUPA
technik telekomunikacji
ur. 23 maja 1962 1., miejsce urodzenia - Przemysl -
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0188/Z0Q0T/06

do projektowania w ograniczonym zakresi¢

w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. '
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
rechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Wadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwe] izby samorzadu zawodowego. ‘
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwohanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby InZynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Lzby Inzyunierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekaiacy Komisji Kwalifikacyjne]

dr inz. Zhigniew Plewako .

;\fmm a mgr nw. ;%z;éfzs} Hliniak
"'}/ Pan Stanistaw Krupa
zam. Swigte 188
37-335 Sosnica
2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

wa

mygr inz. Lech Krupinski

s




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci telekomunikacyjnej

Pan Stanistaw Krupa

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 151 § 22 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578) ), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastruktura telekomunikacyjna, w odniesieniu
do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600,/120/07

DECYZJA

Warszawa, 2007-02- fb

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
7z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z péZn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 t. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.),

STANISEAW KRUPA
technik telekomunikacji

uprawniony na mocy decyzjt

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
7 dnia 29 grudnia 2006 r. znak PDK OIIB/ KK /0054/0056/06

nr ewidencyjny uprawniedt PDK/0188/ 7Z0OOT/06

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w ograniczonym zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

w specjalnosci telekomunikacyjnej

obejmujacej projektowanie

zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 934/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga

uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, W oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem

O ponowne rozpatrzcnie sprawy.

/1. Pan Stanislaw Krupa
(R

Swigte 188

37555 Sosnica

InzZynierow Budownictwa
3. a/a (AMR)

2. Podkarpacka Okrepgows zba

GLOWNEGD 1
Halzeie wnny
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ETV-9PR-R3B *

Pan Stanistaw Krupa o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0455/04

adres zamieszkania Swiete 188, 37-555 So$nica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-18 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Warszawa, dnia 28 01 1999
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

[ dz. GUDBL/4%Q /99

DECYZJA Nc 14769970

Pan. | mgr inz. Marian Bialy

urodzony dnia 16.07.1965 r. w Swidniku

Na podstawie art.104 ustawy z dma 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego ¢jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 { Nr 27, poz. 111z poZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznesci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym '
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 02.10.1998 r., w sprawie nadania uprawnied budowtanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego it egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjainoesciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz 7 infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy suonie odwolanie do Ministra Lacznosci
22 posrednictwemn Gidwnego Inspekiora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (ar. 127 §1 12, am-129 §1 12 Kpa)
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2. Opis techniczny

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Niniejsze opracowanie w ramach inwestycji pn: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w m. Lezajsk
kolidujacej z planowanym zadaniem pn. ; ,, Rozbudowa skrzyzowania ulic; Mickiewicza i ul. Sw.
Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo”.

obejmuje;

a. Przebudowe kolidujacych kabli telekomunikacyjnych napowietrznych, ziemnych oraz
kanalizacji. Wtasnosé- ORANGE Polska.S.A.

2.2 Inwestor i zleceniodawca

Burmistrz Miasta Lezajska , ul. Rynek 1, 37-300 Lezajsk

2.3 Uzytkownik sieci telekomunikacyjne;j

ORANGE Polska S.A.

2.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

Zlecenie Inwestora,

Mapa do celdw projektowych na podstawie aktualizacji mapy zasadniczej, przyjeta do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016 poz. 290- tekst jednolity) wraz
z przepisami wykonawczymi,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124),

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 460
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680),
Obowigzujace normy i przepisy w budownictwie telekomunikacyjnym

Wizja w terenie, inwentaryzacja i pomiary witasne.

2.5 Decyzje, warunki techniczne uzgodnienia

- Warunki techniczne przebudowy/ Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w m. Lezajsk kolidujgcej

z planowanym zadaniem pn. ; ,, Rozbudowa skrzyzowania ulic; Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na

skrzyzowanie typu rondo”.

- Nr. TTIDKKU/47055/DP/2017 z dnia 24 lipca 2017r.

- Protokdt z Narady Koordynacyjnej nr. GN.6630.172.2017 z dnia 14.09.2017r.

str. 4
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- Uzgodnienie projektu przez Orange Polska S.A.

2.6 Stan istniejacy

W obrebie skrzyzowania ulic; Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli rozbudowywanego na
skrzyzowanie typu rondo jest istniejgca kanalizacja telekomunikacyjna, napowietrzna linia
telekomunikacyjna podwieszona po stupach Wtasnosci ORANGE S.A. i ZE. - Cze$¢ z opisanych
wyzej urzadzen koliduje z projektowang budowg i wymaga przebudowy lub zabezpieczeniu
zgodnie z warunkami podanymi przez ich uzytkownikéw.

2.7 Zakres robot

W zwigzku z rozbudowa skrzyzowania w obrebie ulic; Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na
skrzyzowanie typu rondo nalezy zabezpieczy¢ i przebudowad istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne
napowietrzne i ziemne.

Tabela ZAKRES OPRACOWANIA
LP Dlugo$¢ | Dtugos¢ Zakres
trasowa instalacyjna(montazowa)

1 |Budowa studni kablowych 3 szt.

2 | Zabezpieczenie kanalizacji 24m 24m 0,024 km
teletechnicznej ptytg

3 |Budowa kanalizacji teletechnicznej 33,5m. 33,5m 0,067km/o
dwuotworowej

4 | Przebudowa kabli na przebudowane 275m. 275m. 4 stupy
stupy EN

5 | Przesuniecie istniejgcej studni 1 szt.
kablowej

2.8 Rozwiazania projektowe
2.8.1 Projektowana przebudowa- kanalizacja.

Od istniejacej studni nr. 1 obok budynku 118 ul. A. Mickiewicza punk A —B pod istniejgcg droga

a projektowanym rondem w tym miejscu nalezy zabezpieczy¢ istniejgca kanalizacje w postaci ptyt
betonowych o szerokosci 50 cm. na wysokosci min 20 cm nad kanalizacjg i przykryciem min 70 cm.
Ptyty nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej bez kamieni. Od studni nr. 1 nalezy wybudowac¢ kanalizacje
dwuotworowg z rur RHDPE 110/6,3 ze studniami typ SK-2 zabezpieczonymi z pokrywami ryglowo-
zasuwnymi z zamknieciem przystosowanym pod zamek ABLOY. Na istniejgcym ciggu kanalizacji studnie
SKR-2 nalezy wbudowac zgodnie z posadowieniem kanalizacji, pomiedzy gérna czescig studni a rama
posadowiong z rzednymi terenu, nalezy uzupetni¢ bloczkami betonowymi na zaprawie betonowej. Od
studni Nr. 1/1 do istniejgcego stupa nr. 1 nalezy wybudowaé RHDPE110/6,3 i wprowadzi¢ do istniejgce;j
skrzynki kablowe]j rure DVK50mm. umieszczonej w dolnej czesci stupa. Istniejgcy studnie nr. 2/3 nalezy
odkopac i przesunac a rury z kablami utozy¢ w nowych wejsciach do studni, a istniejgce zakry¢.
Gtebokos¢ utozenia projektowanej kanalizacji i rurociggu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie

str. 5
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liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni rury wynosito min. 0,7m. Przy przejsciach pod
jezdnig i wjazdami przykrycie nie powinno by¢ mniejsze od 1,0m.

Rury uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku lub ziemi
miatkiej. Przed utozeniem rur polietylenowych dno rowu kablowego powinno byé oczyszczone
z kamieni i innych przedmiotdw oraz starannie wyréwnane.

Rury nalezy ztozyé w sciste wigzki, zwigzane opaskami samozaciskowymi posiadajagcymi odpowiednie
certyfikaty do uktadania w ziemi, w odstepach nie wiekszych niz 2,0m. Podczas uktadania rur nalezy
rowniez zwrdci¢ uwage na to, aby miat zapewniong jednakowg konfiguracje ciggdw rur w rowie
kablowym na catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur, oraz zeby byt uktadany mozliwie prostoliniowo.
Wszelkie tuki wykonaé w sposdéb tagodny. Potgczenia rur nalezy wykonac ztgczkami wzmocnionymi
i powinny zapewnia¢ wodoszczelnosc¢ i szczelnosé.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci, rura powinna by¢ szczelna w kazdym
punkcie, niedostepna dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy, jak
i eksploatacji.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi rury kanalizacji i rurociggu powinny
znajdowacd sie, w miare istniejgcych mozliwosci, nad tymi uzbrojeniami. W miejscach skrzyzowan
z rurociggami do przesytania ptyndw najmniejsze odlegtosci (pionowe) miedzy nimi powinny wynosi¢:

- od wodociggu magistralnego 0,25m

- od wodociggu rozdzielczego 0,15m

- od kanalizacji deszczowej i sanitarnej 0,3m

W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w odlegtosci, rury kanalizacji, rurociggu powinny by¢
utozona nad tymi rurociggami w rurach ochronnych z grubosciennych rur polietylenowych Dtugos¢
rury ochronnej powinna przekraczaé o 1m obrys innego uzbrojenia z kazdej strony.

Skrzyzowania z gazociggami nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-91/M-34501.

W potowie gtebokosci utozenia ciggu rur nalezy uktadaé tasme ostrzegawczg o szerokosci 20cm koloru
pomaranczowego z napisem ,Uwaga Kabel telekomunikacyjny”.

2.8.2 Projektowana przebudowa kabli napowietrznych

W poblizu proj. studni Nr 1/3 s3 istniejgce kable napowietrzne podwieszone na stupie EN nalezy
przewiesi¢ na wymieniany na nowy w tym jeden jest nieczynny i nalezy go zdemontowac¢. Obok
budynku nr. 3 Istniejgce kable napowietrzne podwieszone na stupie EN nalezy przewiesi¢ na
wymieniany na nowy. Obok budynku nr. 4 i 2 Istniejgce kable napowietrzne podwieszone na stupie EN
nalezy przewiesi¢ na wymieniany na nowy a skrzynke nalezy uziemic. Kabel przewiesi¢ na wymieniany
slup EN obok studni nr.1. Na stupach zamontowa¢ poprzeczniki lub haki umozliwiajgce podwieszenie
istniejgcych kabli.

Istniejgce kable telekomunikacyjne podwieszone na tym odcinku zaktada sie przewiesi¢ na nowe stupy
bez ich przebudowy i przerw w tgcznosci. Kable telefoniczne zawiesi¢ na stupach, jako na punktach
wsporczych za pomocg uchwytow odciggowych.. Linki nosne kabla nalezy uziemi¢ za pomocg zaciskow
uziemiajgcych.

W miejscach, w ktérych beda przebudowywane odcinki linii napowietrznej dokonaé koniecznej wycinki
gatezi.

Linie napowietrzng nalezy budowa¢ wg wymagan okreslonych w normie ZN-96/TP S.A.-027,
z zastosowaniem osprzetu do zawieszania kabli wg ZN-96/TP S.A.-010.

Schemat przebudowywanych stupéw przedstawiono na zatgczonym schemacie Rys.2.
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2.9 Warunki techniczne i normy

Budowe poprzedzi¢ szczegdétowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanego
przytagcza oraz istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, przewodéw gazowych i wodociggowych, itp.) przez uprawnionego geodete.
W celu szczegétowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ poprzeczne przekopy
kontrolne. Prace prowadzi¢ w sposéb jak najmniej utrudniajgcy organizacje ruchu pojazdéw
i pieszych. W tym celu nalezy ,,réwnolegle" odtwarza¢ wszystkie nawierzchnie trwate wystepujace na
trasie budowy kanalizacji kablowej.

e Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem, zaleceniami
wynikajgcymi z tresci uzgodnien oraz przepisami i normami obowigzujacymi
w budownictwie facznosci.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ,,Prawo ochrony srodowiska" i ,Ustawy
o odpadach" z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.
2005 nr 219 poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz.
680),

Do budowy nalezy stosowaé materiaty, ktdre posiadajg certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN,
aprobaty techniczne, homologacje.

Minimalne odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli telekomunikacyjnych z innymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej zestawione zostaty w ponizszej tabeli.

Skrzyzowanie Zblizenie
Rodzaj obiektu

[m] [m]

Linia kablowa telekomunikacyjna dowolne dowolne
Kanalizacja Sciekowa 0,3 1,0
Podbudowa telekomunikacyjnej linii - 2,0
Sciany budynkéw i ogrodzen - 0,5
Urzadzenia odgromowe budynkéw - 5,0
Drzewa wzdtuz drogi - 2,0
Stupy oswietleniowe - 0,8
Wodociag - sie¢ magistralna 0,25 1,0
Wodociag - sie¢ rozdzielcza 0,15 0,5

Sie¢ gazowa zalezy od srednicy zalezy od srednicy
gazociggu i jego gazociggu i jego
ciSnienia cisnienia
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Na skrzyzowaniach i zblizeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu, w przypadku,
gdy okaze sie, ze nie mogg by¢ dotrzymane odlegtosci pionowe i poziome, nalezy stosowacd
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okolicznosci zabezpieczenia (rury ostonowe).

Zblizenia i skrzyzowania kabli z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego wykonaé zgodnie
z opinig Zespotu Uzgodnien Dokumentacji, uzgodnieniami branzowymi. Do budowy sieci mozna
przystapic¢ po uzyskaniu przez Inwestora prawomocnej decyzji.

Budowe prowadzi¢ w oparciu o obowigzujagce w Polsce przepisy BHP, normy budowlane
/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 - Dz.U.Nr 219 Poz. 1864/ oraz podane nizej
normy zaktadowe TP S.A.:

- ZN-96/TP S.A. - 004 - Zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

- ZN-96/TP S.A. - 021 - Uszczelki koncodw rur kanalizacji kablowej.

- ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna

- ZN-96/TP S.A.-014 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).

- ZN-96/TP S.A.-015 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP)

- ZN-96/TP S.A.-018 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)

przepustowe.

- ZN-96/TP S.A.-020 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur.

- ZN-96/TP S.A.-021 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricow rur.

- ZN-10/TP S.A. - 022 - Przywieszka identyfikacyjna.

- ZN-12/TP S.A.- 023 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

- ZN-99/TP S.A. - 025 - Tadmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-sygnalizacyjne.

- ZN-96/TP S.A. - 027 - Linie kablowe o torach miedzianych.

- ZN-96/TP S.A. - 028 - Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe.

- ZN-96/TP S.A. - 029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej , wypetnione .

- ZN-96/TP S.A. - 032 - tgczéwki i gtowice kablowe.

- ZN-96/TP S.A. - 033 - Obudowa zakoriczen kablowych.

- ZN-12/TP S.A. - 035 - Przytacze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.

- ZN-96/TP S.A. - 037 - Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.

Po wykonaniu robdét budowlano - montazowych:

1) teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
2) Kierownik robdt ma obowigzek zgtosic je do odbioru technicznego przedktadajac
inwestorowi nastepujgce dokumenty:
e techniczng dokumentacje powykonawczg,
e geodezyjng dokumentacje powykonawczg
e protokoty odbioru skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
e Kompletng dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona wg stanu rzeczywistego wykonania, tj. uwzgledniajgca

zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowej, oraz zawierajgca
protokoty pomiaréw i badan wymaganych parametréw technicznych oraz szczegétowa lokalizacje
wbudowanych elementow.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona przez wykonawce lub stuzby geodezyjne przy
wykorzystaniu aktualnej mapy geodezyjnej, uzytej do zatwierdzenia dokumentacji formalno-prawne;.
Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu budowy, w oparciu
o inwentaryzacje geodezyjng i w uzgodnieniu z inspektorem budowy. W szczegdlnosci dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ doktadne dane o przebiegu linii kablowej oraz stanu
powykonawczego w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.
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Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona, jako odrebny dokument powykonawczy.
Jako zatacznik do dokumentacji powykonawczej powinny zosta¢ dotgczone:

a) atesty dostawcow na materiaty podstawowe uzyte do budowy,

b) protokoty odbioru indywidualnego robét wykonanych przy zblizeniach i skrzyzowaniach
z innymi urzagdzeniami.

2.10 Przepisy BHP

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych przepiséw zwigzanych
z bezpieczeristwem i higieng pracy.
Wazniejsze akty prawne regulujgce sprawy BHP w budownictwie ogdlnym i telekomunikacyjnym:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288 28.05.1996)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287 28.05.1996).

2.11 Uwagi koncowe

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem, zaleceniami wynikajgcymi
z tresci uzgodnien oraz przepisami i normami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym.
Lokalizacje studni kablowych oraz trase kanatu technologicznego nalezy wytyczy¢ przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego na podstawie aktualnego projektu budowlanego. W przypadku
natrafienia w czasie robdt na niezinwentaryzowane urzadzenie uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie
przerwac roboty, wezwacd Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia
dalszego toku postepowania.

Prace ziemne w miejscach kolizji, powinny by¢ wykonywane recznie i pod nadzorem uzytkownika sieci.
Nalezy skoordynowac wszystkie prace z robotami drogowymi.

Po zakonczeniu prac nalezy dokonaé odbioru technicznego przy wspoétudziale wiascicieli/uzytkownikow
sieci i przekaza¢ dokumentacje powykonawcze.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) i USTAWA z dnia 27 kwietnia
2001r. "o odpadach" (Dz. U. Z 2001 nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

3. Czesc rysunkowa

Rys. 0 - Orientacja
Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu (mapy w skali 1:500)
Rys. 2 — Schemat budowy
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4. Przedmiar robot, Zestawienie materiatow
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kosztorys rondo Lezajsk

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18114)

strona nr: 1
Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Lezajsk rondo
1 Element Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych - ziemnych
1.1 Tyczenie trasy kabli ziemnych i napowietrznych km 0,070
1.2 Inwentartzacja geodezyjna powykonawcza kabli ziemnych i napowietrznych km 0,070
1.3 |TPSA40/301/6 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll szt 3
1.4 |TPSA40/301/6 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii llI-
zanalogia odkopanie i przesuniecie szt 1
1.5 |TPSA40/102/2 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie m 23,5
1.6 |TPSA40/102/1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
machanicznie w gruncie kategorii 11, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie m 2
1.7 |KNR501/616/1 |Wprowadzenie kabla na stup, stup drewniany, zabezpieczenie kabla ostona, kabel do Fi*15"'mm- analogia
wprowadzenie rury ostonowej do skrzynki na stupie m 2
1.8 |TPSA40/102/2 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
machanicznie w gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie-
analogia odkopanie i przesuniecie
Krotno$¢=1,50 m 10
1.9 |TPSA39/104/2 |Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria
(1) gruntu Ill, przepust do 30°'m, rury HDPE 2xFi*110°’mm, naktady podstawowe (na 1°'m) m 10
1.10 |TPSA39/104/2 |Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria
(2) gruntu Ill, przepust do 30'm, rury HDPE 2xFi*110 'mm, nakfady pozostate (na 1 przepust) szt 1
1.11 |TPSA40/301/2 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii IlI- dodatek
wbudowanie studni na istniejgcym ciggu kalowym oraz regulacja do poziomu terenu szt
1.12 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii - analogia odkopanie istniejacacych kabli m3 4,2
1.13 |KNR510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi*110°’mm- zabezpieczenie kabli rurami
dwudzielnymi
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6
1.14 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3’cm m2 0,2
1.15 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci warstwy 2*6=12 m2 0,4
1.16 |KNNR5/702/5 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV m3 3,6
1.17 |KNNR5/701/2  |Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii |ll- analogia wykop -zabezpieczeniej kanalizacji 24
x0,5x1,0=12 m3 12
1.18 |KNR510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi*110°'mm-analogia uktadanie ptyt betonowych
24x0,5x0,1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 24
1.19 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3’cm m2 12
1.20 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci warstwy
Krotno$¢=7 m2 12
1.21 |[KNNR5/702/5 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV m3 10,55
2 Element Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych - napowiertznych
21 Tyczenie trasy kabli ziemnych i napowietrznych km 0,275
22 Inwentartzacja geodezyjna powykonawcza kabli ziemnych i napowietrznych km 0,275
2.3 |TPSA40/606/4 |Montaz skrzynki stupowej-demontaz i ponowny pomntaz
R=1,000 M=0,000 S=1,000
Krotnos$é=1,5 szt 1
24 |TPSA40/506/1 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o
$rednicy zewnetrznej do 15 mm- demontaz i ponowny montaz
R=1,000 M=0,000 S=1,000
Krotnos$é=1,5 m 275
25 |TPSA40/608/7 |Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii lll, glebokos¢ 3'm szt 1
2.6 |TPSA40/608/8 |Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii lll, kazde nastepne 1,5 m
gtebokosci szt 1

Lezajsk rondo




kosztorys rondo Lezajsk Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18114)

strona nr: 2
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
2.7 |KNR503/1303/2 |Pomiary uziemien szt
2.8 |KNR503/402/1 |Montaz haka na stupie stojgcym, wielkos¢ haka - 1 szt 4
Zestawienie materiatéw
Nazwa materiatu J.m. llos¢

Bednarka BZN/3X25 ocynkowana 3x25 m 7
Bentonitmielony kg 99
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,65
Bloczek betonowy 24x12x6 szt 40
Bloczek betonowy 38x24x12 szt 20
Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkow t 0,107
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania kg 0,05
Haki do ostony szt 3
Haki do stupa okragtego kpl 4
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 16
Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 4.4
Osadniki betonowe szt 3
Pianka poliuretanowa kg 0,76
Piasek m3 0,174
Piasek do betonow zwyktych m3 1,48952
Ptyta Betonowa 100x50x10 cm szt 24,96
Pokrywa do studni kablowej OCW 600x1000 wzmocniona z wietrznikiem, zabezpieczenie ryglowe szt 3
Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5'm szt 3
Rama RC 600x1000 ciezka do studnitelekomunikacyjnej szt 3
RHDPE 110/6,3 m 70,54
RuraA110PS m 6
Rura ostonowa do kabli z DVR 50 mm m 2,2
Rura wspornikowa ze $rubg rzymska szt 12
Studnia kablowa zelbetowa SK2, przelotowa szt 2
Studnia kablowa zelbetowa SKR-2 szt 1
Uszczelki koncow rur HDPE szt 4
Woda m3 0,0726
Woda przemystowa m3 1,806
Wspornik 2-kablowy szt 12
Ztaczka ZRs 110 rur kanalizacji kablowej szt 1
Ztaczki szt 2
Ztaczki do rur RHDPE 110 wzmocnione szt 7,52

Lezajsk rondo
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5. Decyzje, postanowienia, warunki, opinie, inne

- Warunki techniczne przebudowy/ Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w m. Lezajsk kolidujacej z
planowanym zadaniem pn. ; ,, Rozbudowa skrzyzowania ulic; Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na
skrzyzowanie typu rondo”.

- Nr. TTIDKKU/47055/DP/2017 z dnia 24 lipca 2017r.
- Protokét z Narady Koordynacyjnej nr. GN.6630.172.2017 z dnia 14.09.2017r.
- Uzgodnienie projektu przez Orange Polska S.A........ooeeieieiiiie et
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Orange Polska S.A. DROGPROJEKT, Nadzorowanie i Projektowanie

Domena Hurt Drog Halina Hafajko
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Os. Witosa 4/8
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2- Krakow 37-500 Jarostaw

ul. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow
tel.: 17 8787414
www.hurt-orange.pl

Rzeszow, 24 lipca 2017 r

Numer pisma: TTIDKKU/47055/DP/2017
Temat: techniczne warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z zadaniem pn.:"Przebudowa
skrzyzowania ulic: Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo."

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2017r. dotyczace przebudowy sieci telekomunikacyjnej
kolidujacej z projektowana inwestycja pn.:" Przebudowa skrzyzowania ulic: Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na
skrzyzowanie typu rondo." informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca napowietrzng siecig
teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowarn elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zaprojektowaé przebudowe/zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych:

e Odcinki kanalizacji wraz kablami i studnie kablowe przebudowac poza obszar kolizji. Kable
Swiattowodowe OPL nalezy przebudowaé razem z kanalizacjg wtdrng, poprzez wymiang catych
odcinkéw pomiedzy istniejgcymi ztgczami lub przetgcznicami, odtwarzajgc stan istniejacy.
Przebudowe kabli $wiattowodowych Operatoréw Alternatywnych dzierzawigcych od OPL
odcinki kanalizacji pierwotnej kolidujgce z planowang inwestycja zrealizowa¢ w oparciu o WT
wiascicieli kabli swiattowodowych.

¢ Kolidujace kable teletechniczne doziemne nalezy zaprojektowac i przebudowaé¢ w taki sposob,
aby skrzyzowanie kabli z projektowang droga bylo wykonane pod katem zblizonym do kata
prostego, ponadto na catej diugosci przejscia pod projektowang droga powinny by¢ utozone w
linii prostej, oraz zabezpieczone rurg ochronng. Zachowac normatywng odlegtos$¢ pionowsg kabli
od projektowanej nawierzchni. W przypadku braku mozliwosci zachowania kable nalezy obnizyc¢.

e Stupy teletechniczne kolidujace z projektowanym skrzyzowaniem nalezy przebudowa¢ poza
obszar kolizji, istniejgce kable napowietrzne przewiesi¢ na przebudowane stupy. Po
przebudowie stupow zachowaé normatywng odlegtos¢ pionowa kabli podwieszonych ponad
droga. W przypadku gdy te wysokosci nie bedg mogly by¢ zachowane stupy nalezy wymieni¢ na
wyzsze.

2. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami).

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow, w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35. Ponadto z uwagi na
mozliwo$é znajdowania sie w obszarze kolizji linii optotelekomunikacyjnych w opracowanym PW w
przypadku koniecznosci ich przebudowy nalezy postugiwac¢ sie nazwami weziow uzywajac oznaczen
stownika M1400. Do Projektow Wykonawczych w zakresie opto. dotaczy¢ schematy: optyczne, rozptywu
widkien i trasowe linii $wiattowodowych. W zwigzku z planowang przez Orange Polska rozbudowg sieci
optycznej, moze ulec zmianie zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowiazek przed
przystapieniem do prac potwierdzi¢ w Orange Polska aktualno$¢ przyjetych rozwigzan w zakresie
przebudowy sieci $wiattowodowej. W przypadku zmian nalezy wykona¢ i zatwierdzi¢ w Orange Polska
projekt wykonawczy zamienny. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonaé po
wczesniejszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli $wiattowodowych, ztozeniu wniosku o Prace
Planowe z 30 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacje. Do odbioru
przebudowanych linii optycznych nalezy przedstawi¢ jako osobne opracowania dla poszczegolnych
kabli, dokumentacje paszportyzacyjna i pomiary zgodnie z instrukcjg T-01.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogia by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego O$wiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji, ktoérego wzér stanowi zatacznik do ninigjszych
Warunkow Technicznych.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostanag udzielone w Dziale Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow, w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35 (kable miedziane
Dariusz Pacyna tel. 17 8787280, kable swiattowodowe Wojciech Sled? tel. 12 425 60 80). Przekazane
dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
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gwarantujagce wysoka jakos¢ prac  oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylacznie ktoras z
wskazanych powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwiazanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktérym w tym oOkresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobow wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail; DISU.WUUIIRzeszow@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac ha sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakow

Tel. 12 623 41 10

email: EiSLOPTOwarKAT@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatgcznik do
Warunkéw Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecno$ci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu

budowy po zakonczeniu prac nalezy spisac protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
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Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skfadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowoscé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) 0Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z bfednie podanych
infformacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja
obciazeniem inwestora.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku
zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznos$ci warunkow, nalezy wystagpi¢ do
OPL o ich prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem
a Orange Polska.

Integralng czes¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem_
‘\.
)
Dariusz Pacyna
Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zataczniki:
1. Odwiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska




STAROSTA LEZAJSKI Lezajsk 2017-09-14
37-300 LEZAJSK ul. KOPERNIKA 8
tel. 17 24-04-540 fax. 17 240-45-44

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.172.2017

Opis przedmiotu narady: PB - sieci elektrycznej , gazowej , telekomunikacyjnej i kanalizacji deszczowej
w ramach zadania " Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza
z Sw. Jana z Dukli".

Whnioskodawca: DROGPROJEKT
Nadzorowanie i Projektowanie Drog Halina Hatajko
Os. Witosa 4/8
37-500 Jarostaw

Whiosek z dnia: 2017-09-04
Data wptywu wniosku: 2017-09-04

Inwestor : Miasto Lezajsk
Rynek 1
37-300 Lezajsk

Starosta Lezajski uzgadnia pozytywnie usytuowanie obiektu potozonego :
gmina : Miasto-Lezajsk, obrgb: Lezajsk dziatki nr 3554/3, 3599/32, 7/1,
3499/1,3575/1,3599/2,3559/16,3556,3552/2,3555/1,3601/1.

NARADA KOORDYNACYJNA : 2017-09-12

Uwagi i zlecenia:
1. Integralng czescia protokotu jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

2. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie wystgpi¢
z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

3. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

4. Istnieje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. z poz.520)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. Nr 45, poz.454), a takze
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 11z
2001r. poz.89) .

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢
recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika sieci.



6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetniania wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

7. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym gazociagiem wykonac recznie pod nadzorem pracownika
RDG Lezajsk , uzyskaé protokét z odbioru w/w skrzyzowania.
8. Uzgodni¢ projekt wykonawczy w Rejonie Energetycznym w Lezajsku.

9. Uzgodni¢ projekt wykonawczy w Zaktadzie Gazowniczym Jasto - ZMS Rzeszow.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

LP. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO PODPIS
) PRZEDSTAWICIELA

1. 'Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lezajskul nieczyt.
2. |Zarzad Drog Powiatowych w Lezajsku U. Nowakowska "

3. |RDG Lezajsk J. Smyrak ]
4. |PGE-RE Lezajsk Z. Kusnierz "

5. |PZMiUW I. Lezajsk R M. Krasowski "

6. |Stare Miasto-Park "

7. |MZK Lezajsk B. Pietruszka "

8. |UMiG Nowa Sarzyna "

9. |UG Lezajsk "

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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Orange Polska DROGPROJEKT Nadzorowanie i Projektowanie
Hurt Drog Halina Hatajko

Dostarczanie | Serwis Usiug ul. Witosa 4/8

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow 37-500 Jarostaw

ul. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow
tel.: 17 878 74 14
www.hurt-orange.pl

Rzeszdéw, 26 wrzesnia 2017 1.

Numer pisma: TTIDKKU/61468/DP/2017
Temat: uzgodnienie branzowe PBW przebudowy sieci telekomunikacyjnej dla zadania pn.: "Rozbudowa
skrzyzowania ulic Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo."

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2017r. dotyczace uzgodnienia branzowego PBW informujemy, ze nie
wnosimy  uwag do projektu budowlanego i wykonawczego dotyczgcego przebudowy odcinka sieci
telekomunikacyjnej dla zadania pn.:"Rozbudowa skrzyzowania ulic Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na
skrzyzowanie typu rondo.", opracowanego na podstawie warunkéw technicznych znak: TTIDKKU/47055/DP/2017
z dnia 24.07.2017r.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg Orange Polska S.A. nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, pod nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska SA.

Przebudowe/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowaé zgodnie z uzgodnionym projektem.

Jednoczesnie informujemy, ze przed zgtoszeniem rozpoczecia prac nalezy przekazaé do Orange Polska S.A. czesc
budowlana projektu wiacznie z decyzjg administracyjna lub zgtoszeniem.

Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 12 miesigcy od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem -~

0:’*
o\
DariuszPacyha
Starszy Bpecjalista ds. ds. Zasobow Infrastruktury

Zal. 2 egz. projektu budowlanego i wykonawczego.
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