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2.Oświadczenie projektanta

Oświadczam, że projekt: 

pod nazwą: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w m. Leżajsk kolidującej z 

planowanym zadaniem pn. ; ,, Rozbudowa skrzyżowania ulic; Mickiewicza i ul. Św. Jana 

z Dukli na skrzyżowanie typu rondo”.  

w stadium: Projekt WYKONAWCZY 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowany do 

realizacji. 

………………………………………………………   ……………………………………………………… 

podpis projektanta     podpis sprawdzającego 









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-18 roku przez:

Pan Stanisław Krupa o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0455/04

adres zamieszkania  Święte 188, 37-555 Sośnica

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-ETV-9PR-R3B *

Podpis jest prawidłowy
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2. Opis techniczny 

2.1 Przedmiot i cel opracowania 

Niniejsze opracowanie w ramach inwestycji pn: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w m. Leżajsk 

kolidującej z planowanym zadaniem pn. ; ,, Rozbudowa skrzyżowania ulic; Mickiewicza i ul. Św. 

Jana z Dukli na skrzyżowanie typu rondo”.  

obejmuje;  

a. Przebudowę kolidujących kabli telekomunikacyjnych napowietrznych, ziemnych oraz 

kanalizacji. Własność- ORANGE Polska.S.A. 

2.2 Inwestor i zleceniodawca 

Burmistrz Miasta Leżajska , ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk 

2.3 Użytkownik sieci telekomunikacyjnej 

ORANGE Polska S.A. 

2.4 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 

 Zlecenie Inwestora, 

 Mapa do celów projektowych na podstawie aktualizacji mapy zasadniczej, przyjęta do zasobu 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016 poz. 290- tekst jednolity) wraz               

z przepisami wykonawczymi, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 

poz. 124), 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 460                

z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680), 

 Obowiązujące normy i przepisy w budownictwie telekomunikacyjnym 

 Wizja w terenie, inwentaryzacja i pomiary własne. 

2.5 Decyzje, warunki techniczne uzgodnienia 

- Warunki techniczne przebudowy/ Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w m. Leżajsk kolidującej          

z planowanym zadaniem pn. ; ,, Rozbudowa skrzyżowania ulic; Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli na 

skrzyżowanie typu rondo”.  

 -  Nr. TTIDKKU/47055/DP/2017 z dnia 24 lipca 2017r. 

- Protokół z Narady Koordynacyjnej nr. GN.6630.172.2017 z dnia 14.09.2017r. 
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- Uzgodnienie projektu przez Orange Polska S.A. 
 
 

2.6  Stan istniejący 

W obrębie skrzyżowania ulic; Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli rozbudowywanego na 
skrzyżowanie typu rondo jest istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna, napowietrzna linia 
telekomunikacyjna podwieszona po słupach Własności ORANGE S.A. i ZE. - Część z opisanych 
wyżej urządzeń koliduje z projektowaną budową i wymaga przebudowy lub zabezpieczeniu 
zgodnie z warunkami podanymi przez ich użytkowników. 

2.7 Zakres robót 

W związku z rozbudową skrzyżowania w obrębie ulic; Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli  na 

skrzyżowanie typu rondo należy zabezpieczyć i przebudować istniejące urządzenia telekomunikacyjne 

napowietrzne i ziemne.  

Tabela ZAKRES OPRACOWANIA 

LP  Długość 

trasowa 

Długość 

instalacyjna(montażowa) 
Zakres 

1 Budowa studni kablowych     3 szt. 

2 Zabezpieczenie kanalizacji 

teletechnicznej  płytą 

24m 24m 0,024 km 

3 Budowa kanalizacji teletechnicznej 

dwuotworowej 

33,5m. 33,5m 0,067km/o 

4 Przebudowa kabli na przebudowane 

słupy EN 

275m. 275m.  4 słupy 

5 Przesunięcie istniejącej studni 

kablowej 

  1 szt. 

 

2.8 Rozwiązania projektowe 

2.8.1 Projektowana przebudowa- kanalizacja. 

Od istniejącej studni nr. 1 obok budynku 118  ul. A. Mickiewicza punk A –B pod istniejącą drogą              

a projektowanym rondem w tym miejscu należy zabezpieczyć istniejąca kanalizację w postaci płyt 

betonowych o szerokości 50 cm. na wysokości min 20 cm nad kanalizacją i przykryciem min 70 cm. 

Płyty należy ułożyć na podsypce piaskowej bez kamieni. Od studni nr. 1 należy wybudować kanalizację 

dwuotworową z rur RHDPE 110/6,3 ze studniami typ SK-2  zabezpieczonymi z pokrywami ryglowo-

zasuwnymi z zamknięciem przystosowanym pod zamek ABLOY. Na istniejącym ciągu kanalizacji studnię 

SKR-2 należy wbudować zgodnie z posadowieniem kanalizacji, pomiędzy górna częścią studni a rama 

posadowioną z rzędnymi terenu, należy uzupełnić bloczkami betonowymi na zaprawie betonowej. Od 

studni Nr. 1/1 do istniejącego słupa nr. 1 należy wybudować RHDPE110/6,3 i wprowadzić do istniejącej 

skrzynki kablowej rurę DVK50mm. umieszczonej w dolnej części słupa. Istniejącą studnię nr. 2/3 należy 

odkopać i przesunąć a rury z kablami ułożyć w nowych wejściach do studni, a istniejące zakryć. 

Głębokość ułożenia projektowanej kanalizacji i rurociągu powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie 
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liczone od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni rury wynosiło min. 0,7m. Przy przejściach pod 

jezdnią i wjazdami przykrycie nie powinno być mniejsze od 1,0m. 

Rury układać w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku lub ziemi 

miałkiej. Przed ułożeniem rur polietylenowych dno rowu kablowego powinno być oczyszczone               

z kamieni i innych przedmiotów oraz starannie wyrównane. 

Rury należy złożyć w ścisłe wiązki, związane opaskami samozaciskowymi posiadającymi odpowiednie 

certyfikaty do układania w ziemi, w odstępach nie większych niż 2,0m. Podczas układania rur należy 

również zwrócić uwagę na to, aby miał zapewnioną jednakową konfigurację ciągów rur w rowie 

kablowym na całej trasie, bez zmian i krzyżowań rur, oraz żeby był układany możliwie prostoliniowo. 

Wszelkie łuki wykonać w sposób łagodny. Połączenia rur należy wykonać złączkami wzmocnionymi         

i powinny zapewniać wodoszczelność i szczelność. 

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności, rura powinna być szczelna w każdym 

punkcie, niedostępna dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy, jak                          

i eksploatacji.  

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi rury kanalizacji i rurociągu powinny 

znajdować się, w miarę istniejących możliwości, nad tymi uzbrojeniami. W miejscach skrzyżowań           

z rurociągami do przesyłania płynów najmniejsze odległości (pionowe) między nimi powinny wynosić: 

- od wodociągu magistralnego 0,25m 

- od wodociągu rozdzielczego 0,15m 

- od kanalizacji deszczowej i sanitarnej 0,3m 

W przypadku braku możliwości zachowania w/w odległości, rury kanalizacji, rurociągu powinny być 

ułożona nad tymi rurociągami w rurach ochronnych z grubościennych rur polietylenowych  Długość 

rury ochronnej powinna przekraczać o 1m obrys innego uzbrojenia z każdej strony. 

Skrzyżowania z gazociągami należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-91/M-34501.  

W połowie głębokości ułożenia ciągu rur należy układać taśmę ostrzegawczą o szerokości 20cm koloru 

pomarańczowego z napisem „Uwaga Kabel telekomunikacyjny”.  

2.8.2 Projektowana przebudowa kabli napowietrznych 

W pobliżu proj. studni Nr 1/3 są istniejące kable napowietrzne podwieszone na słupie EN należy 

przewiesić na wymieniany na  nowy w  tym jeden jest nieczynny i należy go zdemontować.  Obok 

budynku nr. 3 Istniejące kable napowietrzne podwieszone na słupie EN należy przewiesić na 

wymieniany na  nowy. Obok budynku nr. 4 i 2 Istniejące kable napowietrzne podwieszone na słupie EN 

należy przewiesić na wymieniany na  nowy a skrzynkę należy uziemić. Kabel przewiesić na wymieniany 

slup EN obok studni nr.1. Na słupach zamontować poprzeczniki lub haki umożliwiające podwieszenie 

istniejących kabli.  

Istniejące kable telekomunikacyjne podwieszone na tym odcinku zakłada się przewiesić na nowe słupy 

bez ich przebudowy i przerw w łączności. Kable telefoniczne zawiesić na słupach, jako na punktach 

wsporczych za pomocą uchwytów odciągowych.. Linki nośne kabla należy uziemić za pomocą zacisków 

uziemiających. 

W miejscach, w których będą przebudowywane odcinki linii napowietrznej dokonać koniecznej wycinki 

gałęzi. 

Linie napowietrzną należy budować wg wymagań określonych w normie ZN-96/TP S.A.-027,                     

z zastosowaniem osprzętu do zawieszania kabli wg ZN-96/TP S.A.-010. 

Schemat przebudowywanych słupów przedstawiono na załączonym schemacie Rys.2. 
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2.9 Warunki techniczne i normy 

Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanego 
przyłącza oraz istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych, 
telekomunikacyjnych, przewodów gazowych i wodociągowych, itp.) przez uprawnionego geodetę.  
W celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu należy wykonać poprzeczne przekopy 
kontrolne. Prace prowadzić w sposób jak najmniej utrudniający organizację ruchu pojazdów                
i pieszych. W tym celu należy „równolegle" odtwarzać wszystkie nawierzchnie trwałe występujące na 
trasie budowy kanalizacji kablowej. 

 Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem, zaleceniami 
wynikającymi z treści uzgodnień oraz przepisami i normami obowiązującymi                   
w budownictwie łączności. 

 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane 
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami), 

 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami „Prawo ochrony środowiska" i „Ustawy 
o odpadach" z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 

2005 nr 219 poz. 1864 z późniejszymi zmianami Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773). 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 

680), 

Do budowy należy stosować materiały, które posiadają certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, 
aprobaty techniczne, homologacje. 

Minimalne odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kabli telekomunikacyjnych z innymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej zestawione zostały w poniższej tabeli. 

 

Rodzaj obiektu 
Skrzyżowanie 

[m] 

Zbliżenie 

[m] 

Linia kablowa telekomunikacyjna dowolne dowolne 

Kanalizacja ściekowa 0,3 1,0 

Podbudowa telekomunikacyjnej linii 

nadziemnej 

- 2,0 
Ściany budynków i ogrodzeń - 0,5 

Urządzenia odgromowe budynków - 5,0 
Drzewa wzdłuż drogi - 2,0 
Słupy oświetleniowe - 0,8 
Wodociąg - sieć magistralna 0,25 1,0 

Wodociąg - sieć rozdzielcza 0,15 0,5 
Sieć gazowa zależy od średnicy 

gazociągu i jego 

ciśnienia 

zależy od średnicy 

gazociągu i jego 

ciśnienia 
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Na skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu, w przypadku, 

gdy okaże się, że nie mogą być dotrzymane odległości pionowe i poziome, należy stosować     
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okoliczności zabezpieczenia (rury osłonowe). 

Zbliżenia i skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego wykonać zgodnie            
z opinią Zespołu Uzgodnień Dokumentacji, uzgodnieniami branżowymi. Do budowy sieci można 

przystąpić po uzyskaniu przez Inwestora prawomocnej decyzji. 

Budowę prowadzić w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, no rmy budowlane 
/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 - Dz.U.Nr 219 Poz. 1864/ oraz podane niżej 
normy zakładowe TP S.A.: 

- ZN-96/TP S.A. - 004 - Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
- ZN-96/TP S.A. - 021 - Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. 
- ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
- ZN-96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna 
- ZN-96/TP S.A.-014   - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). 
- ZN-96/TP S.A.-015   - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP) 
- ZN-96/TP S.A.-018   - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 
przepustowe. 
- ZN-96/TP S.A.-020   - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. 
- ZN-96/TP S.A.-021   - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. 
- ZN-10/TP S.A. - 022 - Przywieszka identyfikacyjna. 

- ZN-12/TP S.A. - 023 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
- ZN-99/TP S.A. - 025 - Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-sygnalizacyjne. 
- ZN-96/TP S.A. - 027 - Linie kablowe o torach miedzianych. 
- ZN-96/TP S.A. - 028 - Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. 
- ZN-96/TP S.A. - 029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej , wypełnione . 

- ZN-96/TP S.A. - 032 - Łączówki i głowice kablowe. 
- ZN-96/TP S.A. - 033 - Obudowa zakończeń kablowych. 
- ZN-12/TP S.A. - 035 - Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. 
- ZN-96/TP S.A. - 037 - Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 
Po wykonaniu robót budowlano - montażowych: 

1) teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
2) Kierownik robót ma obowiązek zgłosić je do odbioru technicznego przedkładając 

inwestorowi następujące dokumenty: 

 techniczną dokumentację powykonawczą, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą 

 protokoły odbioru skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

 Kompletną dokumentację powykonawczą. 
Dokumentacja powinna być sporządzona wg stanu rzeczywistego wykonania, tj. uwzględniająca 

zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowej, oraz zawierająca 

protokoły pomiarów i badań wymaganych parametrów technicznych oraz szczegółową lokalizację 

wbudowanych elementów. 

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona przez wykonawcę lub służby geodezyjne przy 

wykorzystaniu aktualnej mapy geodezyjnej, użytej do zatwierdzenia dokumentacji formalno-prawnej. 

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić bezpośrednio po zakończeniu budowy, w oparciu        

o inwentaryzację geodezyjną i w uzgodnieniu z inspektorem budowy. W szczególności dokumentacja 

powykonawcza powinna zawierać dokładne dane o przebiegu linii kablowej oraz stanu 

powykonawczego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
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Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona, jako odrębny dokument powykonawczy. 

Jako załącznik do dokumentacji powykonawczej powinny zostać dołączone: 

a) atesty dostawców na materiały podstawowe użyte do budowy, 

b) protokoły odbioru indywidualnego robót wykonanych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach             

z innymi urządzeniami. 

2.10 Przepisy BHP 

 W trakcie budowy należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów związanych              

z bezpieczeństwem i higieną pracy.  

Ważniejsze akty prawne regulujące sprawy BHP w budownictwie ogólnym i telekomunikacyjnym: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa           

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które powinny być 

wykonywane, przez co najmniej dwie osoby  (Dz.U. nr 62, poz. 288   28.05.1996) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej  (Dz.U. nr 62 poz. 287  28.05.1996). 

2.11 Uwagi końcowe 

Roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem, zaleceniami wynikającymi     

z treści uzgodnień oraz przepisami i normami obowiązującymi w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Lokalizację studni kablowych oraz trasę kanału technologicznego należy wytyczyć przez uprawnioną 

jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na podstawie aktualnego projektu budowlanego. W przypadku 

natrafienia w czasie robót na niezinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia terenu należy bezwzględnie 

przerwać roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia 

dalszego toku postępowania. 

Prace ziemne w miejscach kolizji, powinny być wykonywane ręcznie i pod nadzorem użytkownika sieci. 

Należy skoordynować wszystkie prace z robotami drogowymi. 

Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale właścicieli/użytkowników 

sieci i przekazać dokumentacje powykonawcze. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) i USTAWA z dnia 27 kwietnia 

2001r. "o odpadach" (Dz. U. Z 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

 

 

3. Część rysunkowa 

           Rys. 0  - Orientacja 

           Rys. 1  – Projekt zagospodarowania terenu (mapy w skali 1:500) 

           Rys. 2  – Schemat budowy 

. 

 

 



ORIENTACJA





Inwestor:

Burmistrz Miasta Leżajska , ul. Rynek 1, 37-300 
Leżajsk

Obiekt: Rozbudowa skrzyżowania ulic; Mickiewicza 
i ul. Św. Jana z Dukli na skrzyżowanie typu 
rondo w Leżajsku

Data: wrzesień 

2017r.

Temat: Schemat rozwinięty projektowanej 
przebudowy infrastruktury teletechnicznej

Faza: PW

Opracow

ał:

Projektant; Rys:2

Ark:1

4

Istn. Słup 

kablowy7m 

uszczudlony

Proj rura 1xRHDPE 110/6,3 od 

studni SK-2/1/1 do istniejącego 

słupa ksblowego, od ziemi do 

istniejącej skrzynki proj rura DVR 

50mm.

Proj. zdemontowanie 3 kable z 

demontowanego słupa EN  i  

podwieszenie 2 kable ( jeden jest 

nieczynny i należy go całkowicie 

zdemontować) na słupie EN nowym 

posadowionym obok

Proj. studnia 
SK-2 nr. 1/1

Proj. studnia 
SK-2 nr 1/2

Proj kanalizacja 
2xRHDPE110/6,3 
12m.

Proj kanalizacja 
2xRHDPE110/6,3  
15,5m.

Proj kanalizacja 
2xRHDPE110/6,3 
6 m.

Proj. studnia 
SKR-2 nr 1/3

Projektowane 
zabezpieczenie 
istniejącej kanalizacji 
cztero otworowej 
płytą betonową 
zbrojoną szerokość 
40cm.

Istn studnia 
SKR-2 nr. 2

Istn kanalizacja 
kablowa 4 otw.

Istn studnia 
SKR-2 nr. 1

Istn kanalizacja 
kablowa 4 otw.

Wymiana słupa EN 
na nowy i 
posadowienie obok

Istn studnia 
SK-2 nr. 2/1

Istn studnia 
SK-2 nr. 2/2

Istn studnia SK-2 2nr.2/3-
Projektowane przesunięcieIstn studnia 

SK-2 nr. 2/4

Istn słup telek. 
Bez zmian

2

Proj. zdemontowanie 2 kable z 
demontowanego słupa EN  i  podwieszenie 
na słupie EN nowym posadowionym obok 
wraz z przełożeniem dwóch przyłączy do 
budynków

Istn słup EN –bez 
zmian

Legenda

Proj . Studnia kablowa 

Projektowana kanalizacja kablowa

Projektowana linia napowietrzna do 
demontażu o przeniesienie na nowy slup EN

Proj. zdemontowanie kabla ze demontowanego słupa EN 
i  podwieszenie na słupie EN nowym posadowionym obok 

Proj nowy słup EN ( oddzielne opracowanie 
Projektu)  i przewieszenie kabli telek. Ze 
starego słupa EN przewidzianego do 
demontazu

Ul. Świętego  Jana z Dukli

U
l. 

A
d

am
a 

M
ic

ki
ew

ic
za

Ul. Stanisława Wyspiańskiego

U
l. 

A
d

am
a 

M
ic

ki
ew

ic
za

Istn kanalizacja 
kablowa 4 otw.

Proj przeniesienie 
skrzynki i budowę 
uziomu.
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4. Przedmiar robót, Zestawienie materiałów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kosztorys rondo Leżajsk Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18114)

strona nr: 1

Leżajsk rondo

Przedmiar

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Leżajsk rondo

1 Element Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych - ziemnych

1.1 Tyczenie trasy kabli ziemnych i napowietrznych km 0,070

1.2 Inwentartzacja geodezyjna powykonawcza kabli ziemnych i napowietrznych km 0,070

1.3 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 3

1.4 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III- 

zanalogia odkopanie i przesunięcie szt 1

1.5 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 

machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie m 23,5

1.6 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 

machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie m 2

1.7 KNR 501/616/1 Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do Fi˙15˙mm- analogia

wprowadzenie rury osłonowej do skrzynki na słupie m 2

1.8 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 

machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie- 

analogia odkopanie i przesunięcie

Krotność=1,50 m 10

1.9 TPSA 39/104/2 

(1)

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria

gruntu III, przepust do 30˙m, rury HDPE 2xFi˙110˙mm, nakłady podstawowe (na 1˙m) m 10

1.10 TPSA 39/104/2 

(2)

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria

gruntu III, przepust do 30˙m, rury HDPE 2xFi˙110˙mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust) szt 1

1.11 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III- dodatek 

wbudowanie studni na istniejącym ciągu kalowym  oraz regulacja do poziomu terenu szt 1

1.12 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III- analogia odkopanie istniejącących kabli m3 4,2

1.13 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm- zabezpieczenie kabli rurami 

dwudzielnymi

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 6

1.14 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 

3˙cm m2 0,2

1.15 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm 

grubości warstwy 2*6=12 m2 0,4

1.16 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 3,6

1.17 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III- analogia wykop -zabezpieczeniej kanalizacji 24 

x0,5x1,0=12 m3 12

1.18 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm-analogia układanie płyt betonowych 

24x0,5x0,1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 24

1.19 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 

3˙cm m2 12

1.20 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm 

grubości warstwy

Krotność=7 m2 12

1.21 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 10,55

2 Element Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych - napowiertznych

2.1 Tyczenie trasy kabli ziemnych i napowietrznych km 0,275

2.2 Inwentartzacja geodezyjna powykonawcza kabli ziemnych i napowietrznych km 0,275

2.3 TPSA 40/606/4 Montaż skrzynki słupowej -demontaz i ponowny pomntaż

R= 1,000   M= 0,000   S= 1,000

Krotność=1,5 szt 1

2.4 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o 

średnicy zewnętrznej do 15 mm- demontaż i ponowny montaż

R= 1,000   M= 0,000   S= 1,000

Krotność=1,5 m 275

2.5 TPSA 40/608/7 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3˙m szt 1

2.6 TPSA 40/608/8 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m 

głębokości szt 1
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Leżajsk rondo

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.7 KNR 503/1303/2 Pomiary uziemień szt 1

2.8 KNR 503/402/1 Montaż haka na słupie stojącym, wielkość haka - 1 szt 4

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału J.m. Ilość

Bednarka BZN/3X25 ocynkowana 3x25 m 7

Bentonit mielony kg 99

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,65

Bloczek betonowy 24x12x6 szt 40

Bloczek betonowy 38x24x12 szt 20

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,107

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,05

Haki do osłony szt 3

Haki do słupa okrągłego kpl 4

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 16

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 4,4

Osadniki betonowe szt 3

Pianka poliuretanowa kg 0,76

Piasek m3 0,174

Piasek do betonów zwykłych m3 1,48952

Płyta Betonowa 100x50x10 cm szt 24,96

Pokrywa do studni kablowej OCW 600x1000 wzmocniona z wietrznikiem, zabezpieczenie ryglowe szt 3

Pręt (uziom) stalowy miedziowany do 1.5˙m szt 3

Rama RC 600x1000 ciężka do studni telekomunikacyjnej szt 3

RHDPE 110/6,3 m 70,54

Rura A110PS m 6

Rura osłonowa do kabli z DVR 50 mm m 2,2

Rura wspornikowa ze śrubą rzymską szt 12

Studnia kablowa żelbetowa SK2, przelotowa szt 2

Studnia kablowa żelbetowa SKR-2 szt 1

Uszczelki końców rur HDPE szt 4

Woda m3 0,0726

Woda przemysłowa m3 1,806

Wspornik 2-kablowy szt 12

Złączka ZRs 110 rur kanalizacji kablowej szt 1

Złączki szt 2

Złączki do rur RHDPE 110 wzmocnione szt 7,52
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    5. Decyzje, postanowienia, warunki, opinie, inne 

- Warunki techniczne przebudowy/ Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w m. Leżajsk kolidującej z 

planowanym zadaniem pn. ; ,, Rozbudowa skrzyżowania ulic; Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli na 

skrzyżowanie typu rondo”.  

-  Nr. TTIDKKU/47055/DP/2017 z dnia 24 lipca 2017r. 
       - Protokół z Narady Koordynacyjnej nr. GN.6630.172.2017 z dnia 14.09.2017r. 

- Uzgodnienie projektu przez Orange Polska S.A…………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















