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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsz&pecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RobétBudowlanych (STWiIORB) g
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru robét drogowych w ramachtkaktu ,Przebudowa
ul. A. Mickiewicza od skrzyzowania z ul. M.C. Sktodowskiej do ronda im. Lecha liczyaskiego w Lezajsku”.

1.2. Zakres stosowania SWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatl®wvlanych stanowiczg$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i naley je stosowéw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuakeil.
Przez Specyfikacje Techniczne naleozumie ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatlowlanych” w
rozumieniu ustawy Prawo zamowipublicznych.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuymagania ogdélne, ktére najerozumie i stosowa
Z nizej wymienionym Specyfikacjami Technicznymi.

Nr ST Tytut ST Strona
D-M.00.00.0( | WYMAGANIA OGOLNE 1
D.01.00.0C ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 13
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysod@owyct 13
D.01.02.0Z Zdjecie warstwy humus 21
D.01.02.04 Roboty rozbiérkow 25
D.02.00.0C ROBOTY ZIEMNE 29
D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogé 29
D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntacl-V kategori 3E
D.04.00.0C PODBUDOWA 39
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia 3¢
D.04.02.0z Warstwa ulepszonego podipz mieszanki niezwrane 43
D.04.04.0: Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niganeg: 47
D.05.00.0C NAWIERZCHNIA 55
D.05.03.25 Nawierzchnia z brukowej kostki betonoy 58
D.06.00.0C ROBOTY WYKO NCZENIOWE 61
D.06.01.0: Umocnienie terendw pasa drogow 61
D.08.00.0C ELEMENTY ULIC 63
D.08.01.0; Krawezniki betonow: 63
D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonov 69
D.08.03.01 Betonowe obrzea chodnikow 75
D.09.00.0C ZIELEN 79
D.09.01.01 Zielen funkcjonalna i ozdobr 79
D.10.00.0C INNE ROBOTY 8E
D.10.07.01 Zjazdy 8E

1.4.0kreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-aytkowa (drog)
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny,ezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymdd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu bhgigu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkim
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaxijacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzekolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét.
1.4.5.Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6.Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rownj@acownik Zamawiajcego (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkena), odpowiedzialnaza sprawowanie kontroli
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zgodndci realizowanych robét budowlanych z Dokumenjd®jojektovs STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontrgldmowy).
1.4.7.Kierownik Projektu — osoba wyznaczona przez Zamawgago (pracownik Zamawiggego) o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca i Nadké&ira wypetnia obowgizki jakiewynikap z roli Zamawiajcego
na mocy Kontraktu.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.9.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzenia.
1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuwafia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych zgdznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez Zamawiggego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatdow oraz robét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezigine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.16. Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw shcych do przejmowania i rozktadania ody@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdgga st miedzy warstwy scieraly a podbudowy, zapewniajca lepsze rozigenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

d) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolnag¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrona,
odsiczapca lub odcinagcs.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymezraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat
mrozu.

1.4.17. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
chodnika.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodndéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.19.Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnii oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy e réwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz
chronpcych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.21. Podioze ulepszone gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22.Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji robét lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaldra autorem dokumentacji projektowej.
1.4.24. Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tigglanie i przekroju podiinym) istniegcego padczenia.

1.4.25.Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robét.

1.4.26.Rekultywacja - roboty magce na celu upogzikowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Kosztorys ofertowy— wykaz Robo6t z podaniem ich dlm w kolejnaci technologicznej ich wykonania.
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1.4.28.Teren Budowy— teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim Roboét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako twogze czs¢ Terenu Budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - czs$¢ przedsjwzigcia budowlanego, stanoyga odegbng catas¢ konstrukcyja lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie mie
polega na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgmudowli drogowej lub jej
elementu.
1.5.0g6Ine wymagania dotycace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych Robét, bezpieamtwo wszelkich czynri@i naTerenie
Budowy, metody gyte przy budowie oraz za ich zgodtha@ Dokumentagj Projektovs, STWiIORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu.
1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy trasy oraz
Dziennik budowy i Ksiga Obmiaru rob6t oraz po dwa egzemplarze Dokumgmegjektowej (projekt budowlany

i projekt wykonawczy ) i dwa komplety STWIORB.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1 Dokumentacja jalg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zanagaeego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

B. Dokumentacja Projektowa, ktorg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach Cgiontraktowej:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracujepwymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska agame uzgodnienia
i przedstawi do akceptacjizpnierowi:

1. Powykonawcz dokumentagj odbiorow (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pktB-42 egz.

2. Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty atligiauntéw uzyskanych z wykopow.

3. Miejsc pozyskania materiatdw miejscowych.

4. Projekty technologiczne i organizacyjne rob6t.

5. Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas pdawaia Robot

6. Inwentaryzagj geodezyjg powykonawcz Robét - 1 kopj oraz 1 kopi w wers;ji elektronicznej uniiwiaj gcej edycg
— format *.dwg, lub *.dxf lub *.dgn.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wriépoprawki do dokumentacji i rysunkow przegaych Irzynierowi w zwazku

z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywaniald®b. Wykonawca winien dostarazinzynierowi Rysunki
powykonawcze w jasnej fatwej do zrozumienia formierzech egzemplarzach dlazk@go wykonanego odcinka Roboét.
1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacy Projektowg i STW i ORB

Dokumentacja Projektowa, STW i ORB oraz dodatkoaleudnenty przekazane przezymiera/Kierownika Projektu
Wykonawcy stanowdi cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdhojednym z nich gobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeyitac

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznosci wymieniona w
Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadorilnzyniera/Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiettnzmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci wymiary podane na fie g wazniejsze od wymiarow oksbonych na podstawie odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaéls lzgodne z DokumentagcpProjektows i STW i ORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STW i ORBda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli mugz
by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub STW i ORB, i wplynie
to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.4.1Zabezpieczenie terenu budowy zwrane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu.

Wytyczne dotyczce tymczasowe]j organizacji ruchu na czas prowadzemrob6t oraz w okresie przerw w ich
wykonywaniu

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymésthiecych

obiektéw (jezdnie, aigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia, elementy wypésaia drogi,
zielen itp.) na terenie budowy, w okresie trwania reajzkontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien ulydgiac zamieszczenie tablic informygych

uzytkownikéw drogi ot

- zmianie organizacji ruchu,

- [Joraz tablic z logo Zamawiggegozor tablicy w zajczeniu na kicu ST

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowegaipzottej nalery stosowé materiaty fatwe do usuggia po
zakaiczeniu okresu tymczasowm. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecasizupeint punktowymi elementami
odblaskowymi z odbfnikami talkze barwyzottej.
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Czasowe oznakowanie poziome powinnd ykonane z materiatléw odblaskowych. Do jego wykoaaaley
stosowa: farby, tamy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe.
Stosowanie farb dopuszcza srytagcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh robo6t nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zakozeniu lgdzie calkowicie niewidoczne, np. zostanie przykrybewy warstwg scieralry
nawierzchni.
Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania gasowego powinny tak posiadéaprobaty techniczne, a
producent powinien wystawdadeklarac§ zgodndgci.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia,gadniony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacjiruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowyy Ppracowaniu i wdeaniu tymczasowej organizacji ruchu nale
bezwzgtdnie przestrzegazapiséw podanych w ,Zasadach organizacji ruchozas budowy”.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienéhya bieigco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgararzaciji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe ggzenia
zabezpieczafpe takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday ten sposéb bezpiedmstwo
pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocaiov dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jesnieodzowne ze
wzgledow bezpieczstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przezipniera/Kierownika Projektu.
Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w pobliu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawe na jego
koszt przez caty czas budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovs.
1.5.4.2Pozostate koszty.
Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenoveudie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje size s wiaczone
w cere kontraktovd.
1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stj,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy orad4ie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczysziezéub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pgaru,
c¢) uszkodzeniami budynkow i budowli ysedztwie prowadzonych robét
W przypadku prowadzenia rob6t w gsiedztwie drzew naley unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnienigych. W bezpdrednim zasigu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokd&azdego zagraonego drzewa naley wydzieli¢ strefe
bezpieczéstwa. Zaleca sj prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegelyjnym.
Wykonawe uznaje si za wytwoére odpadow powstagych w czasie budowy. Usueie odpaddw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie s obowigzkiem wykonawcy. Zamawiggy nie kzdzie z tego tytutu ponostiadnych kosztow w tym z
tytutu optat za gospodarcze korzystanigmelowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma oboek:
(a) zgromadzenia powstgjych odpadéw w sposéb selektywny,
(b) przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowiwmpi@emu do prowadzenia dziatakoow zakresie transportu
i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych ,
(c)zagospodarowania wszystkich odpadow powsyah w fazie budowy.
Wytwérca odpadow — Wykonawca prac budowlanycizie mogt zleéiwykonanie obowgzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktéregdatizos¢ ponosi odpowiedzialré przed Zamawiacym.
Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przegania wszelkich obowdujagcych przepiséw, ustaw i
rozporzdzen z zakresu ochron§rodowiska.

1.5.10chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadfazplach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



Przebudowa ul. A. Mickiewicza od skiayania z ul. M.C. Sktodowskiej do ronda im. Lecha Késkiego w Léajsku

1.5.2Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywoluyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bdg mialy aprobai techniczm wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azpkaiczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadechnologicznych wbudowania. zéi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigy powinien otrzymé zgodt na wycie tych materiatéw od wéaiwych
organéw administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca i@yt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.30chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whagdasych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza robat. O fakcie przypadkowego uszkodzenia itystalacji

Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera i zainteresowane wtadze orgzitie z nimi wspotpracowat dostarczej
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprdiykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na paxhni ziemi i urzdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.5 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczistwa i higieny
pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i duzie utrzymywal wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym evgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongchrobét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje defyez proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedndeviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddita nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti roboét.

2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozutodel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych vgczapc w to zrédta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymag@ailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzréodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskigi zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu roboét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy el wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad adpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhsigne w dokumentach umowy.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,ath
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéi Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tychiarialtéw zostanie przewadciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdapie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakos¢ | wkasciwosé¢ do robét i byly dosipne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialdedgb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zormgavanych przez Wykonawc

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien liyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie armgcii robot,
zaakceptowanym przezAyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezdyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachkyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie sgim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lisyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére nie wphymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewa:onych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dilzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkremi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazgssspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych aofeih na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie odpowiadage
warunkom dopuszczalnych obzén na osie mogby¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgod6@ dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami eédnymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pgmie
przez Irzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wy$ok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.
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Decyzje Irkyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementtobét kpdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w ST, a ta&k w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada@ materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wpltywapce na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakaci

Do obowhzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatyivera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wylkueamyia robot, megliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robét zgodnie z dokumemndagijojektovg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Ireyniera.

Program zapewnienia jaé@ bedzie zawier&:

a) czes¢ 0golmn opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementdéwrobot,

— system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robot,

- wyposa&enie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriunashego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposob oraz forpngromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehiologicznym,
proponowany sposob i fokprzekazywania tych informacji zgnierowi;

a) cze$¢ szczegObtow opisupcy dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimkoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedguitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robot,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania
prébek i bada materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze za&adaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadZapomiary i badania materialéw oraz robo6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznipyaapewnt wykonanie
robét zgodnie z umoyv

Wykonawca dostarczy iynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm okgtajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spegzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Imbtod badawczych. e
niedochgniecia te leda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie
do robét badanych materiatéw i ddpuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatbw ponosi Wykonawca.
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6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowsozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWwykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

6.4.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edagciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polskg Normg lub
- aprobag techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, #da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwvaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy @& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeldla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsfroudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdska stibowego. Zapisy dulg czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelitda oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanig@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentac;ji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywaniarobot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdprzedt@zone Irzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavssposaob gty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodngi materiatow, orzeczenia o jada
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badsykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakiei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyaywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoly z narad i ustate
e) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpow@edabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgrminem.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na pimie.

7.2.Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jasli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekro;.

7.3.Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétigbzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, adzé w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczebyds wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejszkice mog by¢ dolczone w formie oddzielnego aaknika do
rejestru obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie uzgodnioirgynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowiczsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmes¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje fiynier.
Gotowas¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomai@entym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z dokumentagprojektows, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4.0dbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze¢atggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartcici.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadongm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robot i przgicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazzprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych dokumentdw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagjprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyidaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaajektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma gkszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésieo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokét odbioru ostatecznegotrobo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréwkontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. PZJ,
deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologiczy sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zadczonych do dokumentdw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom uradzen,
9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg robot,

Nogkwd
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10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego njdsgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wi wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robd4t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usugtciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaas jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba&ijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowaniaegstdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dr 89, poz. 414 z . zmianami).

2. Zarmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budiotwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dzikani
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz.U.Nr 14, poz. 60 z fdiejszymi zmianami).
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