Wykaz specyfikacji

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU PODBUDOWE I
ROBOTY ZIEMNE

D -01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01  Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

CPV 45112730-1 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA DROG I AUTOSTRAD
D - 02.00.00 Roboty ziemne

D-0201.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

CPV 45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG

D-04.00.00 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszezenie i skropienie
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza
D-04.03.01 Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

D-04.04.01  Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

D - 05.00.00 Nawierzchnie

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.10.07.01.  Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

CPV 45232451-8 ROBOTY ODWADNIAJACE I NAWIERZCHNIOWE
D-06.00.00 Inne roboty

D.06.02.01.  Przepusty pod zjazdami

D.06.03.01.  Scigcie i uzupelnienie poboczy

CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH

D -07.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe




DM, LN dine.
DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.| WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymnagania ogélne odnosi sig do wymagan wapélnych dla poszczegolnych wymagan technicenych
dotyczaeych wykonania i odbioru robot, ktére zostana wykonane prey realizacji inwestycji: . Przebudowa drogl gminnej nr L[ Lomia -
Korbonlec"

1.2. Zakres stosowania 5T

1.2.1. Specytikacje Techniczne stanowig czgsd Dokumentow Przetargowych | Kontraktowych i nalezy je stosowad w zaleceniu i wykonaniu
Robdt opisanych w punkeie 1.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

E.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowac w powiazaniu z nizej wymicnionymi Specyfikacjami Technicznymi: CPV 45111200~
0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU PODBUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

0 - 11,00.00 Roboty przygotowaweze

D-01.01.01 Odrworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych

CPV 45112730-1 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA DROG I AUTOSTRAD D - 02.00.00 Robaoty ziemne

1 -02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych CPV 45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG

D - 04.00.00 Dolne warstwy podbuddw oraz eczyszezenie i skropienie

D-04.01.0t Korylo wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podloza
D-04.03.01 Qczyszezenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.01 Podbudowa ¥ kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
13 - 15.00.00 Nawierzchnie
D-05.03.05  Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D - 10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
CPV 45132451-8 ROBOTY ODWADNIAJACE 1 NAWIERZCHNIOWE
D -06.00.00  Inne roboty
3, 06.02.01. Przepusty pod zjazdami
D. 66.03.01. Sciecie i uzupelnienie pobaczy
CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
D-07.00.00  Urzqdzenla berpieczenstwa ruchu
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
1.3.2. 8T opracowane zostaty na podstawie ,,Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” ustalonych preez Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych Zarzadzeniem nr 3 z dniz 18 lutego 1994 roku.
4 nia podstawowe
Lzyte w S5T wymienione ponizej okreglenia nalezy rozumieé nastgpujaco:
1.4.1. Budowla dregowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiaey calosé techniczno-uzytkows (droga) albo jego czesc
stanowiyca element konstrukeyjny lub techniczny (obiekt mostowy, kerpus ziemny, wezel)
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzenicm i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budewy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanyni stronami, stuzaey do nolowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania robdt, rejestrowanie dokonywanych odbioréw rabét, przekazywanie poleces i innej korspondenci
techniczne pomigdzy Inzynierem, Wykonawea i projektaniem.
1.4.5. Jezdnia - czgdc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow
1.4.6. Kicrownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z peboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielaeymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia
Ll Blavguas drogonney - aneng bak e gt seegheogia, Sama, SR SRR O i gl Loskaopand v
1420, Narya - dement ularniawaty w kargusie drogawyat w celu alogenia w nim konserudafl nawierzchar,
1.4.11. Rejestr Obmiarow - akcepiowany przez Kierownika Projekiv rejests z ponumerowanym) sironami sluzqeyr do wpisywania przez
Wykonaweg obmiars dokomywanych robdt w formie wyliczed, srkicdw | ew. dodatkowych zatgczaikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu,
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakeeptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jukosci materialdw oraz robot.
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1.4.13,

1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.15.

1.4.20.

1.4.21.
1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.
1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.
1.4.31.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodnie z Dokumentagia Projecktowa i Specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Meost — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciaZzen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,

a), Warstwa §cieralna - wierzchnia warstwa nawierzehni poddana bezpogrednio dziataniu ruchu i czynnikéw atmoste-
rycznych.

b). Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢g migdzy warstwa dcieralna a podbudowa zapewniajqeg lepsze
roztoZenie naprezed w nawierzchni { preekazywanie ich na  podbudowe.

¢). Warstwa wyrdwnaweza - warstwa sluzaca do wyrownania nieréwnodei podbudowy lub profilu istnigjace] nawierzch-
nil.

d). Podbudowa - dolna czgdc nawierzchni stuzaca do preenoszenia obeiazen od rucliu na podioze. Podbudowa moze skla-
dag sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢}, Podbudowa zasadnicza — gdrna czeéd podbudowy speiniajaca funkeje nosne w konsirukeli nawierzehni. Moze ona
skiadaé sig z jednej lub z dwdch warstw,

. Podbudowa pomocnicza — dolna czgsé podbudowy speiniajgea, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpicczenia na-
wigrzehni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawierad warstwe mrozoochronng,
odsaczajaca lub odcinajaca.

g2). Warstwa mrozoochronna — warstwa, kidrej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziafania
Moz,

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne roZwinigeie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowege.

Obickt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerangjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt bu-
dowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umisszczenia w nim drogi oraz drzew
i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi | budowy urzgdzen chro-
nigeych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazddw, umieszczania urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konsirukeji nawigrzehni.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokoscei przemarzania.

Podloie ulepszone - wierzchnia warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzehnig, ulepszona w celu umozliwie-
nia przejgcia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzehni.

Polecenie Kierownika projektu — wszelkic polecenia przekazane Wykonawcey przez Kierownika projektu, w lormie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Prezedsigwzigeie budowlane — kompleksowa realizacia nowego polaczenia drogowego Tub catkowita modernizacia
{zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie | przekroju podluznym) istnicjacego polaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, sluzace do przeplywu malych cickow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowege, pieszego.

Przesckoda naturalna — ¢lement srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad dolina, rzeka itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czgsc Dokumentagji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacjg, charaktery-
stvkg 1 wymiary obicktu bgdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie plerwotnych funkeji terenom naruszonym w
czasie realizagji zadania budowlanego (robdt).

Slepy Kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kalejnosei technologicznej ich wykanania,

Zadanie budowlane — cze¢sé przedsigwzigeia budowlanegeo, stanowigce odrgbng catodé konstrukeying lub technolo-
giczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegad na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modemnizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe] lub jej elemen-
tu,

1.5. Opdlne wymapania dotvezace robot

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jukosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentagia projektows, ST i pole-
ceniami Kigrownika Projektu,

1.5

1. Przekazanie Terenu Budowy
Zsmawiajacy w terminie okreslonym w Instrukeji dla Oferentdw przekaze dla Wykonawey Teren Budowy wraz z¢

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdtrzgdne punktéw giéwnych trasy
oraz reperdw. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili ostatecz-

nego odbioru robédt. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy | utrwali ng wlasny koszt.

L.5.

2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktéra przekaze Zamawiajacy Wykonawey po podpisaniu umowy bgdzie sporzgdzona w jgzy-

ku polskim i zawieraé bedzie nastgpujace czgsci:

1. Branza drogowa

Powyzsza Dokumentacja jest dostgpna dla Gferentdéw w okresie opracowywania olert w siedzibie Zamawiajgcego .
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Jezeli w trakeie wykonywania robét okaze sie konieczne vzupelnienic dokumentucji prajektowe] preekazangj preez Zamawia-
Jjacego, Wykonawea sporzadzi brakujace rysunki 1 ST na whasny koszt w 4 egzemplarzach i przckaze je Kierownikowi Projek-
tu do zatwierdzenia,

1.8.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie techniczne oraz dodatkowe dokumenty preekazane przez Kierownika Projektu
Wykonawcy stanowig czgsé Kontraktu, a wymagania wyszezegSlnions w chodby jednym z nich sg obowigzujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji,

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszezegélnych dokumentdw obowiszuje kolejnosé ich waznoscl,

Wykonawea nic moze wykorzystywad bledéw lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktdry dokona odpowicdnich zmian (ub poprawek.

W przypadku rozbieznodci opisu wymiaréw wazniejsze jest od odezytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarezene materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Danc okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartesei dacelowe, od kt6rych dopuszezalne sy
odehylenia w ramuch okredlonego przedzialu tolerangji. Cechy materiatéw 1 elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wy-
kazywaé blisky zgodnosé z okreslonymi wymaganiani, a rozrzuty tych cech nic mogg preekraczad dopuszezalnego przedzialu
tolerang)i.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, | wplynie lo na nie
zadowalajaca jakodt elementu budowli, 1o tukie materiaty bgda niczwilocznie zastapione innymi, u roboty rozebrane na koszt
Wykonawey.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kon-
traktu az do zakoriczenia i odbioru ostatccznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpo-
wiednim organem zarzadzajacym droga oraz ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budo-
wy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany prze Wykonawee na bie-
7ae0.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymezasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie juk: zapory, Swiatta ostrzegaweze, sygnaly itp. zapewniajace w ten sposdb bezpicczefistwo pojazddw |
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla kidrych jest to nicodzowne
z¢ wzgledow bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapaory i inne urzadzenia zabezpieczajce beda akeeptowane przez Kietownika Projektu.

Takt przystapienia do robSt Wykonawea obwiesei publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z kicrowni-
kicm Projektu oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilogciach okredlonych przez Kierownika Projektu. Tublice informacyjne
beda utrzymywanc przez Wykonaweg w dobrym stanic przez caty okres realizacji robat,

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene kontrak-
fowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowi-
ska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykanczania rob6t Wykonawea bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojace],
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i nerm dotyczacych ochrony srodo-
wiska na terenie | wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkadzes lub uciazliwosei dla 0séb lub wlasnodci spoleczngj
i innych, a wynikajace ze skazenia, halasu lub innych przyezyn powstalych w nastgpstwie Jjego sposobu dziatania. Stosujac
sig do tych wymagan bedzie mial szezegdIny wzglad na:
* lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych
# Srodki ostroznoscei | zabezpieczenia przed:
. zanieczyszezeniem zbiornikdw i cickéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
N.  zanieczyszczenic powietrza pylami i gazami,
1. mozliwodé powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpoizarowa

Wykonawcea bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawea bedzic utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na lerenie
baz predukeyjnych, w pomieszezeniach bivrowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojuzdach,

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sdb trzecich.

Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywalanym jako rezultat realizacji Robél
albo przez personel Wykonawcey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszezone do uzycia.

Nic dopuszeza sig uzycia materialéw wywohijgeych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszezalne-
go, okreslonego cdpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Roboty beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jed-
nastke, jednoznacznie akreslajyce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na érodowiska,
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Materialy, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwoscei zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ vzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego cdpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wladciwych organdw admi-
nistracji panstwowej.

Jezell Wykonawca uzyl materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
Jjakiekolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, ka-
ble itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzesd potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenic i zabezpicczenic przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmenogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzefl podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kicrownika
Projektu i wladze lokalng o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Kierownika Projektu { zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspélpracowal dostarczajyc wsael-
kig] pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzia-
lznia uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh mu
przez Zamawiajacego,

1.5.9. Ograniczenie obcigien oyi pojazdiw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe bgda dopuszezone na $wiezo ukonczony fragment budo-
wy i Wykonawca bedzic odpowicdzialny za naprawg wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnic 7 poleceniami
Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

PPodezas realizacii Robdt Wykeonawea bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal  wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt | odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagain okreslonych powyiej nie podlegaja odr¢bne) zaptacie
i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej,

L5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robbt i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzyte do Robdt od Laty Roz-
poczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakoficzenia przez Kierownika Projekiu,

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanic powinno by¢ prowadrzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas. do momentu odbioru ostatecz-
nepa.

Jesli Wykonawcea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien rozpoczgl
Roboty utrzymaniowe nic poznicj niz 24 godziny po otrzymaniu tcgo polccenia.

1.5.12, Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne preepisy i
wylyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i begdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganic tych praw,
przepisow 1 wytyeznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bgdzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wymapgan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowad Kierownika Projektu o
swoich dzialaniach, przedstawiajge kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédio pozyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materiatdw przeznaczonych do Robdt
Wykonawea przedstawi szezegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywa-
nia tvch materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zarwierdzenia przez Kicrownika Projek-
tu,

Zatwierdzenie partii {cz¢dei} materialdéw z dancge Zrodia nie cznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z dancgoe
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskune z dopuszezonego
Zrodla w sposéb ciagly spetnia wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robdt.

2.2, Pozvskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wladeicieli i odnednych wladz na pozyskanic matcrialow 7 jakich-
kolwiek zrddet miejscowych wiaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierowni-
kowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem sksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty badan terenowych i laboratoryjnych oruz proponowang przez
siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnicnie wymagan ilosciowych i jakodciowych maleriatlow z jakicgokolwick
zrodla.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszly zwiazane z dostarcze-
niem materialdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z ukopdw i miejse pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce { rekultywacji tereno przy ukoficzeniu Robat,

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopbw na Terenie Budowy lub z innych miejse wskazanych w Kon-
trakecic beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazaf Kierownika
Projektu.

Z wyjglkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wyko-
pow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszezegdlnione w Kontrakeie.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym ohszarze.

2.3, Inspekcia wytwdrni materialdw
Wytwornie materialdw moga byé okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatldw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasci-
i wodci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii okredlongj partii materialéw pod wzgledem jakoscei.
W przypadky, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwémi bedg zachowane nastgpujace warunki:
a) Kicrownik Projektu bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekci,
by Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedei wytwodmi, gdzie odbywa sie produk-
cja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wyvmaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonaweg wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w

migjscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektn zezwoli Wykonawcey na zuzycie materiatdw do in-
nych rabot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarlosciowany przez Kierownika Pro-
jektu,

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajduia sig nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryeyko, li-
czue sig z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem,

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zupewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakodé i wladciwosé do Rob6t i byly dostepne do kontroli przez Kierow-
nika Projektu,

Miejsca czasowego skiadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Kierowni-
kiem Projektu lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

ledli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwodé wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wyko-
nywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najimniej 3 tygodnic przed uzyciem
maleriatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzic to wymagane dla badad prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i
zaakegptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje nickorzysinego wplywu na ju-
kosc wykonywanych Robot, Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcey i powinien odpowiadad pod
wzgledem typdw i ilodel wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekeie organizacji Robét, zaakceptowanym preez Kierowni-
ka Projekiu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé uzgodniony i zaakeceptowany przez Kie-
rownika Prajekiu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bgdzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumen-
tacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bgdacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawea dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tym gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujy mozliwosc wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Ro-
botach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu, Wybrany sprzet, po akeeptacji Kierownika Projektu, nie moZe byé pdiniej zmieniany bez jega zgody.

lakikolwick sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkdw Kontraktu, zostang przcz.
Kierownika Projektu zdyskwalilikowane i nie dopuszczone do Robot,

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczed obcigZenia na 0§ przy transporcie materiatlow — spregiu na i

z terenu Robot, Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposab ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Kiergwnika Projektu,
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Wykonawcea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, kidre nie wplyng niekorzysinie na Ja-
kos¢ wykanywanych Rob6t i whagciwosci przewozonych materialéw.

Liczba Srodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreglonymi w Dokumentacji Pro-
Jjektowe], ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciyzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawcee
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych edeinkdw drég publicznych na koszt Wykonawey.

Wykonawea bedzie usuwad na biezyco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych araz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenic Robét zgednie z Kontraktem oraz za jakosé zastosowanych materia-
16w i wykonywunych Robot, za ich zgodnose z Dokumentaciy Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Kierownika Projekiu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenia w planie § wyznaczenie wysokosei wszystkich elemen-
tdw Robét zgodnic z wymiarami { rzgdnymi okrestonymi w Dokumentacji Projekiowej lub przekazanymi na pismie przez Kic-
rawnika Projektu.

Nastepsiwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyezeniu i wyznaczenin Robét zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoscei przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawey od od-
powiedzialnosci za ich doktadnodé.

Deeyzje Kierownika Projektu dotyczace akeeptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beds oparte na wyma-
ganiach sformulowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych, Przy podejmo-
waniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badad materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produk-
¢ji i przy badaniach materialow, doswiadezenia z przesziodei, wyniki badad naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig,

Polecenia Kierownika Projektu bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-
niu przez Wykonawce, pod groiba zatrzymania Rebét, Skutki finansowe z tego tytulu penosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakosci (PZ.)
Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie [ przedstawienie do aprobaty Kierownikowi Prajektu programu zu-
pewniania jakosei, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza-
nymi przez Kierownika Projektu,
Program zapewniania jakosci bedzie zawieraé;
). czgst 0golng apisujaca:
- organizacjy wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- bhp,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz csob odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdlnyeh elementéw robét,
system (sposéb i procedure) praponowanej kontroli i sterowania jakoseia wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzgt | urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium |
ktéremu Wykenawca zamierza zlecié prowadzenie badan),
spostb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pamiaréw, nastaw mechanizméw ste-
rujgcych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowa-
ny sposéb i formg przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu,
b). czgsc szezegotows opisujaca dla kazdego asortymentu Robat;
- wykaz maszyn i urzadzed stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,
rodzaje i ilos¢ érodkdw transportu oraz vrzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utratq ich wlasciwosci w czasie transportu,
5posab i procedurg pomiardw i badad (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanic
urzadzed, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek | wykonywania poszeze-
golnych elementéw Robot,
spos6h postgpowania z materiatami § Rabetami nie odpowiadajacymi wymaganiami.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakodé Robot.

Wykonawea jest odpowicedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci materialéw, Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli. wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkic urzadzenia niezbedne do pobicrania probek i badan
materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazadaé od Wykonawcey przeprowadzenia badan w ce-
lu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawea bgdzie przeprowadzac pomiary { badania materialéw oraz Robét z czestetliwescla zapewniajgen stwierdze-
nie, ze Roboly wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci s okresdlone w ST, normach i wytycznych. W pray pad-
ku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Kierownik Projektu ustali Jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
Robodt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posia-
dajq wazng legalizacje, zostaly prawidlowa wykalibrowane i edpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan,

Kierownik Projektu bedzie miec nicograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu bgdzie przekazywad Wykonawey pisemne informagje o jakichkelwick niedociagnigciach dotyczg-
cych urzadzefi laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personclu lub metod badawezych. Jezeli niedocia-
gnigeia to bedy tak powazne, ze mogy wphynaé ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycic do
Robot badanych materialéw i dopusei je de uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawey zo-
stang usunigte | stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialdw,

Wszystkie koszty zwiazane z arganizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3, Pobieranie probek

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opariych na zasadzic, 7e
wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg by¢ z jednakowym prawdopedobiefstwem wytypowane do badania.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwodé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialdw, ktdre budzy
walpliwosé co do jukosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez. Wykonaweg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli,
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
kaszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bed dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Prejektu bgda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez kierownika Projekiu.

6.4. Badania i pomisry

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnic z wymaganiami{ norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
mujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeptowane
przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i termi-
ni¢ pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawea przedstawi na pi¢mic wyniki do akeeptacji Kierow-
nikowi Projektu.

6.5, Raporty z badan

Wykonawcea bedzic przekazywaé Kierownikowi Projektu kapic raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej
Jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewniania jakosei,

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobicrania
pribek i badania materialdw v zrédet jch wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialdw.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonaweg, bedzie oceniad
zgodnosé materiatéw § Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik Projekiu moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcey sa niewiarygodne, to Kierewnik Projektu poleci Wykonawcy lub
zleel niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosei materialow i Rebot z Dokumentacja Projektows i ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badas i pobieranie probek poniesione zostang przez Wykonawee.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopuseié do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja;
1. certyfikaty na znak bezpicczensiwa, wykazujace, ze zapewrtiono zgodnosé 2 kryteriami technicznymi ckreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whadciwych przepiséw i dekumentéw technicznych,
2. deklaracjg zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:
«  Polskqg Norma lub,
*  aprobaly techniczna, w przypadku wyrobow, dla kibrych nie ustanowicono Polskiej Normy, jezeli nie 54 objete
certy fikacja okreslong w pkt.1,
3. iktbre spelniajy wymogi Specytikacji Technicznej.
W przypadku materialéw, dla ktérych wiw dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadad te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy,
Produkty przemyslowe muszg posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, 4 w razie potrzcby poparte wynikami
baduit wykonywanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawee Kierownikowi Projektu.
Jakickolwiek materialy, ktdre nie speiajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy.
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Daziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym gbowiazujacym Zamawinjaeego i Wykonawee w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budewy do konica okresu gwarancyjnego. Qdpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Bu-
dowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.,

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biczaco i beda dotyczy < przebiegu Robét, stanu bezpicezenstwa ludzi
i mienia oraz techniczngj i gospodarczej strony budowy,

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony datg jege dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala techniky, w porzadku
chronolegicznyn, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem i opatrzone data i
pedpisem Wykonawey i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szezegblnosdei:

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- datg uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robét i Programu Zapewnienia Jakosel,

- datg przekazania Wykonawey Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia | zakonczenia poszezegolnych elementdw Robat,

- przebieg Robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- zgloszenia i daty odbiordw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robat podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegolny m w zwiagzku z warunkami klimaty cznymi,
zgodnodé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczgee czynnodei geodezyjnych {pomiarowych) dokony wanych przed i w trakcie wykonywania Robat,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badad i kto je przeprowadzal,

- wyniki prdb poszezegdlnych clementéw budowli 2 podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda preediozone Kierownikowi Projektu
do ustosunkowanis sie,

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgcia stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Prajektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleced Wykonawcey Robét.

{2} Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiardw stanowi dekument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robat. Ob-
miary wykonanych Rob6t przeprowadza sig w sposdb clagly w jednostkach przyjetyeh w Kosztorysie | wpisuje do Rejestru
Obmiardw.

{3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosei materialow, vrzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey bgds gromadzone w formie uzgodniongj w Programie Zapewnienia Ju-
koécl. Dokumenty te stanowia zatgcznik do odbioru koncowego rabdt. Winny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie Kie-
rownika Prajekiu.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
De dokumentéw budowy zalicza sig, oprdez wymicnionych w pkt. {1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazaniz Terenu Budowy,
- protokoty z narad i ustalen,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi { inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru Robét,
- korespondencje na budowie.

{3} Przechowywanic dokumentéw budowy,
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpicczenym.
Zaginigeic ktoregokolwiek z dekumentéw budowy spoweduje jege natychmiastowe odtworzenie w farmie przewidzianc
prawem.
Wszelkic dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Kierownika Projektu i przedstawione do weladu na zyczenic
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robdt bgdzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jed-

nostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykenawcea po pisemnym powiadomieniu Kizrownika Projektu o zakresie obmierzanych Ro-
bot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 doi przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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Jakikolwick btad lub przecezenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specy-
fikacjach Techniczaych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robot. Bigdne dane zostang puprawio-
ne wg instrukeji Kierownika Projektu na pismie,

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagany do celu miesigcznej platnosei na rzecz
Wykanawcey lub innym czasie okreslonym w Kontrakeie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Kierownika Projektu.

7.2, Zasady okreélania ilosci Robét i materialow

Dhugosé i odleglodé pomigdzy wyszezeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wedtuz linii ostowe],

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rebét nie wymagaja tego inaczej, objetosei bedg wyliczane w m’ jak
dlugosé pomnozona przez éredni przekréj.

tlodei, ktdre maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie » wymaganiami Specyfika-
cji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pominrowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedy zaakceptowane przez Kierownika
Prajektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykanaweg. Jeicli urzadzenia te Iub spreet wymagujg badai
atestujacych to Wykonawea bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonaweg utizymywane w dobrym stanie, w calym okresic trwanja Ro-
bét.

7.4, Wagi i zasady waienia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specytikuc)i technicz-
nych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajace w spostb ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Kierownika Projekiu.

1.8 Czas precprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw Robat, a takze w przy padku wy-
stgpowania dluzszej przerwy w Robotach,

Obmiar Rebot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu preeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposib zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skemplikowanych powierzchni lub objgtogci bedq vzupeinione odpowicdnimi szkicami umieszezonymi na
karcie Rejestru Gbmiaréw, W razie braku micjsca szkice moga byé dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru
Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznoscei od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcyin etapom odbiory;
- Odbjory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polegajacy na stwierdzeniu ilosci 1 jakosei robot, kiore w dal-

szym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

- Qdbiér czedciowy robdt - polegajaey na stwierdzeniu ilode i jakosci wykonanych czesel Robét,

- Odbidr ostateezny robdt - polegajacy na stwierdzeniu usunigeia wad wykrytych przy odbiorze koficowym i zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym,

- Odbiér pegwarancyjny - polegajacy na ocenie wykonanych Robot z usunigeiem: wad stwicrdzonych przy odbioree
ostalecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.1. Odbidr robét zanikajgeyeh i ulegajgeych zakryciu,

Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na tormalnej ocenie ilosei i jakosei wykonywanych Robat, kté-
e w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Obmiaru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentual-
nych korekt { poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot,

QOdbieru Robat dokonuje Kierownik Projektu,

Gotowodc danej czgsei Robot do odbicru zglasza Wykonawes wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiado-
mieniem Kierownika Projektu. Odbiér pewinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nic pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jakodé 1 {los¢ robat ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw zawicrajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poemiary, w kenfrontacji z Dokumentacjy Projektows, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2, Odbidr czesciowy robét.

Odbidr czgsciowy Robdt polega na ocenic iloge! i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze oslatecznym Robét. Odbioru Robot dekonuje Kierownik Projekiu.

8.3. Odbidr ostateczny Rohat,
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w adniesieniu do ich ilodei, jakosci i warto-
$ei.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbi6r ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczae od dnia potwierdzenia
przez Kierownika Projektu zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkeie 8.3.1,

Odbieru ostatecznege Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacege w obecnosei Kierownika Projektu i
Wykonawey, Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw
badaf i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnesel wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sig z realizacia przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikujaeych
I ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robat poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupelniajacych w warstwic dcieralne]
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwic swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonanych Robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznic
odbiega ed wymaganej Dokumentacja Projektows i ST 2 uwzglgdnienicm tolerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu i bezpieczenistwa ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych Robét
w stosunku do wymagan przyjgtych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1; Dokumenty do edbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania adbioru ostateeznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznege Rob6t sporza-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznege Wykonawcea jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:

a). Dokumentacjg Projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostala sporzadzona w trak-
cie realizacji Kontrakiu,

b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne),

c). Recepty i ustalenia technologiczne,

d). Dzicnnik Budowy i Rejestr Obmiaréw {oryginaty),

¢). Wyniki pomiardw kontrelnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

f). Deklaracje zgodnesei lub certy fikaty zgodnosei wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZ),

g). Opini¢ technelogiczng sporzadzeng na pedstawie wszystkich zalaczonych wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych 2godnie z ST i PZJ.

h}. Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Prejektu,

i}, Rysunki (dokumentacje} na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczng],
gazowej, oswietlenia itp.) oraz pratokoly odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzer.

J). Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawezg Robodt i sieel uzbrojenia terenu,

k). Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej,

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do vdbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcea wyznaczy ponowny termin odbioru ostalecznego Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonege
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét peprawkowych i Robot uzupetniajaeych wyznaczy komisja,

8.4. Odbibér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny pelega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze
oslatecznym i zaistnialym w okresie gwarancyjnym.

Qdbiér pogwarancyjny bedzie dekonany na pedstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,.Odbidr ostateczny Robét™,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawe platnedei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarowg ustalong dla dangj
pozyeji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ {kwolta) podana przez Wykonaw-
c¢ w danej pozycji Kosztorysu,
Cena jednostkowa lub kweta ryczaltowa pozy¢ji Kosztorysowej bgdzie uwzgledniaé wszystkie ezynnosei, wymagania i
badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaliowe Robdt beda obejmowad:
» Robacizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;
*  Wartosé zuzytych materialow wraz z koszlami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw { transportu nz Teren
Budowy;
+  Wartod¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami;
Koszty posrednie abliczone zgodnie z obowiazujaeymi przepisami;
* Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2, Warunkj Kontraktu i Wymagania Ogétne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.
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Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontrakty i Wymagan Ogdlnych zwartych w Specyfikacji Techniczng
DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w wiw dokumentach, a nic wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacia Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw (przejazdow) i organizacji ruchu obejm ujer

(2) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami Projekiu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu Robét,

(b}  Ustawienie tymezasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnic z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(¢}  Optaty (dzierzawy) terenu.

{d)  Przygotowanie terenu,

{¢)  Konstrukeja tymezasowej nawierzchai, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowania i drenazu.

{f} Tymeczasowa przebudowa urzadzen obeych,

Koszt utrzymania ebjazdéw (przejuzdéw) i arganizacji ruchu ohejmuje:
(2)  Oczyszezenie, przestawienie, przykrycie i usuniccie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i éwia-
tet.
{b) Utrzymanie plynnodei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  Usuniecic wbudowanych materfaléw i oznakowania.
{b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robét — Mniejsze Kontrakty, Bank Swiatowy, styczen 1995r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Ny 89 z 25.08.1994r, poz. 414}

Rozporzadzenic MGPIB z 19.12.1994r. {Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 2 daia 13 marca 1995¢r.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163 z pééniejszymi zmiana-
mi).

Warunki Kontraktu,

Dunc Kontraktowe.
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D.OLOL 0T Roboty proypetowawege - Odtworgenie trasy | punkidw wysokosclowych
CPV -45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU

POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE

D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.

Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Pezedmiotem niniejszej Specyfikac]i Techniczne] sy wymagania dotyczyce wykonamia i odbiors robdt zwigzanych z wykonanicm
wyznaczenia osi trasy i punkrow wysokosciowych przy realizacii inwestycji: ,Przebudows drogi gminnej nr 11 Lomia - Korboniec
1.2, Zakres stosowania (ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrsklowy przy zlecaniu i realizaci robot wymienienych w pke.
I.1.

1.3. Zakres robot objetych {8T)

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikac)i obejmujg wyznaczenie osi trasy | punktdw wysokosciowych.

1.4, Qkreslenia podstawowe

Osnowa geodezyina pogiona - usystematyzowany zbidr punktow, ktérych wzajemne polozenie na powigrzehni odnigsienia, zostalo
okreslone prey zastosowaniu techniki geadezyjnej.

Osnowa geoderyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktorych wysokosc w stosunku do przyjetej powierzchni
odniesienia, zoslala okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyinei

Osnowa realizacying - jest to osnows geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow
projekiow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukeji. Osnowa ta powinna stuzyé do pomiardw
kontrolnych przemieszezen i odksztatcen, a take w miarg mozliwosci pomiardw powykonawczych.

(Okreslenia podstawowe pedane w niniejszej ST sa zgodne z cbowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanynii w
ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyezyee robot

Opolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. Materialy

2.1. Warunki ogdine stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w 5T DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

2.2, Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punkidw wysokosciowych sq:

« stupki betonowe,

+ pule § paliki drewniane,

* ury metalowe,

* bolee stulowe

badz inne materiaty akeeplowane preez Kierownik Projektu. Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury meialowe o diugosci okote 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedziwie
punktdw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ Srednicg (0,15 do 0,20 m i dlugesei 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacy pozostalych
punktow nalezy stosowal paliki drewniane o diugosci okote 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych
powinny imieé¢ dtugosé okote 0,50 m i przekrdj prostokatny.

i

1. Sprazet

3.1, Ogolne wymagania dotyczace spregtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w 8T DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.2. Sprzgt stosowany do wyznaczenia trasy i punkiow wysckosciowych Do wyznaczenia trasy 1 punkiow wysokosciowych nalezy stosowaé
sprzgt; « teodolity,

phkt.2
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4,

4.1.

5.

5.1

5.2,

53

54.

5.5

niwelatory,

tyezki,

taty,

tagmy,

lubk inny sprzgt akeeptowany przez Kierownika Projektu.

* & & & &

Transport
Nie dotyczy.
Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykony wania robdt
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w 5T D-M-00.00.0C ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
Prace pomiarowe przy zakladaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenic (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
powinny by¢ wykonane w zgodnoéci z obowiazujacymi Instrukcjami Gtéwnege Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Osnowa realizacyjna
[nzynier dostarczy Wykonawey dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te bgda zawicrac:
- wspdrzedne XY punktow istnigjacej DSNowWy geodezyjnej, na ktérych oparte  wykonanie
mapy do celow projektowych,
- wykaz reperéw, na ktorych oparto wykonanic mapy do celéw projektowych,
Nu podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania osnowy realizacyinej odpowiadajace}
nastgpujgcym kryteriom:
- punkty  osnowy  powinny by¢  zlokalizowane w  bezposrednim sysiedztwie  pasa  drogowepo
poza Terenem Budowy, tak, aby nie byly narazone na zniszczenie w trakeie jej realizacji,
- odlegloié miedzy punktami nie powinny by¢ wigksze niz 300 m,
Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowad wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim
osadzonym znakiem podziemnym.

Waszystkic punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczyé preed zniszezeniem w sposob uzgodniony z [nzynierem.

Wyznaczenie trasy

Wyznaczeniu trasy podlegajg drogi wymienione w pkt. {.3 w granicach opracowania zgodnie z Dokumentiacjy Projektowsy,

Wykonawca na bazie osnowy realizacyjne} przeprowadzi wyznaczenie osi geometirycznych i odpowiadajacym tym osiom
punktow wysokodciowych zgodaie z danymi zawartymi w Dokumentacii Projektowej,

Budowane jezdnic zostang wyznaczene (odtworzone) poprzez:

- osie geometryczne okreslone na przekrojach normalnych obwodnicy oraz innych drdg,

- przekroje poprzeczne.

Wspdlrzedne XY sq zamicszezone w formie wykazu w Dokumentacji Projeklowej a wspotrzedne wysokosciowe 27
sy opisane na przekrojach podiuinych i poprzecznych. Wyznaczone punkly na osiach jezdni nie powinny byé przesunigte
wigcej niz 0 3 em w stosunku do projektowanych dla obwodnicy oraz 5 cm dla innych drdg, a rzgdne punktdéw na osi nalezy
wyznaczy¢ z dokladnosceiy do | em w stosunku do rzednych w projekeie. Wytyczenie osi trasy powinno byé zaakeeptowane

przez Inzyniera.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych oraz okredlenie granicy robot ziemnych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na powicrzehni terenu,
zgodnie z Dokumentacia Projektowa. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanic nasypow i

wykopbw o kszlafeie zgodnym z Dokumentacja Projektowa,

Znuaki wysokodciowe na obiektach inzynierskich

Dla oceny prawidlowe] pracy obiektu inzynierskiego nalezy przewidzied znaki wysokodciowe (repery) na obiektach.

Znaki wysokosciowe powinny byé umieszczone na glowicach tuneli (nie mniej niz 3 sztuki), na kazdej z podpér obicktu
mostowego (nie mnicj niz 4 sztuki) oraz po obu stronach przgset {nad podporami, w srodku rozpigtosci przeset diuzszych niz
21 m, w osiach skrajnych dZwigaréw lub punktach znajdujacych si¢ nad dolnymi krawgdziami ustrojéw plylowych). Znaki
wysokosciowe powinny byé powiazane ze stalym znakiem wysokodciowym, wykonanym z trwalego materiatu [
posadowionym na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi w niewielkiej odleglosei od




D.01.01.01. Roboty priygotowawcze - Odiwarzenie trasy i panktow wysakosciowych

obiektu, Staly znak wysokedciowy (w przypadiu obiektow o dhugosci wigkszej niz 100 m powinny to byé 2 znaki,
rozmieszezone w poblizu koficdw obiektu) powinien by¢ dowiazany do niwelacji pafistwowej.

5.6. Pozioma osnowa geodezyjna

Po zakeiiczeniu prac budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji nalezy odtwarzyé w terenie zniszezone punkly
osnowy, poprzez wykonanie nowej trwalej stabilizacji lub zalozenie nawej sieci punkidw trwale stabilizowanych, dowiazanych
do punkidw wyzszej klasy. Wspélrzedne punktéw edtworzong lub nowozatozonej sieci nalezy okresli¢ poprzez wykonanie
nowcgo pomiaru i ponownie wyréwnanie sieci.

Calosé prac wykonaé zgodnie ze standardami prac geodezyjnych i wymogami Instrukeji technicznej G-1 ,,Geodezyjna
Osnow Pozioma” wydanej przez Giéwny Urzyd Geodezji i Kartografii, uzywajge sprzetu geodezyjnege, metod pomiary i
wyrdwnania sicei okreslonych powyzszy instrukeja.

Projekty asnéw podlegaja zatwierdzeniu, badz zaopiniowaniu przez Geodete Powiatowego nadzorujgcego prace Qérodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przed przystapieniem do w/w prac malezy je zglosi¢ do terytoriulnego
Odrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem okreglenia metody i technologii

opracowania,

3.7 Punkty zataman granic pas drogowego
Podczas przekazania placu budowy wykonawea prac kontraktowych otrzymuje operat techniczny zawierajacy inlormacjg o
przebiegu linii granicznych | sposobie stabilizacji punktéw znakami granicznymi. Obowigzkiem wykonawey prac
budewlanych jest ochrona znakéw granicznych, a wypadku ich zniszezenia penowne ich utrwalenie na gruncie znukami
granicznymi zgodnymi z przyjgtymi normami i okazanie granic wlascicielom nicruchomodci,
7godnie z ustawg . Prawo Geodezyjne | Kartograficzne™ 7z czynnodci powyzszych sporzgdza sig protokél, po uprzednim

zawiadomieniu wlascicieli nieruchomosei.

5.8.  Mapa poinwentaryzacyjna obicktu budowlancgo
Po zrealizowaniu inwestycji nalezy sporzadzié mapg poinwentaryzacyjna obiektu budowlanego.
Mapa poinwentaryzacyjna powinna by¢ sporzadzona w systemic numerycznym, zgodnie z wymogami Instrukeji Technicznej
K-1..Mapa zasadnicza” wydangj przez Gléwny Urzad Geodezji | Kartografii i standardami wykenania prac geodezyjnych oraz
przyigta do zasobu geodezyjnege (rejestracja w terytorialnym Qsrodku Dokume ntacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosei robot.
Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w ST DM.00.00,00, »Wymagania og6lne” pkt.6.
Kontrolg jakodci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzié¢ wg ogdlnych zasad akreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK,

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych..
Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno byé przeprowadzone wg nastgpujacych zasad:
¢ o drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionewych i krzywiznach w peziomig oruz co najmniej co 200 m na
prostych,
+ robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzié niwelatorem na calgj dlugesei budowanego odeinka,
+ wyznaczenic nasypdw i wykopdw nalezy sprawdzaé tadma i szablenem z poziomica, co najmniej w 5 micjscach na kazdym
kilometrze oraz miejscach budzacych watpliwosel.

7. Obmiar robdt

7.1, Ogdlne zasady obmiaru rabdt.
Ogalne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00,00,00. ,, Wymagania og6lne™ pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest | km {(kilometr) odtworzenia (wyznaczeniu) trasy drogowej i punktow wysokosciowych zgodnic 2
Dokumentacjg Projektowa.

8. Obmiar robhot

Ogolne zasady odbiaru robét podano w ST DM.00.00.00, ,,Wymagania og6lne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykenanc
zgodnie z Dokumentacjy Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, Jezeli wszystkie pomiary, z zachowanymi
tolerancjami wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiardw geodezyjnych lub protekéiu z kontroli geodezyine, ktére Wykonawca przedktada Kierownikowi Projektu.

9. Podstawa platnosci
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdine™ pkt, 9,

9.2. Cena jednostkowa obejmuje;

+  sprawdzenie wyznaczenia punkiéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
4  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

1. Podstawa platnosci
10.1. Nie wystgpujg.
10.2. Tnne dokumenty.

Instrukcja techniczna 0-1
[nstrukcja techniczna G-3
[nstrukcja techniczna G-1
Instrukcja techniczna G-2
[nstrukeja techniczna G-4

* B

Ustawa z 17.05.1989r.

Wytycene techniezne (3-3.2,
Wytyczne techniczne G-3. 1.

Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK Warszawa 1979.

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK {983

Pomiary sytuacyjne i wysckosciowe GUGIK 197%

Pomiary realizacyjne GUGIK 1983

Osnowy realizacyjne GUGIK 1983

»Prawo geodezyjne i kartegraficzne (Dz.U. Nr 30 poz.163 7 pdZnigjszymi
zmianami™
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CPV -45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-

1V KAT.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne} sa wymagania dotyczace wykonania i adbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopdw
przy realizacji inwestycji przy realizacji inwestyci pn.: oPrzebudows drogi gminnej nr 11 Lomia - Korhoniec”

1.2. Zukres stosowania ST

Speeyfikacja Techniczna jest stosowana juke dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymicnionych w punkeic
1.1

1.3, Zakres robdt objgtych 5T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacii maja zastosowanie przy wykonaniu robdt ziemnych w wykopach i obejmuja:

+ raboty ziemne w plytkich wykopach wykonywanych na przebudowywanym odeinku drogi (OCZYSZCLZENIT FOWOW)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstalej w
wyniku usunigeia Z niej gruntu,

1.4.2, Glebokosé wykopu - réznica rzgdnej terenu | regdnej robot ziemnych, wyznaczona w osi wykopu,

I 4.3, Pozostale Okreslenia podstawowe podane w ninicjszej 51 sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normani i z
definigiami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkr. 1.4.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace tobdt

Ogdlne wymagania dotyezacs robdl podanc w 5T DM.00.00.00. LWymasgania ogdlne” pki. 1.5,

2. Materialy

Nie wystgpuja.

3. Spreet

3.1. Ogdlne wynmagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podans w ST DM.00.00.00. , Wymagania ogélne” pk3

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow w gruntach [-1V kat.

Do wykonania wykopdw i prremieszezania gruntu moze byC stosowany sprzgt.

+ koparki jednonaczyniowe kolowe, samochodowe lub gasienicowe,

+ koparke - spycharki,

« koparko - tadowarki,

+ spycharki ggsienicowe,

+ tadowarki,

« rowniarki samojezdne,

+ lub inny sprzet zankceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagunia dotyczace transpartu

Ogélne wymagania dotyczaee transportu podano w ST DM.00.00.00. WWymagaunia ogdlne” pkt.d4

4.2 Transport gruniu

Do trunsportu grunty uzyskanego 2 wykopu na trasie celem whudowania w nasyp moga by¢ stosowane nastgpujace drodki transportu:
+ samochody skrzyniowe,

+ samochedy samowytadoweze,

+ ciggniki kelowe ) gasienicowe,

+ 1ub inne $rodki transporty zaakeeptownne przez Kierownika Projektu.
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s

5.1,

5.2

3.3,

5.4,

55,

Wydajnesé srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnoscei sprzgtu siosowanego do wykonywunia wykopdw,
Wykonanie rohot

Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogbine zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt.5

Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach,
Zgodnie z Dokumentacjy Projektowa i przeprowadzonymi badaniami w pasic robdt ziemnych w wykopach wystepujy
nastgpujgce rodzaje gruntow:
+  piaski drobne, $rednie { grube oraz pospolki,
¢ piaski gliniaste,
¢ piaski pylaste,
¢+ gliny piaszczyste,
Grunty z te — z pominigeiem humusu — bgdy mogly byé wbudowane w dolne warstwy nasypdw ponizc] Warstwy
mrozaochronnej zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,

Roboty przygotowawceze.
Reboty przygotowawcze — odiworzenie osi trasy § punktdw wysokosciowych, usunigcie drzew i krzewédw oraz zdjeeie humusu
nalezy wykonaé zpodnie 2z Dokumentacjg projekiowa, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. i ST D.01.02.02. oraz poieceniami
Kierownika Projektu,

Odiworzenie pasa robdt ziemnych

Niczaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujgtych w Dokumentacii Projekiowe),
Wykonawea powinien wykonac urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wéd opadowych poza obszarem robit zigmnych
tak, aby zabezpicczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawea ma obowigzek wykonaé wykopy tak, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w trakeie wykonywania robdt ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentac)i
Projektowe] (kable, przewody itp.), wowezas roboty nalezy przerwaé i powiadomié o tym fakcic Kierownika Projektu, ktéry
podejmic decyzjg odnosénie kontynuowania robét.

Wykonanie wykopow.

5.5.1. Wykenanic wykopdw z przewiczieniem gruntu do budowy nasypow
Odspojone grunty przydaine do wykenania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp. Odspojenie 1
transport gruntdw przewidzianych do budowy nasypow sg dopuszezalne tylko wéwezas, gdy w migjscu whudowania
zapewniono pracg sprzgtu gwarantujgcego rozlozenie 1 zaggszezenie gruntu.
Jezeli grunt jest zmarznigty, nie nalezy go odspajaé do glgbokosci okolo 0,5 m powyzej projektowanych rzednych
robdt ziemnych.

5.5.2. Skarpy wykopdw
Sposob wykonania skarp wykopow i skarp rowéw powinien gwarantowaé ich statecznogé w calym okresic
prowadzenia robét, a ich naprawa wynikajaca z nieprawidlowego ich wykonania — niezgodnego z Dokumentacja
Projektowa, obeigza Wykonawee.
Pochylenie skarp wykopéw oraz nierSwnosci powierzchni skarp nie powinny przekraczaé wartodei podanych w
Dokumentacji Projektowe] oraz ST D.02.02.02, pkt, 5.7.

5.6,  Zaggszezenie gruntdw w wykopach
Zaggszezenie gruntu w wykopach — w padiozu nawierzehni, okreslane jest na podstawic wskaznika zageszezenia (lg).
Wskaznik zaggszezenia [5, wyznaczony na podstawie badan gestosel objgtosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12
na prabkach pobranych « podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds) szkicletu gruntu okrestone)
laboratoryjnie dla danego gruntu wyg PN-88/B-04481.
Wymagane warlosci wskaznika zaggszezenia 1s w podlozu wykopdw, podano w tablicy Nr 1.
Tablica 1 Wymagane wartosci wskainika zageszezenia s w wykepach (podloze)
ini ic g dla:
Strefa korpusu Minimalna wartodc Ig dla :
(podloza) Drogi krajowe lne drogi
g {wojewadzkie, gminne)
Gidrna warstwa podloza w wykopie o grubosei 20 cm 1,03 1,00
Na gigbokodci od 20 do 50 cm od powierzehni robét ziemnych 1,00 0,97
Jezeli grunty rodzime w podlozu wykonanego wykopu nie majg wymaganege wskaznika zageszezenia ls, to przed wlozenicm
warstwy mrozoochronnej lub konstrukeji nawierzchni, podioze nalezy doggscic.
Czestotliwosé badan wskaznika Ts min. jedno badanie na 500 m2
3.7, Dokladno$é wykonanie wykopaw,

Doktadnogé wykonania robét ziemnych w wykopach powinna byé sprawdzana w przekrojach poprzecznych podanych w
Dokumentacii Projektowe] nie rzadziej niz co 200 m.
Dopuszeza sig nastgpujace tolerancje:
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¢ wymiary wykopu w planie nic moga roznié si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz 10 cm a krawedZ dna wykopu
nie powinna miec wyraznych zalaman,

+  rdznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekraczac +2 cm i =3 em,

+ pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosdci wyrazanej tangensem
kata,

¢ maksymalna plgbokosé wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przckraczac 10 cm przy pomiarze tag 3
m.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane w ST DM.00.00.00. . Wymagania agblne” pkt.6

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopdw
Sprawdzenic wykonania wykopow polega na:
+ sprawdzeniu zgodnodei z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Kierownika Projektu
+  sprawdzeniu zgodnodci wykonania robdt z uwzglednieniem tolerancji okreglonych w pkt. 5.5.2., 5.5.3.1 5.7,
+  sprawdzeniu wskaZnikéw zaggszezenia podioza gruntowego zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6, ninicjszej 8T,

7. Obmiar robdt

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robot pedano w ST DM.00.00.00. ., Wymagania ogdine” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa _
Jednostka obmiarowy jest Im® (metr szedcienny) wykonania robdt w wykopach.

8. Odbior robét

Ggodlne zasudy odbioru robot podane w 5T DM.00,00,00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. &
Roboty uzngje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjy Projektows, ST i wymaganiami Kicrownika Projcktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne,

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w ST DM.00.00.00. ., Wymagania ogélne” pkt.9

9.2. Ccena jednostki obmiarowe]:
a)  Cena 1 m* wykonania wykopdw obgjmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie rob6t,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad,
profilowanie dna wykeopu, rowdw i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST,
zaggszezenie powierzchni wykopu do wielkodci podanej w ST,
przeprowadzenie badan labaratoryjnych,
wykonanie nigzbednego edwodnienia na czas budowy,

.- &+ + * +

1. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreglenia. Symbole. Podzial | opis gruntdw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-5-02203 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduiu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenic plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia grunty

S n b b —
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04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM [ ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot S5T

Przedmiotem niniejsze) ogolnej specyfikacji technicznej (85T) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem profilowania i zageszczaniem podtoza gruntowego przy realizacii
inwestycji: ,Przebudowa drogi gminnej nr 11 Lomia - Korboniec"

1.2. Zakres stosowanis 8T

Szezegotowa specyfikacia techniczna (SST) stosowana jest juke dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych 85T

Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzehni oraz wyprofilowania i zageszczenia podtoza (koryta) przeznaczonegoe de utozenia kenstrukeji nawierzchni,

1.4. Okreilenla podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyezace robét

Oydlne wymagania dotyezyee robot podano w 85T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 1.5,

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyczyce spregtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzglu podano w 58T D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robit

Wykenawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania 7 nastepujacego
Spreglus

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; [nynier moze dopuseié wykonanie koryta i profilowanie
podtoza z zastosowantem spycharki z lemieszem ustawienym prostopadle de kierunku pracy maszyny,

- koparck z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyinych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wphywu na wlasciwosei gruntu podtoza,

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dofyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materialdw podano w S8T D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wyKkonania robit

Ogdlne zasady wykonania robét podane w S5T D-M-00.00.00,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszczenia podioza bezpogrednio przed
rozpogzgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni, Wezesniejsze przystapienie de wykonania keryta oraz
prefilowania i zaggszezania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgada Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie aruz po wyprofilowanym i zageszezonym podlozu nie moze odbywaé sig ruch budowlany,
niczwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzehni,

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢é wezesniej przygotowne,

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych de osi drogi lub w inny sposéb zaukceptowany
przez Inzynicra. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeie sznurkow lub linck do wytyezenia roboét w
odsigpach nic wigkszych niz ca 10 metréw.

Rodzyj sprzgtu, a w szezegdlnosei jega moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnodei jego odspojenia,

Koryte mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokodé nie pozwala na zastosowanic maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakeeptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasic wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentagji
prejekiowej { SST, tj. wbudewany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera,

Profilewanie { zageszezenie podioza nalezy wykonaé zgodnic z zasadami okredlenymi w pki 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszezanie podloza

Preed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen,

Po oczyszezeniu powierzehni podioza nalezy sprawdzié, czy istnigjace rzgdne terenu umozliwiajy uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigj 5 cm
wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w pedtazu przewidzianym do profilowania.
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosc zaakeeptowang przez Inzyniera, dowiezé dodalkowy grunt spetniajgey
wymagania obowigzujace dla gbrngj strefy korpusu, w iledci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagedeic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszezenia, okredlonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki, Sciety grunt pewinien by¢ wykorzystany w robotuch ziemnych lub
w inny sposcb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpodrednio po profilowaniv podloza nalezy przystapié do Jepo zageszezania. Zaggszezanie podloza nalezy
kontynuowaé do osiagnigein wskaznika zaggszezenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszezenia nalczy
okredlaé zgodnic z BN-77/8931-12 [3].

Tablica I. Minimalne wartodci wskaznika zaggszezenia podioza (1)

Minimalna wartosc | dla;
Strefa Autostrad i drég Innych drig
Korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mnigjszy
i bardzo ciezki od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na giebokodci od 20 do 50 ¢m od
powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziaristy material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenic badania zaggszezenia,
kontrolg zaggszezenia nalezy oprzeé na metodzie obciazed plytowych. Nalezy okredlié pierwotny i wtdrny modul odksztaleenia
podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnosé gruntu podioza podezas zageszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

5.5, Utreymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zaggszezeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawea nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzehni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiermym
zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaskceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, 1o do ukiadania kolejnej warstwy mozna
przystapic dopiere po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza [nzynier oceni jego stan i ewentualnic zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zuwilgocenie
nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawey, to naprawe wykona on na whasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakodel robdt podana w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2, Badaniz w czasic robat
6.2.1. Czgstotliwog¢ oraz zakres badan i pomiarow

Cazgstotliwodc oraz zakres badan { pomiaréw dotyezacych cech geometrycznych i zageszezenia koryta i wyprofilowanego
podioza podaje tablica 2.

Tablica 2, Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilewanego podtoza
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czcs!ot]iwo:ié
i pomiaréw badan i pomiardw
1 | Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rdwnosé podiuzna <0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ™ 10 razy na | km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawegdziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksziatowanie osi w planie €0 235 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i drig
ekspresowych, ca 100 m dla pozostalych drog

5 | Rzedne wysokosciowe

Zaggszezenie, wilgotnosé gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialee roboczej, lecz nie rzadziej

7 podloza niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaitowania os{ w planie nalezy wykonad w punktach
gtdwnych lukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokosé koryta i prefilowanego podloza nie moze roznié si¢ od szerokoscei projcktowangj e wigeej niz +10 em i -5 cm.
6.2.3. Rownosé koryta {profilowanego podioza)

Nierdwnoici podluzne koryta i profilowanegoe podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma IN-68/8931-04

(4).
Nierdwnoscl poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowy lata,
Nieréwnodci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pedieza powinny byé zgodne z dokumentacja projekiowa z tolerancja ¢ 0,5%.
6.2.5, Rzgdne wysokosciowe

Réinice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektownnymi nic
powinny przekraczac +1 em, -2 ¢m,

6.2.6. Uksztallowanie osl w planie

O¢ w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wigee] niz + 3 em dia autestrad i drég
ckspresowych lub wigeej niz £ 5 em dla pozostalych drog.

0.2,7. Zagegszczenie koryla (profilowanego pedloza)

Wskaznik zageszezenia koryta i wyprofilowanego podloza okredlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé mnicjszy
od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrege zaggszezenia stosuje sie poréwnanie wartosci moduldw odksztalcenia, to wartodd stosunku
wibrnego do pierwotnege modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wicksza od
2,2,

Wilgotnodé w czasic zaggszezania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoéé gruntu podioza powinna byé
rowna wilgotnosdei optymalnej z tolerancia od -20% do + 10%,

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkeie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokodei co najmniej 10 em, wyrdwnanie i powtérne zaggszezenie. Dadanic
nowego materiahu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowy jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rabét podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogblne® pki 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgednie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkic
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczgqee podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00,00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? karyta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspajenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
~  zaladunek nadmiaru odspajonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioza,
- Zageszezenie,
— ulrzymanie korvta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specytikacji techniczne].

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  I'N-B-04481 Grunty budowlane. Badania prabek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badunia, Oznaczanie wilgotnosei
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczanic modutu odksztaleenia nawierzchni podatnych i podlozn preez
obeigzenic plytlg
4. BN-68/8931-04 Drogi samachodowe. Pomiar réwnoséei nawierzchni planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszezenia gruntu
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D. 04.00.00. PODBUDOWA 04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW

KONSTRUKCYINYCH

1.| WSTEP.

1.1, Przedmiot Specyfikacjl Technicznej (ST}

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonanie i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem oczyszezenia i skropienia warstw
konstrukeyjnych nawierzchni przy realizagji inwestygji: ,,Przebudowa drogi gminnej ar 17 Lomia - Korboniec"

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana juko dokument prectargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie

1.3, Zakres robit ohjgtych 8T

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnodel umozliwiajyce 1 majyce na celu wykonanie oezyszezenia i skropienia warstw
konstrukeyjnych nawierzchni:

+  migdzywarstwowo przed ulozeniem warstwy scieralnegj

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninicjszej Specytikacji sq zgedne z normami podstawowymi, normanii zwigzanymi, wytycznymi 1 okresleniami
podanymi w 5T DM 00.00.00. .\ Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogtlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakodé wykonywanych robot | ich zgodnosé z Dokumentucjg Projektows, ST i poleceniami Kicrownika
Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podanc w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”,

2, MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w 8T DM .00.00.00. , \Wymagani ogéine” pkt.2.

2.2. Rodzaj materialow

Materialami stosowanymi wedtug zasad niniejszej ST sa:

2,2.1. Do skropienia warstwy niebitumicznej

- asfultowa emulsja kationowa sredniorozpadowa o wlasciwosciach zgodnych  z ,Warunkami technicanymi. Drogowe kationowe emulsje
asfaltowe", Instytut Badawezy Drog i Mostow, Warszawa 1994,

2.2.2. Do skropienia warstw bitumicznych

- asfaltowa emulsja kationewa sredniorozpadowa o whasciwosciach zgodaych z |, Warunkami technicznytmi. Drogowe kutionowe emulsje
astaltowe”, Instytut Badawezy Drog i Mostdw, Warszawa 1994

2.2.3, Wymagunia dla asfaltowe]j emulsji szybko rozpadowej i Srednio rozpadowej

Astiliowe emulsju kationowa szybko i sredniorozpadowe powinny spelnia¢ wymagania pedane w Tablicy 1. Tabliea 1. Wymagania dla
asfaltowe] emulsji kationowe| szybkorozpadowej i

gredaniorozpadowei do wykonania skropienia warstw nawierzehnl

Wymagania
Lp. Wyszezegolnienie wiasciwosci szybkorozpadowa K1-60 Sredniorozpadowa K2
1 Zawarlost asfaltu, % 59-61 59 -70
2 Lepkos¢ wg Englera, “F 3-15 >3
a Jednorodnost 40,063 mm, % < 0,10 < 0,10
4 Jednorodnost 40,016 mm, % <025 <025
5 Trwatos¢ 40,063 mm po 4 tyg., % <04 < 0,4
6 Sedymentacia, % 50 5,0
7 Przyczepnost do knuszywa 85 85
8 Indeks rozpadu, g/ 100y <80 <80 - 120

2.2.4.  SKkladowanie emulsji
Warunki przechowywanie nie mogy powodowad utraty cech lepiszeza i obnizenia jego jukosci. Lepiszeze nalezy preechowywad w
zhiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostepem wody i zanisczyszezenism.
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Warunki przechowywania:
- czas skladowania emulsji nie powinien przekraczaé 3 miesigey od daty jej produkcji,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna byé nizsza niz 3°C,

3. SOPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczyce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne™ pkt, 3,
3.2 Sprzet do czyszezenia warstw nawierzehni

Do oczyszezenia warstw nawicrzchni nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- szczotki mechaniczne (zaleca sig urzadzenia dwuszezotkowe z mozliwodcia odpylania)

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne,

- lub inny sprz¢t zaskceptowany przez Kicrownika Projektu.

3.3 Sprzet do skrapiania warstw nawicerzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzyé skrapiarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowo — kontrolne
pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastepujacych parametréw: temperatury, cignienia, obrotéw pompy dozujgeef
lepiszeze, predkesci poruszania sig skrapiarki, ilogei dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnié rozkladanie
lepiszeza z tolerancjy £ 10% w stosunku do ilosci zaloZonej,

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznic tak aby bylo mozliwe zachowanie state] temperatury
lepiszcza. Wykonawea powinien posiadaé aktualne $wiadeciwo cechowania skrapiarki.

4 TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczyee transportu
Ogolne wymagania dolyczacee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 4.
4.2, Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszeza si¢ stosowanie beczek lub innych
pojemnikéw stalowych, Cysterny przeznuczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedziglone przegrodami na komory o
pojemnadei nie wigkszej niz | m°, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeplyw emulsjl. Cyslerny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny byé czyste i nic zawicraé resztek innych lepiszezy. Inne warunki
bedg zaakceptowane przez Kicrownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robdt
Opdlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5
3.2, Przygotowanie podloza

Oczyszezenie pelega na usunigeiu luznego materiat, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szezotek mechanicznych, a w razic
potrzeby wody pod cisnieniem. W migjscach trudne dostgpnych nalezy uzy¢ szezotek recznych. Zan ieczyszezenia stwardniale
nie nadajace sig usunaé mechanicznie, nalezy usunaé rgeznie za pomocy dostarczonego sprzetu. Na terenach niezabudowanych
bezpodrednio przed skropieniem, nawierzchnie mozna oczyscié sprezonym powietrzem.

3.3, Skropienie oczyszezonych nawierzchni

Qczyszczona nawierzchniy przed skropieniem powinna byé sucha, Skropienie mozna rozpaczaé po akeeplach jej
oczyszezenia przez Kierownika Projektu. Przed preystapicniem do robdt Wykonawea przeprowadzi prébne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki., wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznodei od rodzaju i stanu warslwy
przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje Kierownika Projekru.

Skropienie nalezy wykona¢ réwnomiernie, w miejseach trudno dostgpnych rgeznie prey uzyciu weza z dyszy
rozpryskows, Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawié przez okres niezbedny do catkowitego rozpudu emulsji. W
tym czasic po skropionej powierzchni nic moze odbywaé sig jakikolwiek ruch kolowy. Do czasu uktadania warstwy z
mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawea zabezpieczy skropiona pawierzehnig, dopuszezajae tylko niczbedny ruch
budowlany.

8.3.1.  Skropienie warstwy niehitumicznej

Skropienie nalezy wykonaé emulsja Sredniorozpadowa w ilodei 0,5+0,7 kg/m? | a ulozenie nast¢pne) warstwy moze

nastapic po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
5.3.2.  Skropienie warstwy bitumicznej

Skropienic nalezy wykona¢ emulsjg szybkorozpadows 60% w ilogcei:

e 0,2+0.3 kg/m® dla podbudowy,

»  0.1:0,3 kg/m® dla powierzchni pomicdzy nowo uktadanymi warstwami bitumicznymi.

Ulozenie nastgpne] warstwy moze nastapié po godzinie, po rozpadzie emulsii { odparowaniu wody.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00, ,,Wymagania ogélne® pkt. 6.

6.2, Sprawdzenie jakosci lepiszeza
Oceny jukosei lepiszeza stosowanege do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na atestach producents. W
przypadku braku atestu, Wykonawcea powinien przedsiawié wlasne badania. Wykonawea ma obowiszek kontrolowaé dla
kazdc dostawy lepiszcza lepkodé wg PN-77/C-04014.
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6.3.

6.4

Sprawdzenie oczyszezeniz

Ocena oczyszezenia warstwy konstrukeyjnej pelega na ocenie wizualne] doktadnosci wykonania,

Sprawdzenie jednorodnogei skropicnia

Jednorednosé skropienia nalezy ocenié wizualnie, a kontrele ilosci rozkiadanego lepiszeza zaleca sie przeprowadzié

wedhug metody podanej w apracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozkladanego lepiszeza i kruszy wa™.

7.

7.2

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robit
Ogblne zasady obmiaru robat podane w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt.7
Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarows jest;
¢ |l m®(metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyijnej,
1 m?(metr kwadratowy) skropionej emulsja astultows powierzchni warstwy konstrukeyjnej.

ODBIOR ROBOT
Odbidr aczyszczonej i skropionej nuwicrzehni podlega zasadom odbioru robét zanikajacych wediug zasad okreslonych w

ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogdlne™,

Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na pedstawie dokumentéw kontraktowych przedstawienych przez Wykonawee w

odniesieniu do jakedcl materialtéw i wykenanych robdt wedlug wymagan okrelonych w pkt. 2 5.

W przy padku stwicrdzenia usterek Kigrownik Projektu ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca wykena na

whasny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projekiu.

9.2.

1.

10.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne ustalenia dotyczyce podstawy platnosci

Opdlne ustalenia podstawy platnosei podane w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt,9,

Cena jednostki obmiarowej

Placisigz 1 m? aczyszczonej i skropiong] warstwy konstrukeyjnej wedtug ceny jednostkowsj.

Cena jednostkowa obejmuje;

» przygotowanie robdél i ich oznakowanie,

* mcchaniczne oczyszezenie kazdej warstwy konstrokeyjnej z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem
SPIEZONCEO powietrza,

* gezne oczyszezenie ze stwardniatych zanieczyszezen,

s zakup i transporl lepiszeza,

» wykonanie skropienia w ilasci okreslongj w Specyfikacji Technicznej lub uzgodniongj z Kierownikiem Projekiu,

» zabezpieczenie wykonanego skropienia.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

2, PBN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkosei wzplednej Lepkodciomicrzem Englera.

3. PN-C-96173 Przetwory nafowe, Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych
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D. 04.00.00. PODBUDOWA
04.04.01.  PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE

.| WSTEP,

1.1. Przedmiet Specytikacji Technicznej (ST)

Przecdmictern Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonanie i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy pochadniki z
kruszywa naluralnego stabilizowunego mechanicznie przy realizacii inwestycji: ,Przebudows drogi gminnej nr 11 Lomia - Korboniec"
1.2. Zakr-es stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowand juko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robot wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robdt objetych 8T

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonanien podbudowy z kruszywa
naturalnego o uziamieniu /31, 5mm (piasek, zwir, pospotka) grubodei 8 1 24 cm stabilizowanego mechanicznie.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszezeniu kruszywa o wlasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotnodei optymalne;j.

1.4.2. Podbudowa z Kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jednn lub wigeej wanstw zageszezonej miegszanki Kiuszywa,
kiora po zaggszezeniu stanowi fragment nosnej czgsel nawierzehni drogowej.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne 2 obowiazujgcymi, odpowicdnimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST M.
{HL00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4,

1.5, Ogbdtne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00.

1. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanc w 5T DM.00.00.00. ,,\Wymagani ogdlne” pkt.2.

2.2. Matcriaty do wykonania podbudowy

Do wykonania pedbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechunicznie nalezy uzyé mieszankg piasku, pospotki, swiru
spetniajaey wymagania ninicjszych Specyfikacji. Kruszywe powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic sig w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanyeh na rys. 1. Sktad ramowy
uziamnienia pedano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne powinne speiniaé wymaganiz normy PN-B-06714/15 1 powinno lezed migdzy krzywymi granicznymi.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizewanego mechanicenie
Wynuary oczek kwadratowych sit mm Przechodzi prrez sito, %o

31,5 100

16 58 - 87

8 42-70

4 3 -54

2 21 - 41

0.5 10-23

0,075 3-10
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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Krzywa wziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé do dolngj krzywej granicznej uziarnicnia do
gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach, Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy ukladangj jednorazowo. Frakeje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinno stanowié wigee]
niz 65% frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.3, Wlasciwoséei kruszywa
Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich ztozona przeznaczonz do stabilizacji mechanicznej powinny spelniad
wynagania okreslone tabelg 2.

Tablica 2. Wymagane wlaciwosei kruszyw do stabilizacii mechaniczne|

Lp. Wiasciwodci badane wg Wymagania
1 Zawartosé ziarn nieforemnych, dla frakeji powyzej 4 mm, wg PN-B-06714/16, % nic wigce] 30
niz: :
2 Mrozoodpornosé, ziaren wigkszych od 2 mm, wg PN-B-06714/19 po 25 cyklach zamrazania | 10

odmrazania, ubytek masy, % nie wigcej niz:
3 Plastycznosé, wg PN-B-04481 frakcji preechodzacych przez sito 0,42 mm;

a) granica ptynnodci, % nie wiccej niz: 25
b) wskaznik plastycznodei, % nie wigcej niz: 4
4 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-krotnie zageszozanego moetody normalng
30-75
wg PN-B-04481
5 Zawartos¢ zanieczyszezen obeych wg PN-B-06714/12, % nie wigcej niz: 0,2
6 Scieralnodé ziaren wigkszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714/42 ubytek 30
masy, % nie wiekszy niz;
7 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-B-6714/26 Barwa cieczy nad kruszywem nig

ciemniejsza od barwy wzorcowej

3, SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.60.00. » Wymagania Ogdlne™ pkt. 3.
3.2 Sprzgt do wykonania pedbudowy
Wykonawcea przystgpujac do wykonania nawierzehni zwirowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwosdciq korzysiania z
nastgpujacego spragiu:
- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (phugi, breny, kultywatory) do spulchniania, rozkiadania, profilowania,
- sprzgtu rolniczego {glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory} lub ruchomy micszek do
wymieszania micszanki optymalne;,
- przewoinych zbiomikow na wode do zwilrania mieszanki optymalnel, wyposazonych w urzadeenin do
rownomiernege i kontrolowanego dozowania wody,
- waledw statycznych tréjkolowych lub dwukolowych lekkich i grednich,
- walcow wibracyjnych,
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4.
4.1.

4.2.

thoUA
e

5.3
5.3.

5.3.

Sprzgt powinien by¢ zaakeeptowany przez Kierownika Prajektu,

TRANSPORT
Ogodlne wymaganiz dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu pedano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne™ pki. 4.
Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu nalezy dosturczyé na budowge w  warunkach
zabezpicezajacych je przed zanieczyszezeniem rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Srodki
transportu powinny by¢ zaakeeptowane przez Kierownika Projektu,

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w 8T DM.00.00.00. . Wymagania ogélne” pkt.5

Przygotowanie podloZa

Pedloze gruntowe pod podbudowg powinne spelniaé wymagania okreslone w ST D.04.01.01. ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszezeniem podioza™,

Podloze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez wlozenic warstwy odsaczajucei z
piasku o wskaZniku wodoprzepuszezalnosci wigkszym od 8 m/dobe, wedhig zasad okreslonych w ST D.04.02.01. ., Warstwy
odsaczajace i odcinajace™.

Zamiast warstwy odsaczajgcej podioze gruntowe mozna ulepszyé stabilizujae je wapnem, cementem lub popiotami
lotnymi z wggla brunatnego wedtug zasad okreslonych w ST D.04.05.00. ,,Podbudowy [ ulepszone podloza z gruntéw
stabilizowanych spoiwem hydraulicznym®.

Grubosé warstwy ulepszonego podloza, jezeli nie zostala okreélona w dokumentacji projektowej, powinna wynosié 10
cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

Wykonanie podbudowy
1. Projektowanie skladu mieszanki

Projekt skiadu mieszanki powinien byé opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki Zwirowej, wg wymagan p. 2.2,

b) wyniki badaf mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkeie 2.2.

c} wilgotnosé aptymalna mieszanki okreslony wg normalngj proby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481 [1].
2, Odcinek prébny

Wymagania dotyczace wykonania edcinka probnego podano w ST D.05.01.00. ,,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
opdlne™ pkt, 5.3,

5.3.3. Wbhudowanie i zaggszezenie mieszanki swirowej

54,

6.
6.1,

6.2

6.3.
6.3.

Mieszanka zwirowa powinna byé roxkiadana w warstwic o jednakowej grubodci, przy uzyciu rowniarki, Grubosé
roziozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu osiagnigto grubosé projektowana, tj 8 i 24 cm,

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejéciami walca statycznego gladkiego. Zageszezenie nawierzchni
o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawegdzi i stopniowo przesuwad pasami podiuznymi, czgsciowo
nakladajacymi sig w kierunku jej osi. Zaggszezenic nawierzehni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi
{ przesuwad pasami podluznymi czgéciowo nakladajacymi sie, w kierunku zageszczania podanego w ST, a w przypadku gdy
nie jest on okredlony, do osiagnigeia wskainika zageszezenia nie mnigjszege niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslenego wedhug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]1 BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnodé mieszanki zwirowej w czasie zageszezania powinna by¢ rdwna wilgotnodei optymalngj. W przypadku gdy
wilgotnod¢ mieszanki jest wyisza o wigegj niz 2% od wilgotnodei optymalnej, mieszankg nalery osuszyé w spos6b
zaakceptowany przez Kierownika Prajektu, a w przypadku gdy jest nizsza o wigeej niz 2% - zwilzy¢ okredlong iloscig wody.
Wilgotnosé mozna badaé dowelng metoda {zaleca sig piknometr polowy lub powietrzny).

Jezell podbudowg z kruszywa naturalnego wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna byé profilowana |
zageszezona z zachowaniem wymogbw jak wyzej.

Uitrzymanie podbudowy

Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika Projektu, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi¢ wszelkie uvszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wlasny koszt. Wykonuwcea jest
zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzong] w skutek oddzialywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszezu, $nieg, mroz i stonce.

Pojawiajace sig wklgsnigeia po okresie pielggnachi wyroéwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzehni za
pomoca oskardéw. Wezesne wyrdwnanie wklgsnigé zapobicga powstawaniu wybojdw. Jezeli mimo tych zabicgdw tworza sie
wybaoje, uszkodzone miejsca nalezy wyciad pionowo i usunaé, dosypaé swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zageseid
wibratorem plytowym lub recznym ubijakiem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w ST DM,00.L00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robdc

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcea powinien wykonaé badania kruszyw preeznaczonych do produkcji micszanki
zwirowe] i przedstawié wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do akeeptacji.

Badania dotyczyce cech geometrycznych i wladciwosdci nawierzchni Zwirowej
1. Cazystotliwo$c oraz zakres badai i pomiaréw

Czgstotliwosc oraz zakres badai 1 pomiaréw wykonanej podbudowy podaje tablica 3.
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Tablica 3. Czestotliwosdé oraz zakres badadh i pomiarew

Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalna cz¢stotliwosé badad i pomiardw

i Uksztattowanie osi w planie Co 25 m oraz w punktach glownych tukéw poziomych
2 | Rzgdne wysokosciowe Co25m

3 | Rownodc podluina Co 20 m na kazdym pasie ruchy

4 | Réwnosc poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 | Spadii poprzeczne ;gz}?((:m;ir:w na 1 km oraz w punktach giéwnych lukow
6 | Szerokodd 10 pomiardéw na 1 km

Podczas budowy — w trzech punktach na kazdej dziatee
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m®

Przed odbiorem — w trzech punktach, lecz nie rzadzicj
niz raz na 2000 m*

7 Grubosd¢

8 | Zaggszezenie 1 badanie na 3000 m® podbudowy

6.3.2.  Uksztaltowanie osi nawierzchni
04 podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wiecej niz + 5 em.
6.3.3.  Rzgdne wysokosciowe

Odchylenia rzgdnych wysokosciowych podbudowy od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +1 cm i —
2 em.

6.3.4. Réwnosé podbudowy

Nierbwnedci podluzne nawierzchni nalezy mierzyé latg 4-metrows, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [51. Nierownosci
popreeczne nalezy mierzy¢ fata 4-metrowy,.

Nierdownosci podbudowy nie powinny przekraczad 12 mm.

6.3.5.  Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne pedbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z Dokumentucja Projektowa z toleranciy +
0,5%.
6.3.6.  Szerokosc podbudowy
Szerokoesé nawierzchni nie moze roznic sig od szerokodci projeklowanej o wigeej niz =5 em i +10 em.
6.3.7.  Grubosé¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nalezy sprawdzié przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie szerokosel nawierzchni.

Daopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nig powinny przekraczad + 10%.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzié na pedstawie oceny wizualngj oraz pomiaréw wykonanych eo najmnic]
w 10 punktach na 1 km i pordwnaniu zgodnodei wykonanych elemenidw odwodnienia z Dokumentacja Projektows.

Pachylenic niwelety dna rowdw nalezy sprawdzié co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw od
spadkdw projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami
odprowadzenia wad.

6.5, Zageszezenie podbudowy

Zaggszezenie podbudowy nalezy badaé co najmmej 2 razy dziennie, z tym Ze maksymalna powierzchnia nawierzehni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié 600 m? . kontrole zaggszezenia nawierzchni nalezy wykonaé metoda obcigzen
plytowych.

Podbudowa pewinna edpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4, Wymagana nosnoéé podbudowy z kruszywa
Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm
Droga {Mpa]
Pierwotne - M g Wtérne — M
Droga powiatowa z 100 170

Zaggszezenie podbudowy 7 kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe wiedy, gdy siosunck wtdrnego modutu odksztateenia
Mz Od pierwotnege M ¢ mierzony przy uzyciu plyty o drednicy 30 cm jest nie wiekszy od 2,2:

M'F <2.2

E

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robat
Ogolne zasady obmizru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7
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7.2 Jednostka obmiarowa
lednostka obmiarowy jest | m? (1 metr kwadratowy} wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rebdt podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagani ogélne™ pkt. 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja, Projektows, ST i Kierownika Projektu i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywae.
W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres rab6t poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizoje
na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projcktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia podstawy platnedei podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pki.9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Placi sig z 1 m® wykonangj podbudowy z kruszywa naturalnego.
Cena jednostkowa obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robat,
spulchnianie, wyprofilowanie i zageszezenie ze skropieniem wody podloza gruntowego lub warstwy odsaczajgee],
destarczenic materiatow,
dostarczenic i whudowanie mieszanki Zwirowej,
wyrdwnanie do wymaganego profily,
zageszezanie poszezegOlnych warstw,
» przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczngj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

l.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-EN 13043: 2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

3. PN-EN 13050: 2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4, PN-8-06102 Drogi samochodowe, Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

5. PN-5-96023 Konstrukeje drogowe, Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamicnnego

6. PN-5.96035 Popioly lotne

7. BN-B¥/6731-08 Cement. Transport { przechowywanic

8. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzehni drogowych

9. BN-04/8931-0i Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obeigZenie phyta

Il. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosei nawierzehni planogralfem i fatg

12. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe, Pomiar ugied podatnych ugieciomierzem belkowym

13, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruniu
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CPV - 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE
05.03.05. WARSTWA WIAZACO-WZMACNIAJACA Z MIESZANKI MINERALNO -

ASFALTOWEJ

1| WSTEP.

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej (8T)
Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonanie i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wigZace) mieszanki
mineralno-asfaltowsj prey realizacji inwestycji: ,Frzebudowa drogi gminnej nr 11 f.omia - Korboniec™

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robdt wymienionych w punkeie
1.1

1.3. Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem wurslwy wigzgeo-wzmacniajace;
nuwicrzehni z mieszanki mineralno-asfaltowe; (betonu asfallowego) o grubosei 4 em o uzismieniu G/16 mm.

1.4. Okreglenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i 2 definicjami podanymi w ST
DM.00.00.00. , , Wymagania ogdlne” pkt. 1.4,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczyce robét

Oudlne wymagania dotyczace robot podanc w 8T DM.00.00.00,

2
1.1,

MATERIALY

Warunki ogotne stosowania materialéw

Warunki ogolne stosowania materialdw, ich pozyskiwania i skiadowsnia podano w ST DM.00.00.00. ,\Wymagani ogolne” pkt.2,

1.2, Charakterystyka nawicrzehal

Nawierzchnie nalexy wykonaé dla kategerii ruchu KR2.

Wurstwa wigzged nawierzehni powinna byé wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowe] gruboziamistej o gruboscei warstwy 4 cm zgodnie z
norng PN-8-96(025,

2.3, Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i whbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywo tamane, naturalne i
uszlachetnione wy PN-87/B-01100. Stosowane kruszywa muszg spetniaé wymagania zawarte w niniejszej 8T. 2.3.1.  Kruszywao lamane -
grysy i kliniec

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego przedsiawiajg tablice 1 2.

Lp. Wyszezepdnienie whasciwodci Wymagania

| Scieralnosé w bgbmie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy nic wigeej niz:

- W grysic 40
- w klificu 45
b) po 1/5 pelnej liczbic obrotow, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pelnej
liczbie nie wigee] niz 35
2 Nasigkliwosé w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie wigeej niz: a) dla kruszyw ze skal
magmowych i przeobrazonych:
- frakeji 44-6,3 mm 30
- frakeji powyzej 6,3 mm 3.0
b) dia kruszyw ze skat osadowych 5,0
3 Odpormosé na dziatanie mrozu, % ubytku masy nie wigeej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych [ przeobrazonych 10,0
b) dia kruszyw ze skat osadowych 10,0
4 Odpomosé na dziatanie mrozu wg zmodytikowanej metody bezpodredniej, % ubytku masy nie Nie bada sig

wigcej niz:
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Tablica 2. Wymagania dla klirica i grysu
s, Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwodei Klinice arys
{ Sklad ziarnowy
a) zawartosé ziaren mnigjszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, dla
frakeji, % masy, nie wigcej niz:
- w klificu 4.0 — 20,0 mm 5.0
- wprysie 6,3 — 20,0 mm 2.5
- wgrysie 2,0 — 6,3 mm 4.0
b) zawartoéé frakeji podstawowej dla frakcji, % masy nie mnicj niz:
- wklificu 12,8 = 31,5 mm 75
- w klincu 4,0 - 12,8 mm 70
- wgrysie 6,3 - 20,0 mm 65
- wgrysie 2,0 - 6,3 mm 60
c) zawartosé podziarn dla frakeji, % masy, nie wigeej niz:
-wklincu 12,8 - 31,5 mm 15
- w klincu 4,0 - 12,8 mm 30
- wgrysie 6,3 — 20,0 mm 25
- wgrysie 2,0 - 6,3 mm 30
d) zawartosé nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 15 15
2 Zawartos¢ zanieczyszozen obeych, % masy, nie wigegj niz: 0,2 0,3
Zawarto4c ziam nicforemnych, % masy, nie wigeej niz: Nie bada sig 35
Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych, barwa cieczy Nie ciemniejsza niz wzorcows
we I'N-78/B-06714

2.3.2.  Kruszywe lamane — pinsek, mieszanka drobna granulowana
Wymagania dla piasku famanego i mieszanki drobnej granulowangj przedstawia tablica 3.

Tablica 3. Wymagania dla piasku lamanego i mieszanki drobnej granulowanej
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Piasck tamany Mieszanka drobna
granujowana
| Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, % masy, nie wigeej niz: 0.1 0.1
2 Wskaznik piaskowy, ni¢ wigcej niz:
a} dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 635 65
b) dla keuszywa z wapieni 4) 40
3 Zawartosd zanieczyszezen organicznych, barwa cieczy Nie ciemnigjsza niz wzorcowa
wg PN-78/B-06714
4 Zawarto$ nadziarny, % masy, nie wigeej niz: 15 15
Zawartos¢ frakeji 2,0; 4,0 mm, % masy powyzej: - 15

2.3.3.  Kruszywo naturalne
Kruszywo naturaine: Zwir, mieszanka kruszywa naturalnego, zwiry kruszone, piasek.
Wymagania dla mieszanki z kruszywa naturalnego i zwiru podano w tabeli 4. Wymagania dla zwiru kruszonego podano
w tabeli 5. Wymagania dla piasku podano w tabeli 6.

Tablica 4. Wymagania dla mieszanki kruszywa naturalnego i Zwiru
Lp. Wiasnosei fizyezne i chemiczne Kruszy;\gﬁe\;llt:l;szance
1 Zanieczyszezenia obee, % masy, nie wigcej niz 0,3
Zani¢ezyszezenia organiczne
2 Barwa cieczy nad badanym kruszywem nie powinna byé ciemniejsza niz 2
barwa wg PN-78/B-06714
3 Podziarno w zwirze, % masy, nie wigcej niz 15
4 Nadziarne, % masy, nie wigce] niz 10
5 Ziarna wydhuzone plaskie, % masy, nie wigcej niz 35
o Wskaznik piaskowy, powyzej 60
7 Ziarna stabe i zwietrzate, % masy, nie wigcej niz 15
g Nasiakliwo$e, % masy nie wigcej niz 4
9 Odpornodé na dziatanie mrozu. Strata masy, % nie wigeej niz 10
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Tablica 5. Wymagania dla swiru krusmne_go
Lp. Wyszezepolnienie whasciwosci Kateg;?é ruchu
1 Scieralno$é w bebnie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy nie wiceej niz 45
b) po L/5 pelngj liczbie obrotéw, % ubytku masy po peinej liczbie abrotéw nie 15
wiecej niz;
2 Nasigkliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie wigeej niz 5
3 Mrozoodpomosé % ubytku masy, nie wiece] niz: 10
4 Zawartos¢ ziaren pokruszonych, % masy, nie mnigj niz: 50
5 Ziarna mniejsze niz 0,075 mm edsiane na mokro, % masy, nie wigeej niz 35
6 Zawartos¢ frakeji podstawowych Incznie % masy, nie mnigj niz:
a) dla Irakeji 2,0 — 6,3 mm 60
b) dla frakeji pow, 6,3 mm 75
7 Podzirna, % masy, nie wigcej niz:
a) dla frakeji 2,0 - 6,3 mm 30
b} dla frakcji pow. 6,3 mm 25
Nadziarno, % masy nie wigee] niz 15
9 Zanicczyszezenia obee, % masy, nie wigeej niz 0.3
Barwa cieczy nie ciemnigjsza od
10 Zanicczyszezenia organiczne barwy wzorcowsj
wg PN-78/B-06714
Tablica 6. Wymagunia dla piasku
Lp. Wyszczegblnienie whasciwosel Wymaugania
1 Sklad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziam mniejszych od 0,075 mm, % masy nie wigcej niz 2
b) zawartosé nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10
2 Zuwartosé zanieczyszezen obeych, %, masy nic wiecej niz 0.1
3 Wskaznik pisskowy wigkszy od: 6{
. fe . . Barwa ni¢ ciemniejsza od
4 Zawartosé zanieczyszezen organicznych b . A
arwy wzorcowej

134, Wypelniaez
Do mieszanck mineralno-bitumicznych otaczanych na gorqeo nalezy stosowad wypehiacz podstawowy, zgodnie »
wymaganiami PN-61/596504.
Wypehiacz przeznaczeny do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyeh na gorace, powinien spetniaé wymagania
podane w tabeli 7,

Tablica 7. Wymagania dla wypelniacza
Lp. Wymagania Wypelniacz
1 Zawartosé czastek ziarn mniejszych od, % masy, nie mniej niz
- 0,3 mm 100
- 0,074 mm 80
2 Wilgotnosé, % nie wiecej niz 1,0
3 Powierzchnia whagciwa, cm%/g 2500 + 4500

Pachndzenie wypelniacza i cechy jakosciowe powinny byé zaakeeptowane przez Kierownika Projektu.

2.3.5. Urziarnicnie kruszywa
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakeji w migszance mineralno-bitumicznej na warstwe wigzacq powinna zawicraé sie w
przedziatach:
- zawartosé Trakejl = 2 mm - od 45% do 70% masy
- zawartosd¢ frake)i < 0,074 mm - od 3% do 7% masy
- kruszywa lamanega - wigeej od 45% masy
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2.4, Lepiszcze
2,41, Asfalt

Do wytwarzania mieszanki mincralno-asfaltowe] w warstwie scieralnej, nalezy stosowad

N 12591,
Wymagania dla asfaltu drogowego podano w tablicy 8.
Tablica 8. Wymagania dla asfaltéw drogowych

asfult D-50/70, zgodnie z PN-

Metody badan

Wiasciwosci Wymagania
wg

a) Penetracja w temp. 25°C przy calkowitej masie 100 g (obciaznik,

sworzedl, uchwyt igly) 107 mm 50 -70 PN-EN 1426
b) Temperatura tamliwosci °C nie wyzsza niz -8 PN-EN 12593
¢) Temperatura migknienia °C 46 — 54 PN-EN 1427
d) Temperatura zaplonu, °C nie WYZ52a NiZ 230 PN-EN 22592
¢) Zawartos¢ skladnikéw rozpuszezalnych, nie mniej niz, % (m/m) 59 PN-EN 12592
f) Zmiana masy po stgzeniu {ubytek lub przyrost), nie wigcej niz % 0.8 PN-EN (26071
{m/m)
g) Pozostata penetracja po stezeniu, nie mniej niz % 50 PN-EN 1426
h) Temperatura migknienia po stezeniu, nie mniej niz, "C 48 PN-EN 1427
i) Wzrost temperatury migknienia po steZeniu nie wigcej niz, “C 9 PN-EN 1427
J} Parafiny, % masy, nie wigeej niz % 2.2 PN-126046-]

Zy jakoét dostaw asfaliu odpowiedzialny jest Wykonawea robdi. Rodzaj astaltu j jego pochodzenic (dostawa i producent)

powinny by¢ uzgodnione » Kierownikiem Projekiu.

Réwniez do akeeptacji Kierownika Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ uzgodnione z dostawcg (producentem)

zasady jakodciowego odbioru lepiszcza.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu robdt lepiszezy pochodzacych od réznych producentiw, Zmiana
dostawey (producenta) lepiszeza w czasie trwania robdt wymaga zgody Kierownika Projektu oraz opracowania nowej recepty

na mieszankg mineralno-bitumiczna,

Wykenawca jest zobowinzany do prowadzenia ilesciowego i jakosciowego obioru dostaw oraz wykonania

laboratoryjnych badaf kontrolnych.

2.4.2. Emulsja asfaltowa

Wymagania dla emulsji podane w ST.04.03.01. tabl. 1.

2.4.3. Srodek adhezyjny
Jako $rodka adhezyjnego zwickszajacego przyczepnost asfaltu do kruszywa, nalezy uzywaé tylko srodka posiadajacego

aprobaig techniczna. Srodki te nalezy stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych,

2.5. Mieszanka hitumiczna

Wymagania dla mieszanki mincralno-bitumicznej na warstwe wiazaca dla ruchu lekko sredniego sa nastgpujgee:

3.
3.1

3.2.

a). stabilnogé, KN co najmniej 4,
b). odksztaleenie, mm 2+5,
c}. wolne przestrzenie w mieszance, % 4,5 + 6,0

d). wolne przestrzenie w mieszance wypelnione lepiszczem, % 60 + 75

e). Nasiakliwogé, % obj. nie wigcej niz 4

Sktad masy mineralno-asfaltowej bedzie laboratoryjnie ustalona przez Wykonawee i przedstawiona do akceplagi

Kierownikowi Projektu.

Mazksymalne odchylenie sitadu mieszanki mineralno-bitumicznej od zatwicrdzonej recepty powinny byt utrzymane w

granicach nastgpujacych tolerancji (w % bezwzglednych),
Skfadniki mieszanki wielkosci tolerancji:

- dla frakeji powyzej 2 mm *6,0%

- dla frakcji ponizej 0,074 mm +2,0%

- dla frakeji 0,074, 2 mm +4,0%

- dla lepiszeza 1 0.5%
SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgee sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania Ogdlne™ pkt, 3,

Sprzgt do wykonania warstwy wigzgeej

3.2.1. Wytwornia mieszanki mineralne-bitumicznej

Otaczarnia nic moze zakibcad warunkéw ochrony srodowiska tj. powadowaé zapylenia terenu, zunieczyszezad wod 1
wywolywaé halas powyze] dopuszezalnych norm, Wydajnodé wytwdrni musi zapewniad zapotrzebowanie na mieszunke dla
dangj budowy. Zaleca si¢ wydajnoé¢ minimalng 80 T/h. Wytwdrnia musi posiadaé petne wyposazenic gwarantujace whasciwg

Jakodé wytwarzanej mieszanki,
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Nie dopuszeza sig do rgeznego sterowania produkeja. Dozowanie powinno odbywaé sig przy uzyciu wapi slerowancj
automatycznie. Nie dopuszcza sig sterowania rgcznego odwazania skladnikéw.

3.2.2. Ukladarka mieszanki mineralno-bitumicznej
Ukfadanie mieszanki moze si¢ edbywaé tylko przy uzyeiu ukladarki sterowanej elektronicznie. Wydajnosé ukladarki
pewinna byé skerelowana z wydajnoscig otaczarki, Ukladarka powinna posiadac nastgpujace wyposazenie:
*  automatyczne sterowanie, pozwalajace na ulozenic warstwy zgodnie z zalozona niwelety oraz gruboseia,
*  pilyte wibracyjna do wsigpnego zageszczania,
*  urzadzenie do podgrzewania ukiadarki,

3.2.3. Walce do zaggszezania i inny spragt
Do zageszezania warstw nawierzehni z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce statyczne ogumione i walce mieszanc
z przednig osia gtadkg wibracyjng i tylng ogumiona. Zaleca sig stosowanie zestuwu walca gladkiego stalowego dwuwalowego z
wilcem ogumienym oraz na wygladzenie walea dwuwalowege sredniego.
Wykonawea jest zobowiazany jest do utrzymania na budowie takiego sprzgtu, jak: skrapiarka, szezotka mechuniczna
autocysterna z woda, pila do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania probek,

4. TRANSPORT

4.1, Ogblne wymagania dotyczgce transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Qgdlne™ pkt. 4.

4.2, Transport mieszanki
Transport mieszanki powinien spetniaé nastepujzce warunki:
¢ do transportu mieszanki mozna uzywad wylacznie tylko wywrotek,
*  czas ransportu nie moze przekraczad 2 godzin,
»  samochody powinny by¢ duzej fadownosct i, min. 10 ton,
*  powierzehnig wewngtrzng skrzyni wywrotek przed zaladurkiem nalezy spryska¢ w niezbednej ilodei Srodkiem
zapobicgajacy m przyklejeniu sie mieszanki,
+  samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki ktérymi przykrywa si¢ mieszanke w czusie transportu,
*  skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspétpracy z uktadarka w czasie rozladunku, kiedy to ukladarka
pcha sobg wywrotke,
Zalcea sig stosowanie samochoddw termosdw z podwéjnymi ciankami skrzyni wyposazone] w system RrZewezy,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdét
Ogblne zasady wykonania robdt padano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt.§

5.2 Przygotowanie podloia
Podloze pod uluzenic warstwy wigzacej nawierzehni z mieszanki mineralno-asfaltowej bedzie stanowié warstwa
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg ST D.04.04.01.

5.4 Projektowanic i wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
5.3.1.  Opracowanie recepty
Za wykonanie recept adpowiada Wykonawea robét, ktory przedstawi je Kierownikowi Projektu de zatwierdzenia,
Recepty powinny by¢ epracowane dla konkretnych materialéw zaakeeptowanych przez Kierownika Projektu do whudowania i
przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.,
Metoda projekiowania polega na przyjeciu skiadu mieszanki i okresleniu jej wlasciwedei w odniesieniu do podanych
wymagan.

Tablica §. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej,
wyrbwnawczej oraz wzmacniajgeej
Lp. Wlasciwosci Kategoria ruchu
KR2

| Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/20
2| Modut sztywnogci pelzania”, Mpa Nie wymaga si¢
3 Stabilnoé wg Marshalla w tem. 60°C, mm >8,0
4 [ Odksztalcenia wg Marshalla w temp, 60°C, mm 2,0+50
5 Walna przestrzen w probkach Marshalla, zageszezonych 2x75 uderzen, % viv 45+ 380
6 Wypetnienie wolnych przestrzeni w probkach Marshalla , % 65.0 + 80,0
7| Grubosé warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarieniu w cm:

-0/12.8 35+50

- 0/16 4,0 + 6,0

- 0720 6.0+ 38,0

- 0/25 8.0+100
8 | WskaZnik zageszezenia warstwy, % >98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie, v/v 5,0+90
V- oznaczony wg wytyeznych — IBDiM, Zeszyt Nr 48
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Tablica 9. Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanck do warstwy wizzycej,
wyrdwnawcezej oraz wzmacniajacej oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu

Kategoria ruchu KR2
Wymiar oczek sit #, mm Zawartosé asfaltu Mieszanka mineralna, mm
0/20 0/16 0/12,8

Przechodzi przez:

25,0

20,0 100

16,0 75100 100

12.8 65 -93 80 - 100 100

9.6 57-86 70 — 100 70— 100

8,0 52 - 81 64 — 94 62 - 100

6.3 47 -77 55 -85 35-80
! 4,0 40 -67 42 - 70 45 — 65

2.0 3055 30-50 35-35

(zawarto$é frakeji grysowej) 45 — 735 4575 45 — 65

0,85 2040 2040 2545

0,42 13 - 30 14 - 29 18 - 38

0,30 10 - 25 11-24 15~35

0,18 617 §-17 1127

0,15 515 12-22 12 -22

0.075 3-7 3-8 3-9

Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno-

asfaltowej, %, m/m 43-58 43-58 4,5-6,0
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Rys.]l. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/20 mm do warstwy wigzace]. wy rdwnaweze|
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/12,8 mm do warstwy wigZgcej, wyrbwnawczej
| wzmacniajacej z betonu asfaltowego dla KR1 — KR2

532,  Wytwarzanie mieszanek

Wytwdrnia musi posiadac petne wyposazenie gwarantujace wlasciwg jakoié wytwarzanej mieszanki, Nie dopuszezy sig
do rgcznego sterowania produkeja.

Wytwérnia powinna by¢ zlokalizowana w poblizu prowadzonych robét nie dalej niz 80 km od m igjsca whudowania, co
pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciggu maksimum 2 podzin.

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane | wbudowane na gergeo mozna produkowaé w sezonie od 15 kwietnia do
15 pazdziernika. Ewentualne przedtuzenie tego okresu moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Kierownika Projektu w
przypadku stwierdzenia dobrych warunkow pogodowych 4. temperatury ponad 16°C,

Produkeja moze odbywat sie jedynie na podstawie recepty laboratoryjne] opracowanej przez Wykonawcg lub na jego
zlecenie i zatwierdzongj przez Kierownika Projektu.

Produkeja mieszanki moze zostaé rozpoczeta na wniosek Wykonawey pe wyrazeniu zgody przez Kicrownika Projekru.
Wykonawcy zobawigzany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki zapewniajacego cigglosd produkeji i ukfadania
mieszanki. Wykonawca opracowuje projekt mieszanki (recepty), ktéry nastepnie po sprawdzeniu przez Kierownika Projektu
zoslaje zatwierdzony do stosowania.

Bez waznej zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moze rozpoczaé produkcii. Wykonawea ponosi cala
odpowiedzialnosé za jakosé produkeii.
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Temperatura wytwarzania mieszanki z asfaltu D-50/70 powinna byé w granicach 140 — 160°C (bezpogrednio przed
wysylkg).

5.3.3.  Zaroby prébne i odcinek prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkeji mieszanki mineralno-bitumicznej jest zobowiazany do przeprowadzenia
w obeenosei Kierownika Prajektu kontroli zarobéw probnych. W celu sprawdzenia zastosowanego sprzgtu, technologii robét.
rcceptury laboratoryjnej nalezy wykonaé w obecnosei Kierownika Projektu odeinek prébny diugosci 50 m. Po zaakceptowaniu
przez Kicrownika Projektu uzyskanych wynikéw moga by¢ podjete wiasciwe roboty. Wymagania | dopuszezalne tolerancie dlu
sktadnikow mieszanki mineralno-bitumicznej pedano w p. 2.5,

5.4. Whbudowanie mieszanki
54.1.  Warunki atmosferyczne

Uktadanie mieszanki na warstwg wiazaca musi odbywa¢ si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (. przy suchej
i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 10°C,

54.2, Ukladanie

Ukladanie mieszanki moze odbywaé si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej ukiadarki o wydajnesci skorelowanej z
wydajnoscig otaczarki.

Przed przystapieniem do ukladania warstwy wiazace] powinna byé wyznaczona niweleta, Warstwa wizzaca powinna hyé
ukiadana o grubosci 4 cm zgednie z zaprojektowang niwelets | spadkami poprzecznymi,

Uktodanie mieszanki musi si¢ odbywaé w sposéb ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkoscig w granicach 2+4 m na
minutg. Uktadanie warstwy wigzacej powinno odbywad si¢ cala szerokodeiy. Zigcza poprzeczne nalezy wykonaé poprzez
paprzeczne pionowe obeigeie a nastgpnie posmarowanie lepiszczem. Temperatura mieszanki powinna byé sprawdzana
regularnie i utrzymywana w stopniu uniemozliwiajacym przegrzanie i jednoczesnic pozwalajacym na prawidtowe rozscielenic i
zageszozenie.

5.4.3.  Zageszczenie mieszanki

Po przejéciv ukladarki nalezy sprawdzi¢ powierzchnic warstwy i usunaé wszelkie nierbwnosci oraz zamialowac
rozsegregowane migjsca,
Powinny by¢ zachowane podstawowe zasady zageszczania:
- zaggszezanie nalezy przeprowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi,
- najezdzaé na watowang warstwg kolem napgdowym walea w celu uniknigeia sfalowan nawierzchni,
- rozpoczynaé walowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim ciénieniu, podwyzszajac je w miare
walowania,
- predkodé przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2+4 km/h na poczatku { w granicach 4+6 kn/h w
dalszej fazie watowania,
- walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawgdzi ku gérze,
- plerwsze przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca stalowego statycznego.
Sprzgt zaggszezajacy nie moze byé parkowany na nowo wykonangj warstwie do czasu a2 ostygnie do temperatury, prey
ki6rej stajacy na warstwie sprzgt nie spowoduje odciskdw i deformacii,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
G.1. Ogélne zasady kontroli jakesci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoscei robdt podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne
Wykonawcea zobowiagzany jest do wykonania petnego zakresu badait na budowie. Laboratorium Wykonawey musi by¢
wyposazone w niczbgdna aparaturg umozliwiajaca przeprowadzenie badard kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji.
Badania kontrolne ebejmujq caly proces budowy ed ckresu przygotowawczego (badania zgromadzonych matcriatéw) poprzez
ctap budowy (produkeja i whudowanie migszanek), a2z do badan koficowych (jakosé wykonane]j nawierzchni).

6.3. Badania jakosci robdt w czasie budowy
W czasie budowy Wykenawea powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie raportow do
Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z czgstotliwodeis gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosei robat. Czgstotliwosé oraz zakres badari | pomiaréw wykonanych warstw nawierzehni przedstawia tabela 10 i
1.
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Tablica  10.Czestotliwodé  oraz  zakres

mineralno-asfaliowej

badafi i pomiaréw  podczas  wytwarzania  micszanki

L.p. WyszezegdlInienie badan

Crzegstotliwosé badan,
Minimaina czgstotliwoéé badan na dziennej dzialce
raboczej

Uziarnienie mieszanki

2 probki

2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej | prabka przy produkcji do 500 Mg
2 prabki przy produkeji ponad 500 Mg

3 Whasciwosci asfaltu Dia ka2dej dostawy
4 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura  skladnikéw  mieszanki  mineralno- | Dozor ciagly

asfaltowej
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe] Kazdy pojazd przy zatadunku [ w ¢zasic whudowania
B Wyglgd mieszanki mineralno-asfaltowej Jwe.

pobranej w wytworni

9 Wiadciwodei probek mieszanki mineralno-asfaltowe] | Jeden raz dziennie

Tablica 11. Czgstotliwodé oraz zakres badad i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni
Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$é badad i pomiaréw
[ Szerokos¢ warstwy 2 razy na odeinku o dlugosci 1 km
2 Réwnosé warstwy 10 razy na odeinku drogi o diugodei 1 km
3 Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku drogi o dlugoscei 1 km
4 Rzg¢dne wysokosciowe warstwy Pomiar rzgdnych niwelacji podiuzne} i poprzecznej oraz
usytuowanie osi wg dokurnentacji budowy
5 Grubos$é wykonanej warstwy J razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
& Zigcza podiuzne i poprzeczne Cata diugosé zlacza
7 KrawgdZ, obramowanie warstwy Cata dlugosé
8 Wyglad warstwy Ocena ciggla
9 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdepo pasa o diugosci do 1 km
10 Wolna przestrzen w warstwie Jw.
ii Modul sztywnosci pelzania 1 prébka na odcinkn o diugodei 2 km
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy wigzacej
6.d.l, Réwnosé warstwy wigzgcej

Powierzchnia warstwy powinna by¢ réwna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacjq Projektows, Pomiaru nieréwnosdei w
kicrunku pediuznym dokonuje si¢ dla warstwy wiazacej — planografem w sposéb ciagly. Nierdwnodel poprzeczne nalezy
mierzy¢ 4-metrowa tata co 100 metrdw, Nierownosdel dla warstwy wigzacej nie powinny przekraczaé 9 mm.

6.42.  Niweleta warstwy wigzacej

Niweleta warstwy wigzqee] powinna byé zgodna z Dokumentacia Projektowa, Tolerancja dla niwelety warstwy wiazacej
wynosi + 10 mm.

6.4.3. Szerokosé warstwy wigzacej

Szerokod¢ warstwy wigzace] moze sig réznié od szerckodci projektowanej o wigee] niz £ 5 cm. Szerokode warstwy
winzyce] powinna by¢ wigksza od szerokodel warstwy cieralngj o co najmniej grubosé warstwy dcieralng] lub o wartodd
wskazana w Dokumentaciji Projektowe;j,

6.4.4.  Gruboié warstwy wigkyeej

Grubosé warstw wigzacej powinna by¢ zgodna z Dokumentacjy Projektows i wynesié¢ min. 4,0 em. Kontrolg grubosci
uloZonej warstwy przeprowadza si¢ przy okazji wycinania prébek z nawierzchni w celu badania zaggszezenia. Wymagana
czestotliwodé pobierania probek — jedna na 600 m?.

Dopuszeza sig tolerancje gruboscei warstwy £ 5 mm.

6.4.5.  Wymagania dotyczace zageszczenia

Wykonawca zobowiazany jest do badania zageszezenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje si¢ to popreez
wycigcie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszozeniu i ostygnigeiu. Do wyciecia probek powinno sie uzywac
mechanicznej wiertnicy, ktdra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Wskaznik zaggszezenia oblicza sig przez
pordwnanie gestosci strukturalnej prabki wycigte] z nawierzehni do gestosci pozornej éredniej wzorcowej probki zageszezone;
wg metody Marshalla i wyraza sig w procentach. Do oceny zaggszezenia odcinka przyjmuje sie srednia z dwéch probek.

Dopuszeza si¢ inne metody badaf zaggszezenia po akeeptacji ich przez Kierownika Projektu, Wymagany wskaznik
zageszezenia wynosi dla warstwy wiazacej 98%.

Czestotliwo$é pobrania probek: jedna probka na 600 m? warstwy.
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7.

7.2

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru rebdt podane w ST DM.00.00.00, »Wymagania ogdlne” pkt.7

Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarows jest 1 m® (1 metr kwadrato wykonangj warst wigzacej | wzmacnigjace] 7 mieszanki
wy wy |

mineralno-asfaltowg;.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podane w ST DM.00.00.00. »Wymnagani ogélne” pkt. 8,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i Kicrownika Projektu jezeli wszystkie pomiary

z zachowaniem telerancji wg pkt. 6 daly wynik pozytywne,

9.1.

9.2,

10.

10.1,

10.2.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia podstawy platnosei podano w ST DM.00.00.00. »Wymagania ogdlne™ pkt.9,

Cena jednostki obmiarowej

Placi sig z 1 m* wykonanej warstwy wiazacej nawierzehni.

Cena jednostkowa obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygetowawcze,

* oznakowanic robot,

* dostarczenie materiatow,

s opracowanie recepty laboratoryjnej,

¢ wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Kicrownika Prajektu recepty laboratoryjnej,

* transport mieszanki do migjsca whudowania,

* mechaniczne rozlozenie mieszanki zgodnic z zaprojcktowang gruboscia, niweleta 1 spadkami poprzecznymi,
zageszezenie, obeigele 1 posmarowanie krawedzi,

* preeprowadzenie niezbgdnych pomiarw i badan tuboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technigznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN932.1 Badania podstawowych wiaseiwose! kruszyw. Metoda pobierania prabek

2. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw. Oznaczenie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

3. PN-EN933-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei  kruszyw. Badania  wskasnika
piaskowego.

4, PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiagciwosei kruszyw. Oznaczenie gestosel ziarn j
nasiagkliwosci.

3. PN-EN 123591 Asfalty | produkty asfaltowe. Bitumy do ukfadania. Specyfikagja do stosowania w
warunkach polskich.

6. PN-IN 12592 Astalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie rozpuszczalnogei

7. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury lamliwosci metody Fraassa

8.  PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odpornesci na twardnicnie pod wplywem ciepta i
powietrza.

9. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe, Oznaczenie zawartosci parafiny. Metoda destylacji.

10. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizyeznych wlasciwosei kruszyw. Oznaczenie mrozeodpornose,

11. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igta.

12, PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury migknienia. Metoda pierscien i kula.

13, PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiadciwodei kruszyw, Analiza chemiczna.

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawicrzehni drogowych — 2wir | mieszanka,

15. PN-B-11112 Kruszywa mineraine — kruszywa damane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne - kruszywa do nawierzehni drogowych — piasck

17, PN-5-02201 Drogi samochodowe, Nawierzchaie drogowe, podziat, nazwy i okreslcnia

I8, PN-S-04001 Drogi  samochodowe. Metody badan mas mingralne-bilumicznych i nawierzchni
bitumicznych

19, PN-8-96{22 Drogi samochodowe i lotniskowe ~ Nawierzehnie z betonu asfaltowego

20, PN-58-96504 Drogi samechodowe ~ Wypeiniacz kamienny do mas bitumicznych

21, PN-5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

22, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe — pomiar réwnoécei nawierzehni planografem i fata

Inne dokumenty

1. Kalalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i polsztywnych, IBDHM, Warszawa, 1997
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S
D.05.03.05./02 WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNOQO - ASFALTOWEJ
1.| WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczoej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonanie 1 odbion robot zwiazanych 7 wykonaniem warstwy scieralnej z mieszanki
mineralno-asfaliowej (betonu asfaltowego) przy realizacji inwestycji: ,Przebudowa drogi gminnej nr 11 f.omia - Korboniec”

1.2. Zakres stosowania 5T

Specyfikacju Techniczna jest stosowana juko dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
I.1.

1.3, Zakres robdt objetych 8T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikaeji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy scieralngj nawierzehni 2
mieszanki mineraino-asfaltowej (beton asfaliowego) o grubosci 4 ¢m dlu kategorii ruchu KR1-KR2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujucymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. |.4.

1.5, Opoine wymagania dotyczace robdt

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w 5T DM.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowanin materialéw

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00. ., Wymagani ogdine” pkt.2.

Do wytwarzania migszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy $cieralnej o uziurnieniu 0/12,8 mm nalezy stosowac:

- asfult 50/70 wg PN-EN 12591 z destosowaniem de warunkdw polskich

- kruszywo tamane granulowane wg PN-EN-13043

- Zwit i mieszankg wg PN-EN-13043

- grys i 2wir kruszony we PN-3-96025 Zalacznik (G

- piasck wg PN-CN-13043

- wypelmiacz mineralny wg PN-8-96504

- drodek adhezyjny wg Aprobaty Techniczne)

2.2, Charakterystyka nawierzchai

Nawierzchnig nalezy wykonaé dla kategorii ruchu KR2,

Warstwa Scieralna nawierzehni powinna byé wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego) srednicziarnistej o grubosui
warstwy 4 cm zgodnie z normg PN-8-96025,

2.3 Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorqeo stosuje sig kruszywo lamane, naturalne i
uszlachetnione, Stosowane kruszywa musza spefnia¢ wymagania zawarte w ninicjszej 5T. 2.3.1.  Kruszywo tamane - grysy
Wymagania podstawowe dla kruszywa lamanego przedstawiaja tablice | i2

Lp. Wyszezegdinienie wiasciwosel Wynuagania

! Scieralnosé w bebnie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotdw, % ubytku masy nig wigcej niz:

- W grysie 25

b) po 145 petnej liczbie obratéw, % ubylku masy w stosunku do ubylku masy po pelnej

liczbie nie wigeej niz 25
2 Nasigkliwosé w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie wigeej niz: a) dla kruszyw ze skat

magmowych i przeobrazonych:

- frakeji 48-6,3 mim 1,5
- frakeji powyzy) 2 mm 1,2
) dla kruszyw osadowych 2,0
3 Mrozoodpornosé nie wigeej niz 2,0

4 Mrozoodpornode wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, nie wigce) niz 10
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Tabliea 2. Wymagania dla grysu
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci ymeE
l Sklad ziarnowy
a) zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, dla
frakeji, % masy, ni¢ wigeej niz;
- w prysie 6,3 — 20,0 mm 1.5
-wgrysie 2,0-6,3 mm 2,0
b} zawartodé frakeji podstawowej dia frakeji, % masy nie mnigj niz;
- wgrysie 6,3 — 20,0 mm 85,0
-wgrysie 2,0 - 6,3 mm 80.0
¢) zawartosc podziarn dla frakeji, % masy, nie wigeej niz:
- wgrysie 6,3 — 20,0 mm 10,0
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 15,0
d) zawartos¢ padziarna, % masy, nie wigecej niz: 8.0
2 Zawarlo$c zanieczyszezen obeych, % masy, nie wigeej niz: 0,1
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie wigcej niz; 30
4 Zawartoé¢ zanieczyszczed organicznych, barwa cieczy Nig ciemnigjsza niz wzorcowa

wg PN-EN

1744-1

2.3.2. Kruszywo lamane — piasck, mieszanka drobna granulowana
Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej przedstawia tabiica 3.
Tablica 3. Wymagania dla piasku lamanego i mieszanki drobnej granulowanej
Wymagania
Lp. Wyszezegolnienie wladeiwodei Piasek famany Mieszanka drobna
granulowana
1 Zawartos¢ zanieczyszezen obeych, % masy, nie wigeej niz: 0,1 0.1
2 WskaZznik piaskowy, nie wigeej niz:
a) dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 63 65
b} dla kruszywa z wapieni 40 40
3 Zawarto5¢ zanicczyszezen organicznych, barwa cieczy Nic cicimnicjsza niz wzorcowa
wg PN-B-06714
4 Zawarto$é nadziama, % masy, nie wigcej niz: 15 15
5 Zuwartodé frakeji 2,0; 4,0 mm, % masy powyzej: - 15
233 Kruszywo naturalne
Kruszywo naturalne: zwir, mieszanka kruszywa naturalnego, zwiry kruszone, piasek,
Wymagania dla zwirdw kruszonych podano w tabeli 3. Wymagunia dla piasku podano w tabeli 4.
Tablica 3. Wymagania dla 2wirdw kruszonych
Lp. Wyszezegdlnienic wlasciwosci Wymagania —
orys | Zwir
1 Scieralnosé w bgbnie kulowym:
a) po peingj liczbie obrotdw, % ubytku masy nie wigegj niz 25
by po 1/5 pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy po petng liczbic obrotéw 25
nie wigcej niz:
2 Nasigkliwosé w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie wigcej niz 1,5
3 Mrozoadpornesd % ubytku masy, nie wigcej niz: 2,5
4 Zawartos¢ ziaren pokruszonych, % masy, nie mnigj niz; <100 =700
5 Ziarna mnigjsze niz 0,075 mm odsiane na mokro, % masy, nie wigee) niz - 1,5
] ZawartodE frakeji podstawowych lacznie % masy, nie mniej niz:
a) dla frakgji 2,0 — 6,3 mm 80,0
b) dla frakeji pow. 6,3 mm 85,0
7 Podziarna, % masy, nie wigee] niz:
a) dla frakeji 2,0 — 6,3 mm 15,0
b) dla frakeji pow. 6,3 mm 10,0
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8 Nadziarno, % masy nie wigcej niz 8,0

9 Zanieczyszezenia obee, % masy, nie wiecej niz 0,1

Barwa cieczy nie cicmniejsza
od barwy wzorcawej
wi PN-EN 1744-1

10 | Zanieczyszczenia organiczne

‘Tablica 4. Wymagania dla piasku

Lp. Wyszczegalnienie whasciwoasci Wymagania
1 Skiad ziarnowy
a) zawartosé ziam mniejszych od 0,075 mm, % masy nic wigcej niz 2
b} zawartoié nadziarna, % masy nie wizcej niz: 10
2 Zawartod¢ zanieczyszczen abeych, %, masy nic wigeej niz 0,1
3 Wskaznik piaskowy wickszy od; 60

Barwa nie ciemniejsza od

4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych ;
barwy wzorcowej

Do wytwarzenia mieszanki betonu asfaltowego 0/16 mm na wykonanie warstwy $cieralnej nalezy zastosowad materiaty:

Lp. Rodzaj materiatéw / Numer normy Rodzaj
1 Kruszywo lamane granulowane wg PN-EN-13043
a) z litego surowcea skalnego ze skak:
- magmowych kl. 1, Il; gat, 1,2
- przecbrazonych .
- gsadowych jow.
b) surowea sztucznego {(2uzle pomiedziowe i stalownicze) jw.
©) z surowca naturalne rozdrobnionego ..
2 Kruszywo lamane zwykle wg PN-B-11112 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111 kLI, 11
4 Grys i 2wir kruszony wg PN-8-96025 Zatacznik G kl. 1, 1l pat. 1,2
5 Piasek wg PN-B-11113 gat. 1.2
6 Wypelniacz mineralny
1) wg PN-58-96504 podstawowy, zaslepezy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego pyty z odpylania
7 Asfalt wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkéw poiskich D 50/70

2.34. Wypelniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowaé wypelniacz podstawowy.
Wypelniacz przeznaczony do micszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco, powinien spelniaé wymagunia

podane w tabeli 5.

Tablica 5. Wymagania dla wypelniacza
l.p. Wymagania Wypelniacz
| Zawartosé czastek ziarn mnigjszych od, % masy, nie mnigj niz
-0.3 mm 100
= 0,074 mm 80
2 Wilgetnodé, % nie wiecej niz 1,0
3 Powierzehnia wiasciwa, cm?/g 2500 = 4500

Pochodzenie wypetniacza i cechy jakodciowe powinny by¢ zaskeeptowane przez Kicrownika Projektu,

14, Lepiszeze
24.1, Asfalt
Do wytwarzania mieszanki mineralno-aslultowej w warstwie Scieralnej, nalezy stosowad asfalt D-50/70, zgodnie z PN-
LN 1259].
Wymagania dla asfaltu drogowego podano w tablicy 6.
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Tablica 6. Wymagania dla asfaliéw drogowych
-, . Metody badan
Wiasciwosci Wymagania
We

a) Penetracja w temp. 25°C przy catkowitej masie 100 g (obciaznik,

sworzef, uchwyt igly) 10" mm 50 -70 PN-EN 1426
b) Temperatura famliwoéci °C nie wyzsza niz -8 PN-EN 12593
¢) Temperatura migknienia °C 46 — 54 PN-EN 1427
d) Temperatura zaplonu, °C nic wyzsza niz 230 PN-EN 22592
¢} Zawartosé skladnikéw rozpuszezalnych, nie mniej niz, % (m/m) 99 PN-IEN 12592
Rn%nr?)mna masy po stgzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiecej niz % 0.5 PN-EN 126671
g} Pozostata penetracja po stezeniu, nie mniej niz % 50 PN-EN 1426
b) Temperatura migknienia po stezeniu, nie mniej niz, °C 48 PN-EN (427
i) Wzrost temperatury migknienia po stezeniu nie wigeej niz, °C 9 PN-EN 1427
J) Parafiny, % masy, nic wigcej niz % 2,2 PN-12606-1

Za jakod¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawea robét. Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie (dostawa i producent)
powinny by¢ uzgednione z Kierownikiem Projektu.

Réwniez do akeeptacji Kierownika Projektu Wykonawca powinien przedstawic uzgodnione 2 dostawcy (producentem)
zasady jakodciowego odbioru lepiszeza.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu robot lepiszezy pochodzacych od réznych producentéw. Zmiana
dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania rob6t wymaga zgody Kierownika Projektu oraz opracowania nowej recepty
na mieszankg mineralno-bitumiczng.

Wykonawea jest zobowiazany do prewadzenia ilosciowego i Jakodciowege obioru dostaw oraz wykonania
laborateryjnych badan kontrolnych.

2.4.2, Emulsja asfaltowa
Wyniagania dla emuisji podano w ST.04.03.01. tabl. 1.
2.4.3. Srodek adhezyjny

Jako drodka adhezyjnego zwickszajacego przyczepnosé asfaltu do kruszywa, nalezy uzywac tylko srodka posiadajuccgo

aprobatg techniczna, Srodki ie nalezy stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych.

3. SPRZET

3.L Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. »Wymagania Ogdlne” pkt. 3.
3.2, Sprzgt do wykonania warstwy wigZacej

3.2.1. Wytwarnig mieszanki mineralno-bitumicznej
Otaczarnia nic moze ruklécaé warunkdw ochrony $rodawiska tj. powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczad wod i
wywolywaé halas powyze] dopuszezalnych norm. Wydajnodé wytwoOrni musi zapewnia¢ zapotrzebowanie na mieszanke dla
dunej budowy. Zaleca si¢ wydajnodé minimalng 80 T/h. Wytwdrnia musi posiada¢ pelne wyposazenie pwarantujaee whasciwg
Jjakosé wytwarzane) mieszanki,
Nie depuszcza si¢ do recznego sterowania produkeja. Dozowanie powinnc odbywac sig przy uzyciu wagl sterowanej
automatyczaie. Nie dopuszeza sig sterowania recznego odwazania skladnikéw,
3.2.2. Ukladarka mieszanki mineralno-bitumicznej
Ukladanie mieszanki moze sie odbywaéd tylko przy uzyciu ukladarki sterowanej eiektronicznie, Wydajnogé ukladarki
powinna by¢ skorelowanu z wydajnoscia otaczarki. Ukiadarka powinna posiadaé nastgpujace wyposazenie:
*+  automatyczne sterowanie, pozwalajgce na ulozenie warstwy zgodnie z zatozona niwelety oraz gruboscia,
*  plytg wibracyjna do wstgpnego zageszezania,
*  urzqdzenic do podgrzewania uktadarki,
3.2.3. Walce do zageszezania i inny sprzet
Do zageszezania warstw nawierzchni z betonu asfaltowege nalezy stosowad walce statyczne oguntione i walce mieszane
z przednig osia gladka wibracyjng i tylng ogumiona, Zaleca sig stosowanie zestawu walca gladkiego stalowego dwuwalowego z
walcem egumionym oraz na wygladzenie waica dwuwalowego sredniego.
Wykonawcea jest zobowiazany jest do utrzymania na budowie takicgo sprzetu, jak: skrapiarka, szczotka mechaniczna
autocysterna z woda, pita do obeinania warstwy mieszanki, wicrtnica do pabicrania probek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. - Wymagania Ogolne” pkt. 4.
4.2 Transport mieszanki
Transpaort mieszanki powinien spetniaé nastgpujace warunki:
*  do transportu mieszanki mozna uzy waé wylacznie tylko wywrotek,
*  czas transportu nic moze przekraczaé 2 godzin,
*  samochody powinny byc duzej tadownosci tj, min. 10 ton,
*  powierzchnig wewngtrzng skrzyni wywrotek preed zatadunkiem nalezy spryskaé w niczbedne) ilosci srodkiem
zapobiegajacym przyklejeniu sig mieszanki,
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s samochody musza by wyposazone w plandeki ktérymi praykrywa si¢ micszanke w czasie transportu,

s skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspdipracy z uktadarka w czasie roztadunku, kiedy to ukladarka
pecha soba wywrotkg.

Zaleca si¢ stosowanic samochoddw termosdw z podwdjnymi ciankami skrzyni wypesazonej w system grzewczy.

s, WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdIne™ pkt.5
5.2, Przygotowanie podloza

Podloze pod utozenie warstwy $cieralngj nawierzehni 2z mieszanki mincralno-asfaltowe] bedzie stanowiG warstwa
wigzgca wi ST D.05.03.05/01,
Podloze pod ulpzenie warstwy dcieralngj powinno byé przypotowane przez oczyszczenie i skropienic, zgodnic 7
wymaganiami D.04.03.01. ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”,
3.3 Projektowanie | wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
5.3.1.  Opracowanie recepty
Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robét, kiéry przedstawi je Kierownikowi Projektu do zatwicrdzenia,
Recepty powinny byé opracawane dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i
przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Metoda projektowania polega na przyjeciu skladu mieszanki i okresleniu jej wiasciwodci w odniesieniu do podanych
wymagan,
Zaprojektowana oraz wykonana mieszanka BA 0/12,8 mm powinna spefnia¢ wymagania podane w tablicy 7.

Lp. Wiasciwoscl Wymagania
1 Madut sztywnosci pelzania”’, Mpa nie mniej niz Nie wymaga sig
2 Siabilnogé probek wg Marshalla w temperaturze 60 IC, zaggszczonych 2x50 uderzed 55
ubijaka, kN nie mniej niz !
3 Odksztateenia probek jw. mm 2,0+5,0
4 Walna przestrzen w prabkach jw. % {v/v) 1,5+4,5
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw. % 7590
1] Wskaznik zageszczenia warstwy, % nie mnigj niz 98,0
7 Wolna przesirzen w warstwie, % (v/v) 1,5+5,0
T Dotyczy tylko fazy projektowania skladu mieszanki mineralno-asfaltowe]

53.2.  Wytwarzanie mieszanek

Wytwdrnia musi posiadaé pelne wyposazenie gwarantujace wiasciwg jakosé wytwarzanej micszanki. Nie dopuszeza sig
do rgcznego sterowania produkeia.

Wytwarnia powinna by¢ zlokalizowana w poblizu prowadzonych robét nie dalej niz 80 km od migjsca wbudowania, co
pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciago maksimum 2 godzin.

Mieszanki mineralne-bitumiczne wytwarzane | wbudowane na goraco mozna produkowaé w sezonie od 15 kwictnia do
15 pazdziernika. Ewentualne przediuzenie tego okresu moze nastapié po wyrazeniu zgody przez Kierownika Prajektu w
preypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych tj, temperatury ponad 10°C,

Produkcja moze odbywaé sig jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej przez Wykonaweg lub na jego
zlecenie 1 zalwierdzonej przez Kierownika Projekiu.

Produkcja mieszanki moze zostaé rozpoczeta na wniosck Wykonawcey po wyrazeniu zgody przez Kierownika Projektu,
Wykonawcy zobowigzany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki zapewniajacego ciaglodé produkeji i uktadanta
mieszanki. Wykonawca opracowuje projekt mieszanki (recepty), ktéry nastgpnie po sprawdzeniu przez Kierownika Prajektu
zoslaje zatwierdzony do stosowania.

Bez wazng] zatwierdzonej recepty laboratoryjne] Wykonawea nie moze rozpoczaé produkeji. Wykonawea ponosi caly
odpowicdzialnosd za jakasdé produkeji,

Temperalura wytwarzania mieszanki z asfaltu D50/70 powinna by¢ w granicach 140 - 160°C (bezsposrednio prred
wysytka).

5.3.3.  Zaroby prébne i odcinck prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji mieszanki mineralno-bilumicznej jest zobowiazany do przeprowadzenia
w obecnodei Kicrownika Projektu kontroli zarobéw prébnych. W celu sprawdzenia zastosowanego sprzety, technologii robét,
receptury laboratoryjnej nulezy wykonaé w obecnosci Kierownika Projektu odeinek probny diugosei 50 m. Po zaakeeptowaniu
preez Kierownika Projektu uzyskanych wynikéw mogg by¢ podjgte whasciwe roboty, Wymagania i dapuszezalne tolerancje dla
skladnikow micszanki mineralno-bilumicznej podano w p. 2.5.

5.4, Whudowanie mieszanki
5.4.1.  Warunki atmosferyczne
Ukfadanie mieszanki na warstwe wiazaca musi odbywaé sig w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych 1j. przy suchgj
i cieplej pogodzie, w lemperaturze powyzej 10°¢C.
5.4.2. Ukladanie

Ukladanie mieszanki moze odbywaé sig jedynie przy uzyciu mechanicznej ukiadarki o wydajnodei skorelowangj =z
wydajnoscia otaczarki.

Przed przystapieniem do ukladania warstwy wigzacej powinna by¢ wyznaczona niweleta. Warstwa Scieralna powinna
by¢ ukladana o grubosei 4 cm zgodnie z zaprojektowana niwelets i spadkami poprzecznymi.

Ukladanie mieszanki musi si¢ odbywaé w sposéb ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkodeia w granicach 2+4 m na
minute. Ukladanie warstwy wiazgcej powinno odbywaé sig calg szerokoscia. Zlgcza poprzeczne nalezy wykona¢ poprzez
poprzeczne pionowe obcigeie a nastgpnie posmarowanie lepiszezem. Temperatura mieszanki powinna by¢ sprawdzana
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regularnie i utrzymywana w stopniu uniemozliwiajacym przegrzanie i jednoczesnie pozwalajacym na prawidlowe rozicielenie i
Zaggszezenie,
54.3.  Zageszezenie mieszanki
Po przejéciu ukladarki nalezy sprawdzié powierzchnie warstwy i usungé wszelkie nierdwnosdei oraz zaminfowaé
rozsegregowane miejsca.
Powinny by¢ zachowane podstawowe zasady zaggszezania:
- zaggszezanie nalezy przeprowadzié poczawszy od krawedzi ku §rodkowi,
- najezdzac na watowang warstwg kolem napedowym walca w celu unikniecia sfalowan nawierzchni,
- rozpoczynad watowanie walcem gladkim, a nastepnie ogumionym przy niskim cignieniu, podwy2szajge je w miarg
walowania,
- predkosdé przejuzdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2+4 km/h na poczatku i w granicach 4+6 km/h w
dalszej fazie walowania,
- walowanie na odeinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpoczgé od dolnej krawedzi ku gérze,
- pierwsze przywalowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca stalowego statycznego,
Sprzet zageszezajacy nie moze byé parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu az ostygnic do temperalury, przy
ktGrej stojucy na warstwie sprzgt nie spowoduje odciskéw i deformagiji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosei robét podane w ST DM, 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 6.
6.2. Kontrola i badania laboratoryjne
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pefnego zakresu badaf na budowie. Laboraterium Wykonawcy musi by¢
wyposazong w niezbedng aparaturg umozliwiajaca przeprowadzenie badan kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji.
Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy od okresu przygotowawczego (badania 7gromadzonych materiatéw) poprzez
ctap budowy {produkcja i whudowanie mieszanek), az do badan koncowych (jakoéé wykonanej nawisrzchni).
6.3, Badania jakesci robdt w ezasie budowy
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kepie raportéw do
Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykenawca powinien wykonywad z czestotliwoscia gwarantujacy zachowanic
wymagai jukosci robot. Czestotliwo$é badan budowy przedstawiono w tablicy 8,

Tablica 8. Czestotliwgsé badan w ezasie budowy

Lp. Wyszezegdlnienie badan Czgstotliwoséé badai

Wiasciwose] asfaltu

2 Whasciwosel kruszywa Dla kazdej dostawy
3 Wiasciwosel wypetniacza
4 Zawartosc asfaltu
5 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 razy w ciagy dnia przy produkeji > 500 T
6 Stabilnodé wedtug Marshalla 1 raz przy produkeji < 500 T
7 Zawartos¢ wolnych przestrzeni Codziennie
3 Zageszezenie warstwy | probka
6.4, Badania i pomiary wykonanej warstwy $cieralnej

6.4.1.  Rowno$é nawierzchni
Powierzchnia warstwy powinna by¢ réwna i uksztaliowana zgodnie z Dokumentacia Projektows, Pomiaru nieréwnosei w
kierunku podiuznym dakonuje sig¢ planografem w sposéb ciggly. Nierdwnodci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa faly co
100 metrdw. Nierownosei dla warstwy $cieralnej nie powinny przekraczad 6 mm.
6.4.2.  Niweleta nawierzehni
Niweleta nawierzchni powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektowa, Tolerancja dla niwelety warstwy wigZyce]
wynosi + 10 mm. Niwelacja co 20 m i w punktach charakierystycznych.
6.4.3.  Szerokoié nawierzchni
Szerokosé warstwy dcieralnej nawierzchni moze sie rdzni¢ od szcrokosei projektowanej o wigeej niz £ 5 ¢m., przy czym
05 jezdni wykonanej od projekiowanej nie moze by¢ przesunigta o wigeej niz 3 em.
Cegslotliwos¢ pomiardw 10 x | km,
6.4.4.  Grubosé warstwy §cieralnej
Grubos¢ warstw scieralnej powinna byé zgodna z Dokumentacig Projektowa i wynosié¢ min. 4,0 cm. Grubosé WHATSLWY
Wykonawea powinien mierzy¢ najpdzniej w 24 gedziny po jej wykonaniu, co najmnigj w dwéch losowa wybranych micjseach
na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 600 m’, Przed odbiorem nawicrzehni,
Wykenawea sprawdzi grubosé warstwy nawierzehni w obecnodci Kierownika Projektu przynajmnigj w trzech losowo
wybranych punktach lecz nie rzadziej niz w jednym punkeie na kazde 1000 m?.
Dopuszcza sig tolerancjg grubosci warstwy + 5§ mm,
6.4.5, Wymagania dotyczgce zageszezenia
Wykonawca zobowiazany jest do badania zageszezenia wykonancj warstwy nawierzchni, Wykonuje sie to poprrez
wycigcie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszezeniu i ostygnieciu. Do wycigeia probek powinno sie urywad
mechanicznej wierlnicy, ktdra wycina cylindryczne prébki wostanie nienaruszonym. Wskaznik zaggszezenia oblicza sie prees
pordwnanie gestosci strukturalnej probki wycigtej z nawierzehni do gestosci pozornej dredniej wzorcowe] probki zageszezone
wg metody Marshalla i wyraza sig w procentach. Do oceny zageszezenia odcinke przyjmuje sig Srednia z dwéch probek.
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Deopuszcza sie inne metody badafi zageszezenia po akceptacji ich przez Kierownika Projekiu. Wymagany wskaznik

zageszezenia wynosi dla warstwy wiazgcej 98%.

7.

7.2,

OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt.7

Jednostka ohmiarowa

Jednostka obrmiarows jest 1 m? (1 metr kwadratowy) wykonane] warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podane w ST DM.00.00.00. ,, Wymagani og6lne™ pkt. 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i Kierownika Projektu jezell wszysikie pomiary

7. zachowaniem (olerancji we pkt. 6 daly wynik pozytywne.

9.2.

10,

10.1.

10.2.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia podstawy platnoécei podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt.9.

Cena jednostki obmiarowej}

Placi sig z 1 m® wykonane] warstwy Scieralnej nawierzehni.

Ceny jednostkowa obejmuje:

s prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

s oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatdw,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Kierownika Projektu recepty laboratoryinej,

transport mieszanki do migjsca wbhudowania,

mechaniczne toziozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowana gruboscig, niweleta i spadkami poprzecznymi,
zageszezenie, obeigeie 1| posmarowanie krawedzi,

¢ przeprowadzenic niezbgdnych pomiardw { badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaci technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-EN 932-] Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metoda pobierania probek

2. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw. Oznaczenie skiadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

3. PN-EN933-8 Badania mechanicznych i fizyeznych whasciwosci kruszyw. Badania wskaZnika
piaskowego.

4.  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie ggstodei ziarn i
nasiakliwosci,

5.  PN-EN 1259} Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukladania. Specyfikacja do stosowania w
warunkach polskich,

6. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie rozpusaczalnosei

7. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury famliwosei metoda Fraassa

8  PN-EN 12607-1 Asfalty i produkly asfaltowe. Oznaczenie odpornodei na twardnienie pod wplywem ciepla i
powielrza.

9. PN-EN 12606-] Asfulty i produkty asfaltowe. Oznaczenie zawartosci parafiny. Metoda destylacji.

10, PN-EN 13671 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwodcei kruszyw. Oznaczenie mrozoodpornesci.

I1. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe, Oznaczenie penetracji igla.

12. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury migknienia. Metoda pierdcien i kula.

{3, PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiadciwodce kruszyw. Analiza chemiczna,

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych — zwir i mieszanka.

15. PN-B-11112 Kruszywa mingralne — kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne — kruszywa do nawierzehni drogowych — piasek

17 PN-5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe, podzial, nazwy i okresleniu

18.  PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badadi mas mincralno-bitumicznych 1 nawierzchni
bitumicznych

19, PN-5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzehnie z betonu asfaltowego

20. PN-8-96504 Drogi samochodowe — Wypeiniacz kamienny do mas bitumicznych

21, PN-5-86025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie astaltowe.

22, DIN-68/8931-04 Drogi samochodowe — pomiar réwnoscei nawierzehni planografem i laty

Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997
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CPV 45232451-8 ROBOTY ODWADNIAJACE INAWIERZCHNIOWE D.
06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST}

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem
prefabrykowanych przepustow rurowych pod zjazdami do gespodarstw i na pola przy realizacji inwestycji: ,Przebudewa drogi gminnej nr
1t Lomia - Korboniec"

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizaci robdt wymienionych w punkeie
1.1

1.3. Zakres robit objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specytikacji doryeza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem prefabrykowanych przepustow
rurowych * 40 cm pod zjazdami do gospodarstw i na pola oraz w obrebic slupow energetycznych znajdujacych sig w obrebie rowaow
przydroznych,

1.4, Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany - przepust ktorego konstrukcja nosna wykenuna jest z elementow prefabrykowanych.

1.4.2. Prefabrykat {clement prefubrykowany) - czgsé konsirukeyjna wykonana w zakladzie przemysiowym, z ktdrej po zamontowaniu na
budowie, mozna wykonaé przepust.

1.4.3. Pozostate okreglenia podane w niniejsze) ST s4 zgodne 2 obowigzujacymi odpowicdnimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5, Ogodlne wymagania dotyczgee robat

Ogaolne wymagania dotyczace robot podano w 8T DM.0D0.00.00. , Wymagania ogdlne™ pkt.1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymugania dotycegee materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt.2

1.2, Materialy do wykonania przepustow

Materialy do wykonania przepustdw z typowych pretabrykowanych rur betonowych wy zakresu podanego w Dokumentacji Projektowe] oraz
w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementdw Drogowych (KPED) Karty 03.82, 1 03.83 sg;

» prefubrykaty rurowe o $rednicy 4-40,

* kruszywo do betonu,

* cement,

= winla,

+ materialy izolacyne,

* pospdlka

2.3, Prefabrykaty rurowe

Prefabrykaty rurowe nalezy wykonaé z betonu klasy co najmnicj B-30.

Ksztalt 1 wymiary prefabrykatéw powinny byé zgodne z Dokumentacjy Projekiows 1 Katalogiem Powtarzalnyeh Elementow Drogowych
(KPED). Wymiary prefabrykatow powinny micscié sig w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04, adchylki wymiardw nie powinny
preekraczad;

« dlugosci prefabrykatu £ 5 mm,

+ grubosei Scian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,

« gabaryt olworu £ 5 mm,

» zbicznodé dcian £ 5 mm.

Powierzchnie elementdw preepustéw powinny byé gladkie, bez peknied i rys. Dopuszcza sig drobne pory jako pozostatosci po pgcherzykach
powietrza | po wodzie, kidrych gtebokosé nie przekracza 5 mm. Krawed2 stykow montazowych powinna by¢ bez szczerb.

Skiadowanie prefabrykatow powinno sig odbywad na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlezu. Elementy nalezy uktadac na
podkladach 2 zachowaniem przeswilt min. 10 em pomigdzy podiozem a elementem. Do produkcji elementow prefubrykowanych nalezy
stosowad mieszanke betonowa zgodnie Z wymaganiami normy PN-88/3-06250.
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2.4. Beton i jego skladniki
2.4.1. Wymagania dia betonu

Prefabrykaty rurowe oraz elementy konstrukeyjne wlotu i wylotu nalezy wykonaé z betonu klasy co najmnigj B-30.
Beton musi spelniad wymagania wg FN-88/8-06250;

s nasigkliwosc nie wigksza niz 4%,

s przepuszezalnosé wody — stopied wodoszezelnosel co najmniej W-8,

¢  odpornosé na dziatanie mrozu — stopief mrozoodpornosci co najninicj F-150.

2.4.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo powinno spetniaé wymagania normy PN-86/B-06712 i odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiomn:
a}. grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarma 16 mm spetniajyce ponizsze wymagania:

zawartosé pyléw mineralnych co najwyzej 1%
zawartosc ziarn nieforemnych co najwyzej 20%
wskaznik rozkruszenia;

* dla grysdow granitowych co najwyzej 16%

* dla gryséw bazaliowych co najwyzej 8%
nasigkliwosd co najwyzej 1,2%
mrozoodpornodc wg metody bezposredniej co najwyzej 2%
mrozoodpornosé wg zmody fikowanej metody

bezposrednici (wg PN-B-11112; 1996) co naywyzej 10%
zawartosé zwigzkdw siarki co najwyzej 0,1%
zawartosd zanicczyszezen obeych co najwyzej (,25%
zawartosé zanigczyszczei organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej niz wzorcowa

reaktywnosé alkaliczna (wg PN-91/B-06714/34) nie wywolujgca zwigkszenia

(wg PN-92/B-06714/46) wymiaréw liniowych ponad 0,1%
dopuszezalna zawartodé podziarna co najwyzej 5%
dopuszczalna zawartosé nadziarna co najwyze) 10%
nie dopuszcza sig w grysach grudek gliny

b). piasek — nalezy stosowaé piasek o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznepo, albo bgdacy micszanky piasku
rzecznego 1 kopalnianego plukanego spetniajacy nastgpujace wymagania:

zawartosé pyldw mineralnych co najwyzej 1,5%

zawartosc zwigzkow siarki co najwyzej 0,2%

zawarto$ zanleczyszozen obeych co najwyzej 0,25%

zawarto$é zanieczyszczen organicznych nig dajaea barwy clemniejszej od wzarcowej

reaktywnosé alkaliczna (wg PN-91/B-06714/34) nie wywolujgca zwigkszenia

wymiaréw linlowych ponad 0,1%
nie dopuszeza sig w grysach grudek gliny
zawartosdé poszezegalnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

* do 0,25 mm 14+ 19%
*do 0,5 mm 33+ 48%
* do i mm 57 + 76%

z jednoczesnym spetnieniem wymagan dotyczacych uziarnienia kroszywa,
Uziarnienie kruszywa — kruszywo powinno skladaé si¢ z co najmniej 3 frakeji; nalezy stosowaé kruszywo o
tacznym uziarnieniu na sicie:

0,25 - 3+ 8%
0,5 - 7 +20%
1,0 - 12+ 32%
2,0 - 21+ 42%
4,0 - 36+ 56%
8.0 - 60 + 76%
16,0 - 160%

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zunieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze sktadowiska powinno byé rowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszezenia kruszywa w trakeie jego skiadowania i poboru.

2.4.3. Cement
Do betonu klasy B-30 nalezy stosowaé cement portlandzki ,,45™ a do pozostatych klas cement portlandzki .35,
Wymagany sktad mineralogiczny tych cementow:
- zawartodé krzemianu tréjwapniowego C8 — 50 + 60%
- zawartod¢ glinianu trojwapniowego C1A —do 7%
- zawartosé alkaliow do 0,6%, a maksymalnie do 0.9%
- zawartodé C4AF + 2 x CiA <20%
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.
Cement powinien pochodzié z jednego zrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos okreslona atestem
— musi byé zatwierdzona przez Kierownika Projektu,
Wymagania ogélne dla cementu do betonowych elementéw konstrukeji przepustéw podano w Tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania ogélne dla cementu do betonowych elementéw konstrukeji przepustow
[ Wymagania Marks cementu
p. ymag A5 35"
1 .
Wytrzymalodé na Sciskanie [Mpa], nie mnigj Po 3 dniach 20
niz: Po 28 dniach 45
2 | Czas wigzania Poczatek wiazania najwezedniej po
uplywie [min] 60 60
Koniec wigzania, najpéznigj [h] 10 10
3 | Réwnomigrnoéé zmiany objetosci We probek Le Chateliera, [mm], nie g g
wigcej niz:
Wg probek na plackach normalna normalna
4 | Pawierzchnia wiasciwa, [om®/g], nie mnigj niz: 2200 2200
5 | Zawarlodé SO, [%) masy cementu, nie wigeej niz: 3,5 3.3
6 | Zawarto$é MgO, [%] masy cementu, nie wigee] niz: 5.0 5,0
7 Okres, w ktérym przechowywany wg BN-88/6731-08 [9] nie powinien wykazywat
odchylen od wymagan normy, liczba dni od daty wysylki 90 90
2.4.4, Woda

2.4.5,

2.4.6.

Wodu nic powinna pochodzié ze zrédet budzacych watpliwesdcl, powinna byé ,,odmiany 1" zgodnic z wymaganiami
normy PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagows wode pitna.

Pospétka

Pospélka do wykonania fawy pod ulozenic rur przepustu, powinna speinia¢ wymagania normy PN-88/B-06712.

Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustéw nalezy stosowaé materialy wskazane w Dokumentacji Projeklowe), posiadujuce

fwiadectwo dopuszezenia do stosowania oraz atesty producenta,

3

Al

Ogdlne wymagania dotyezace sprzgtu podano w ST DM.00,00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.3

3.2

Zaleca sig stosowac:
- emulsji kationowej wg BN-68/6753-04,

- roztworu asfallowego do gruntowania wg PN-74/B-24622
- lepiku asfaltowego na goraco bez wypelniaczy, wg PN-58/C-96177
oraz wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne, ktére posiadajq Aprobatg Techniczng IBDIM.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu

Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przepustdw powinien wykazaé si¢ mozliwodcig korzystania z maszyn i sprzgiu gwarantujacych whasciwa 1.
spefniajyca wymagania ST jakosé robdl. Sprzet uzytkowuny przez Wykonawce powinien byé¢ zatwicrdzony przez Kicrownika

Projektu.
Do wykonania przepustow pod zjazdami nalezy slosowac:
- koparke do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykopdw,

4,

4.1,

- betoniarkg,
- dozowniki wagowe do cementu,
- zbiomniki do kruszywa,

- sprzet do zaggszezania: ubijaki rgezne i mechaniczne, zageszezarki plytowe,
- inny sprzgt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Transport

Ogolue wymagania dotyczace transportu

OgéIne wymagania dotyczace transportu podanc w ST DM.00.00.00. . Wymagania ogélne” pkt.4

4.2.

4.2.1.

Transport materialéw do budowy przepustéw

Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatdw powinien odbywaé sig w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszezalnego obciizenia
zastosowanego Srodka transportu. Ukladanie elementéw na wagonach powinno odbywaé sig pionowo dla wszystkich
elementéw przelotowych. Rozmieszezenie elementdw na srodkach transportu powinno byé symetryczne. Elementy nalezy
ukiada¢ na podkladach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 om z odstepami pomiedzy clementami

umozliwiajgcymi roziadowanie.
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Podkfady powinny wystawaé poza obreb elementu co najmnigj 30 ¢m, Do transportu mozna przekazuc elementy, w
ktorych beton osiggnat wytrzymalo$é co najmnigj 0,75 R.

4.2.2, Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiadac¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

Transport micszanki betonowej powinien odbywad sic zgodnie z normg PN-63/B-06251 i moze by prowadzony
dowolnymi srodkami pod warunkiem, ze nie spowoduje on:

- segregaci skiudnikow,

- zmian skfadu mieszanki,

- zmian temperatury wigeej niz + 5°C.

Czas transportu powinien spetniaé wymdg zachowania dopuszezalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wylworzeniu.

3. Wykonanie robét
5.1. Ogéblne warunki wykonania rebdt
Ogolne zasady wykonywania robdt poedano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt.5.
Wykonanie przepustdw powinno by¢ zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] oraz w
zgodnodel z Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPEDY),

3.2, Wykonanie wykopu
Wykopy nalezy wykonaé¢ o wymiarach zgodnych z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projcktowgj
oraz w zgodnosci z Katalogiem Powtarzalnych Elementdw Drogowych {(KPED). Wykopy nalezy wykonaé w takim okresie,
aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapié natychmiast do wykonania przepustu i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasy panie.
W przypadku przeplywu wody w rowie, na ktorym bgdzie wykonany przepust, nalezy wykonad boczny row
odprowadzajacy wodg.

5.3.Wykonanie lawy fundamentowe;j
Lawe fundamentows nalezy wykonad z kruszywa naturalnege (pospdiki} stabilizowanego mechanicznie zgodnie 7
Dokumentacja Projektows oraz z KPED,
Dopuszezalne odehydki dla tawy fundamentowej przepustu wynosza:
- dia wymiaréw w planie + 5 cm,
- diarzednych wierzeho fawy £ 2 cm,

5.4. Ukladanie prefabrykatow rurewych
Uktadanie rur betonowych nalezy wykonaé wg BN-74/9191-01. Styki rur po zaspoinowaniu zaprawg cementowa nalezy
uszczelnic materiatami wymienionymi w pkt. 2.4.6. zaakceptowanym przez Kierownika Projektu oraz paskami papy asfaltowcj
wy PN-87/B-27617 o szerokodci nie mniejszej niz 20 cm,

5.5, Wykonanie zasypki
Wymiary i sposob formowania zasypki powinny byé zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokunientagji
Projektawej.
Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzegud nastgpujacych zasad:
- zasypka powinna byé ukladana réwnomiernie I rbwnoczednie z obu stron prefabrykatdw, warstwami o grubosei 10
cm,
- zageszezenie zgodnie z BN-72/8-8932-01,
- wymagany wskaznik zaggszezenia nie mnigjszy niz 1,0 wg normalnej metody Proctora
- grunt zasypki powinien byé niewysadzinowy, nalezy stosowaé 2wir, pospitki i piaski co najmniej srednioziarniste,
- zalecane zaggszczenie reczne lub, malymi ubijakami mechanicznymi.

6. Kontrela jakosci robét

6.1. Ogblne zasady kontroli jakoéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot poduno w ST DM.00.00.00. ., Wymagania ogdlne™ pkt.6

6.2. Kontrola zgodnosci z Dokumentacja Projektows
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow przepustu z Dokumentacja Projekiowq przez oglgdziny zewngtrzne oruz
pomiary szczegdlowe.

6.3. Kontrola materialéw do budowy przepustu
Nalezy sprawdzié¢ czy materialy przeznaczone do budowy przepustu pod zjazdami spetniaja wymagania norm podanych
w pkt, 2.2, do 2.4.6, ninigjsze] Specyfikacji techniczne).

6.4, Sprawdzenie lawy (podsypki)
Sprawdzeniu podlega:
- rodzaj 1 ilosé materiatu uzytego do wykonania fawy,
- grubosé lawy
czy sa zgodne z Dokumentacjg Projeklowy oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
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6.5. Sprawdzenie ulozenia rur i stykow
Sprawdzenie wykonuje si¢ przez zmierzenie rzgdnych wloty i wylotu w zgodnosci z Dokumentacja Projektows,
Dopuszezalne odehylki nie powinny przekraczaé wielkosei podanych w BN-74/8935-04 | BN-74/9191-01,
Sprawdzenie stykow polega na zmierzeniv z dokladnoseia do + 2 cm szerokosci paskdw papy w trzech dowalnie
wybranych miejscach oraz na sprawdzeniu doktadnosei przyklejenia papy. Papa powinna na calej powierzchni dokladnie
przylegac do kregdw.

6.6. Sprawdzenic wykonania nasypow (zasypki)
Sprawdzenie wykonania nasypéw i zasypki pawinno sic odbywaé w czasie wykonywania robdl ziemnych i po ich
wykonaniu,
Nalezy sprawdzaé zgodnosé wykonania zasypki z wymeaganiami podanymi w pkt. 5.5. Prawidlowodé ZARCRZLACNia
nasypéw bada sig wg BN-72/8932-01 i wg ST D.02.03.01. ,, Wykonanie nasypdw”.

7. Qbmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robat
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt,7

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im (metr) wykonanego przepustu {liczac wzdluz osi przepustu).

8. Odbidr robit

8.1, Ogélne zasady odbioru robét pedano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt, 8
8.2, Odbiér robdl zanikajaeyceh I ulegajaeych zakryeiu

Odbierowi rebdl zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajy;

- wykonanie taw fundamentowych z pospotki,

- ulozenie rur i wykonanie izolacji przed zasy paniem przepustu.

9, Podstawa platnodei

9.1. Ogdine ustalenia dotyezgee podstawy platnoset
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt,9

9.2, Cenn jednostki obmiarowej:
a)  Cena 1 m wykonania przepustu z typowych prefabrykowanych rur betonowych obejmuje:
pracc pomiarowe (wytyczenie przepustu) i roboly przygotowawcze,
wykonanie wykopu,
dosturczenic materiatow,
wykonanie tawy fundamentowe]j pod utozenie rur,
utozenie rur,
wypetnienie polaczen rur zaprawa cementows,
wykonanie izolacji przepustu oraz oklejenie paskami papy,
wykonanie zasypki z zaggszezeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacja Projektows i 8T,
uporzadkowanie tereny,
przeprowadzenie badad i pomiarcw.

* B

10, Przepisy zwigzane

10.1. Normy.

1. PN-EN 206-1 Beton zwykiy.

2. PN-R6/B-06712 Kruszywe mineralne do betonu,

3. PN-38/B-30000 Cement portlandzki,

4. PN-88/B-32250 Materinly budowlane, Woda do betondw i zapraw.

5. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraea,

6. BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe.

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

8. PN-88/B-06253 Konstrukgje betonowe. Waronki wykonania i echrony w srodowisku
agresywnych wod gruntowych,

9. PN-B8/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszezelnej. Papy asfaltowe

10. BN-74/9191-0] Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. BN-686753-04 Emulsja kationowa.

12, PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy,

13. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe, Roboty ziemne,

10.2. Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.
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CPV 45232451-8 ROBOTY ODWADNIAJACE I NAWIERZCHNIOWE D.

06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE D.06.03.01. SCIECIE I UZUPELNIENIE

POBOCZY

1. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technlcznej (S8T)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem
uzupetnienia poboczy kruszywem naturalnym warstwy gr. Srednioo k. 80 1 5 cm przy realizacji inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr Lomia - Korboniec™

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jost stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcic
1.1,

1.3. Zukres robdt objetych 8T

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci zwigzane z wykonaniem $cigeia i uzupetnienia zanizonych poboczy
kruszywem naturalnyr o uziarnienin 8/3 1,5 mm (pospolka, swirem} uzyskanym z ukopu.

1.4. Okreklenia podstewowe

Okreslenia podane w ninigjsze] 8T 83 zgodne 2 obowigzugeymi polskimi normami 1 definicjami podanymi w 8T DM.00.0GL00. , \ Wymagania
Cudlae”.

[.4.1. Pobocze gruntowe - czgsé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig pojazdow, uinieszezenie wizadzen
bezpicczensiwa ruchu | wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.2. Qdkhkad - migjsce skhadowania gruntu pozyskanego w czasie scinania poboczy,

1.4.3. Dokep - migjsce pozyskania gruntu do wykenania uzupehnicnia poboczy polozone poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostale Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne 7 obowiazujacymi adpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST. DM.00.060.00. , Wymagania ogdlne”™ pkt. 1.4

1.5. Qgdlne wymagania dotyczgce robot

Opdlne wymagsnia dotyczace robdt podano w 5T DM.00.40.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5,

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podane w ST DM.00.00.00., Wymagania ogdlne™

pke.2

2.2. Rodzaje materialdw

Rodzaje materialdw stosowanych do weupeinienia poboczy podano w ST D.05.01.00. Nawierzchnie gruntowe” i 0.05.01.01.  Nawicrzchnic
gruntowe naturalng".

3. Sprzet

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.0G.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprz¢t do $cinania { uzupelniania poboczy

Wykonawca przyslgpujacy do wykonania robot okredlonyeh w niniejszej specyfikacii powinien wykazaé sig mozliwoscig kerzystania z
NAsiEpUjaceEo Sprzetu:

- zrywarek, kultywatordw lub bron talerzowych,

- rowniirck z transportem (scinarek poboczy),

- rowniarek do profilowania,

- {adowarek czolowych kotowych,

- wilcow,

- sumochody samowyladoweze 5 - 10 ton,

- plvtowych zaggszezarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiomikow na wodg,

4, Trunsport
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

42,

s
5.1.

5.2

5.3.

Ogdlne wymagania dotyczace transporty podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt.4

Transport materialow
Przy wykonaniu robét okredlonych w ninicjszej S, mozna korzystaé z dowolnych sgrodkéw  transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu,

Wrykonanie robdt
Ogélne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w 8T DM.00.00.00. ,,Wymagania ogalne™ pkt.s

Scinanie poboczy — nie dotyczy

Scinanic poboczy moze byé wykonywane rgcznie, za pomoca lopat lub sprzetu mechanicznego wg pkt. 3.2

Scinanic poboczy nalezy przeprowadzié od krawgdzi pobocza de krawedzl nawlerzehni, zgodnic z zatozonym w
Doekumentacji Projektowe] spadkiem poprzecznym,

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywieZé na odkiad. Migjsce odkladu nalezy uzgodnic z
Kierownikiem Projektu.

Grunt pozostaly w pobeczu nalezy spulchnié na glgbokosé od 5 do 10 em, doprowadzié do wilgotnesci optymalnej poprzez
dodanie wody i zaggdeic.

Wskaznik zaggszezenia okredlony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zaggszezenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnic z PN-B-04481.

Uzupelnienie poboczy

W przypadku wystgpowania ubytkéw (wgleblei}y i zanizenia w poboczach nalezy je vzupetnic materialem o
wlasciwosciach podebnych do materialu, z kibrego zostaly pobocza wykonane,

Miejsce, w ktorym wykonane bgdzie uzupehienie, nalezy spulchnié na glebekosé 2 + 3 cm, doprowadzié do wilgotnosci
optymalnej, a nastgpnie ulozyé w nim warstwg materiatu uzupetniajacego w postaci mieszanek eplymainych okreglonych w
§T. D.05.01.01. ,Nawierzchnie gruntowe naturalne”. Wilgotnosé optymalna i maksymalng gestosé szkieletu gruntowego
mieszanek nalezy okreslié laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481.

Zaggseczenie ulozongj warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy prowadzié od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi
nawierzchni. Rodzaj sprzgtu do zageszezenia musi by¢ zaakeeptowany przez Kierownika Prajektu. Zageszezona powierzchnia
powinna by¢ rdwna, posiadaé spadek poprzeczny godny z zalozonym w Dokumentacji Projektowej, oraz nie posiadaé sladow
po przejsciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zaggszezenia wedlug normalngj proby Proclora., zgodnie z PN-B-04481.

6. Keatrola jakosei robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakedei robét
Ogalne zasady kontroli jakosei robot podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pk1.6
6.2. Badania przed przystypieniem do robot
Przed preystapieniem do rebot Wykonawcea przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do uzupetnienia poboczy oraz
opracuje oplymalny skiad mieszanki wedlug ST.13,05.01.00. , Nawierzchnie gruniowe™ i ST, D.05.01.01. Nawierzchnic
gruntowe naturalng™.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres i pomiardw w czasie prowadzeniy rabot podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc badan
Lp. Wyszczegdlnienie badad Minimalna liczba badaf na dzienngj
dzialce robogzej
I | Uziarnienie mieszanki uzupelniajacej 2 probki
2 | Wilgotnos¢ optymalna mieszanki uzupetniajacej 2 prébki
3 | Wilgotnosé optymalna gruntu w dcietym poboczu 2 probki
4 | Wskaznik zageszezenia na dcinanych Jub uzupelnianych poboczach 2razy na 1 km
6.4.  Pomiar cech geometrycznych Scinanych lub uzupetnianych poboczy
Czgstatliwosé oraz zakres pomiardw po zakoficzeniu rabdt podano w tablicy 2,
Tablica 2. Cugstotliwodé oraz zakres pomiardw Scinanych lub uzupelnianych poboczy
Lp. Wyszezegolnienie Minimalna czgstotliwosé pomiardw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Réwnosé podiuzna
Co350m
3 Réwnos¢ poprzeczna
6.5. Spadki poprzeczne poboczy
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Spadki poprzeczne poboczy powinny byé zgodne z Dokumentacjq Projeklows z tolerancja + 1%,

6.6. Réwnosé poboczy
Nierdwnosci podluzne i poprzeczne nalery mierzy ¢ fala 4-metrowa wg BN-68/893 1-04, Maksymalny przeswit pod latg nie
moze przekraczad 15 mm.

7. Obmiar robat

7.1. QOgblne zasady ebmiaru robit
Ogolne zasady obmiaru robat podanc w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogoine” pkt,7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowa jest Im? {metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania og6lne™ pkt. 8
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projekiowa, ST i wymaganiami Kicrownika Projektu, jezeli
wazysikie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczgee padstawy platnosei
Ogdlne ustzlenia dotyczace podstawy platnogei podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

a)  Cena wykonania 1 m® rob6t obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawceze,

oznakowanie robet,

svigeie poboczy i zapgszezenie podioza,

adwiezienic gruntu na odklad,

dostarczenie materiatu uzupetniajacego,

rozlozenie materiahy,

zageszezenie poboczy,

przeprowadzenie pomiardw i badad laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej.

- . b b,

10, Przepisy zwigzane
10.1. Normy.
l. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — zwir i mieszanka.

2. DN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawicrzchni planografem i fata.
3. DBN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszezenia gruntu,
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CPV - 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
D. 07.00.00. OZNAKOWANIE PIONOWE D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wsitep

1.1. Przedmiot Specyfikac]i Technicznej (ST

Przedmiotem ninisjszej Specytikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
oznakowania pionowego ktore zostana wykonane przy realizacji inweslycji: ,Przebudowa drogi gminnej nr |1 Lomia - Korboniec”

1.2. Zakres stosowania 5T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymicnionych w punkcie
1.1

1.3, Zakres robdt objgtyeh ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu oznakowania pionowego z filii | generacji.

1.4, Okreslenin podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukeji
wsporeze] (stup, wysiggnik, wspornik itp.)

1.4.2. Pozostale okreslenia podans w ninicjszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimni polskimi normami i 2 definicjami podanymi
w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne pkt. 1.4,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt.1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania stosowania materiatiw

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materialow, ich pozyskania i skladowania podano wST

DM.00.00.00.,, Wymagania ogdlne” pkt.2

2.2. Materialy do oznakowania pionowege

Materiatami do wykonania oznakowania pionowego wedhug zakresu okreslonegn w Dokumentacji Projektowey sa:

« prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany ,,na mokro” do zamocowania kenstrukeji wsporeze] znakéw,

« konstrukgje wsporcze,

+ plyty znakdw,

+ folia odblaskows | generacii,

+ materialy do montaxu znakéw.

2.2.1, Fundamenty znakow

Rodzaj fundamentu do zamocowania konstrukeii wsporczej znakow, wymisrowanie | klasa betonu, powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projeklows,

Cement stosowany do betonu w fundamencic znaku powinien byé cementen portlandzkim marki 25, odpowiadajacy wymaganiom PN-848/B-
30000,

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadad wymaganiom PN-86/B-06712. Woda do betonu powinna byé ,.odmiany 1", zgodnic 2
wymaganizmi normy PN-88/B-32250.

1.2.2. Konstrukcje wsporcze znakdw

Konstrukeje wsporcze znakéw oraz sposab potaczenia konstrukeji wsporczej z fundamentem, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projeklowg lub propozycja Wykonawcy akceptowanej przez kierownika Projektu.

Konstrukeje wsporcze - zaleca sig wykona¢ z ocynkowanych rur, katownikéw lub innym ksziatcie zaakceptowanymi przez Kierownika
Prajektu,

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub innej zaukceptowancj przez Kierownika Projekiu.

Rury powinny byé proste. Dopuszczalna migjscowa krzywizna nie powinna preekraczaé 1,5 mm na 1 m dhugosci rury. Do ocynkowanis rury
stosuje sig gatunck cynku Raf, wedlug PN-77/H-82200.

Ksztaltowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-91/H-93010. Do kazdej partii dla rur i ksztahtownikow wytworca powinien dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci® stwierdzajace zgodnodé wyrobu z wymaganiami normy, Zawierajace co najmnigj nazwg lub znak towarowy
wytwrcy, oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodnodei wyrobu z wymaganianii normy.

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporezych do znakdw powinna by 7 cynku o czystosei nis mnisjszej niz 99,5% i
adpowiadat wymaganiom BN-89/1076-02,

Minimalna grubos¢ pewloki metalizacyjnej cynkowe] narazonej na dzistanie korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02, w warunkach
umiarkowanych wynosi 120 |_im.

2.2.3. Plyty zoakbw
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Tarcza znaku powinna byé wykonana z blachy ocynkowane] ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327
2005(U3 lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U), Tarcza tablicy o powierzehni > | m2 powinna by¢ wykonana z blachy
ocynkowanej ogniowo o grubofei min. 1,5 mm wyg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN
0292:2003/A1;2004/A1:2005{}.

Grubasé warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nic moze by¢ mnigjsza niz 28 mm (200 g
Zn/m32),

Znaki i tablice powinny spehiaé nastgpujgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakdéw drogowych

Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg PN-EN
12899-1
Wytrzymalosé na obeigzenie sita kN m™ 0,60 W2
naporu wiatry
Wytrzymalo$é na obcinzenie kN 10,50 PL.2
skupione
Chwilowe odksztalcenie mm/m £25 TDHB4
zginajace
Chwilowe odksztalcenie stopied x m £0,028 TDTI
skretne c11£ TOT3
0.57% TDTS
1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwale mm/m lub |20 % odksztalcenia chwilowego -
stopied # m
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpicczona, krawgdz tloczona, zaginana, EZ
prasowana lub zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanic lica znaku - Lico znaku nie moze byé przewiercone z I3
| zadnego powodu
. * klase TD'[3 stosuje sig dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klasg TDTI
dla tablic na konstrukejach bramowych, klasg TDT6 dla tablic na konstrukejach wysiggnikowych

2.2.4. Materialy odblaskowe
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez oklejenie powicrzehni znaku materialami odblaskowymi.
Materialy odblaskewe uzyte do wykonania znakéw drogowych powinny posiadaé ,,$wiadectwo dopuszczenia™ Jako
| materiaty odblaskowe stosuje sig folie odblaskowe 11 generacii.
| Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywaé peine zwiazanie z plyta znaku przez caly okres
' deklarowanej trwalosci znaku. Niedopuszezalne sa lokalne niedoklejenia, odklejenia, zluszezenia lub odstawania folii na
krawgdziach tarezy znaku oraz na jego powierzchni,
Spasoh potuczenia folil z powierzchnia plyty znaku powinien umozliwiaé jej ediaczenie od plyty bez jej Zniszezenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakdw na folii odblaskewej, technologia malowania lub klejenia oraz
stosowanc w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.
Okres trwalosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych typu | powinien wynosié co najmnigj 7 lat a znaku
wykonanego przy uzyciu folii odblaskowej typu 2 co najmniej 10 lat.
Powierzchnia tarczy znaku powinna by¢ réwna i gladka, nie moga na niej wystgpowaé lokalne nierdwnosci i
pofatdowania. Niedopuszezalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku,
| Dekladno$é rysunku znaku powinna byé taka aby wady kenturéw znaku, kiére moga powstad przy nanoszeniu farby na
odblaskowa powierzehnig znaku nie byly wigksze niz:

- 0,5 mm dla znakdw matych i srednich,

- 1 mm dla znakow duzych i wielkich.

Powstale zacicki przy nanoszeniu farby na odblaskowa czes$é znaku nie powinny by¢ wigksze w kazdym kierunku niz;

- 2 mm dla znakdw matych i srednich,

- 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

Potaczenie folii odblaskowej z plyla znzku nie moze wykazywaé zadnych odklejen i rozwarstwich migdzy tarcza i plyta
znaku. Niedopuszezalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarowno na powierzchni jak i na obrzezach tarezy
znaku,

Tylna strona plyty znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona farba nicodblaskowq barwy ciemno-szarej. Grubos¢
powieki farby powinna wynosié co najmnigj 20 pm.

2.2.5. Materialy do montaZzu znakdéw
Wazystkie ocynkowane laczniki metalowe do konstrukeji wsporczych znakéw jak Sruby, listwy, wkrety itp. Powinny
byé czyste, gladkie bez peknige, naderwan i wypukiych karbdw.
3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu pedano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
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+ poprawnosé wykonania fundamentéw pod stupki,
s poprawnosé ustawienia shupkdw i kenstrukeji wsporezych.

Obmiar robhot

Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podane w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt.7

Jednostka obmiareowa

Jednostka obmiarowa jest:
a) | sztuka wykonanego znaku konwencjonalnego,
by 1 m? (metr kwadratowy) tablicy informacyjnej.

Odbior rebot
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST DM.O0.00.00, ,, Wymagania ogdlne” pkt. §
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Prajektu, jezeli
szystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerangji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczgyee podstawy platnosci
go6lne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w 81" DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt.9

Cena jednostki obmiarowej:
Cena jednostki obejmuje:
a}  Wykonanie znakow konwengjonalnych:
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopu i fundamentdw,
dostarczenie materiatow,
zamocowanie tablic znakdw drogowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ninicjsza speeyfikacja,
ustawienic stupkaw,
uporzadkowanie terenu,
by  Wykonanie tablic informacyjnych:
roboty przygotowawcze,
wykananie wykopu i flundamentéw pod konstrukeje wsporcze tablic informacyjnych,
wykonanie konsirukeji wsporczych tablic informacyjnych, zgodnie z Dokumentacjy Projektowa,
zamocowanie tablie do konstrukeji wsporezych,
uporzadkowanie terenu,

- - > >

*- . * & >

Preepisy zwigzane

Normy.
FN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredlenia
PN-B-32250 Materiaty budowlane, Woda do betondw i zapraw
PN-E-06314 Elgktryczne oprawy oswictlenia zewnetrznego
PN-H-04631 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowiska
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
PN-11-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-FH-82200 Cynk
PN-H-34018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalosel. Gatunki
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania ciepinego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukeyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania, Stal na rury, Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukeyjna, Stal do nawgglania, Gatunki

PN-H-93010 Stal, Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-H-93401 Stal walcowana, Katowniki réwnoramienne

PN-M-06513 Dzwignice. Ogélne zasady projcktowania stalowych ustrojow nosnych

PN-M-69011 Spawalnictwo, Zlacza spawane w konstrukciach spawanych, Podziat { wymagania

PN-M-(9420 Spawalnictwo, Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i
badania

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaezy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewngtrznych

PN-5-0220(5 Drogi samochodowe, Roboty zicmne, Wymagania | badania

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukejach
stalowych { zeliwaych. Wymagunia i badania

BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopéw stellitowych i prety z Zeliw wysokechromowych do

napawania
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27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
szezegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzed bezpieczefistwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach™ Zalacznik nr 1-4 do zarzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipea 2003r.

l. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali 0 podwyzszonej granicy plastycznosci
A1:2004/A1:2005(U) powlekane ogniowo w spostb ciagly do obrdbki plastyczne] na
zimne. Warunki techniczne dostawy
2. PN-EN Tasmy { blachy ze staii niskewgglowych powlekane ogniowo w
10327:2005(L)) sposob ciagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy
3. PN-EN 12767:2003 Bietne bezpieczenstwo konstrukeii wsporezych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan
4 PN-EN 12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe - Cze$é 1: Znaki stale
5. PN-EN 1289%-5 Stafe, pionowe znaki drogowe - Czedé 5 Badanie wstgpne typu
6. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez cbudowy (Kod [F)
7 PN-EN 60598-1: Oprawy odwielleniowe. Wymagania ogélne i badania 1990
8 PN-IN 60598- Oprawy ofwietleniowe - Wymagania szezegélowe - Oprawy 2:2003(U} oéwietleniowe
drogowe
9, PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
10, PN-ENIS0 Farby i lakiery - oznaczanie gruobosci powioki 2808:2000
11, PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco
12, PN-5-02205:1998 Drogi samechodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

10.2 Przepisy zwiazane

I Zaigezniki nr 1 1 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szezegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw | sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszezania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sicrpnia 2004 1, w sprawie sposobow deklarowania zgodnogci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U, nr 198, poz, 2041}

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprebat technicznych oraz jednostck
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U, nr 249, poz. 2497)
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CPV - 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

D. 10.00.00. INNE ROBOTY D.10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI

BOCZNE

1. Wstep

I.[. Przedmiot Specyfikacji Technlezne] (ST)

Przedmiotem niniejszef Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zjazdow
gospodarczych i na drogi boczne przy realizacji inwestycii: ,Przebudowa drogi gminnej nr 11 Lomia - Korbeniec”

1.2. Zakres stosownnia 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie
.t

1.3, Lakres robdt objetych ST

Ustulenia zawarte w niniejszej specyfikacii dolycza wykonywania zjazdow do gospodarstw i na drogi boczne.

1.3.1. Rodzaje nawierzehni stosowanych na zjazdach

Niniejsza ST dotyczy konstrukcji nuwierzchni najezgseiej stosowanych przy wykonywaniu zjazdow (KPED - typowe konstrukcje
nawierzchni na zjardach} [1].

L.4. Okreslenia podstawowe

Ld.1. Zjazd - urzadzone migjsce dostgpu do drogi, ktérego lokalizacja wynika 2 poirzeb obstugi preyleghego terenu i jest uzgodniona z
zarzadem drogi. W zaleznodei od petnione funkcji, rozréznia sig dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostgpu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym jest prowadzona dziatalnosé
gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostgp z/do parkingu, stacji paliw, obiektow gastronomicznych, obiektow przemystowych lub
innych obiektdw ogdlnodostgpnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny {(do gospodarstw} - migjsce dostgpu do drogi z obiektu, kiory jest uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny
zapewnia dostep do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych obiektdw uzytkowanych indywidualnie.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sy zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normatni i definicjumi podanymi w QST -
M-00.00.00 ,,Wymagania ogolng",

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgee robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w 5T DM.00.00.00. ,,\Wymagania ogdlng" pke.].

2, Materialy

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczgce malerigtdw podano w 5T DM.00.00.00.,, Wymagania ogdlne" pkt.2

1.2, Materiaty do wykonania robét na zjazdach

Materialami stosowanymi przy wykenaniu robot na zjazdach wg zasad ninigjszej ST sa:

- Kruszywo naturalne (pospdlka) stabilizowane mechanicznie

- woda.

2.2.1. Mieszanka kruszywa naturalnego

Micszanka zwirowa powinna mie¢ aptymalne uziamicnie. Kruszywa uziamienia mieszanki powinna miesci¢ sig w granicach kreywych
obszaru dobrego uzismienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalng uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniat wymagania normy PB-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a penadio
wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziamieniu;

- od O do 20 mn1, WP powinien wynosié¢ od 25 do 40,

- od G do 3 mm, WP powinicn wynosi¢ od 55 do 60.
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Tablica 1. Skiad ramowy uziarnienia optymalnei mieszanki fwirowej
Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia
. Przechodzi przez sito, % wagowo
Wymiary oczek - — .
. | Nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa gérna . . .
kwadratowych sit . . . Warstwa delna nawierzchni dwuwarstwowe]
nawierzchni dwuwarstwowei
mm
a) B, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 63 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 1
0,075 15 3 12 3
2.2.2.. Wada

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

2.2.3.. Mieszanka mineralno-bitumiczna
Materialy uzyle do wykonywania nawierzehni i podbudowy na zjazdach powinny odpowiadud wymaganiom zawartym w
punkcie 2 odpowiednich OST:
— materialy do nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wymagania wg S5T D-05.03.05 . Nawierzchnie z
mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych na gorgeo”,

2.3. Materialy do wykonania przepustéw

Jezeli w dokumentacji projektowe) lub SST przewidziano wykonanie przepustéw pod zjazdami, to materiaty uzyte do ich
wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-06.02.01 , Przepusty pod zjazdami”.

2.4, Materialy do robét wykenczeniowych

Materiaty do umocnicnia skarp i rowdw przy wykonywaniu zjuzddw powinny odpowiadaé wymaganiom QST D-
06.01.01 ,.Umocnienie skarp i rowow przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

3. Sprzet
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania zjazdéw nalezy stosowaé ten rodzaj sprzetu, ktory zostal podany w punkeie 3 odpowiednich OS1:
— sprzgt do wykonania robét ziemnych, wedlug OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™,
— sprzgt do wykonania robdt nawierzchniowych, wedlug odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 2.2 ninigjszc)
specyfikacji techniczng],
— sprzgt do wykonywania przepustdw pod zjardami, wedtug OST D-06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami’™,
— sprzgt do wykonania umecnienia skarp i rowow, wedlug OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowéw przez humusowanie,
obsianie, darniowanie™.

4. Transport
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w QST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™.
Transport malerialdw stosowanych do wykonania zjazdéw powinien odpowiadaé wymaganiom wedlug punkiu 4
odpowiednich OST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 ninigjszej specytikacii technicznej.
5. Wykonanie robat
M1, Ogolne zasady wykonania rebot
Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,.Wymagania ogblae”.
5.2. Reboty przygotowawcze

Przed przystapienicm do wlasciwych robdt nalezy wykanad roboly przygotowawceze zgodnie z wymogami podanymi w
OST D-01.60.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3. Wykonanie przepustow pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-06.02.01 ,Przepusty poed
zjazdami”,

5.4. Rohoty ziemne

Roboty ziemne przy budowic zjazdow na drogi boczne powinny by¢ z zasady wykonywane mechanicznie. Przy budowie
Zjazddw do gospodarstw, gdzie wystgpuje niewiclki zakres robit, roboty ziemne moga by ¢ wykonywane rgeznie.
Wykonanie robot ziemnych powinno odpowiadaé wymaganiom OST D-02.00.00 ,.Roboty ziemne”.
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5.5. Wykonanie nawierzehni zjazd dw

Wykenanie nawierzchni 7jazdow powinne odpowiadaé wymaganiom wedlug odpowiednich OST, wymienionych w
punkcie 2.2,

5.6. Umocnienic skarp
Wykonanie umocnienia skarp i rowdw przez humusowanic, obsianie i ewentualne darmiowanie powinne odpowiadaé
wymaganiom OST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie, damiowanie®.
6. Kontrola jakesci robdt
6.1, Sprawdzenic prawidlowoici rohét przygotowawcezych

Kontrola jakosci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosei z:
a) dokumentacja projektows - na podstawie ogledzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania przepustow pod zjazdami

Koatrola jakesci wykonania przepustéw pod zjazdami polega na sprawdzeniu zgodnesci z dokumentacia projektowy na
podstawie ogledzin § pemiardw oraz zgodnosci z wymaganiami wg OST D-06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami™,

6.3, Sprawdzenie prawidtowoici wykonania robdt ziemnych

Kontroly jukosci robdt ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:;
a) dokumentacjg projektowsa - na podstawie ogledzin | pomiar6ow,
b} wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 ,,Wykenanie wykopéw w gruntach 1 - V kat” i OST D-02.03.01 ,, Wykonanie
nasypow”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzehni zjazdow

Kontrola jakesci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosei z;
a) dokumentacia projektown w zakresie: grubosei konstrukcji nawierzchni, szerokodei, rzednych wysokedciowych i spadkéw
poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST.

6.5, Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywad wickszych odchylen w zakresie cech geometrycznych zjazdéw niz to
podano w tablicy 1,
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawigrzehni zjazdow

Dopuszezalne odehylenia
Cechy geometryczne nawierzehni zjazdu Nawierzchnia Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokodd, cm x5 +10 1 -5
Réwnodé podiuzna, min 9 12
Réwnosé poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % 0.5 1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm 5 + 10
Grubos¢ konstrukeji nawierzchni . cm 0,5 +2,0
*) Odchylenia grubosei konstrukeji nawigrzehni zjazdu liczone dla tgcznej grubosci warstw

6.6, Ocena wynikdw badan

Wszystkic materialy musza spetniad wymagania podane w punkeie 2.

Wszystkie elementy rob6t, ktore wykazujg odstgpstwa od postanowief OST, powinny byé doprowadzone na koszt
Wykonawcey do stanu zgodnodei z OST, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢ ponownie przedstawione do akeeptacji
[nzyniera.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest m? {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnic z dokumentacjy projekiowa i
pomiarami w terenic.

8. Odbidr robét
Roboty objete niniejsza OST podlegaja;
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien byé dokonany po wykonaniu:
~  prac pomiarowych,
— robdt przygotowawezych,
— robdt ziemnych i ewentualnie przepustdw,
b} odbiorowi koAcowemu,
¢} odbiorow] ostateczneniu.
9. Podstawa platnosci
Platno$é za m? (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarcm i oceng jakodci wykonanych robol na
podstawie wynikow pomiardw [ badan laboratoryjnych.
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Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie potrzebnych materiatéw,
— wykonanie robdt ziemnych i ewentualnie przepust6w,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni i ewentualnie podbudowy),
— wykonanie rebdt wykohczeniowych,
~ przeprowadzenic pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich QST, przywotanych w niniejszej ogélng] specyltikacji techniczag),
Dodatkowo obowigzuje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych clementéw drogowych, CBPBDIM |, Transprojckt”, Warszawa 1979-82,




