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DM.00.00.00  WYMAGANIA OG ÓLNE 
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane przy realizacji inwestycji: ,,Przebudowa dróg gminnych 
Wola Kęczewska – 03 KDW, Turza Wielka – dz. Nr 184, Cegeln ia Lewicka – 07 KDW , 
Rumoka – 08 KDW i 09 KDW” . 

 

1.2.   Zakres stosowania ST  

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych i należy je stosować w zaleceniu i wykonaniu Robót opisanych w 
punkcie 1.1.1. 

 

1.3.  Zakres Rob ót obj ętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych  
D.01.02.01. Karczowanie drzew  
D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg  
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  
D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat. 

D.02.03.01. Wykonanie nasypów 

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  
D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi 

D.04.00.00. PODBUDOWA  
D.04.02.01. Warstwa odsączająca z piasku 

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.05.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w 
betoniarce 

D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego  

D.04.08.01. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE  
D.05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno  



D.05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  

D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami 

D.06.03.01. Pobocza 

D.07.00.00. OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE  
D.07.01.01. Oznakowanie poziome 

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC  
D.08.01.01. Krawężniki betonowe 

D.08.02.02. Chodniki z kostki brukowej betonowej 

D.08.03.01. Obrzeża betonowe 

D.08.04.01. Wjazdy z kostki brukowej betonowej 

D.09.00.00. ZIELEŃ  
D.09.01.01. Zieleń drogowa 

D.10.00.00. INNE ROBOTY  
D.10.07.01. Zjazdy gospodarcze na pola 

 

1.3.2. ST opracowane zostały na podstawie ,,Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w 
drodze przetargu”  ustalonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych 
Zarządzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.   

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 

1.4.1. Budowla drogowa  – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiąca element konstrukcyjny lub 
techniczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

1.4.2. Chodnik  – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania robót, 
rejestrowanie dokonywanych odbiorów robót, przekazywanie poleceń i innej 
korspondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.    

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 



1.4.6. Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu.  

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielącymi 
jezdnię. 

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia 

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona korona drogi i 
skarpami rowów. 

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.11. Rejestr Obmiarów  – akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z 
ponumerowanymi stronami służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.13. Materia ły - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. 

1.4.14. Most  – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służacych do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a). Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio       
działaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b). Warstwa wi ążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralna a podbudowa       
zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na      
podbudowę.      

c). Warstwa wyr ównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d). Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e). Podbudowa zasadnicza  – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub z dwóch warstw. 

f). Podbudowa pomocnicza  – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

g). Warstwa mrozoochronna  – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.      

1.4.16. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rożwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.17. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 



1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.20. Pobocze  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdów, umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21. Pod łoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.22. Pod łoże ulepszone  - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.23. Polecenie Kierownika projektu  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Kierownika  projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.25. Przedsi ęwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w 
planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  

1.4.26. Przepust  - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące 
do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla 
ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.27. Przeszkoda naturalna  – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp. 

1.4.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa  – część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

1.4.29. Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robót). 

1.4.30. Ślepy Kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.31. Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizację, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu.    

 

 1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 
 



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
 Zamawiający w terminie określonym w Instrukcji dla Oferentów przekaże dla 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
 Dokumentacja Projektowa którą przekaże Zamawiający Wykonawcy po podpisaniu 
umowy będzie sporządzona w języku polskim i zawierać będzie następujące części: 

1. Projekt budowlany -  Branża drogowa  
Powyższa Dokumentacja jest dostępna dla Oferentów w okresie opracowywania ofert w 
siedzibie Zamawiającego . 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przekaże je Kierownikowi Projektu do 
zatwierdzenia.   
  
1.5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomić Kierownika Projektu, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opisu wymiarów ważniejsze jest od odczytu ze skali 
rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową  lub ST, i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym drogą oraz ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu robot projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany prze 
Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniające  w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Kierownika Projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w Cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

II. zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 
III. możliwość powstania pożaru       

 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Roboty będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwości zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach  planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Kierownika Projektu i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do 
dokonywania napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 



1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu. 

 

1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał   wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia użyte do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 
Zakończenia przez Kierownika Projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Kierownika Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Kierownika Projektu o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 



 

2.1. Źródło pozyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Kierownika Projektu. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełnią wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Kierownikowi Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu przy ukończeniu 
Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Kierownika Projektu. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 



2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

a) Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Kierownik Projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu.    
     

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli 
Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zużycie materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Kierownika Projektu. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany 
bez zgody Kierownika Projektu. 

 



3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika 
Projektu.   

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika 
Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT      

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów – sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w 
terminie przewidzianym Kontraktem.   



Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT   

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Kierownika Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenia w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika 
Projektu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika 
Projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT         

 

6.1. Program zapewniania jako ści (PZJ)  



Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Kierownikowi Projektu programu zapewniania jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu. 

Program zapewniania jakości będzie zawierać:       

 a). część ogólną opisującą: 

  - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych 
wniosków  i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi 
Projektu. 

    

b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo – kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu,   

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiami. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik 
Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Kierownik Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badania. 

Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez kierownika Projektu. 



 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika 
Projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika 
Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewniania jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Kierownik Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 



1. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1, 
3. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.        
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonywanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy  

 

(1) Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robót i Programu 
Zapewnienia Jakości, 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 



- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań i kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót.   

 

   (2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

   (3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty 
te stanowią załącznik do odbioru końcowego robót. Winny być one udostępnione na 
każde życzenie Kierownika Projektu. 

 

  (4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 

 - pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 



 - protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 - protokoły z narad i ustaleń, 

 - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 
- korespondencję na budowie. 

 

  (5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i 
przedstawione do wglądu  na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika 
Projektu o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Kierownika Projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  

Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczane w m3 jak długość pomnożona przez średni przekrój. 



Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniające w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Kierownika Projektu. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  

 - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - polegający na stwierdzeniu 
ilości i jakości robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

 

- Odbiór częściowy robót - polegający na stwierdzeniu ilości i jakości wykonanych 
części Robót. 



 

- Odbiór ostateczny robót - polegający na stwierdzeniu usunięcia wad wykrytych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

- Odbiór pogwarancyjny - polegający na ocenie wykonanych Robót z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  

 

   8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na formalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Obmiaru Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór powinien być 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

  8.2. Odbiór cz ęściowy robót.  

Odbiór częściowy Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Kierownik Projektu. 

 

  8.3. Odbiór ostateczny Robót . 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie Kierownika Projektu. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakończenia 
Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 



Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 

 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

a). Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została  sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

c). Recepty i ustalenia technologiczne, 

d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarów (oryginały), 

e). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 
i PZJ, 

f). Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST i ew. PZJ, 

g). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich załączonych 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ. 

h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu, 

i). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

j). Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 

k). Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 



W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbiór ostateczny Robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne    

Podstawę płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; 
• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
• Koszty pośrednie obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfika cji Technicznej DM 00.00.00.     

Koszt dostosowania się  do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zwartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone 
w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu      



Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

(c) Opłaty (dzierżawy) terenu. 
(d) Przygotowanie terenu. 
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowania i drenażu. 
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.    
     
Koszt likwidacji objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót – Mniejsze Kontrakty, Bank 
Światowy, styczeń 1995r. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. poz. 
414) 

3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10) 
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 

1995r.) 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 

poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
6. Warunki Kontraktu. 
7. Dane Kontraktowe.       

 

 

 

 

 

 

 

 



D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 

D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktów 
wysokościowych przy realizacji inwestycji: ,,Przebudowa dróg gminnych Wola 
Kęczewska – 03 KDW, Turza Wielka – dz. Nr 184, Cegeln ia Lewicka – 07 KDW , 
Rumoka – 08 KDW i 09 KDW” . 
 

1.2. Zakres stosowania (ST) 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych  (ST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy i punktów 
wysokościowych.   
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. 
,,Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.1.5. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.2 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych 
są: 
• słupki betonowe, 
• pale i paliki drewniane, 
• rury metalowe,  
• bolce stalowe 

bądź inne materiały akceptowane przez Kierownik Projektu. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale 
drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 
powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długości 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych 
punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 
m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 
      



3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.3. 
 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysoko ściowych 
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
• teodolity, 
• niwelatory, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy, 
• lub inny sprzęt akceptowany przez Kierownika Projektu. 
 

4. Transport 
 

4.1. Nie dotyczy. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Kierownik Projektu dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie 
punktów głównych osi trasy, skrzyżowań oraz punktów wysokościowych (repery robocze).  
W oparciu o materiały dostarczone przez Kierownika Projektu, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót.  
 

5.2. Wyznaczenie punktów na osi  
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w 
stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 
 

5.3. Robocze punkty wysoko ściowe 
Robocze punkty wysokościowe należy wyznaczyć co około 25 m. Punkty wysokościowe 
należy wykonać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wyznaczyć z 
dokładnością do 0,5 cm. 
 

5.4. Wyznaczenie nasypów i wykopów. 
Wyznaczenie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi 
podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z 
terenem.  
Do wyznaczenia nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
trasy drogowej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 

5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
W oparciu o poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanieść zmiany na mapę 



zasadniczą uzyskując potwierdzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. 
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spełniać wymagania 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. Nr 83 z dnia 26 
sierpnia 1991r. poz. 376. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i 
punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych.. 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 
♦ oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 

poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 
♦ robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 
♦ wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, 

co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz miejscach budzących 
wątpliwości.   

 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i 
punktów wysokościowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

8. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, dały 
wyniki pozytywne. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 
geodezyjne, które Wykonawca przedkłada Kierownikowi Projektu.    
  

9. Podstawa płatno ści 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 

9.2. Cena jednostkowa obejmuje: 
 

♦ sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 



♦ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 
 

10. Podstawa płatno ści 
 

10.1. Nie wyst ępują. 
 

10.2. Inne dokumenty. 
 
♦ Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
♦ Instrukcja techniczna G-3  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 

Warszawa 1979. 
♦ Instrukcja techniczna G-1  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
♦ Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983  
♦ Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979 
♦ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983 
♦ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK 1983 
♦ Ustawa z 17.05.1989r.  ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 

poz.163 z  
  późniejszymi zmianami” 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  
 

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KAT. 
 

11. Wstęp 
 

11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów przy realizacji inwestycji: 
,,Przebudowa dróg gminnych Wola K ęczewska – 03 KDW, Turza Wielka – dz. Nr 184, 
Cegelnia Lewicka – 07 KDW , Rumoka – 08 KDW i 09 KD W” . 
 

11.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

11.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu robót 
ziemnych w wykopach i obejmują: 
♦ roboty ziemne w płytkich wykopach wykonywanych na przebudowywanym odcinku  
 

11.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci 

odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej 
gruntu. 

1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona 
w osi wykopu. 

1.4.3. Pozostałe Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. 
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

 
11.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.1.5. 
 

12.  Materiały 
 
Nie występują. 
 

13. Sprzęt 
 

13.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.3 
 

13.2.  Sprzęt stosowany do wykonania wykopów w gruntach I-IV ka t.   
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

♦ koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
♦ koparko – spycharki, 
♦ koparko – ładowarki, 
♦ spycharki gąsienicowe, 
♦ ładowarki, 
♦ równiarki samojezdne, 



♦ lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  
 

14. Transport 
 

14.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
ogólne” pkt.4 
 

14.2. Transport gruntu  
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą 
być stosowane następujące środki transportu: 
♦ samochody skrzyniowe, 
♦ samochody samowyładowcze, 
♦ ciągniki kołowe i gąsienicowe, 
♦ lub inne środki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.  
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wykonywania wykopów. 
 

15. Wykonanie robót 
 

15.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.5 
 

15.2. Charakterystyka gruntów wyst ępujących w wykopach. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową i przeprowadzonymi badaniami w pasie robót 
ziemnych w wykopach występują następujące rodzaje gruntów: 
♦ piaski drobne, średnie i grube oraz pospółki, 
♦ piaski gliniaste, 
♦ piaski pylaste, 
♦ gliny piaszczyste. 
Grunty z te – z pominięciem humusu – będą mogły być wbudowane w dolne warstwy 
nasypów poniżej warstwy mrozoochronnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

15.3. Roboty przygotowawcze. 
Roboty przygotowawcze – odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie 
drzew i krzewów oraz zdjęcie humusu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
projektową, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. i ST D.01.02.02. oraz poleceniami Kierownika 
Projektu.  
 

15.4. Odtworzenie pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszarem robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
wykonać wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne 
nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy 
przerwać i powiadomić o tym fakcie Kierownika Projektu, który podejmie decyzję odnośnie 
kontynuowania robót. 
 

15.5. Wykonanie wykopów. 



5.5.1. Wykonanie wykopów z przewiezieniem gruntu do  budowy nasypów 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp. Odspojenie i transport gruntów przewidzianych do budowy 
nasypów są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono 
pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu. 

 Jeżeli grunt jest zmarznięty, nie należy go odspajać do głębokości około 0,5 m 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

 
5.5.2. Skarpy wykopów 

 Sposób wykonania skarp wykopów i skarp rowów powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a ich naprawa wynikająca z 
nieprawidłowego ich wykonania – niezgodnego z Dokumentacją Projektową, 
obciąża Wykonawcę. 

 Pochylenie skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny 
przekraczać wartości podanych w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.02.02. 
pkt. 5.7.  

 
5.5.3. Rowy   
 Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych 
o więcej niż 5 cm, a poziom dna nie może dawać różnic większych niż –3 i +1 cm. 

 
15.6.  Zagęszczenie gruntów w wykopach 

Zagęszczenie gruntu w wykopach – w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie 
wskaźnika zagęszczenia (IS). 
Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej 
szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz 
maksymalnej gęstości objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określonej laboratoryjnie dla 
danego gruntu wg PN-88/B-04481. 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w podłożu wykopów, podano w tablicy 
Nr 1. 
 
 

 
Tablica 1 Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w wykopach (podłoże)  

Minimalna wartość IS dla: 
Strefa korpusu 

(podłoża) Drogi krajowe 
Inne drogi  

(wojewódzkie, 
gminne) 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 
cm  

1,03 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

1,00 0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia IS, to przed ułożeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji 
nawierzchni, podłoże należy dogęścić. 
Częstotliwość badań wskaźnika IS min. jedno badanie na 500 m2. 
 

15.7. Dokładno ść wykonanie wykopów. 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w 
przekrojach poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej nie rzadziej niż co 200 
m. 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 



♦ wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej 
niż 10 cm a krawędź dna wykopu nie powinna mieć wyraźnych załamań, 

♦ różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać +2 cm i –3 cm, 

♦ pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% 
jego wartości wyrażanej tangensem kąta, 

♦ maksymalna głębokość wklęśnięcia na powierzchni skarpy wykopu nie może 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m.  

 
16. Kontrola jako ści robót 

 
16.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.6 
 

16.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na: 
♦ sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Kierownika 

Projektu 
♦ sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych w 

pkt. 5.5.2., 5.5.3. i 5.7. 
♦ sprawdzeniu wskaźników zagęszczenia podłoża gruntowego zgodnie z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.6. niniejszej ST. 
 

17. Obmiar robót 
 

17.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

17.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach. 
 

18. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6, dały wyniki pozytywne. 
 

19. Podstawa płatno ści 
   

19.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
ogólne” pkt.9 
 

19.2. Cena jednostki obmiarowej: 
a) Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje:  
♦ prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
♦ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 
♦ profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, 
♦ zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
♦ przeprowadzenie badań laboratoryjnych, 
♦ wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy.    

 



20. Przepisy zwi ązane 
   

20.1. Normy. 
 
1.  PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2.  PN-S-02204   Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
3.  PN-B-02481  Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miary. 
4.  PN-B-02480  Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
5.  PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe 
6.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
7.  PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
8.  PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy  
    odbiorze      
9.  PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
siarki metodą bromową. 
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 
krzemianowego. 
11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 
żelazowego. 
12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
13. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów 
drogowych. 
14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu 
jako podłoża  

nawierzchni podatnych . 
15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu.  
16. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. 
    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
17. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaźnika filtracji gruntów 
sypkich na  

podstawie uziarnienia i porowatości. 
18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych 
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa 
1989. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  
 

D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI. 
 PREFABRYKOWANE PRZEPUSTY DROGOWE RUROWE  
 

1Wstęp 
 

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych o średnicy ∅ 100 cm przy realizacji inwestycji: ,,Przebudowa dróg gminnych 
Wola Kęczewska – 03 KDW, Turza Wielka – dz. Nr 184, Cegeln ia Lewicka – 07 KDW , 
Rumoka – 08 KDW i 09 KDW” . 
 

2.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

2.2. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem prefabrykowanych przepustów drogowych z rur żelbetowych: 
♦ φ 100 cm,  
w ciągu przebudowywanej drogi. 
  

2.3. Określenia podstawowe 
2.3.1. Przepust prefabrykowany  – przepust którego konstrukcja nośna wykonana jest 

z elementów prefabrykowanych. 
2.3.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) – część konstrukcyjna wykonana w 

zakładzie przemysłowym, z której po zamontowaniu na budowie, można wykonać 
przepust. 

2.3.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. 
,,Wymagania ogólne” pkt. 1. 

 
2.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.1.5. 
 

3.  Materiały  
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania 
ogólne” pkt.2 
 

3.2. Materiały do wykonania przepustów  
Materiały do wykonania przepustów z typowych prefabrykowanych rur żelbetowych 

wg zakresu podanego w Dokumentacji Projektowej oraz w zgodności z katalogiem 
,,Prefabrykowane Przepusty rurowe” są: 

• prefabrykaty rurowe o średnicy φ 60,  
• beton wlotu i wylotu przepustu, 
• beton w fundamentach, 
• stal zbrojeniowa St3SX-b i 18G2-b do zbrojenia wlotu i wylotu, 



• kruszywo do stabilizacji cementem na ławę fundamentową, 
• drewno deskowaniowe, 
• materiały izolacyjne, 
• pospółka na wlocie i wylocie przepustu. 

 
3.3. Prefabrykaty rurowe   

Prefabrykaty rurowe powinny odpowiadać obciążeniom klasy ,,A” dla dróg krajowych 
oraz klasy ,,B” dla pozostałych dróg zgodnie z normą PN-85/S-10030. Kształt i wymiary 
prefabrykatów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Katalogiem 
,,Prefabrykowane przepusty rurowe”. Katalog ,,Prefabrykowane przepusty rurowe” 
opracowany został z uwzględnieniem norm PN-85/S-10030 i PN-91/S-10042. 

Wymiary prefabrykatu powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-
74/8935-04, odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać: 

• długości prefabrykatu ± 5 mm, 
• grubości ścian prefabrykatu +4 mm, -2 mm, 
• gabaryt otworu ± 5 mm, 
• zbieżność ścian ± 5 mm. 
Powierzchnie elementów przepustów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. 

Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, 
których głębokość nie przekracza 5 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementów prefabrykowanych przepustów podano 
w Tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatów 
 

Określenie wad i uszkodzeń Wielkość wad i uszkodzeń 

Rysy otwarte i pęknięcia Niedopuszczalne 
Rysy włoskowate (skurczowe, do 0,1 mm 
rozwartości) 

 

a). Poprzeczne Na ¼ długości w 4 miejscach lub 1 rysa na 
całej długości jednej ściany 

b). Podłużne Na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej 
ścianie  

c). Poprzeczne i podłużne krzyżujące Niedopuszczalne 

Skupienie cementu, piasku lub kruszywa  W 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie 
większej niż 2% powierzchni  

Ciała obce Niedopuszczalne 

Szczerby w przegubach W 1 miejscu 1/10 długości  

Odsłonięcie zbrojenia Niedopuszczalne 

 
Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. Otulenie prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 
30 mm dla przepustów rurowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z 
Dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym 
od wymiaru przewidzianego Dokumentacją Projektową może wynosić maksimum 5 mm. 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane 
oddzielnie. Elementy należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu min. 10 cm 
pomiędzy podłożem a elementem.      

 
3.4. Beton i jego składniki   

 
2.4.1. Wymagania dla betonu  



Prefabrykaty rurowe oraz elementy konstrukcyjne wlotu i wylotu należy wykonać z 
betonu klasy co najmniej B-30. 

Fundamenty wlotu i wylotu z betonu klasy B-25. 
Warstwę wyrównawczą pod płytę denną wlotu i wylotu z betonu B-10. 
Beton musi spełniać wymagania wg PN-EN 206-1 
• nasiąkliwość nie większa niż 4%, 
• przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W-8, 
• odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej F-150. 

 
2.4.2. Kruszywo 

Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 i odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

a). grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm 
spełniające poniższe wymagania:  

zawartość pyłów mineralnych   co najwyżej 1% 
zawartość ziarn nieforemnych   co najwyżej 20% 
wskaźnik rozkruszenia: 
* dla grysów granitowych    co najwyżej 16% 
* dla grysów bazaltowych     co najwyżej 8% 
nasiąkliwość       co najwyżej 1,2% 
mrozoodporność wg metody bezpośredniej  co najwyżej 2% 
mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej (wg PN-B-11112; 1996)  co najwyżej 10% 
zawartość związków siarki    co najwyżej 0,1% 
zawartość zanieczyszczeń obcych   co najwyżej 0,25% 
zawartość zanieczyszczeń organicznych  nie dająca barwy 
ciemniejszej 
       niż wzorcowa 
reaktywność alkaliczna (wg PN-91/B-06714/34) nie wywołująca 
zwiększenia 
      (wg PN-92/B-06714/46)   wymiarów liniowych ponad 
0,1% 
dopuszczalna zawartość podziarna   co najwyżej 5% 
dopuszczalna zawartość nadziarna   co najwyżej 10% 
nie dopuszcza się w grysach grudek gliny 

b). piasek – należy stosować piasek o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego, 
albo będący mieszanką piasku rzecznego i kopalnianego płukanego spełniający 
następujące wymagania: 

zawartość pyłów mineralnych   co najwyżej 1,5% 
zawartość związków siarki    co najwyżej 0,2% 
zawartość zanieczyszczeń obcych   co najwyżej 0,25% 
zawartość zanieczyszczeń organicznych  nie dająca barwy 
ciemniejszejod wzorcowej 
reaktywność alkaliczna (wg PN-91/B-06714/34) nie wywołująca 
zwiększenia 
           wymiarów liniowych ponad 0,1% 
nie dopuszcza się w grysach grudek gliny 
zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna 
wynosić: 
* do 0,25 mm      14 ÷ 19% 
*do 0,5 mm      33 ÷ 48% 
* do 1 mm      57 ÷ 76% 
z jednoczesnym spełnieniem wymagań dotyczących uziarnienia kruszywa. 



Uziarnienie kruszywa – kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; 
należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu na sicie: 
  0,25  - 3 ÷ 8% 
  0,5 - 7 ÷ 20% 
  1,0 - 12 ÷ 32% 
  2,0 - 21 ÷ 42% 
  4,0 - 36 ÷ 56% 
  8,0 - 60 ÷ 76% 
  16,0 - 100%  

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie 
dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 

 
2.4.3. Cement 

Do betonu klasy B-30 należy stosować cement portlandzki ,,45” a do pozostałych klas 
cement portlandzki ,,35”. 

Wymagany skład mineralogiczny tych cementów: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego C3S – 50 ÷ 60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A – do 7% 
- zawartość alkaliów do 0,6%, a maksymalnie do 0,9% 
- zawartość C4AF + 2 x C3A <20% 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08. 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie 

cementu i jego jakość określona atestem – musi być zatwierdzona przez Kierownika 
Projektu. 

Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 
podano w Tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji 
przepustów  

Marka cementu       
Lp. 

Wymagania 
,,45” ,,35” 

Po 3 dniach  20  1 Wytrzymałość na ściskanie 
[Mpa], nie mniej niż: Po 28 dniach 45  

Początek wiązania 
najwcześniej po upływie 
[min] 

 
60 

 
60 

2 Czas wiązania 

Koniec wiązania, 
najpóźniej [h]  

10 10 

Wg próbek Le Chateliera, 
[mm], nie więcej niż:  

8 8 3 Równomierność zmiany 
objętości 

Wg próbek na plackach Normaln
a 

normal
na 

4 Powierzchnia właściwa, [cm2/g], nie mniej niż: 2200 2200 
5 Zawartość SO3, [%] masy cementu, nie więcej niż:  3,5 3,5 
6 Zawartość MgO, [%] masy cementu, nie więcej niż: 5,0 5,0 

7 
Okres, w którym przechowywany wg BN-88/6731-08 [9] nie 
powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy, liczba dni 
od daty wysyłki 

 
90 

 
90 

 
2.4.4. Woda 



Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być 
,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. 

 
2.5. Stal zbrojeniowa  

Stal zbrojeniowa musi odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215 zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz z katalogiem ,,Prefabrykowane przepusty rurowe” 
powinna być stosowana stal ST3SX oraz 18G2. Nie dopuszcza się zamiennego użycia 
innych stali bez zgody Kierownika Projektu. 

 
2.6. Kruszywo do stabilizacji cementem na ław ę fundamentow ą 

Do wykonania ławy fundamentowej z kruszywa stabilizowanego cementem należy 
stosować kruszywo odpowiadające wymaganiom ST D.04.05.01. 

 
2.7. Drewno na deskowanie   

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonaniu betonowych konstrukcji na 
miejscu budowy, powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-92/D-
95017. 

 
2.8.  Materiały izolacyjne  

Do izolowania przepustów należy stosować materiały wskazane w Dokumentacji 
projektowej, posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atesty 
producenta. 

Zaleca się stosować: 
- emulsji kationowej wg BN-68/6753-04, 
- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622 
- lepiku asfaltowego na gorąco bez wypełniaczy, wg PN-58/C-96177  
oraz wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne, które posiadają Aprobatę Techniczną 

IBDiM. 
 

2.9. Pospółka  
Pospółka układana pod płytę denną wlotu i wylotu przepustu powinna spełniać 

wymagania normy PN-86/B-06712; BN-66/6774-01. 
 

2.10. Płyty betonowe  
Płyty betonowe 35x35x5 cm do umocnienia skarpy nasypu nad wlotem i wylotem 

przepustu zgodnie z ,,Katalogiem...” Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03/01. 

 
2.11. Dyble betonowe  

Dyble betonowe wg KPED (Karta 01.07) do umocnienia wylotów przepustów, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 

 
4. Sprzęt 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.3 
 

4.2.  Sprzęt do wykonania przepustów   
Wykonawca przepustów powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. Sprzęt 
użytkowany przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Kierownika Projektu. 
 

5. Transport 



 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
ogólne” pkt.4 
 

5.2. Transport materiałów do budowy przepustów 
 
5.2.1. Transport prefabrykatów  

Transport prefabrykatów powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej 
dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. Układanie elementów na 
wagonach powinno odbywać się pionowo dla wszystkich elementów przelotowych. 
Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być symetryczne. Elementy 
należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z 
odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie.  

Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30 cm. Do transportu 
można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R. 

 
5.2.2. Transport cementu i betonu 

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-63/B-

06251 i może być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie spowoduje on: 
- segregacji składników, 
- zmian składu mieszanki, 
- zmian temperatury więcej niż ± 50C.  
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany 

konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 
 
6. Wykonanie robót 

 
6.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.5. 

Wykonanie przepustów powinno być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz w zgodności z katalogiem ,,Prefabrykowane przepusty 
rurowe”.  
 

6.2. Wykonanie wykopu  
Wykopy należy wykonać o wymiarach zgodnych z odpowiednimi rysunkami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w zgodności z katalogiem ,,Prefabrykowane 
przepusty rurowe”. Metoda wykonania robót ziemnych w wykopach pod przepusty 
powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, rodzaju gruntu 
oraz posiadanego sprzętu. Przy wykonaniu wykopów pod przepusty może zajść 
konieczność czasowego przełożenia koryta cieku, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wykonanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego 
jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód 
gruntowych. 

Przy mechanicznym wykonaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana 
warstwa gruntu o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta 
powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem elementów fundamentu. 
Dno wykopu należy zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża ≥ 1,00 
(kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12). Wykopy powinny być wykonane w takim 
okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
przewidzianych robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.          
 

6.3. Wykonanie ławy fundamentowej 



Ławę fundamentową należy wykonać z kruszywa stabilizowanego cementem – Rm = 
5,0 Mpa o wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową oraz z katalogiem 
,,Prefabrykowane przepusty rurowe”. Warunki stabilizacji kruszywa cementem zgodnie z 
ST D.04.05.01. 

Dopuszczalne odchyłki dla ławy fundamentowej przepustu wynoszą: 
- dla wymiarów w planie ± 5 cm, 
- dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm.                                 
Na wlocie i wylocie przepustu pod płytą denną należy ułożyć warstwę pospółki o 

grubości 25 cm i wymiarach w planie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
6.4. Wykonanie ścianek czołowych przepustu 

 
6.4.1. Wykonanie deskowania i uło żenie betonu 

Do wykonania deskowania należy stosować drewno o klasie nie niższej od K 33, 
pozbawionego wad w postaci sęków, o grubości nie mniejszej od 18 mm (3/4”), łączone 
równolegle na wpust lub pióro z uszczelnieniem np. za pomocą taśmy metalowej. 
Deskowanie należy pokryć środkiem adhezyjnym zaakceptowanym przez Kierownika 
Projektu. 

W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i zagęścić z 
użyciem wibratora pogrążalnego. Betonowanie powinno być wykonane ze szczególną 
starannością i może być prowadzone w temperaturze nie niższej +50C. Zewnętrzne 
powierzchnie wykonanych ścianek powinny mieć wygląd gładki, zwarty, jednorodny. 

    
6.4.2. Wykonanie zbrojenia 

Zbrojenie powinno być wykonane wg Dokumentacji projektowej, wymagań niniejsze 
ST i zgodnie z postanowieniami PN-63/B-06251. Stal lub zbrojenie należy oczyścić z 
błota. Niedopuszczalne jest występowanie rdzy, jak również stosowanie stali 
zanieczyszczonej tłuszczami i farbami. Pręty muszą być proste – dopuszczalna wielkość 
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, a ich wymiary powinny być 
zgodne z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

Sposób wykonania szkieletu musi zapewniać niezmienność geometryczną szkieletu. 
Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym 
wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo 
stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. 
Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z 
materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów 
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Kierownika 
Projektu. 

Sprawdzeniu podlegają: 
- średnice użytych prętów, 
- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny 

przekraczać 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm, 
- rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż ± 2 cm, 
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji 

ujemnych, 
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania 

i zagęszczenia.   
 
6.4.3.  Pielęgnacja 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłową pielęgnację 
betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się pokrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyższej od +50C 
należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie 



minimum 2 razy na dobę) W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed 
uderzeniami i drganiami. 
 

 6.5. Izolacja przepustu  
Przed wykonaniem izolacji ścianek w miejscach wskazanych w Dokumentacji 

Projektowej powierzchnie izolowane należy zagruntować przez: 
- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni 

wilgotnych, 
- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.   
Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować 

lepikiem bitumicznym na gorąco. 
Izolację tworzy papa asfaltowa. Gotową izolację należy pokryć warstwą ochronną. 

Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem, należy smarować dwukrotnie 
lepikiem bitumicznym na gorąco. 
 

6.6. Wykonanie zasypki  
Wymiary i sposób formowania zasypki powinny być zgodne z odpowiednimi 

rysunkami zawartymi w Dokumentacji projektowej oraz ,,Projekcie Przed wykonaniem 
izolacji ścianek w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w ,,Projekcie 
technicznym typowych Elementów Przepustów Rurowych”. 

Przy wykonaniu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 
- zasypka powinna być układana równomiernie i równocześnie z obu stron 

prefabrykatów, warstwami o grubości 10 cm, zagęszczonymi zgodnie z BN-72/B-
8932-01, 

- wymagany wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1,0 
- grunt zasypki powinien być niewysadzinowy, należy stosować żwir, pospółki i 

piaski co najmniej średnioziarniste, 
- grunt zasypki nie powinien mieć więcej pyłów niż 3,0%. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. 

Gdy wilgotność gruntu do zagęszczenia jest mniejsza niż 0,8 wilgotności optymalnej, 
zagęszczaną warstwę należy polewać wodą. Gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,20 
wilgotności optymalnej, grunt należy przesuszyć w sposób naturalny i umożliwić odpływ 
nadmiaru wody. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić 
laboratoryjnie.        

Grubość warstwy zagęszczanego w nasypie nad przepustami, oraz wybór sprzętu i 
liczba przejść sprzętu zagęszczającego, powinna być ustalona przez Wykonawcę 
doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonania nasypów. Wymagania dotyczące 
zagęszczenia podano w ST D.02.03.01. ,,Wykonanie nasypów”. 
   

6.7. Umocnienie wylotu przepustu 
Umocnienie wylotu przepustu do cieku naturalnego należy wykonać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ,,Katalogiem ...” z dybli betonowych wg KPED (Karta 01.07) 
Dyble będą ułożone na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową. 
 
 7.  Kontrola jako ści robót 
 

7.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.6 
 

7.2. Kontrola betonu  
Należy wykonać następujące badania: 
wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach, nasiąkliwość betonu oraz odporność 

betonu na działania mrozu wg PN-EN 206-1 na próbkach sześciennych o boku 150 mm 



pobranych na stanowisku betonowania z każdego z przepustów w ilości 3 próbki dla 
każdego badania. Należy sprawdzić wygląd zewnętrzny w celu stwierdzenia czy elementy 
nie mają raków, pęknięć, rys i ciał obcych w betonie. Rysy otwarte, pęknięcia, ciała  obce i 
odsłonięcia zbrojenia są niedopuszczalne. Dopuszcza się występowanie rys 
włoskowatych (skurczowe, do 0,1 mm rozwartości): 

- poprzeczne – na 1/4 długości w 4 miejscach lub rysa na całej długości ściany, 
- podłużne – na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej ścianie, 
- poprzeczne i podłużne krzyżujące – niedopuszczalne oraz skupienie cementu, 

piasku lub kruszywa w 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie większej niż 2% 
powierzchni.    

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać: 
- w zakresie długości ± 5 mm, 
- w zakresie wysokości i szerokości (grubości) ± 5 mm, 
- w zakresie odchylenia od prostoliniowości – ponad 0,1% długości, 
- w zakresie odchylenia od pionu ściany – ponad 0,2% wysokości, 
- w zakresie odchylenia od płaszczyzny na odcinku 3 m – ponad 0,2%. 

 
7.3. Kontrola kruszywa do betonu  

Kontrola kruszywa do betonu musi obejmować wszystkie wymagania podane w 
pkt.2.4.2. niniejszej specyfikacji. 

 
7.4. Kontrola cementu do betonu  

Kontrola cementu do betonu musi obejmować wszystkie cechy wymienione w pkt. 
2.4.3.niniejszej specyfikacji, czyli: 

- wytrzymałość cementu na ściskanie wg PN-88/B-04300, 
- zawartość grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie dających się 

rozpuścić w wodzie, 
- czas wiązania, 
- zmiany objętości. 
 

7.5. Kontrola jako ści zbrojenia w betonie  
Sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia należy przeprowadzić przez 

pomiar z dokładnością 1 mm. Stal musi posiadać atest producenta zawierający nazwę 
wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, numer wytopu lub partii, wszystkie 
wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, masę 
partii, rodzaj obróbki cieplnej. Stal, która nie ma atestu producenta lub oględziny 
zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej właściwości, musi być poddana badaniu na 
koszt Wykonawcy wg PN-91/H-04310 polegających na wyznaczeniu wytrzymałości na 
rozciąganie o granicy plastyczności oraz wydłużenia na 5 próbkach z partii. Jeśli wynik 
próby jest negatywny, stal zbrojeniowa nie może być użyta do roboty.  

 
7.6. Kontrola deskowania  

Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- odchylenie w prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
- różnica w grubości desek ± 0,2 cm, 
- odchylenie ścian od pionu o ± 0,2 cm, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
- miejscowe wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm na odcinku do 3 m, 
- odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania: 
� -0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm, 
� +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 
� -0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż –0,2 cm, 
� +0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż 0,5 cm.  

 
7.7. Sprawdzenie ławy fundamentowej  

Sprawdzeniu podlega: 



- rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 
- usytuowanie ławy w planie, 
- rzędne wysokościowe, 
- grubość ławy, 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów, wynoszą: 
- różnice wymiarów ławy fundamentowej w palnie - ± 5 cm, 
- różnice wymiarów rzędnych ławy - ± 2 cm.  
 

7.8. Kontrola prefabrykatów rurowych  
Należy sprawdzić zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Połączenie 

prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności 
zmontowanego przepustu z Dokumentacją Projektową. 

 
7.9. Sprawdzenie uło żenia przepustu   

Sprawdzenie podstawowych wymiarów przepustu należy przeprowadzić przez 
wykonanie pomiarów w zakresie: 

- położenie przepustu w stosunku do osi, z dokładnością ± 1 cm, 
- rzędne dna wlotu i wylotu, z dokładnością ± 1 cm. 
 

7.10. Sprawdzenie wykonania nasypów, zasypki i umoc nienia wylotu  
Sprawdzenie wykonania nasypów i zasypki powinno się odbywać w czasie 

wykonywania robót ziemnych i po ich wykonaniu. 
Należy sprawdzać zgodność wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. 

Prawidłowość zagęszczenia nasypów bada się wg BN-72/8932-01 i wg ST D.02.03.01. 
,,Wykonanie nasypów”. 

Umocnienie wylotu sprawdza się wizualnie, czy są zgodne z Dokumentacją 
Projektową.   

 
8. Obmiar robót 

 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

8.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) wykonanego przepustu z prefabrykatów rurowych: 
a). 1 m (metr) przepustu z prefabrykatów rurowych o odpowiedniej średnicy, 
b). 1 szt. (sztuka) wlotu lub wylotu przepustu dla odpowiednie średnicy. 
 

9. Odbiór robót 
 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie wykopu, 
- wykonanie ław fundamentowych, 
- wykonanie deskowania, 
- wykonanie izolacji przepustu. 

 
9. Podstawa płatno ści 

   
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
ogólne” pkt.9 



 
9.2. Cena jednostki obmiarowej : 

b) Cena 1 m wykonania przepustu z typowych prefabrykowanych rur żelbetowych 
obejmuje:  
♦ prace pomiarowe (wytyczenie przepustu), przygotowawcze i oznakowanie robót, 
♦ wykonanie wykopu pod ławę fundamentową zgodnie z Dokumentacją Projektową 

wraz z odwodnieniem, 
♦ dostarczenie materiałów, 
♦ wykonanie ław fundamentowych i ich pielęgnacja, 
♦ montaż konstrukcji przepustu z rur prefabrykowanych o odpowiedniej średnicy, 
♦ wykonanie izolacji przepustu, 
♦ wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, 
♦ umocnienie wlotów i wylotów, 

c) Cena 1 szt. wlotu lub wylotu przepustu dla odpowiedniej średnicy z rur obejmuje:  
♦ wykonanie wykopu pod fundament ścianek wlotu i wylotu, wraz z odwodnieniem, 
♦ dostarczenie materiałów, 
♦ wykonanie deskowania fundamentu i ścianek wlotu i wylotu, 
♦ wykonanie zbrojenia i betonowanie, 
♦ rozebranie deskowania, 
♦ wykonanie izolacji, 
♦ umocnienie wlotu przepustu dyblami betonowymi, 
♦ umocnienie skarpy nasypu nad wlotem lub wylotem płytami betonowymi (wg 

pkt.2.10.), 
♦ wykonanie badań i pomiarów, 
♦ uporządkowanie terenu.  

 
10. Przepisy zwi ązane 

   
10.1. Normy. 

 
1.  PN-EN 206-1  Beton zwykły. 
2.  PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
3.  PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 
4.  PN-B-06714/12  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie 

zawartości zanieczyszczeń obcych. 
5. PN-B-06714/34 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 
    alkalicznej.  
6. PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
7. PN-B-30000  Cement portlandzki. 
8. PN-88/B-32250 materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
9. PN-C-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
10. PN-S-10030  Obiekty mostowe. Obciążenia. 
11. PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. 
12. BN-74/9191-03 Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. 
    Wymagania i badania.   
13.  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 
11.Inne dokumenty 

 
Katalog ,,Prefabrykowane przepusty rurowe” – Transprojekt – Warszawa, maj 1994 r. 

(Część ogólna i Prefabrykaty φ 60, φ 80, φ 100, φ 150 cm).  
 



D. 04.00.00. PODBUDOWA  
 

04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru robót związanych 
z wykonaniem wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem  naturalnym 
stabilizowanym mechanicznie przy realizacji inwestycji: ,,Przebudowa dróg gminnych 
Wola Kęczewska – 03 KDW, Turza Wielka – dz. Nr 184, Cegeln ia Lewicka – 07 KDW , 
Rumoka – 08 KDW i 09 KDW” . 
 

1.2.   Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem  podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 20 cm stabilizowanego 
mechanicznie.  
Podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy wykonać w 
dwóch warstwach. 
 

1.5. Określenia podstawowe 

1.5.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności 
optymalnej. 

1.5.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego me chanicznie – jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki kruszywa, która po zagęszczeniu stanowi 
fragment nośnej części nawierzchni drogowej.   

1.5.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM. 00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt. 1.4.   

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST DM.00.00.00. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt.2. 
 

2.2.  Materiały do wykonania podbudowy 



Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy 
użyć mieszankę piasku, pospółki, żwiru spełniającą wymagania niniejszych Specyfikacji. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych.  
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru 
dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
Kruszywo naturalne powinno spełniać wymagania normy PN-91/B-06714/15 i powinno 
leżeć między krzywymi granicznymi. 
 
Tablica 1. Uziarnienie kruszywa do wykonania podbud owy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Wymiary oczek kwadratowych 
sit  

mm  
Przechodzi przez sito, % 

31,5 100 
16 58 – 87  
8 42 – 70  
4 30 – 54  
2 21 – 41  

0,5 10 – 23  
0,075 3 – 10  

 
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać do dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinno 
stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm. 

 
2.3.  Właściwo ści kruszywa 



Każde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich złożona przeznaczona do 
stabilizacji mechanicznej powinny spełniać wymagania określone tabelą 2. 

 
Tablica 2. Wymagane wła ściwo ści kruszyw do stabilizacji mechanicznej 

Lp. Właściwości badane wg Wymagani
a 

1 Zawartość ziarn nieforemnych, dla frakcji powyżej 4 mm, wg PN-78/B-
06714/16, % nie więcej niż:  

30 

2 Mrozoodporność, ziaren większych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 po 
25 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy, % nie więcej niż:    

10 

Plastyczność, wg PN-88/B-04481 frakcji przechodzących przez sito 
0,42 mm: 
a) granica płynności, % nie więcej niż:   

 
25 

3 

b) wskaźnik plastyczności, % nie więcej niż:  4 
4 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-krotnie 

zagęszczanego metodą normalną wg PN-88/B-04481  30 – 75  

5 Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, % nie więcej 
niż: 0,2 

6 Ścieralność ziaren większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles wg PN-
79/B-06714/42 ubytek masy, % nie większy niż: 30 

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-
6714/26 

Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza 

od barwy wzorcowej 
 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” 
pkt. 3. 
 

3.2.   Sprzęt do wykonania podbudowy   

Wykonawca przystępując do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do 

spulchniania, rozkładania, profilowania,  
- sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub 

ruchomy mieszek do wymieszania mieszanki optymalnej, 
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, 

wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania 
wody, 

- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych lekkich i średnich, 
- walców wibracyjnych. 

 
Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 
4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 



 
4.2.  Transport kruszywa   

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu należy dostarczyć na budowę 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem rozsegregowaniem, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Środki transportu powinny być 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
 

5.2.  Przygotowanie podło ża   

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST 
D.04.01.01. ,,Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez 
ułożenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym 
od 8 m/dobę, według zasad określonych w ST D.04.02.01. ,,Warstwy odsączające i 
odcinające”. 
Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć stabilizując je wapnem, 
cementem lub popiołami lotnymi z węgla brunatnego według zasad określonych w ST 
D.04.05.00. ,,Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów stabilizowanych spoiwem 
hydraulicznym”. 
Grubość warstwy ulepszonego podłoża, jeżeli nie została określona w dokumentacji 
projektowej, powinna wynosić 10 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.  
 

5.3.  Wykonanie podbudowy    

5.3.1.  Projektowanie składu mieszanki    

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2. 
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2. 
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z 

normą PN-B-04481 [1].  
 
5.3.2.  Odcinek próbny   

Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w ST D.05.01.00. 
,,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt. 5.3. 
 

5.3.3.  Wbudowanie i zag ęszczenie mieszanki żwirowej   

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj 20 cm. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego 
gładkiego. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
zagęszczania podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia 



wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, 
określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-
12 [6]. 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od 
wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez 
Kierownika Projektu, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną 
ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub 
powietrzny). 
Jeżeli podbudowę z kruszywa naturalnego wykonuje się dwuwarstwowo, to każda 
warstwa powinna być profilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.  
 

5.4.  Utrzymanie podbudowy   

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy spowodowane przez ten ruch na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany 
do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej w skutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śnieg, mróz i słońce.  
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po 
uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie 
wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się 
wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki 
żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
         
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań 
Kierownikowi Projektu do akceptacji.  
 

6.3.  Badania dotycz ące cech geometrycznych i wła ściwo ści nawierzchni żwirowej   

6.3.1.  Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów    

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy podaje tablica 3. 
 
Tablica 3. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów  

1 Ukształtowanie osi w planie Co 25 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych 

2 Rzędne wysokościowe Co 25 m 

3 Równość podłużna  Co 20 m na każdym pasie ruchu 

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 



5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach 
głównych łuków poziomych 

6 Szerokość  10 pomiarów na 1 km 

7 Grubość  

Podczas budowy – w trzech punktach na 
każdej działce lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m2 
Przed odbiorem – w trzech punktach, 
lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie  1 badanie na 3000 m2 podbudowy 

 
6.3.2.  Ukształtowanie osi nawierzchni   

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
 

6.3.3.  Rzędne wysoko ściowe    

Odchylenia rzędnych wysokościowych podbudowy od rzędnych projektowanych nie 
powinno być większe niż +1 cm i –2 cm. 
 

6.3.4.  Równo ść podbudowy   

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową. 
 Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 
 

6.3.5.  Spadki poprzeczne podbudowy    

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 

6.3.6.  Szeroko ść podbudowy    

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż –5 
cm i +10 cm. 
 

6.3.7.  Grubo ść podbudowy  

Grubość podbudowy należy sprawdzić przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 
szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny 
przekraczać ± 10%. 
 

6.4.  Sprawdzenie odwodnienia   

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzić na podstawie oceny wizualnej oraz 
pomiarów wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności 
wykonanych elementów odwodnienia z Dokumentacją Projektową. 
Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzić co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 
odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż ± 0,1%, 
przy zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
 

6.5.  Zagęszczenie podbudowy   



Zagęszczenie podbudowy należy badać co najmniej 2 razy dziennie, z tym że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 
600 m2 . kontrolę zagęszczenia nawierzchni należy wykonać metodą obciążeń płytowych.       
Podbudowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagana no śność podbudowy z kruszywa 

Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 
30 cm 
[Mpa] 

Droga  

Pierwotne – M’
E Wtórne – M’’

E 

Droga powiatowa ≥ 100 170 

 
Zagęszczenie podbudowy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia M”

E,  Od pierwotnego M’
E  mierzony przy użyciu płyty o 

średnicy 30 cm jest nie większy od 2,2: 
 

2.2
'

"

≤
E

E

M

M
 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (1 metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.   
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i Kierownika 
Projektu i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik pozytywne.  
W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres robót poprawkowych, 
które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem 
Projektu. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.9. 
 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się z 1 m2  wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 



• spulchnianie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża 
gruntowego lub warstwy odsączającej,  

• dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, 
• wyrównanie do wymaganego profilu, 
• zagęszczanie poszczególnych warstw, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
2. PN-B-11111  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 
3. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni   
drogowych. Piasek.   

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Oznaczenie składu ziarnowego 
5. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczenie kształtu ziarn  
6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią  
7.  PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego 
    mechanicznie 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i  
łatą  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. 04.00.00. PODBUDOWA  
 

04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH 

 

2. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru robót związanych 
z wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy 
realizacji inwestycji: ,,Przebudowa dróg gminnych Wola K ęczewska – 03 KDW, Turza 
Wielka – dz. Nr 184, Cegelnia Lewicka – 07 KDW , Ru moka – 08 KDW i 09 KDW” . 
 

1.2.   Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 

a) oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 
• istniejących warstw bitumicznych przed ułożenie warstwy wiążącej oraz warstwy 

ścieralnej nawierzchni, 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normami podstawowymi, 
normami związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM 00.00.00. 
,,Wymagania ogólne”. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne”. 
 

 
2. MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt.2. 
 



2.2.  Rodzaj materiałów  

Materiałami stosowanymi według zasad niniejszej ST są: 
 

2.2.1.  Do skropienia warstwy niebitumicznej  

- asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa o właściwościach zgodnych z 
,,Warunkami technicznymi. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”, 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 1994. 

 
2.2.2.  Do skropienia warstw bitumicznych  

- asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa o właściwościach zgodnych z 
,,Warunkami technicznymi. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”, 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 1994. 

 
2.2.3.  Wymagania dla asfaltowej emulsji szybko roz padowej i średnio rozpadowej   

Asfaltowe emulsja kationowa szybko i średniorozpadowe powinny spełniać wymagania 
podane w Tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationo wej szybkorozpadowej i  
  średniorozpadowej do wykonania skropienia warstw naw ierzchni.  
 

Wymagania 
Lp. Wyszczególnienie właściwości szybkorozpadowa 

K1-60 
Średniorozpadowa 

K2 

1 Zawartość asfaltu, % 59 – 61  59 – 70 

2 Lepkość wg Englera, OE 3 – 15  > 3 

3 Jednorodność φ 0,063 mm, % < 0,10 < 0,10 

4 Jednorodność φ 0,016 mm, % < 0,25 < 0,25 

5 Trwałość φ 0,063 mm po 4 tyg., % < 0,4 < 0,4 

6 Sedymentacja, %  5,0 5,0 

7 Przyczepność do kruszywa 85 85 

8 Indeks rozpadu, g/100g <80 <80 – 120  

 
2.2.4.  Składowanie emulsji   

Warunki przechowywanie nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego 
jakości. Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed 
dostępem wody i zanieczyszczeniem. 
Warunki przechowywania: 

- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej 
produkcji, 

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 30C. 
 

3. SOPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” 
pkt. 3. 
 

3.2.  Sprzęt do czyszczenia warstw nawierzchni 

Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować następujący sprzęt: 
- szczotki mechaniczne (zaleca się urządzenia dwuszczotkowe z możliwością 

odpylania) 
- sprężarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne, 
- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 
3.3.  Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy użyć skrapiarki wyposażonej w urządzenia 
pomiarowo – kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących 
parametrów: temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości 
poruszania się skrapiarki, ilości dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnić 
rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% w stosunku do ilości założonej. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak aby było możliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne 
świadectwo cechowania skrapiarki. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 
 

4.2.  Transport emulsji  

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się 
stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do 
przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami na komory o pojemności nie 
większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ 
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny być czyste i 
nie zawierać resztek innych lepiszczy. Inne warunki będą zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. 

 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
 

5.2.  Przygotowanie podło ża 



Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu 
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 
dostępnych należy użyć szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie nadające 
się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie za pomocą dostarczonego sprzętu. Na 
terenach niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię można 
oczyścić sprężonym powietrzem. 
 

5.3.  Skropienie oczyszczonych nawierzchni 

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie można 
rozpocząć po akceptacji jej oczyszczenia przez Kierownika Projektu. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi próbne skropienie w celu określenia 
optymalnych parametrów pracy skrapiarki., wymaganej ilości lepiszcza w zależności od 
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptację Kierownika 
Projektu.  
Skropienie należy wykonać równomiernie, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy 
użyciu węża z dyszą rozpryskową. Wykonane skropienie nawierzchni należy pozostawić 
przez okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej 
powierzchni nie może odbywać się jakikolwiek ruch kołowy. Do czasu układania warstwy 
z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpieczy skropioną powierzchnię, 
dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

 
5.3.1.  Skropienie warstwy niebitumicznej 

Skropienie należy wykonać emulsją średniorozpadową w ilości 0,6÷0,8 kg/m2 , a ułożenie 
następnej warstwy może nastąpić po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu 
wody. 
 

5.3.2.  Skropienie warstwy bitumicznej 

Skropienie należy wykonać emulsją szybkorozpadową  60% w ilości: 
• 0,3÷0,5 kg/m2 dla podbudowy, 
• 0,2÷0,3 kg/m2 dla powierzchni pomiędzy nowo układanymi warstwami 

bitumicznymi.   
Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i 
odparowaniu wody. 
 
  

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
 

6.3. Sprawdzenie jako ści lepiszcza 

Ocena jakości lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna być 
oparta na atestach producenta. W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien 
przedstawić własne badania. Wykonawca ma obowiązek kontrolować dla każdej dostawy 
lepiszcza lepkość wg PN-77/C-04014. 

 



6.4. Sprawdzenie oczyszczenia  

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności 
wykonania. 
 

6.4.  Sprawdzenie jednorodno ści skropienia 

Jednorodność skropienia należy ocenić wizualnie, a kontrolę ilości rozkładanego 
lepiszcza zaleca się przeprowadzić według metody podanej w opracowaniu 
,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.  
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
• 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej, 
• 1 m2 (metr kwadratowy) skropionej emulsją asfaltową powierzchni warstwy 

konstrukcyjnej. 
 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór oczyszczonej i skropionej nawierzchni podlega zasadom odbioru robót 
zanikających według zasad określonych w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” . 
Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie dokumentów kontraktowych 
przedstawionych przez Wykonawcę w odniesieniu do jakości materiałów i wykonanych 
robót według wymagań określonych w pkt. 2 i 5. 
W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres robót poprawkowych, 
które Wykonawca wykona na własny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem 
Projektu. 
 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.9. 
 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się z 1 m2 oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej według ceny 
jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• przygotowanie robót i ich oznakowanie, 
• mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 



• ręczne oczyszczenie ze stwardniałych zanieczyszczeń, 
• zakup i transport lepiszcza, 
• wykonanie skropienia w ilości określonej w Specyfikacji Technicznej lub 

uzgodnionej z Kierownikiem Projektu, 
• zabezpieczenie wykonanego skropienia. 

 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.2. Normy 

9. PN-C-96170  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
10. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej   

 Lepkościomierzem Englera.   
11. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych    
 

10.3. Inne dokumenty 

1. ,,Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”, Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1994. 

2. ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i 
kruszywa”.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. 05.00.00. NAWIERZCNIE  

 

05.03.05. WARSTWA WIĄŻĄCA Z MIESZANKI MINERALNO –  
ASFALTOWEJ  DLA RUCHU KR1- KR2. 

 

2. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru robót związanych 
z wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej przy realizacji 
inwestycji:  ,,Przebudowa dróg gminnych Wola K ęczewska – 03 KDW, Turza Wielka – 
dz. Nr 184, Cegelnia Lewicka – 07 KDW , Rumoka – 08  KDW i 09 KDW” . 
 

 
1.2.   Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu 
asfaltowego) o grubości 4 cm.  

2.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST DM.00.00.00. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt.2. 

2.2.  Charakterystyka nawierzchni 

Nawierzchnię należy wykonać dla kategorii ruchu KR1–KR2.  
Warstwa wiążąca nawierzchni powinna być wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej 
średnioziarnistej o grubości warstwy 4 cm zgodnie z normą PN-S-96025.  

2.3.  Kruszywo 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco 
stosuje się kruszywo łamane, naturalne i uszlachetnione wg PN-87/B-01100. Stosowane 
kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. 

2.3.1.  Kruszywo łamane – grysy i kliniec 

Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego przedstawiają tablice 1 i 2.  
 



Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa łamane go 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

Ścieralność w bębnie kulowym:   
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy nie więcej niż:    
   - w grysie 40 
   - w klińcu 45 

1 

b) po 1/5 pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy w stosunku do 
ubytku masy po pełnej liczbie nie więcej niż 

 
35 

Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej 
niż: 

 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych:  
   - frakcji 4÷6,3 mm 3,0 
   - frakcji powyżej 6,3 mm  3,0 

2 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 5,0 
Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy nie więcej niż:  
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 10,0 

3 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 10,0 
4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż: 
Nie bada się 

 
 
 
 
 
 
Tablica 2. Wymagania dla kli ńca i grysu 

Wymagania Lp. Wyszczególnienie właściwości 
Kliniec grys 

Skład ziarnowy   
a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 

odsianych na mokro, dla frakcji, % masy, nie więcej 
niż:   

  

  - w klińcu 4,0 – 20,0 mm 5,0  
  - w grysie 6,3 – 20,0 mm   2,5 
  - w grysie 2,0 – 6,3 mm  4,0 
   
b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy 

nie mniej niż: 
  

  - w klińcu 12,8 – 31,5 mm 75  
  - w klińcu 4,0 – 12,8 mm 70  
  - w grysie 6,3 – 20,0 mm  65 
  - w grysie 2,0 – 6,3 mm  60 
   
c) zawartość podziarn dla frakcji, % masy, nie więcej 

niż:  
  

  - w klińcu 12,8 – 31,5 mm 15  
  - w klińcu 4,0 – 12,8 mm 30  
  - w grysie 6,3 – 20,0 mm  25 
  - w grysie 2,0 – 6,3 mm  30 
   

1 

d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: 15 15 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej 
niż: 

0,2 0,3 



3 Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie więcej niż: Nie bada 
się 

35 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Nie ciemniejsza niż 
wzorcowa  

wg PN-78/B-06714  
 

2.3.2.  Kruszywo łamane – piasek, mieszanka drobna granulowana  

Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej przedstawia tablica 3.  
 
Tablica 3. Wymagania dla piasku łamanego i mieszank i drobnej granulowanej 

Wymagania 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Piasek 
łamany 

Mieszanka 
drobna 

granulowana 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie 
więcej niż:  

0,1 0,1 

Wskaźnik piaskowy, nie więcej niż:    
a) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 65 65 

2 

b) dla kruszywa z wapieni 40 40 
3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 

cieczy 
Nie ciemniejsza niż wzorcowa  

wg PN-78/B-06714  
4 Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: 15 15 

5 Zawartość frakcji 2,0; 4,0 mm, % masy powyżej: - 15 

 
 

2.3.3.  Kruszywo naturalne  

Kruszywo naturalne: żwir, mieszanka kruszywa naturalnego, żwiry kruszone, piasek. 
Wymagania dla mieszanki z kruszywa naturalnego i żwiru podano w tabeli 4. Wymagania 
dla żwiru kruszonego podano w tabeli 5. Wymagania dla piasku podano w tabeli 6. 
  
Tablica 4. Wymagania dla mieszanki kruszywa natural nego i żwiru 

Lp. Własności fizyczne i chemiczne 
Kruszywo w 
mieszance 
mineralnej 

1 Zanieczyszczenia obce, % masy, nie więcej niż 0,3 

2 
Zanieczyszczenia organiczne 
Barwa cieczy nad badanym kruszywem nie powinna być 
ciemniejsza niż barwa wg PN-78/B-06714 

2 

3 Podziarno w żwirze, % masy, nie więcej niż 15 
4 Nadziarno, % masy, nie więcej niż 10 
5 Ziarna wydłużone płaskie, % masy, nie więcej niż   35 
6 Wskaźnik piaskowy, powyżej 60 
7 Ziarna słabe i zwietrzałe, % masy, nie więcej niż 15 
8 Nasiąkliwość, % masy nie więcej niż  4 

9 Odporność na działanie mrozu. Strata masy, % nie więcej 
niż  

10 

 
Tablica 5. Wymagania dla żwiru kruszonego 

Kategoria ruchu Lp. Wyszczególnienie właściwości 
KR1 – KR2 



Ścieralność w bębnie kulowym:  
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy nie więcej niż   45 

1 

b) po 1/5 pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy po pełnej 
liczbie obrotów nie więcej niż:  

35 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie 
więcej niż 

5 

3 Mrozoodporność % ubytku masy, nie więcej niż: 10 
4 Zawartość ziaren pokruszonych, % masy, nie mniej niż:  50 

5 Ziarna mniejsze niż 0,075 mm odsiane na mokro, % masy, 
nie więcej niż 

3,5 

Zawartość frakcji podstawowych łącznie % masy, nie mniej 
niż: 

 

a) dla frakcji 2,0 –  6,3 mm 60 

6 

b) dla frakcji pow. 6,3 mm 75 
Podzirna, % masy, nie więcej niż:  
a) dla frakcji 2,0 – 6,3 mm 30 

7 

b) dla frakcji pow. 6,3 mm 25 
8 Nadziarno, % masy nie więcej niż 15 
9 Zanieczyszczenia obce, % masy, nie więcej niż 0,3 

10 Zanieczyszczenia organiczne 

Barwa cieczy nie 
ciemniejsza od barwy 

wzorcowej  
wg PN-78/B-06714 

 
Tablica 6. Wymagania dla piasku 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

Skład ziarnowy  
a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy nie 

więcej niż   
2 

1 

b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż:  10 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, masy nie więcej niż 0,1 

3 Wskaźnik piaskowy większy od: 60 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych  Barwa nie ciemniejsza 
od barwy wzorcowej  

 
2.3.4.  Wypełniacz  

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco należy stosować 
wypełniacz podstawowy, zgodnie z wymaganiami PN-61/S96504. 
Wypełniacz przeznaczony do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco, 
powinien spełniać wymagania podane w tabeli 7.  
 
Tablica 7. Wymagania dla wypełniacza 

Lp. Wymagania Wypełniacz 
Zawartość cząstek ziarn mniejszych od, % masy, nie 
mniej niż 

 

- 0,3 mm 100 

1 

- 0,074 mm 80 
2 Wilgotność, % nie więcej niż 1,0 
3 Powierzchnia właściwa, cm2/g 2500 ÷ 4500 

 



Pochodzenie wypełniacza i cechy jakościowe powinny być zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. 
 

2.3.5.  Uziarnienie kruszywa  

Zawartość poszczególnych frakcji w mieszance mineralno-bitumicznej na warstwę 
wiążącą powinna zawierać się w przedziałach: 
- zawartość frakcji > 2 mm   - od 45% do 70% masy 
- zawartość frakcji < 0,074 mm  - od 3% do 7% masy 
- kruszywa łamanego   - więcej od 45% masy 
 

2.4. Lepiszcze  

2.4.1.  Asfalt 

Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie wiążącej, należy stosować 
asfalt D-70, zgodnie z PN-C-96170. 
Wymagania dla asfaltu drogowego D-70 i warunki dostaw asfaltu w ST D.05.03.05/02. 
 

2.4.2.  Emulsja asfaltowa 

Wymagania dla emulsji podano w ST.04.03.01. tabl. 1. 
 

2.4.3.  Środek adhezyjny  

Jako środka adhezyjnego zwiększającego przyczepność asfaltu do kruszywa, należy 
używać tylko środka posiadającego aprobatę techniczną. Środki te należy stosować 
zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych. 
 

2.5.  Mieszanka bitumiczna 

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą dla ruchu lekko 
średniego są następujące: 
a). stabilność, KN co najmniej 4, 
b). odkształcenie, mm 2÷5, 
c). wolne przestrzenie w mieszance, %  4,5 ÷ 6,0 
d). wolne przestrzenie w mieszance wypełnione lepiszczem, %  60 ÷ 75 
e). Nasiąkliwość, % obj. nie więcej niż 4 
Skład masy mineralno-asfaltowej będzie laboratoryjnie ustalona przez Wykonawcę i 
przedstawiona do akceptacji Kierownikowi Projektu. 
Maksymalne odchylenie składu mieszanki mineralno-bitumicznej od zatwierdzonej recepty 
powinny być utrzymane w granicach następujących tolerancji (w % bezwzględnych). 
Składniki mieszanki wielkości tolerancji: 
- dla frakcji powyżej 2 mm  ± 6,0% 
- dla frakcji poniżej 0,074 mm  ± 2,0% 
- dla frakcji 0,074, 2 mm   ± 4,0% 
- dla lepiszcza    ± 0,5% 
 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” 
pkt. 3. 
 



3.2.   Sprzęt do wykonania warstwy wi ążącej    

3.2.1.  Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej    

Otaczarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 
terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. 
Wydajność wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. 
Zaleca się wydajność minimalną 50 T/h. Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie 
gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. 
Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się 
przy użyciu wagi sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza się sterowania ręcznego 
odważania składników. 
       

3.2.2.  Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej    

Układanie mieszanki może się odbywać tylko przy użyciu układarki sterowanej 
elektronicznie. Wydajność układarki powinna być skorelowana z wydajnością otaczarki. 
Układarka powinna posiadać następujące wyposażenie: 

• automatyczne sterowanie, pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną 
niweletą oraz grubością, 

• płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania, 
• urządzenie do podgrzewania układarki.  

 
3.2.3.  Walce do zag ęszczania i inny sprz ęt    

Do zagęszczania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego należy stosować walce 
statyczne ogumione i walce mieszane z przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną. 
Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego dwuwałowego z walcem 
ogumionym oraz na wygładzenie walca dwuwałowego średniego. 
Wykonawca jest zobowiązany jest do utrzymania na budowie takiego sprzętu, jak: 
skrapiarka, szczotka mechaniczna autocysterna z wodą, piła do obcinania warstwy 
mieszanki, wiertnica do pobierania próbek. 
 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 
 

4.2.  Transport mieszanki   

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 
• do transportu mieszanki można używać wyłącznie tylko wywrotek, 
• czas transportu nie może przekraczać jednej godzin (ok. 40 km), 
• samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 ton, 
• powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w 

niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejeniu się mieszanki, 
• samochody muszą być wyposażone w plandeki którymi przykrywa się mieszankę 

w czasie transportu, 
• skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 

rozładunku, kiedy to układarka pcha sobą wywrotkę. 



Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ściankami skrzyni 
wyposażonej w system grzewczy. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
 

5.2.  Przygotowanie podło ża   

Podłoże pod ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 
będzie stanowić warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie wg ST D.04.04.01.  
 

5.3.  Projektowanie i wytwarzanie mieszanek mineral no-bitumicznych   

5.3.1.  Opracowanie recepty   

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi je Kierownikowi 
Projektu do zatwierdzenia. Recepty powinny być opracowane dla konkretnych materiałów 
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu 
reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
Metoda projektowania polega na przyjęciu składu mieszanki i określeniu jej właściwości w 
odniesieniu do podanych wymagań. 

 
Tablica 8. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfa ltowych i warstwy wi ążącej,    
                               wyrównawczej oraz wz macniaj ącej   
Lp
. 

Właściwo ści  Kategoria ruchu 
KR1 – KR2 

1 Uziarnienie mieszanki, mm  0/12,8; 0/16; 0/20 
2 Moduł sztywności pełzania1), Mpa Nie wymaga się 
3 Stabilność wg Marshalla w tem. 600C, mm >8,0 
4 Odkształcenia wg Marshalla w temp. 600C, mm 2,0 ÷ 5,0 
5 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, zagęszczonych 

2x75 uderzeń, % v/v   4,5 ÷ 8,0 

6 Wypełnienie wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla , % 65,0 ÷ 80,0 
7 Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o 

uziarnieniu w cm:  
 

 - 0/12,8 3,5 ÷ 5,0 
 - 0/16 4,0 ÷ 6,0 
 - 0/20 6,0 ÷ 8,0 
 - 0/25 8,0 ÷ 10,0 
8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % >98,0 
9 Wolna przestrzeń w warstwie, v/v 5,0 ÷ 9,0 
   
1) – oznaczony wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt Nr 48 

 
Tablica 9. Rz ędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do w arstwy 
wiążącej,   
                            wyrównawczej oraz wzmac niaj ącej  oraz orientacyjne zawarto ści 
asfaltu   

Kategoria ruchu KR1 – KR2 Wymiar oczek sit #, mm Zawarto ść 
asfaltu Mieszanka mineralna, mm  



0/20 0/16 0/12,8 
Przechodzi przez:     
25,0    
20,0 100   
16,0 75 – 100  100  
12,8 65 – 93  80 – 100  100 
9,6 57 – 86   70 – 100  70 – 100  
8,0 52 – 81  64 – 94  62 – 100  
6,3 47 – 77  55 – 85  55 – 80  
4,0 40 – 67  42 – 70  45 – 65  
2,0 30 – 55  30 – 50  35 – 55  
(zawartość frakcji grysowej) 45 – 75  45 – 75  45 – 65 
0,85 20 – 40  20 – 40  25 – 45  
0,42 13 – 30  14 – 29  18 – 38  
0,30 10 – 25  11 – 24  15 – 35  
0,18 6 – 17  8 – 17  11 – 27  
0,15 5 – 15  12 – 22  12 – 22  
0,075 3 – 7  3 – 8  3 – 9  
Orientacyjna zawartość asfaltu w 
mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m  

 
4,3 – 5,8 

 
4,3 – 5,8  

 
4,5 – 6,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/20 mm do warstwy 
wiążącej, wyrównawczej 
             I wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR1 – KR2     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm do warstwy 
wiążącej, wyrównawczej 
             I wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR1 – KR2     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/12,8 mm do warstwy 
wiążącej, wyrównawczej 
             I wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR1 – KR2     
 
5.3.2.  Wytwarzanie mieszanek    

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej 
mieszanki. Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. 
Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliżu prowadzonych robót nie dalej niż 50 km 
od miejsca wbudowania, co pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciągu 
maksimum jednej godziny. 
Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowane na gorąco można produkować 
w sezonie od 15 kwietnia do 15 października. Ewentualne przedłużenie tego okresu może 
nastąpić po wyrażeniu zgody przez Kierownika Projektu w przypadku stwierdzenia 
dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 100C. 
Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej 
przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Kierownika Projektu. 
Produkcja mieszanki może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu 
zgody przez Kierownika Projektu. Wykonawcy zobowiązany jest do opracowania 
harmonogramu pracy otaczarki zapewniającego ciągłość produkcji i układania mieszanki. 
Wykonawca opracowuje projekt mieszanki (recepty), który następnie po sprawdzeniu 
przez Kierownika Projektu zostaje zatwierdzony do stosowania. 

 



Bez ważnej zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć 
produkcji. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkcji. 
Temperatura wytwarzania mieszanki z asfaltu D-70 powinna być w granicach 140 – 1600C 
(bezpośrednio przed wysyłką). 
 

5.3.3.  Zaroby próbne i odcinek próbny    

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Kierownika Projektu kontroli zarobów 
próbnych. W celu sprawdzenia zastosowanego sprzętu, technologii robót, receptury 
laboratoryjnej należy wykonać w obecności Kierownika Projektu odcinek próbny długości 
50 m. Po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu uzyskanych wyników mogą być 
podjęte właściwe roboty. Wymagania i dopuszczalne tolerancje dla składników mieszanki 
mineralno-bitumicznej podano w p. 2.5.  
 

5.4.  Wbudowanie mieszanki   

5.4.1.  Warunki atmosferyczne   

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą musi odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 100C. 
 

5.4.2.  Układanie   

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o 
wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki. 
Przed przystąpieniem do układania warstwy wiążącej powinna być wyznaczona niweleta. 
Warstwa wiążąca powinna być układana o grubości 4 cm zgodnie z zaprojektowaną 
niweletą i spadkami poprzecznymi. 
Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną 
prędkością w granicach 2÷4 m na minutę. Układanie warstwy wiążącej powinno odbywać 
się całą szerokością. Złącza poprzeczne należy wykonać poprzez poprzeczne pionowe 
obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem. Temperatura mieszanki powinna być 
sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu uniemożliwiającym przegrzanie i 
jednocześnie pozwalającym na prawidłowe rozścielenie i zagęszczenie. 
 

5.4.3.  Zagęszczenie mieszanki   

Po przejściu układarki należy sprawdzić powierzchnię warstwy i usunąć wszelkie 
nierówności oraz zamiałować rozsegregowane miejsca. 
Powinny być zachowane podstawowe zasady zagęszczania: 

- zagęszczanie należy przeprowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
- najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym walca w celu uniknięcia 

sfalowań nawierzchni,  
- rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim 

ciśnieniu, podwyższając je w miarę wałowania, 
- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2÷4 km/h na 

początku i w granicach 4÷6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
- wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej 

krawędzi ku górze, 
- pierwsze przywałowanie powinno być wykonane przy użyciu walca stalowego 

statycznego. 
Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu aż 
ostygnie do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków i 
deformacji.   



 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
 

6.5. Kontrola i badania laboratoryjne  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 
Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą 
przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne 
obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych 
materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do badań 
końcowych (jakość wykonanej nawierzchni). 
 

6.3.  Badania jako ści robót w czasie budowy   

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 
dostarczać kopie raportów do Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni 
przedstawia tabela 10 i 11. 
 
Tablica 10. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów podczas wytwarzania 
mieszanki    
                            mineralno-asfaltowej   

Lp
. Wyszczególnienie bada ń 

Częstotliwo ść badań. 
Minimalna cz ęstotliwo ść badań na 

dziennej działce roboczej  
1 Uziarnienie mieszanki  2 próbki 
2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 
3 Właściwości asfaltu  Dla każdej dostawy 
4 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
5 Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie 
6 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
Dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowania 

8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej  Jw.  
9 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
Jeden raz dziennie  

 
Tablica 11. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanych warstw 
nawierzchni    

Lp. Badana cecha Minimalna cz ęstotliwo ść badań i 
pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku o długości 1 km 
2 Równość warstwy  10 razy na odcinku drogi o długości 1 km  
3 Spadki poprzeczne  10 razy na odcinku drogi o długości 1 km  
4 Rzędne wysokościowe warstwy  Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 

poprzecznej oraz usytuowanie osi wg 
dokumentacji budowy  



5 Grubość wykonanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m 
6 Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza 
7 Krawędź, obramowanie warstwy Cała długość 
8 Wygląd warstwy Ocena ciągła 
9 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1 km 
10 Wolna przestrzeń w warstwie   Jw. 
11 Moduł sztywności pełzania 1 próbka na odcinku o długości 2 km 

 
6.4.  Badania i pomiary wykonanej warstwy wi ążącej   

6.4.1.  Równo ść warstwy wi ążącej    

Powierzchnia warstwy powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Pomiaru nierówności w kierunku podłużnym dokonuje się dla warstwy 
wiążącej – planografem w sposób ciągły. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-
metrową łatą co 100 metrów. Nierówności dla warstwy wiążącej nie powinny przekraczać 
9 mm. 
 

6.4.2.  Niweleta warstwy wi ążącej   

Niweleta warstwy wiążącej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Tolerancja 
dla niwelety warstwy wiążącej wynosi ± 10 mm.  
 

6.4.3.  Szeroko ść warstwy wi ążącej    

Szerokość warstwy wiążącej może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. Szerokość warstwy wiążącej powinna być większa od szerokości warstwy ścieralnej o 
co najmniej grubość warstwy ścieralnej lub o wartość wskazaną w Dokumentacji 
Projektowej. 
 

6.4.4.  Grubo ść warstwy wi ążącej   

Grubość warstw wiążącej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i wynosić min. 
4,0 cm. Kontrolę grubości ułożonej warstwy przeprowadza się przy okazji wycinania 
próbek z nawierzchni w celu badania zagęszczenia. Wymagana częstotliwość pobierania 
próbek – jedna na 600 m2. 
Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy ± 5 mm. 
 

6.4.5.  Wymagania dotycz ące zagęszczenia    

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. 
Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i 
ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która 
wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się 
przez porównanie gęstości strukturalnej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości 
pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w 
procentach. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 
Dopuszcza się inne metody badań zagęszczenia po akceptacji ich przez Kierownika 
Projektu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy wiążącej 98%. 
Częstotliwość pobrania próbek: jedna próbka na 600 m2 warstwy. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 



Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (1 metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej.   
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i Kierownika 
Projektu jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik 
pozytywne.  
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.9. 
 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się z 1 m2  wykonanej warstwy wiążącej nawierzchni. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• dostarczenie materiałów, 
• opracowanie recepty laboratoryjnej, 
• wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Kierownika Projektu 

recepty laboratoryjnej,  
• transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
• mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i 

spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

specyfikacji technicznej. 
 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.4. Normy 

12. PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda 
pobierania próbek  

13. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

14. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Badania wskaźnika piaskowego. 

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

16. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja 
do stosowania w warunkach polskich. 

17. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie rozpuszczalności 
18. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury 

łamliwości metodą Fraassa 



19. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza. 

20. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie zawartości parafiny. 
Metoda destylacji. 

21. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczenie mrozoodporności. 

22. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą. 
23. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury 

mięknienia. Metoda pierścień i kula.  
24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.  
25. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych – żwir i mieszanka.  
26. PN-B-11112 Kruszywa mineralne – kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych  
27. PN-B-11113 Kruszywa mineralne – kruszywa do nawierzchni drogowych – 

piasek  
28. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe, podział, nazwy i 

określenia  
29. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych  
30. PN-S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe – Nawierzchnie z betonu 

asfaltowego  
31. PN-S-96504 Drogi samochodowe – Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 
32. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
33. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe – pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
 

10.5. Inne dokumenty 
 
1. Zasady projektowania betonu asfaltowego betonu asfaltowego o zwiększonej 

odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu 
sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pod obciążeniem statycznym, 
IBDiM – Zeszyt 48, 1995r. 

2. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-99 Zeszt Nr 60, Warszawa 
1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE  
 

D.05.03.05./02 WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI  
MINERALNO – ASFALTOWEJ 

 

3. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru robót związanych 
z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego) 
przy realizacji inwestycji: ,,Przebudowa dróg gminnych Wola K ęczewska – 03 KDW, 
Turza Wielka – dz. Nr 184, Cegelnia Lewicka – 07 KD W , Rumoka – 08 KDW i 09 
KDW” .  

1.2.   Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu 
asfaltowego) o grubości 5 cm dla kategorii ruchu KR1 – KR3.  
 

2.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. 

  

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST DM.00.00.00. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt.2. 
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy ścieralnej o 
uziarnieniu 0/12,8 mm należy stosować: 

- asfalt D50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunków polskich 
- kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112 łamane zwykłe  
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111 
- grys i żwir kruszony wg PN-S-96025 Załącznik G 
- piasek wg PN-B-11113 
- wypełniacz mineralny wg PN-S-96504 
-  środek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej 



 
2.2.  Charakterystyka nawierzchni 

Nawierzchnię należy wykonać dla kategorii ruchu KR1- KR3.  
Warstwa ścieralna nawierzchni powinna być wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej 
(betonu asfaltowego) średnioziarnistej o grubości warstwy 5 cm zgodnie z normą PN-S-
96025.  
 

2.3.  Kruszywo 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco 
stosuje się kruszywo łamane, naturalne i uszlachetnione. Stosowane kruszywa muszą 
spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. 

 
2.3.1.  Kruszywo łamane – grysy  

Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego przedstawiają tablice 1 i 2.  
 
 
Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa łamane go 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

Ścieralność w bębnie kulowym:   
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy nie więcej niż:    
   - w grysie 25 

1 

b) po 1/5 pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy w stosunku do 
ubytku masy po pełnej liczbie nie więcej niż 

 
25 

Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej 
niż: 

 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych:  
   - frakcji 4÷6,3 mm 1,5 
   - frakcji powyżej 2 mm 1,2 

2 

 a) dla kruszyw osadowych  2,0 
3 Mrozoodporność nie więcej niż  2,0 

4 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, nie 
więcej niż  

10 

 
Tablica 2. Wymagania dla grysu 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

Skład ziarnowy  
a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 

odsianych na mokro, dla frakcji, % masy, nie więcej 
niż:   

 

  - w grysie 6,3 – 20,0 mm  1,5 
  - w grysie 2,0 – 6,3 mm 2,0 
  
b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy 

nie mniej niż: 
 

  - w grysie 6,3 – 20,0 mm 85,0 
  - w grysie 2,0 – 6,3 mm 80,0 

1 

  



c) zawartość podziarn dla frakcji, % masy, nie więcej 
niż:  

 

  - w grysie 6,3 – 20,0 mm 10,0 
  - w grysie 2,0 – 6,3 mm 15,0 
  
d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: 8,0 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej 
niż: 

0,1 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie więcej niż: 30 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Nie ciemniejsza niż 

wzorcowa  
wg PN-EN 1744-1 

 
2.3.2.  Kruszywo łamane – piasek, mieszanka drobna granulowana  

Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej przedstawia tablica 3.  
 
Tablica 3. Wymagania dla piasku łamanego i mieszank i drobnej granulowanej 

Wymagania 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Piasek łamany Mieszanka 
drobna 

granulowana 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, 
nie więcej niż:  

0,1 0,1 

Wskaźnik piaskowy, nie więcej niż:    
a) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 65 65 

2 

b) dla kruszywa z wapieni 40 40 
3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

barwa cieczy 
Nie ciemniejsza niż wzorcowa  

wg PN-B-06714  
4 Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: 15 15 

5 Zawartość frakcji 2,0; 4,0 mm, % masy 
powyżej: 

- 15 

 
2.3.3.  Kruszywo naturalne  

Kruszywo naturalne: żwir, mieszanka kruszywa naturalnego, żwiry kruszone, piasek. 
Wymagania dla żwirów kruszonych podano w tabeli 3. Wymagania dla piasku podano w 
tabeli 4. 
  
Tablica 3. Wymagania dla żwirów kruszonych 

Wymagania Lp. Wyszczególnienie właściwości 
grys Żwir 

Ścieralność w bębnie kulowym:  
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy nie więcej 

niż   
25 

1 

b) po 1/5 pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy po 
pełnej liczbie obrotów nie więcej niż:  

25 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, %, 
nie więcej niż 

1,5 

3 Mrozoodporność % ubytku masy, nie więcej niż: 2,5 

4 Zawartość ziaren pokruszonych, % masy, nie mniej niż:  ≤ 10,0 ≥ 70,0 



5 Ziarna mniejsze niż 0,075 mm odsiane na mokro, % 
masy, nie więcej niż 

- 1,5 

Zawartość frakcji podstawowych łącznie % masy, nie 
mniej niż: 

 

a) dla frakcji 2,0 –  6,3 mm 80,0 

6 

b) dla frakcji pow. 6,3 mm 85,0 
Podziarna, % masy, nie więcej niż:  
a) dla frakcji 2,0 – 6,3 mm 15,0 

7 

b) dla frakcji pow. 6,3 mm 10,0 
8 Nadziarno, % masy nie więcej niż 8,0 

9 Zanieczyszczenia obce, % masy, nie więcej niż 0,1 

10 Zanieczyszczenia organiczne 

Barwa cieczy nie 
ciemniejsza od barwy 

wzorcowej  
wg PN-EN 1744-1 

 
Tablica 4. Wymagania dla piasku 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

Skład ziarnowy  
a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy 

nie więcej niż   
2 

1 

b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż:  10 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, masy nie więcej 
niż 0,1 

3 Wskaźnik piaskowy większy od: 60 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych  Barwa nie ciemniejsza 
od barwy wzorcowej  

 
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego 0/12,8 mm na wykonanie warstwy 
ścieralnej należy zastosować materiały: 

Lp. Rodzaj materiałów / Numer normy Rodzaj 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112  
 a) z litego surowca skalnego ze skał:  
     - magmowych kl. I, II; gat. 1,2 
     - przeobrażonych j.w. 
     - osadowych j.w. 
 b) surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)  j.w. 
 c) z surowca naturalne rozdrobnionego  j.w.  
2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112 - 
3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111 kl. I, II 
4 Grys i żwir kruszony wg PN-S-96025 Załącznik G kl. I, II gat. 1,2 
5 Piasek wg PN-B-11113 gat. 1,2 
6 Wypełniacz mineralny  
 a) wg PN-S-96504 podstawowy, 

zastępczy 
 b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium 

drogowego 
pyły z odpylania  

7 Asfalt wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunków 
polskich 

D 50/70 

 
2.3.4.  Wypełniacz  



Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco należy stosować 
wypełniacz podstawowy. 
Wypełniacz przeznaczony do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco, 
powinien spełniać wymagania podane w tabeli 5.  

 
Tablica 5. Wymagania dla wypełniacza 

Lp. Wymagania Wypełniacz 
Zawartość cząstek ziarn mniejszych od, % masy, nie 
mniej niż 

 

- 0,3 mm 100 

1 

- 0,074 mm 80 

2 Wilgotność, % nie więcej niż 1,0 

3 Powierzchnia właściwa, cm2/g 2500 ÷ 4500 

 
Pochodzenie wypełniacza i cechy jakościowe powinny być zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. 
 

2.5. Lepiszcze  

2.4.1.  Asfalt 

Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie ścieralnej, należy stosować 
asfalt D-50/70, zgodnie z PN-EN 12591. 
Wymagania dla asfaltu drogowego podano w tablicy 6. 
 
Tablica 6. Wymagania dla asfaltów drogowych 

Metody badań 
Właściwości Wymagania 

Wg 
a) Penetracja w temp. 250C przy całkowitej masie 

100 g (obciążnik, sworzeń, uchwyt igły) 10-1 mm 
 

50 -70 
 

PN-EN 1426 
b) Temperatura łamliwości 0C nie wyższa niż -8 PN-EN 12593 

c) Temperatura mięknienia 0C 46 – 54 PN-EN 1427 

d) Temperatura zapłonu, 0C nie wyższa niż  230 PN-EN 22592 
e) Zawartość składników rozpuszczalnych, nie 

mniej niż, % (m/m)   
99 PN-EN 12592 

f) Zmiana masy po stężeniu (ubytek lub przyrost), 
nie więcej niż % (m/m)  

0,5 PN-EN 12607-1 

g) Pozostała penetracja po stężeniu, nie mniej niż 
% 

50 PN-EN 1426 

h) Temperatura mięknienia po stężeniu, nie mniej 
niż, 0C 

48 PN-EN 1427 

i) Wzrost temperatury mięknienia po stężeniu nie 
więcej niż, 0C  

9 PN-EN 1427 

j) Parafiny, % masy, nie więcej niż % 2,2 PN-12606-1 
 
Za jakość dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj asfaltu i jego 
pochodzenie (dostawa i producent) powinny być uzgodnione z Kierownikiem Projektu. 
Również do akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca powinien przedstawić 
uzgodnione z dostawcą (producentem) zasady jakościowego odbioru lepiszcza. 
Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od 
różnych producentów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robót 



wymaga zgody Kierownika Projektu oraz opracowania nowej recepty na mieszankę 
mineralno-bitumiczną. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego obioru dostaw 
oraz wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych. 
 

2.4.2.  Emulsja asfaltowa 

Wymagania dla emulsji podano w ST.04.03.01. tabl. 1. 
 

2.4.3.  Środek adhezyjny  

Jako środka adhezyjnego zwiększającego przyczepność asfaltu do kruszywa, należy 
używać tylko środka posiadającego aprobatę techniczną. Środki te należy stosować 
zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych. 
 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” 
pkt. 3. 
 

3.2.   Sprzęt do wykonania warstwy wi ążącej    

3.2.1.  Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej    

Otaczarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 
terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. 
Wydajność wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. 
Zaleca się wydajność minimalną 50 T/h. Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie 
gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. 
Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się 
przy użyciu wagi sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza się sterowania ręcznego 
odważania składników. 
       

3.2.2.  Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej    

Układanie mieszanki może się odbywać tylko przy użyciu układarki sterowanej 
elektronicznie. Wydajność układarki powinna być skorelowana z wydajnością otaczarki. 
Układarka powinna posiadać następujące wyposażenie: 

• automatyczne sterowanie, pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną 
niweletą oraz grubością, 

• płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania, 
• urządzenie do podgrzewania układarki.  

 
3.2.3.  Walce do zag ęszczania i inny sprz ęt    

Do zagęszczania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego należy stosować walce 
statyczne ogumione i walce mieszane z przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną. 
Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego dwuwałowego z walcem 
ogumionym oraz na wygładzenie walca dwuwałowego średniego. 
Wykonawca jest zobowiązany jest do utrzymania na budowie takiego sprzętu, jak: 
skrapiarka, szczotka mechaniczna autocysterna z wodą, piła do obcinania warstwy 
mieszanki, wiertnica do pobierania próbek. 
 



4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
Ogólne” pkt. 4. 
 

4.2.  Transport mieszanki   

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 
• do transportu mieszanki można używać wyłącznie tylko wywrotek, 
• czas transportu nie może przekraczać jednej godzin (ok. 40 km), 
• samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 ton, 
• powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w 

niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejeniu się mieszanki, 
• samochody muszą być wyposażone w plandeki którymi przykrywa się mieszankę 

w czasie transportu, 
• skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 

rozładunku, kiedy to układarka pcha sobą wywrotkę. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ściankami skrzyni 
wyposażonej w system grzewczy. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
 

5.2.  Przygotowanie podło ża   

Podłoże pod ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 
będzie stanowić warstwa wiążąca wg ST D.05.03.05/01. 
Podłoże pod ułożenie warstwy ścieralnej powinno być przygotowane przez oczyszczenie i 
skropienie, zgodnie z wymaganiami D.04.03.01. ,,Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych”. 
   

5.3.  Projektowanie i wytwarzanie mieszanek mineral no-bitumicznych   

5.3.1.  Opracowanie recepty   

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi je Kierownikowi 
Projektu do zatwierdzenia. Recepty powinny być opracowane dla konkretnych materiałów 
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu 
reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
Metoda projektowania polega na przyjęciu składu mieszanki i określeniu jej właściwości w 
odniesieniu do podanych wymagań. 
Zaprojektowana oraz wykonana mieszanka BA 0/12,8 mm powinna spełniać wymagania 
podane w tablicy 7. 
 
 
Lp. Właściwości Wymagania 
1 Moduł sztywności pełzania1), Mpa nie mniej niż Nie wymaga się 
2 Stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 60 0C, 

zagęszczonych 2x50 uderzeń ubijaka, kN nie mniej niż 
5,5 



3 Odkształcenia próbek jw. mm 2,0÷5,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw. % (v/v) 1,5÷4,5 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw. % 75÷90 
6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % nie mniej niż  98,0 
7 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)  1,5÷5,0 
1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

5.3.2.  Wytwarzanie mieszanek    

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej 
mieszanki. Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. 
Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliżu prowadzonych robót nie dalej niż 40 km 
od miejsca wbudowania, co pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciągu 
maksimum jednej godziny. 
Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowane na gorąco można produkować 
w sezonie od 15 kwietnia do 15 października. Ewentualne przedłużenie tego okresu może 
nastąpić po wyrażeniu zgody przez Kierownika Projektu w przypadku stwierdzenia 
dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 100C. 
Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej 
przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Kierownika Projektu. 
Produkcja mieszanki może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu 
zgody przez Kierownika Projektu. Wykonawcy zobowiązany jest do opracowania 
harmonogramu pracy otaczarki zapewniającego ciągłość produkcji i układania mieszanki. 
Wykonawca opracowuje projekt mieszanki (recepty), który następnie po sprawdzeniu 
przez Kierownika Projektu zostaje zatwierdzony do stosowania. 
Bez ważnej zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć 
produkcji. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkcji. 
Temperatura wytwarzania mieszanki z asfaltu D-50/70 powinna być w granicach 140 – 
1600C (bezpośrednio przed wysyłką). 
 

5.3.3.  Zaroby próbne i odcinek próbny    

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Kierownika Projektu kontroli zarobów 
próbnych. W celu sprawdzenia zastosowanego sprzętu, technologii robót, receptury 
laboratoryjnej należy wykonać w obecności Kierownika Projektu odcinek próbny długości 
50 m. Po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu uzyskanych wyników mogą być 
podjęte właściwe roboty. Wymagania i dopuszczalne tolerancje dla składników mieszanki 
mineralno-bitumicznej podano w p. 2.5.  
 

5.4.  Wbudowanie mieszanki   

5.4.1.  Warunki atmosferyczne   

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą musi odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 100C. 
 

5.4.2.  Układanie   

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o 
wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki. 
Przed przystąpieniem do układania warstwy wiążącej powinna być wyznaczona niweleta. 
Warstwa ścieralna powinna być układana o grubości 5 cm zgodnie z zaprojektowaną 
niweletą i spadkami poprzecznymi. 



Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną 
prędkością w granicach 2÷4 m na minutę. Układanie warstwy wiążącej powinno odbywać 
się całą szerokością. Złącza poprzeczne należy wykonać poprzez poprzeczne pionowe 
obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem. Temperatura mieszanki powinna być 
sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu uniemożliwiającym przegrzanie i 
jednocześnie pozwalającym na prawidłowe rozścielenie i zagęszczenie. 
 

5.4.3.  Zagęszczenie mieszanki   

Po przejściu układarki należy sprawdzić powierzchnię warstwy i usunąć wszelkie 
nierówności oraz zamiałować rozsegregowane miejsca. 
Powinny być zachowane podstawowe zasady zagęszczania: 

- zagęszczanie należy przeprowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
- najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym walca w celu uniknięcia 

sfalowań nawierzchni,  
- rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim 

ciśnieniu, podwyższając je w miarę wałowania, 
- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2÷4 km/h na 

początku i w granicach 4÷6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
- wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej 

krawędzi ku górze, 
- pierwsze przywałowanie powinno być wykonane przy użyciu walca stalowego 

statycznego. 
Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu aż 
ostygnie do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków i 
deformacji.   
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
 

6.6. Kontrola i badania laboratoryjne  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 
Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą 
przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne 
obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych 
materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do badań 
końcowych (jakość wykonanej nawierzchni). 
 

6.3.  Badania jako ści robót w czasie budowy   

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 
dostarczać kopie raportów do Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 
Częstotliwość badań budowy przedstawiono w tablicy8. 
 
Tablica 8. Cz ęstotliwo ść badań w czasie budowy 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
1 Właściwości asfaltu 
2 Właściwości kruszywa 
3 Właściwości wypełniacza 

Dla każdej dostawy 



4 Zawartość asfaltu 
5 Uziarnienie mieszanki mineralnej 

6 Stabilność według Marshalla 

 
2 razy w ciągu dnia przy produkcji > 

500 T  
 

1 raz przy produkcji < 500 T  
7 Zawartość wolnych przestrzeni Codziennie 
8 Zagęszczenie warstwy 1 próbka 

 
6.4.  Badania i pomiary wykonanej warstwy ścieralnej   

6.4.1.  Równo ść nawierzchni    

Powierzchnia warstwy powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Pomiaru nierówności w kierunku podłużnym dokonuje się planografem w 
sposób ciągły. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą co 100 metrów. 
Nierówności dla warstwy ścieralnej nie powinny przekraczać 9 mm. 
 

6.4.2.  Niweleta nawierzchni   

Niweleta nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Tolerancja dla 
niwelety warstwy wiążącej wynosi ± 10 mm. Niwelacja co 20 m i w punktach 
charakterystycznych. 
 

6.4.3.  Szeroko ść nawierzchni    

Szerokość warstwy ścieralnej nawierzchni może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm., przy czym oś jezdni wykonanej od projektowanej nie może być 
przesunięta o więcej niż 3 cm.  
Częstotliwość pomiarów 10 x 1 km. 
 

6.4.4.  Grubo ść warstwy ścieralnej   

Grubość warstw ścieralnej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i wynosić 
min. 5,0 cm. Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej w 24 godziny po 
jej wykonaniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych miejscach na każdej dziennej 
działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 600 m2. Przed odbiorem 
nawierzchni, Wykonawca sprawdzi grubość warstwy nawierzchni w obecności Kierownika 
Projektu przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach lecz nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na każde 1000 m2.  
Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy ± 5 mm. 
 

6.4.5.  Wymagania dotycz ące zagęszczenia    

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. 
Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i 
ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która 
wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się 
przez porównanie gęstości strukturalnej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości 
pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w 
procentach. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 
Dopuszcza się inne metody badań zagęszczenia po akceptacji ich przez Kierownika 
Projektu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy wiążącej 98%. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 



7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (1 metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej.   
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i Kierownika 
Projektu jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik 
pozytywne.  
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.9. 
 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się z 1 m2  wykonanej warstwy ścieralnej nawierzchni. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• dostarczenie materiałów, 
• opracowanie recepty laboratoryjnej, 
• wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Kierownika Projektu 

recepty laboratoryjnej,  
• transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
• mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i 

spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

specyfikacji technicznej. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.6. Normy 

34. PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda 
pobierania próbek  

35. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

36. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Badania wskaźnika piaskowego. 

37. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

38. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja 
do stosowania w warunkach polskich. 

39. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie rozpuszczalności 



40. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury 
łamliwości metodą Fraassa 

41. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza. 

42. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie zawartości parafiny. 
Metoda destylacji. 

43. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczenie mrozoodporności. 

44. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą. 
45. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury 

mięknienia. Metoda pierścień i kula.  
46. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.  
47. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych – żwir i mieszanka.  
48. PN-B-11112 Kruszywa mineralne – kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych  
49. PN-B-11113 Kruszywa mineralne – kruszywa do nawierzchni drogowych – 

piasek  
50. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe, podział, nazwy i 

określenia  
51. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych  
52. PN-S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe – Nawierzchnie z betonu 

asfaltowego  
53. PN-S-96504 Drogi samochodowe – Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 
54. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
55. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe – pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
 

10.7. Inne dokumenty 
 
1. Zasady projektowania betonu asfaltowego betonu asfaltowego o zwiększonej 

odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu 
sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pod obciążeniem statycznym, 
IBDiM – Zeszyt 48, 1995r. 

2. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-99 Zeszt Nr 60, Warszawa 
1999 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
 

D.06.03.01.  ŚCIĘCIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY 
 
1. Wstęp 

 
2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym 
warstwą gr. średnio 5 cm przy realizacji inwestycji: ,,Przebudowa dróg gminnych Wola 
Kęczewska – 03 KDW, Turza Wielka – dz. Nr 184, Cegeln ia Lewicka – 07 KDW , 
Rumoka – 08 KDW i 09 KDW” .  

 
a. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

b. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z 
wykonaniem ścięcia i uzupełnienia zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym 
(pospółką) uzyskanym z ukopu. 
 

c. Okre ślenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”.  

i. Pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego 
zatrzymania się pojazdów, umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

ii. Odkład – miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania 
poboczy. 

iii. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia 
poboczy położone poza pasem drogowym. 

iv. Pozostałe Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

 
d. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.1.5. 
 
3.  Materiały  

 
a. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 
 

b. Rodzaje materiałów  
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w ST D.05.01.00. 

,,Nawierzchnie gruntowe” i D.05.01.01. ,,Nawierzchnie gruntowe naturalne”. 
 

4. Sprzęt 
 



a. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.3 
 

b.  Sprz ęt do ścinania i uzupełniania poboczy    
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej specyfikacji 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 
- równiarek z transportem (ścinarek poboczy), 
- równiarek do profilowania, 
- ładowarek czołowych kołowych, 
- walców, 
- samochody samowyładowcze 5 ÷ 10 ton, 
- płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
- przewoźnych zbiorników na wodę, 

 

5. Transport 
 

a. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 

ogólne” pkt.4 
 

b.  Transport materiałów 
Przy wykonaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych 

środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 
 
6. Wykonanie robót 

 
a. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.5 
 

b.  Ścinanie poboczy – nie dotyczy 
Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętu 

mechanicznego wg pkt. 3.2. 
Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi 

nawierzchni, zgodnie z założonym w Dokumentacji Projektowej spadkiem poprzecznym. 
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. 

Miejsce odkładu należy uzgodnić z Kierownikiem Projektu. 
Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić 

do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić. 
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić co 

najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481. 

 
c.  Uzupełnienie poboczy  

W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je 
uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały 
pobocza wykonane. 

Miejsce, w którym wykonane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość 2 ÷ 3 
cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału 
uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych określonych w ST. D.05.01.01. 
,,Nawierzchnie gruntowe naturalne”. Wilgotność optymalna i maksymalną gęstość 
szkieletu gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481. 



Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od 
krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczenia 
musi być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zagęszczona powierzchnia powinna 
być równa, posiadać spadek poprzeczny godny z założonym w Dokumentacji Projektowej, 
oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. 

Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 powinien wynosić co 
najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora., zgodnie z 
PN-B-04481. 
 
7. Kontrola jako ści robót 

 
a. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.6 
 

b.  Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów 

proponowanych do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki 
według ST.D.05.01.00. ,,Nawierzchnie gruntowe” i ST. D.05.01.01.,,Nawierzchnie 
gruntowe naturalne”. 

 
c.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniającej  2 próbki 
2 Wilgotność optymalna mieszanki uzupełniającej  2 próbki 
3 Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu 2 próbki 

4 Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub 
uzupełnianych poboczach 

2 razy na 1 km 

 
d.  Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych 

poboczy 
Lp. Wyszczególnienie  Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna 

3 Równość poprzeczna 
Co 50 m 

 
e.  Spadki poprzeczne poboczy  

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową  z 
tolerancją ± 1%.  

 
f.  Równo ść poboczy  

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04. 
Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 

 
8. Obmiar robót 



 
a. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

b. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 
 
9. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 
10. Podstawa płatno ści 

   
a. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. 
,,Wymagania ogólne” pkt.9 
 

b. Cena jednostki obmiarowej: 
d) Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:  
♦ prace pomiarowe i przygotowawcze, 
♦ oznakowanie robót, 
♦ ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża, 
♦ odwiezienie gruntu na odkład, 
♦ dostarczenie materiału uzupełniającego, 
♦ rozłożenie materiału, 
♦ zagęszczenie poboczy, 
♦ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

11. Przepisy zwi ązane 
   

a. Normy. 
 

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – 
żwir i mieszanka.  

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne – kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne – kruszywa do nawierzchni drogowych – piasek  
4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
b. Inne dokumenty 

 
Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: ,,Drogowe roboty ziemne” 

 

 

 

 

 



D. 07.00.00. OZNAKOWANIE PIONOWE  
 

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE 
   

1. Wstęp 
 

a. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego przy realizacji 
inwestycji: ,, Przebudowa dróg gminnych Wola K ęczewska – 03 KDW, Turza Wielka – 
dz. Nr 184, Cegelnia Lewicka – 07 KDW , Rumoka – 08  KDW i 09 KDW” .  
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

b. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu 
oznakowania pionowego. 
 

c. Okre ślenia podstawowe 
Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami 
albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej (słup, 
wysięgnik, wspornik itp.)  
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

d. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.1.5. 
 

2.  Materiały  
 

a. Ogólne wymagania stosowania materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania 
podano   w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 
 

b. Materiały do oznakowania pionowego  
Materiałami do wykonania oznakowania pionowego według zakresu określonego w 

Dokumentacji Projektowej są: 
• prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany ,,na mokro” do zamocowania 

konstrukcji wsporczej znaków, 
• konstrukcje wsporcze, 
• płyty znaków,  
• folia odblaskowa, 
• materiały do montażu znaków. 

 
2.2.1. Fundamenty znaków    

Rodzaj fundamentu do zamocowania konstrukcji wsporczej znaków, wymiarowanie i 
klasa betonu, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Cement stosowany do betonu w fundamencie znaku powinien być cementem 
portlandzkim marki 25, odpowiadający wymaganiom PN-B-30000. 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Woda do betonu powinna być ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250. 



 
2.2.2. Konstrukcje wsporcze znaków    

Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób połączenia konstrukcji wsporczej z 
fundamentem, powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową lub propozycja 
Wykonawcy akceptowanej przez kierownika Projektu. 

Konstrukcje wsporcze – zaleca się wykonać z ocynkowanych rur, kątowników lub 
innym kształcie zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej 
zaakceptowanej przez Kierownika Projektu. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna 
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

Do ocynkowania rury stosuje się gatunek cynku Raf, według PN-H-82200. 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Do każdej partii dla rur 

i kształtowników wytwórca powinien dostarczyć ,,zaświadczenie o jakości” stwierdzające 
zgodność wyrobu z wymaganiami normy, zawierające co najmniej nazwę lub znak 
towarowy wytwórcy, oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodności wyrobu z 
wymaganiami normy. 

Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znaków powinna 
być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-
02. 

Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji 
atmosferycznej wg BN-89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosi 120 µm.        

 
2.2.3. Płyty znaków  

Płyty znaków drogowych powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 
Blacha stalowa o grubości co najmniej 1,5 mm powinna być zabezpieczona obustronnie 
przed korozją cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. 

 
2.2.4. Materiały odblaskowe  

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie powierzchni znaku 
materiałami odblaskowymi. 

Materiały odblaskowe użyte do wykonania znaków drogowych powinny posiadać 
,,świadectwo dopuszczenia”. Jako materiały odblaskowe stosuje się folie odblaskowe I 
generacji. 

Folie odblaskowe użyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywać pełne 
związanie z płytą znaku przez cały okres deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne 
są lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawania folii na krawędziach 
tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 

Sposób połączenia folii z powierzchnia płyty znaku powinien umożliwiać jej 
odłączenie od płyty bez jej zniszczenia. 

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, 
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być 
uzgodnione z producentem folii. 

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych typu 1 powinien 
wynosić co najmniej 7 lat a znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowej typu 2 co 
najmniej 10 lat. 

Powierzchnia tarczy znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej 
występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie 
jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.       

Dokładność rysunku znaku powinna być taka aby wady konturów znaku, które mogą 
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niż: 

- 0,5 mm dla znaków małych i średnich, 
- 1 mm dla znaków dużych i wielkich. 
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa część znaku nie powinny być 

większe w każdym kierunku niż: 



- 2 mm dla znaków małych i średnich, 
- 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
Połączenie folii odblaskowej z płytą znaku nie może wykazywać żadnych odklejeń i 

rozwarstwień między tarczą i płyta znaku. Niedopuszczalne jest występowanie 
jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

Tylna strona płyty znaków odblaskowych musi być zabezpieczona farbą 
nieodblaskową barwy ciemno-szarej. Grubość powłoki farby powinna wynosić co najmniej 
20 µm. 

  
2.2.5. Materiały do monta żu znaków 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe do konstrukcji wsporczych znaków jak 
śruby, listwy, wkręty itp. Powinny być czyste, gładkie bez pęknięć, naderwań i wypukłych 
karbów. 

 
3. Sprzęt 

 
a. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.3 
 

b.  Sprz ęt do wykonania oznakowania pionowego    
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów 
można stosować: 

- koparki kołowe np. 0,15 m3  
- wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym, 
- betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych ,,na mokro”, 
- środki transportu materiałów, 
- przewoźne zbiorniki na wodę, 
- sprzęt spawalniczy, itp.     

 
4. Transport 

 
a. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
ogólne” pkt.4 
 

b. Transport znaków 
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki, itp.) 

powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich 
przesuwanie się w czasie transportu i uszkodzenia. 

 
5. Wykonanie robót 

 
a. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze   
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni lub krawędzi 

pobocza umocnionego, 
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsce ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, 

aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków. 



Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
 

5.3. Prefabrykaty betonowe  
Dna wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne 

przestrzenie pomiędzy ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem 
kamiennym np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu  
powinna być równa z powierzchnią pobocza. 

 
5.4. Konstrukcje wsporcze znaków   

Konstrukcje wsporcze znaków – słupki, słupy, wysięgniki, powinny być wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazówkami Kierownika Projektu. 

Dopuszcza się tolerancję: 
- odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1%, 
- odchyłka od wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
- odchyłka od odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego 

pobocza, nie więcej niż ± 5 cm. 
 
5.5. Płyty i tarcze znaków   

Płyty znaków powinny by ć wykonane jako jednolite. Znaki drogowe składane z 
kilku segmentów mog ą być wykonane tylko dla tablic znaków informacyjnych – 
tablice przed drogowskazowe, drogowskazy tablicowe,  tablice kierunkowe. 

Zamocowanie znaków odblaskowych do konstrukcji wspo rczych powinno by ć 
wykonane w taki sposób aby nie przewierca ć otworów mocuj ących w tej cz ęści 
tarczy znaku, na której znajduje si ę treść znaku. Nie dopuszcza si ę umieszczania 
śrub mocuj ących przez odblaskow ą tarcz ę znaku. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
 

a. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.6 
 

b. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości (atesty) lub świadectwa dopuszczenia oraz wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Kierownikowi 
Projektu w celu akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie o 
jakości (atesty) lub świadectwa dopuszczenia, należą: 

- płyty znaków, 
- folie odblaskowe (tarcze znaków), 
- drobne elementy montażowe, 
- słupki do zamocowania znaków. 

 
c. Kontrola w czasie wykonywania robót   

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
• zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, 

wymiary, wysokość zamocowania znaków), 
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
• prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 
• poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
• poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 



 
7. Obmiar robót 

 
a. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

b. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest: 
a) 1 sztuka wykonanego znaku konwencjonalnego, 
b) 1 m2 (metr kwadratowy) tablicy informacyjnej. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 
8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatno ści 
   
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
ogólne” pkt.9 
 

a. Cena jednostki obmiarowej: 
Cena jednostki obejmuje:  

a) Wykonanie znaków konwencjonalnych: 
♦ roboty przygotowawcze, 
♦ wykonanie wykopu i fundamentów, 
♦ dostarczenie materiałów, 
♦ zamocowanie tablic znaków drogowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

niniejszą specyfikacją, 
♦ ustawienie słupków,  
♦ uporządkowanie terenu, 

b) Wykonanie tablic informacyjnych: 
♦ roboty przygotowawcze, 
♦ wykonanie wykopu i fundamentów pod konstrukcje wsporcze tablic informacyjnych, 
♦ wykonanie konstrukcji wsporczych tablic informacyjnych, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową,  
♦ zamocowanie tablic do konstrukcji wsporczych, 
♦ uporządkowanie terenu. 

 
10. Przepisy zwi ązane 

   
a. Normy. 

1.  PN-E 206-1  Beton zwykły. 
2.  PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 
3. PN-B-30000  Cement portlandzki. 
4. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5.  PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego 

zastosowania . 
6.  PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego 
    przeznaczenia.  



7.  PN-H-93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
8.  PN-H-82200  Cynk.  
9. BN-89/1076-02  Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. 
Wymagania i badania.  

 
 

b. Inne dokumenty 
 

,,Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygna łów drogowych oraz 
urządzeń bezpiecze ństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach”. Zał ącznik nr 1-4 do rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003r.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


