SPECYFIKACJE TECHNICZNE
na przebudow e drég gminnych

- Wola Keczewska — 03 KDW,
- Turza Wielka — dz. Nr 184,
- Cegelnia Lewicka — 07 KDW,

- Rumoka — 08 KDW i 09 KDW.

Gmina Lipowiec Ko scielny
Powiat Mtawski

Opracowat:



1
1.1.

DM.00.00.00 WYMAGANIA OG OLNE

WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane przy realizacji inwestycji: ,,Przebudowa drég gminnych

Wola K eczewska — 03 KDW, Turza Wielka — dz. Nr 184, Cegeln ia Lewicka — 07 KDW ,
Rumoka — 08 KDW i 09 KDW” .

1.2.

1.2.1.

1.3.

1.3.1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zaleceniu i wykonaniu Robdt opisanych w

punkcie 1.1.1.

Zakres Rob 6t obj etych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00.
D.01.01.01.
D.01.02.01.
D.01.02.04.
D.02.00.00.
D.02.01.01.

D.02.03.01.

D.03.00.00.
D.03.01.01.

D.04.00.00.
D.04.02.01.

D.04.03.01.

D.04.05.01.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
Karczowanie drzew

Rozbiérka elementéw drog

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopdéw w gruntach I-1V kat.

Wykonanie nasypow

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Przepusty pod korong drogi

PODBUDOWA
Warstwa odsaczajaca z piasku

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w

betoniarce

D.04.07.01.

D.04.08.01.

D.05.00.00.
D.05.03.05.

D.05.03.11.

Podbudowa z betonu asfaltowego
Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno



D.05.03.23.

D.06.00.00.
D.06.02.01.

D.06.03.01.

D.07.00.00.
D.07.01.01.

D.07.02.01.

D.08.00.00.
D.08.01.01.

D.08.02.02.
D.08.03.01.
D.08.04.01.

D.09.00.00.
D.09.01.01.

D.10.00.00.
D.10.07.01.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Przepusty pod zjazdami

Pobocza

OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe

Chodniki z kostki brukowej betonowej
Obrzeza betonowe
Wijazdy z kostki brukowej betonowej

ZIELEN
Zieleh drogowa

INNE ROBOTY
Zjazdy gospodarcze na pola

1.3.2.

ST opracowane zostaty na podstawie ,,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w
drodze przetargu” ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych
Zarzadzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czesé stanowigca element konstrukcyjny lub
techniczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania robdét,
rejestrowanie dokonywanych odbioréw robét, przekazywanie polecen i innej
korspondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielacymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiarbw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z

ponumerowanymi stronami stuzacymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikoéw.
Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
ocenga jakosci materiatéw oraz robdt.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

1.4.14. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a). Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

dziataniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b). Warstwa wi azaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa scieralna a podbudowa
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c). Warstwa wyr dwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

d). Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze skladaé¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e). Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub z dwoch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsaczajgca lub odcinajaca.

g). Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1.4.16. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.



1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

Odpowiednia (bliska) zgodno §¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac¢ teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych
ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig
pojazdbéw, umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Kierownika projektu  — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potagczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejagcego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robét).

Slepy Kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacje, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Instrukcji dla Oferentéw przekaze dla
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw.
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa ktérg przekaze Zamawiajgcy Wykonawcy po podpisaniu
umowy bedzie sporzgadzona w jezyku polskim i zawiera¢ bedzie nastepujace czesci:

1.  Projekt budowlany - Branza drogowa

Powyzsza Dokumentacja jest dostepna dla Oferentéw w okresie opracowywania ofert w
siedzibie Zamawiajacego .
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie konieczne uzupetnienie dokumentacii
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i
ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przekaze je Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno $¢ Robot z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw wazniejsze jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wplynie to na nie zadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,

w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.



Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzgdzajgcym drogq oraz ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany prze
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgce w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Kierownika Projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposoOb uzgodniony z kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
 lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

|.  zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

Il. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

[1l. mozliwo$¢ powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Roboty bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu
Robdt ich szkodliwosci zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od whasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialtbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgadzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach  planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do
dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe bedg dopuszczone na

Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpiecze astwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzyte do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Kierownika Projektu powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Kierownika Projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY



2.1. Zrodio pozyskania materiatdow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposdb ciggly spelnia wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajagc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcedgo i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu przy ukonczeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegOlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3. Inspekcja wytworni materiatdéw

Wytwornie materiatdbw mogq byé okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materialdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

a) Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli
Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zuzycie materiatéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wkasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é zmieniany
bez zgody Kierownika Projektu.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika
Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw Kontraktu, zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s przy
transporcie materiatdw — sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w
terminie przewidzianym Kontraktem.



Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz
poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenia w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika
Projektu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika
Projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i
elementbw Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jako $ci (PZJ)




Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Kierownikowi Projektu programu zapewniania jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.

Program zapewniania jakosci bedzie zawierac:
a). czesc¢ ogoIng opisujaca;
- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium , ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiar6w, nastaw mechanizmOw sterujacych a takze wycigganych

whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu.

b). cze$¢ szczegdtowg opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia
pomiarowo — kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ Ssrodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczania i ochrony tadunkoéw przed utratg ich whasciwosci w
czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiami.

6.2. Zasady kontroli jako sci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdbw oraz Robot.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik
Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzehn laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badania.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢é co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Kierownika Projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Kierownika Projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez kierownika Projektu.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika
Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewniania jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robo6t z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobieranie prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;



1. certyfikaty na znak bezpieczehstwa, wykazujgce, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma lub,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1,
3. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonywanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robét i Programu
Zapewnienia Jakosci,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét,



- przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

-dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan i kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgcznik do odbioru koncowego rob6t. Winny byé one udostepnione na
kazde zyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace

dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,



- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika
Projektu o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukohczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Robét i materiatdow

Dlugos¢ i odlegtos¢ pomiedzy wyszczegoblnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej,

objetosci beda wyliczane w m? jak dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.



llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz_et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. Waqi i zasady wa zZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom  Specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie
zapewniajgce w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw Robdét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
- Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - polegajacy na stwierdzeniu
ilosci i jakosci robdt, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

- Odbidr czesciowy robét - polegajacy na stwierdzeniu ilosci i jakosci wykonanych
czesci Robot.




- Odbior ostateczny robét - polegajacy na stwierdzeniu usuniecia wad wykrytych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiér pogwarancyjny - polegajacy na ocenie wykonanych Robét z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.1. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na formalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Obmiaru Robo6t zanikajgacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robdét.

Odbioru Rob6t dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior cz esciowy robot.

Odbidr czesciowy Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Kierownik Projektu.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakonczenia
Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.



Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w
trakcie odbiorow Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Rob6t w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostateczneqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét
odbioru ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a). Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,

b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

c). Recepty i ustalenia technologiczne,
d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaréw (oryginaty),

e). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
i PZJ,

f). Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST iew. PZ],

g). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich zalgczonych
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZJ.

h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu,

i). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

j). Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu,

k). Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.



W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawe ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:

* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

* Warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami;

» Koszty posrednie obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

* Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfika  cji Technicznej DM 00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych
zwartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone
w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacjia Ruchu




Koszt wybudowania objazdéw (przejazdow) i organizacji ruchu obejmuije:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robdét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu.

(c) Opftaty (dzierzawy) terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowania i drenazu.

() Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:
(@) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow (przejazdow) i organizacji ruchu obejmuje:
(&) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Rob6t — Mniejsze Kontrakty, Bank
Swiatowy, styczen 1995r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. poz.

414)

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca

1995r.)

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30

poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.

Hw

No



D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktow
wysokosciowych przy realizacji inwestycji: ,,Przebudowa dr6g gminnych Wola
Keczewska — 03 KDW, Turza Wielka — dz. Nr 184, Cegeln ia Lewicka — 07 KDW ,
Rumoka — 08 KDW i 09 KDW” .

1.2. Zakres stosowania (ST)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie osi trasy i punktow
wysokosciowych.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00.
,Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.1.5.

2. Materiaty

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki og6lne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt.2

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych
sq:
« stupki betonowe,
e pale i paliki drewniane,
e rury metalowe,
* bolce stalowe

badz inne materiaty akceptowane przez Kierownik Projektu.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale
drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugosci 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i srednicy 0,05 do 0,08
m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé diugo$é¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.



3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt.3.

3.2. Sprz et stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysoko sciowych
Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet:

e teodolity,

. niwelatory,
. tyczki,

. laty,

. tasmy,

. lub inny sprzet akceptowany przez Kierownika Projektu.
4. Transport
4.1. Nie dotyczy.
5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gtoéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Kierownik Projektu dostarczy Wykonawcy materialy geodezyjne do wytyczenia w terenie
punktéw gtébwnych osi trasy, skrzyzowan oraz punktow wysokosciowych (repery robocze).
W oparciu o materialy dostarczone przez Kierownika Projektu, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia
robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw na osi
Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny byé przesuniete wiecej niz o 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag
do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

5.3. Robocze punkty wysoko $ciowe
Robocze punkty wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ co okoto 25 m. Punkty wysokosciowe
nalezy wykona¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ z
dokladnoscig do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie nasypow i wykopow.
Wyznaczenie nasypéw i wykopOw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi
podstawy nasypu oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z
terenem.
Do wyznaczenia nasypow i wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.
Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéow
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej.

5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanie$¢ zmiany na mape



6.

zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. Nr 83 z dnia 26
sierpnia 1991r. poz. 376.

Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”
pkt.6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robdt pomiarowych..

7.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujacych zasad:

¢ 0s drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co hajmniej co 200 m na prostych,

¢ robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,

¢ wyznaczenie nasypow i wykopdéw nalezy sprawdzaé tasmag i szablonem z poziomica,
co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz miejscach budzacych
watpliwosci.

Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

8.

9.

Jednostkg obmiarowg jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i
punktow wysokosciowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Obmiar robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty
wyniki pozytywne.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicdw i dziennikbéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjne, ktére Wykonawca przedktada Kierownikowi Projektu.

Podstawa pfatno sci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa obejmuije:

¢ sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,



¢

10.

10.1.

10.2.

L 4
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uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

Podstawa ptatno $ci
Nie wyst epuj a.
Inne dokumenty.

Instrukcja techniczna 0-1
Instrukcja techniczna G-3
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1
Instrukcja techniczna G-2
Instrukcja techniczna G-4

Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Geodezyjna  obstluga  inwestyciji, GUGIK

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK 1983

Ustawa z 17.05.1989r.
p0z.163 z

.,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30

pbzniejszymi zmianami”



D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KAT.
11. Wstep

11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopow przy realizacji inwestycji:
.,Przebudowa drég gminnych Wola K eczewska — 03 KDW, Turza Wielka — dz. Nr 184,
Cegelnia Lewicka — 07 KDW , Rumoka — 08 KDW i 09 KD W”.

11.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

11.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu robét
ziemnych w wykopach i obejmuja;:
¢ roboty ziemne w plytkich wykopach wykonywanych na przebudowywanym odcinku

11.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci
odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niegj
gruntu.

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona
w 0si wykopu.

1.4.3. Pozostate Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

11.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.1.5.

Materiaty
Nie wystepuja.

Sprzet

13.1. Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoéine”
pkt.3

13.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow w gruntach I-IV ka  t.

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
koparko — spycharki,

koparko — tadowarki,

spycharki ggsienicowe,

tadowarki,

réwniarki samojezdne,

* & 6 ¢ o o



¢ lub inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

14. Transport

14.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
0goIne” pkt.4

14.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga
by¢ stosowane nastepujace srodki transportu:
¢ samochody skrzyniowe,
¢ samochody samowytadowcze,
¢ ciagniki kotowe i ggsienicowe,
¢ lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Wydajnos¢ srodkow transportu powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wykonywania wykopow.

15.  Wykonanie robo6t
15.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdine
pkt.5

15.2. Charakterystyka gruntow wyst epujacych w wykopach.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przeprowadzonymi badaniami w pasie robot
ziemnych w wykopach wystepujg nastepujgce rodzaje gruntow:
¢ piaski drobne, srednie i grube oraz pospoiki,
¢ piaski gliniaste,
¢ piaski pylaste,
¢ gliny piaszczyste.
Grunty z te — z pominieciem humusu — beda mogty by¢ wbudowane w dolne warstwy
nasypdéw ponizej warstwy mrozoochronnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

15.3. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze — odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie
drzew i krzewdw oraz zdjecie humusu nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacijg
projektowg, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. i ST D.01.02.02. oraz poleceniami Kierownika
Projektu.

15.4. Odtworzenie pasa rob6t ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszarem robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
wykonac¢ wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t
spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne
nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wéwczas roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje odnosnie
kontynuowania robét.

15.5. Wykonanie wykopow.



5.5.1. Wykonanie wykopow z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp. Odspojenie i transport gruntow przewidzianych do budowy
nasypoéw sg dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono
prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu.

Jezeli grunt jest zmarzniety, nie nalezy go odspajac¢ do giebokosci okoto 0,5 m
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.5.2. Skarpy wykopow
Sposéb wykonania skarp wykopdw i skarp rowow powinien gwarantowac ich
statecznos¢ w calym okresie prowadzenia rob6t, a ich naprawa wynikajgca z
nieprawidtowego ich wykonania — niezgodnego z Dokumentacjg Projektowa,
obcigza Wykonawce.
Pochylenie skarp wykopéw oraz nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.02.02.
pkt. 5.7.

5.5.3. Rowy
Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Szerokos$¢ dna i gleboko$¢ rowu nie moga rézni¢ sie od wymiardw projektowanych
0 wiecej niz 5 cm, a poziom dna nie moze dawacé réznic wiekszych niz -3 i +1 cm.

15.6. Zageszczenie gruntdw w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach — w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie
wskaznika zageszczenia (Is).
Wskaznik zageszczenia s, wyznaczony na podstawie badan gestosci objeto$ciowe;j
szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowe]j (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla
danego gruntu wg PN-88/B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia |s w podtozu wykopow, podano w tablicy
Nr 1.

Tablica 1 Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa korpusu Inne drogi
(podtoza) Drogi krajowe (wojewddzkie,
gminne)
Srﬁrna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 1,03 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00 0.97

robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia ls, to przed utozeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukciji
nawierzchni, podtoze nalezy dogescic.

Czestotliwo$¢ badan wskaznika Is min. jedno badanie na 500 m?.

15.7. Doktadno $¢€ wykonanie wykopow.
Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w
przekrojach poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej nie rzadziej niz co 200
m.
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:




¢ wymiary wykopu w planie nie moga rozni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej
niz 10 cm a krawedz dna wykopu nie powinna mie¢ wyraznych zataman,

¢ robznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekraczaé¢ +2 cmi -3 cm,

¢ pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10%

jego wartosci wyrazanej tangensem kata,

maksymalna glebokos¢é wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moze

przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 m.

<

16. Kontrola jako $ci robot

16.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt.6

16.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:

¢ sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Kierownika
Projektu

¢ sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w
pkt. 5.5.2.,5.5.3. i 5.7.

¢ sprawdzeniu wskaznikow zageszczenia podioza gruntowego zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.6. niniejszej ST.

17. Obmiar robot

17.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.7

17.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m?* (metr sze$cienny) wykonania robét w wykopach.

18. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6, daty wyniki pozytywne.
19. Podstawa ptatno sci

19.1. Ogoblne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
0g0Ine” pkt.9

19.2. Cena jednostki obmiarowe;j:
a) Cena 1 m® wykonania wykopéw obejmuje:
¢ prace pomiarowe i oznakowanie robaét,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad,
profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST,
zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
przeprowadzenie badan laboratoryjnych,
wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy.

* & & o o



20.

20.1.

Przepisy zwi gzane
Normy.

1. PN-S-02205
2. PN-S-02204
3. PN-B-02481
jednostki miary.
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
. PN-B-06050

ONOoO O

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i

Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy

9. PN-B-06714/28

odbiorze
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

siarki metodg bromowa.

10. PN-B-06714/37
krzemianowego.
11. PN-B-06714/39
zelazowego.

12. BN-64/8931-01
13. BN-75/8931-03
drogowych.

14. BN-70/8931-05
jako podtoza

15. BN-77/8931-12
gruntu.
16. BN-88/8936-02

17. BN-76/8950-03
sypkich na

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu

nawierzchni podatnych .
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.
Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaznika filtracji gruntow

podstawie uziarnienia i porowatosci.

18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP Warszawa

1989.



D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI.
PREFABRYKOWANE PRZEPUSTY DROGOWE RUROWE

1Wstep
2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prefabrykowanych przepustéw drogowych
rurowych o srednicy 0 100 cm przy realizacji inwestyciji: ,,Przebudowa drdg gminnych
Wola K eczewska — 03 KDW, Turza Wielka — dz. Nr 184, Cegeln ia Lewicka — 07 KDW ,
Rumoka — 08 KDW i 09 KDW” .

2.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.2. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem prefabrykowanych przepustéw drogowych z rur zelbetowych:
¢ @100 cm,
w ciggu przebudowywanej drogi.

2.3. Okreslenia podstawowe

2.3.1. Przepust prefabrykowany — przepust ktérego konstrukcja nosna wykonana jest
z elementow prefabrykowanych.

2.3.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) — czes¢ konstrukcyjna wykonana w
zakladzie przemystowym, z ktérej po zamontowaniu na budowie, mozna wykonac¢
przepust.

2.3.3. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00.
,,Wymagania ogolne” pkt. 1.

2.4. 0OgOIlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.1.5.

3. Materiaty

3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania
0gOlne” pkt.2

3.2. Materialy do wykonania przepustow
Materiaty do wykonania przepustéw z typowych prefabrykowanych rur zelbetowych

wg zakresu podanego w Dokumentaciji Projektowej oraz w zgodnosci z katalogiem
,,Prefabrykowane Przepusty rurowe” sa:

«  prefabrykaty rurowe o srednicy ¢ 60,

e beton wlotu i wylotu przepustu,

¢ beton w fundamentach,

e stal zbrojeniowa St3SX-b i 18G2-b do zbrojenia wlotu i wylotu,



*  kruszywo do stabilizacji cementem na tawe fundamentowa,
« drewno deskowaniowe,

e materialy izolacyjne,

*  pospotka na wlocie i wylocie przepustu.

3.3. Prefabrykaty rurowe

Prefabrykaty rurowe powinny odpowiadac obcigzeniom klasy ,,A” dla drég krajowych
oraz klasy ,,B” dla pozostatych drég zgodnie z normg PN-85/S-10030. Ksztatt i wymiary
prefabrykatow powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i Katalogiem
.,Prefabrykowane przepusty rurowe”. Katalog ,,Prefabrykowane przepusty rurowe”
opracowany zostat z uwzglednieniem norm PN-85/S-10030 i PN-91/S-10042.

Wymiary prefabrykatu powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji wg normy BN-
74/8935-04, odchyiki wymiaréw nie powinny przekraczac:

o dlugosci prefabrykatu £ 5 mm,

e grubosci scian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,

e gabaryt otworu £ 5 mm,

e zbhiezno$¢ scian £ 5 mm.

Powierzchnie elementow przepustoéw powinny by¢ gtadkie, bez peknieé i rys.
Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie,
ktérych gtebokos¢ nie przekracza 5 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementéw prefabrykowanych przepustow podano

w Tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatéw
Okreslenie wad i uszkodzen Wielkos¢ wad i uszkodzen
Rysy otwarte i pekniecia Niedopuszczalne

Rysy wioskowate (skurczowe, do 0,1 mm
rozwartosci)

Na % diugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na
catej dlugosci jednej sciany

Na 1/3 dtugosci w 2 miejscach na jednej
Scianie

c). Poprzeczne i podtuzne krzyzujace Niedopuszczalne

W 2 miejscach, o tagcznej powierzchni nie
wiekszej niz 2% powierzchni

a). Poprzeczne

b). Podtuzne

Skupienie cementu, piasku lub kruszywa

Ciata obce Niedopuszczalne
Szczerby w przegubach W 1 miejscu 1/10 diugosci
Odstoniecie zbrojenia Niedopuszczalne

Srednice pretéw i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. Otulenie pretdw zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosié¢ co najmniej
30 mm dla przepustow rurowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztatt zgodny z
Dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym
od wymiaru przewidzianego Dokumentacjg Projektowg moze wynosi¢ maksimum 5 mm.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywa¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym poditozu. Poszczegolne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane
oddzielnie. Elementy nalezy uktadac¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm
pomiedzy podtozem a elementem.

3.4. Beton i jego sktadniki

2.4.1. Wymagania dla betonu



Prefabrykaty rurowe oraz elementy konstrukcyjne wlotu i wylotu nalezy wykonac¢ z
betonu klasy co najmniej B-30.

Fundamenty wlotu i wylotu z betonu klasy B-25.

Warstwe wyréwnawcza pod ptyte denng wlotu i wylotu z betonu B-10.

Beton musi spetnia¢ wymagania wg PN-EN 206-1

» nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,

* przepuszczalnos¢ wody — stopieh wodoszczelnosci co najmniej W-8,

* odpornos¢ na dziatanie mrozu — stopien mrozoodpornosci co najmniej F-150.

2.4.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 i odpowiada¢
nastepujacym wymaganiom:
a). grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm
spetniajgce ponizsze wymagania:

zawartos¢ pytéw mineralnych co najwyzej 1%
zawartos¢ ziarn nieforemnych co najwyzej 20%
wskaznik rozkruszenia:

* dla gryséw granitowych co najwyzej 16%
* dla grys6w bazaltowych €O najwyzej 8%
nasigkliwosc¢ co najwyzej 1,2%
mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej co najwyzej 2%
mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody

bezposredniej (wg PN-B-11112; 1996) co najwyzej 10%
zawarto$¢ zwigzkow siarki co najwyzej 0,1%
zawartos¢ zanieczyszczenh obcych co najwyzej 0,25%
zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajagca barwy
ciemniejszej

niz wzorcowa
reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-91/B-06714/34) nie wywotujgca

zwiekszenia

(wg PN-92/B-06714/46) wymiarow liniowych ponad
0,1%
dopuszczalna zawarto$¢ podziarna Co najwyzej 5%
dopuszczalna zawartos¢ nadziarna co najwyzej 10%

nie dopuszcza sie w grysach grudek gliny
b). piasek — nalezy stosowa¢ piasek o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego,
albo bedacy mieszanka piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego spetniajacy
nastepujace wymagania:

zawartos$¢ pytéw mineralnych co najwyzej 1,5%
zawarto$¢ zwigzkow siarki co najwyzej 0,2%
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych co najwyzej 0,25%
zawartosc zanieczyszczenh organicznych nie dajgca barwy

ciemniejszejod wzorcowej
reaktywno$c¢ alkaliczna (wg PN-91/B-06714/34) nie wywotujgca
zwiekszenia

wymiaréw liniowych ponad 0,1%
nie dopuszcza sie w grysach grudek gliny
zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna

wynosic:

*do 0,25 mm 14 =+ 19%
*do 0,5 mm 33 +48%
*do 1 mm 57 +76%

z jednoczesnym spetnieniem wymagan dotyczgcych uziarnienia kruszywa.



zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami.

Uziarnienie kruszywa — kruszywo powinno skladac sie z co najmniej 3 frakcji;
nalezy stosowa¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu na sicie:

0,25 - 3+8%
0,5 - 7+ 20%
1,0 - 12 + 32%
2,0 - 21 +42%
4,0 - 36 + 56%
8,0 - 60 + 76%
16,0 - 100%

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skladowania i poboru.

2.4.3. Cement
Do betonu klasy B-30 nalezy stosowa¢ cement portlandzki ,,45” a do pozostatych klas
cement portlandzki ,,35".

Wymagany sktad mineralogiczny tych cementéw:

zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego C3S — 50 + 60%
zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A — do 7%
zawartos¢ alkaliow do 0,6%, a maksymalnie do 0,9%
zawartos¢ C,AF + 2 x C3A <20%

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie
cementu i jego jakos¢ okreslona atestem — musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika
Projektu.
Wymagania ogélne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji przepustéw
podano w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania ogolne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji
przepustow
Wymagania Marka cementu
Lp. ,,45" ,,35”
1 | Wytrzymatosé na sciskanie Po 3 dniach 20
[Mpa], nie mniej niz: Po 28 dniach 45
2 |Czas wigzania Poczatek wigzania
najwczesniej po uptywie 60 60
[min]
Ko_nlgg wlqzanla, 10 10
najpozniej [h]
3 | RAwnomiernos¢ zmiany W(g prébek Le Chateliera, 8 8
objetosci [mm], nie wiecej niz:
W(g prébek na plackach Nor?aln nor:r;al
4 | Powierzchnia wiagciwa, [cm?/g], nie mniej niz: 2200 2200
5 | Zawartos¢ SOgs, [%] masy cementu, nie wiecej niz: 3,5 3,5
6 |Zawartos¢ MgO, [%] masy cementu, nie wiecej niz: 5,0 5,0
Okres, w ktorym przechowywany wg BN-88/6731-08 [9] nie
7 | powinien wykazywac odchylen od wymagan normy, liczba dni 90 90
od daty wysyiki

2.4.4. Woda



Woda nie powinna pochodzi¢ ze zr6det budzacych watpliwosci, powinna byc¢
,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

2.5. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215 zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz z katalogiem ,,Prefabrykowane przepusty rurowe”
powinna by¢ stosowana stal ST3SX oraz 18G2. Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia
innych stali bez zgody Kierownika Projektu.

2.6. Kruszywo do stabilizacji cementem nataw e fundamentow g
Do wykonania tawy fundamentowej z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
stosowac kruszywo odpowiadajace wymaganiom ST D.04.05.01.

2.7. Drewno na deskowanie
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonaniu betonowych konstrukcji na
miejscu budowy, powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-92/D-
95017.

2.8. Materialy izolacyjne

Do izolowania przepustow nalezy stosowaé materiaty wskazane w Dokumentacji
projektowej, posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atesty
producenta.

Zaleca sie stosowac:

- emulsji kationowej wg BN-68/6753-04,

- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622

- lepiku asfaltowego na gorgco bez wypetniaczy, wg PN-58/C-96177

oraz wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne, ktére posiadajg Aprobate Techniczng
IBDIM.

2.9. Pospétka
Pospoitka uktadana pod ptyte denng wlotu i wylotu przepustu powinna spetniac
wymagania normy PN-86/B-06712; BN-66/6774-01.

2.10. Piyty betonowe
Piyty betonowe 35x35x5 cm do umocnienia skarpy nasypu nad wlotem i wylotem
przepustu zgodnie z ,,Katalogiem...” Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01.

2.11. Dyble betonowe
Dyble betonowe wg KPED (Karta 01.07) do umocnienia wylotéw przepustow, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

4. Sprzet

4.1. 0Ogblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoéine”
pkt.3

4.2. Sprzet do wykonania przepustéw
Wykonawca przepustéw powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakos$¢ robét. Sprzet
uzytkowany przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Kierownika Projektu.

5. Transport



5.1. 0Ogdlne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
0goIne” pkt.4

5.2. Transport materiatéw do budowy przepustow

5.2.1. Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatéw powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Uktadanie elementow na
wagonach powinno odbywac sie pionowo dla wszystkich elementéw przelotowych.
Rozmieszczenie elementdéw na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy
nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z
odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi roztadowanie.

Podktady powinny wystawac¢ poza obreb elementu co najmniej 30 cm. Do transportu
mozna przekazac elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 R.

5.2.2. Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-63/B-
06251 i moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami pod warunkiem, ze nie spowoduje on:

- segregaciji sktadnikow,

- zmian skladu mieszanki,

- zmian temperatury wiecej niz + 5°C.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymaog zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

6. Wykonanie robét

6.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt.5.
Wykonanie przepustéw powinno byé zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej oraz w zgodnosci z katalogiem ,,Prefabrykowane przepusty
rurowe”.

6.2. Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnych z odpowiednimi rysunkami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w zgodnosci z katalogiem ,,Prefabrykowane
przepusty rurowe”. Metoda wykonania rob6t ziemnych w wykopach pod przepusty
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu
oraz posiadanego sprzetu. Przy wykonaniu wykopOow pod przepusty moze zaj$¢
koniecznos¢ czasowego przetozenia koryta cieku, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonanie wykopdw ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego
jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych.

Przy mechanicznym wykonaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta
powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem elementéw fundamentu.
Dno wykopu nalezy zagesci¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podtoza > 1,00
(kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12). Wykopy powinny by¢ wykonane w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

6.3. Wykonanie fawy fundamentowej



tawe fundamentowg nalezy wykonac¢ z kruszywa stabilizowanego cementem — R, =
5,0 Mpa o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz z katalogiem
,,Prefabrykowane przepusty rurowe”. Warunki stabilizacji kruszywa cementem zgodnie z
ST D.04.05.01.

Dopuszczalne odchyiki dla tawy fundamentowej przepustu wynosza;:

- dla wymiaréw w planie + 5 cm,

- dla rzednych wierzchu tawy £ 2 cm.

Na wlocie i wylocie przepustu pod ptytg denng nalezy utozy¢ warstwe pospotki o
grubosci 25 cm i wymiarach w planie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.4. Wykonanie $cianek czotowych przepustu

6.4.1. Wykonanie deskowania i uto zenie betonu

Do wykonania deskowania nalezy stosowa¢ drewno o klasie nie nizszej od K 33,
pozbawionego wad w postaci sekow, o grubosci nie mniejszej od 18 mm (3/4"), taczone
rownolegle na wpust lub pioro z uszczelnieniem np. za pomoca tasmy metalowej.
Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem adhezyjnym zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu.

W przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowa i zagescic z
uzyciem wibratora pograzalnego. Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczeg6ing
starannoscig i moze byé prowadzone w temperaturze nie nizszej +5°C. Zewnetrzne
powierzchnie wykonanych scianek powinny mie¢ wyglad gtadki, zwarty, jednorodny.

6.4.2. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg Dokumentacji projektowej, wymagan niniejsze
ST i zgodnie z postanowieniami PN-63/B-06251. Stal lub zbrojenie nalezy oczyscic z
btota. Niedopuszczalne jest wystepowanie rdzy, jak rowniez stosowanie stali
zanieczyszczonej tluszczami i farbami. Prety musza by¢ proste — dopuszczalna wielkos¢
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, a ich wymiary powinny by¢
zgodne z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Sposbéb wykonania szkieletu musi zapewnia¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu.
Do tego celu zaleca sie taczenie weztéw na przecieciu pretéw drutem wigzatkowym
wyzarzonym o srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwadjny krzyz) albo
stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania.
Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z
materiatéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretow
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Kierownika
Projektu.
Sprawdzenlu podlegaja:
Srednice uzytych pretow,
- rozstaw pretow — réznice rozstawu pretéw gtébwnych w plytach nie powinny
przekracza¢ 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm,
- rozstaw strzemion nie powinien réznic sie od projektowanego o wiecej niz £ 2 cm,
- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez toleranciji
ujemnych,
- powigzanie zbrojenia w sposo6b stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania
i zageszczenia.

6.4.3. Pielegnacja
Wykonawca powinien podjaé¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowag pielegnacje
betonu. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie pokrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C
nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie



minimum 2 razy na dobe) W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed
uderzeniami i drganiami.

6.5. I1zolacja przepustu

Przed wykonaniem izolacji scianek w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni

wilgotnych,

- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac
lepikiem bitumicznym na goraco.

Izolacje tworzy papa asfaltowa. Gotowa izolacje nalezy pokry¢ warstwg ochronna.
Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem, nalezy smarowa¢ dwukrotnie
lepikiem bitumicznym na goraco.

6.6. Wykonanie zasypki

Wymiary i sposob formowania zasypki powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
rysunkami zawartymi w Dokumentaciji projektowej oraz ,,Projekcie Przed wykonaniem
izolacji scianek w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w ,,Projekcie
technicznym typowych Elementéw Przepustow Rurowych”.

Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujagcych zasad:

- zasypka powinna by¢ ukltadana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron
prefabrykatéw, warstwami o grubosci 10 cm, zageszczonymi zgodnie z BN-72/B-
8932-01,

- wymagany wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1,0

- grunt zasypki powinien byé niewysadzinowy, nalezy stosowac¢ zwir, pospoki i
piaski co najmniej Srednioziarniste,

- grunt zasypki nie powinien mie¢ wiecej pytéw niz 3,0%.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalne;j.
Gdy wilgotno$¢ gruntu do zageszczenia jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej,
zageszczang warstwe nalezy polewaé¢ wodg. Gdy wilgotnosé gruntu jest wieksza niz 1,20
wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny i umozliwi¢ odptyw
nadmiaru wody. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestosé nalezy okresli¢
laboratoryjnie.

Grubos¢ warstwy zageszczanego w nasypie nad przepustami, oraz wyboér sprzetu i
liczba przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, powinna by¢ ustalona przez Wykonawce
doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonania nasypow. Wymagania dotyczace
zageszczenia podano w ST D.02.03.01. ,,Wykonanie nasypow”.

6.7. Umocnienie wylotu przepustu
Umocnienie wylotu przepustu do cieku naturalnego nalezy wykonac¢ zgodnie z
Dokumentacijg Projektowa i ,,Katalogiem ...” z dybli betonowych wg KPED (Karta 01.07)
Dyble bedg utozone na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa.

7. Kontrola jako sci rob6t

7.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt.6

7.2. Kontrola betonu
Nalezy wykona¢ nastepujace badania:
wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie po 28 dniach, nasigkliwos¢ betonu oraz odpornosc
betonu na dziatania mrozu wg PN-EN 206-1 na probkach szesciennych o boku 150 mm



pobranych na stanowisku betonowania z kazdego z przepustdéw w ilosci 3 prébki dla
kazdego badania. Nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w celu stwierdzenia czy elementy
nie maja rakow, pekniec, rys i ciat obcych w betonie. Rysy otwarte, pekniecia, ciata obce i
odstoniecia zbrojenia sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie wystepowanie rys
wiloskowatych (skurczowe, do 0,1 mm rozwarto$ci):

- poprzeczne — na 1/4 diugosci w 4 miejscach lub rysa na catej dlugosci sciany,

- podiuzne — na 1/3 diugosci w 2 miejscach na jednej Scianie,

- poprzeczne i podiuzne krzyzujace — niedopuszczalne oraz skupienie cementu,
piasku lub kruszywa w 2 miejscach, o tgcznej powierzchni nie wiekszej niz 2%
powierzchni.

Odchyiki wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w zakresie dtugosci £ 5 mm,

- w zakresie wysokosci i szerokosci (grubosci) + 5 mm,

- w zakresie odchylenia od prostoliniowosci — ponad 0,1% dlugosci,

- w zakresie odchylenia od pionu sciany — ponad 0,2% wysokosci,

- w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku 3 m — ponad 0,2%.

7.3. Kontrola kruszywa do betonu
Kontrola kruszywa do betonu musi obejmowaé wszystkie wymagania podane w
pkt.2.4.2. niniejszej specyfikaciji.

7.4. Kontrola cementu do betonu
Kontrola cementu do betonu musi obejmowac wszystkie cechy wymienione w pkt.
2.4.3.niniejszej specyfikacji, czyli:
- wytrzymalos¢ cementu na $ciskanie wg PN-88/B-04300,
- zawartos¢ grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie dajacych sie
rozpusci¢ w wodzie,
- czas wigzania,
- zmiany objetosci.

7.5. Kontrola jako $ci zbrojenia w betonie

Sprawdzenie srednicy pretow i usytuowania zbrojenia nalezy przeprowadzi¢ przez
pomiar z doktadnoscig 1 mm. Stal musi posiadac atest producenta zawierajacy nazwe
wytworcy, oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, numer wytopu lub partii, wszystkie
wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej, mase
partii, rodzaj obrébki cieplnej. Stal, ktéra nie ma atestu producenta lub ogledziny
zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wkasciwosci, musi by¢ poddana badaniu na
koszt Wykonawcy wg PN-91/H-04310 polegajacych na wyznaczeniu wytrzymatosci na
rozcigganie o granicy plastycznosci oraz wydtuzenia na 5 probkach z partii. Jesli wynik
proby jest negatywny, stal zbrojeniowa nie moze by¢ uzyta do roboty.

7.6. Kontrola deskowania
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
- odchylenie w prostoliniowos$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
- rOznica w grubosci desek + 0,2 cm,
- odchylenie $cian od pionu o * 0,2 cm, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
- miejscowe wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm na odcinku do 3 m,
- odchytki wymiarow wewnetrznych deskowania:
=  -0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz —0,5 cm,
»  +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
» -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz —0,2 cm,
=  +0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz 0,5 cm.

7.7. Sprawdzenie tawy fundamentowej
Sprawdzeniu podlega:



- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

- usytuowanie fawy w planie,

- rzedne wysokosciowe,

- grubosc¢ tawy,

- zgodnos¢é wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw, wynosza:
- réznice wymiaréw tawy fundamentowej w palnie - £ 5 cm,

- réznice wymiaréw rzednych tawy - £ 2 cm.

7.8. Kontrola prefabrykatéw rurowych
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Polgczenie
prefabrykatéw powinno byé sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z Dokumentacjg Projektowa.

7.9. Sprawdzenie ulo zenia przepustu
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw przepustu nalezy przeprowadzi¢ przez
wykonanie pomiaréw w zakresie:
- potozenie przepustu w stosunku do osi, z doktadnoscig + 1 cm,
- rzedne dna wlotu i wylotu, z doktadnoscig £ 1 cm.

7.10. Sprawdzenie wykonania nasypow, zasypki i umoc  nienia wylotu

Sprawdzenie wykonania nasypOw i zasypki powinno sie odbywa¢ w czasie
wykonywania robét ziemnych i po ich wykonaniu.

Nalezy sprawdza¢ zgodnosé wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.
Prawidtowo$¢ zageszczenia nasypow bada sie wg BN-72/8932-01 i wg ST D.02.03.01.
,»Wykonanie nasypow”.

Umocnienie wylotu sprawdza sie wizualnie, czy sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

8. Obmiar rob6t

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt.7

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) wykonanego przepustu z prefabrykatéw rurowych:
a). 1 m (metr) przepustu z prefabrykatéw rurowych o odpowiedniej $rednicy,
b). 1 szt. (sztuka) wlotu lub wylotu przepustu dla odpowiednie srednicy.

9. Odbi6r robot
9.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8

9.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
0g0Ine” pkt.9



9.2. Cena jednostki obmiarowej
b) Cena 1 m wykonania przepustu z typowych prefabrykowanych rur zelbetowych
obejmuje:
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prace pomiarowe (wytyczenie przepustu), przygotowawcze i oznakowanie robot,
wykonanie wykopu pod tawe fundamentowg zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie taw fundamentowych i ich pielegnacja,

montaz konstrukcji przepustu z rur prefabrykowanych o odpowiedniej srednicy,
wykonanie izolacji przepustu,

wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST,

umocnienie wlotéw i wylotow,

Cena 1 szt. wlotu lub wylotu przepustu dla odpowiedniej srednicy z rur obejmuje:

wykonanie wykopu pod fundament $cianek wlotu i wylotu, wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatéw,

wykonanie deskowania fundamentu i Scianek wlotu i wylotu,

wykonanie zbrojenia i betonowanie,

rozebranie deskowania,

wykonanie izolacji,

umocnienie wlotu przepustu dyblami betonowymi,

umocnienie skarpy nasypu nad wlotem lub wylotem piytami betonowymi (wg
pkt.2.10.),

wykonanie badan i pomiaréw,

uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy.
1. PN-EN 206-1 Beton zwykly.
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
4. PN-B-06714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie

zawartosci zanieczyszczen obcych.

5. PN-B-06714/34 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkalicznej.

6. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

7. PN-B-30000 Cement portlandzki.

8. PN-88/B-32250 materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

9. PN-C-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

10. PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

11. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone.

12. BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego.

Wymagania i badania.

13. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11.Inne dokumenty

Katalog ,,Prefabrykowane przepusty rurowe” — Transprojekt — Warszawa, maj 1994 r.

(Czesc¢ ogdlna i Prefabrykaty ¢ 60, ¢ 80, ¢ 100, ¢ 150 cm).



D. 04.00.00. PODBUDOWA

04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonanie i odbioru rob6t zwigzanych
Zz wykonaniem wzmocnienia istniejgcej podbudowy kruszywem naturalnym
stabilizowanym mechanicznie przy realizacji inwestycji: ,,Przebudowa drég gminnych
Wola K eczewska — 03 KDW, Turza Wielka — dz. Nr 184, Cegeln ia Lewicka — 07 KDW ,
Rumoka — 08 KDW i 09 KDW” .

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm stabilizowanego
mechanicznie.
Podbudowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykona¢ w

dwadch warstwach.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajagcy na odpowiednim
zageszczeniu kruszywa o wihasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci
optymalnej.

1.5.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego me chanicznie — jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki kruszywa, ktéra po zageszczeniu stanowi
fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe.

1.5.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM. 00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki og6lne stosowania materiatdw

Warunki ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagani og6lne” pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania podbudowy



Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy
uzy¢ mieszanke piasku, pospoiki, zwiru spetniajgca wymagania niniejszych Specyfikaciji.
Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic¢ sie w granicach krzywych obszaru
dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne powinno spetnia¢ wymagania normy PN-91/B-06714/15 i powinno
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa do wykonania podbud  owy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Wymiary oczek kwadratowych
sit Przechodzi przez sito, %
mm
31,5 100
16 58 — 87
8 42 -70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 3-10

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé¢ do dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinno
stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.3. Wiasciwo sci kruszywa



Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich ztozona przeznaczona do
stabilizacji mechanicznej powinny spetnia¢ wymagania okreslone tabelg 2.

Tablica 2. Wymagane wta sciwo $ci kruszyw do stabilizacji mechanicznej
Lp. Wiasciwosci badane wg Wym;ganl
1 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, dla frakcji powyzej 4 mm, wg PN-78/B- 30
06714/16, % nie wiecej niz:
2 | Mrozoodpornos¢, ziaren wiekszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 po 10
25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, % nie wiecej niz:
3 |Plastycznos¢, wg PN-88/B-04481 frakcji przechodzacych przez sito
0,42 mm: o5
a) granica ptynnosci, % nie wiecej niz:
b) wskaznik plastycznosci, % nie wiecej niz: 4
4 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-krotnie 30 - 75
zageszczanego metodg normalng wg PN-88/B-04481
5 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, % nie wiecej 02
niz: '
6 |Scieralno$¢ ziaren wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN- 30
79/B-06714/42 ubytek masy, % nie wiekszy niz:
7 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B- Barwa cieczy nad
6714/26 kruszywem nie ciemniejsza
od barwy wzorcowej

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdélne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujgc do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do
spulchniania, rozktadania, profilowania,

- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchomy mieszek do wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewoznych zbiornikbw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej,
wyposazonych w urzgadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

- walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych lekkich i $rednich,

- walcéw wibracyjnych.

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 4.



4.2.  Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu nalezy dostarczy¢ na budowe
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem rozsegregowaniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Srodki transportu powinny by¢
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Przygotowanie podto za

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST
D.04.01.01. ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez
utozenie warstwy odsgczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym
od 8 m/dobe, wedtug zasad okreslonych w ST D.04.02.01. ,,Warstwy odsgczajace i
odcinajgce”.

Zamiast warstwy odsaczajgcej podtoze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je wapnem,
cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego wedtug zasad okreslonych w ST
D.04.05.00. ,,Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdw stabilizowanych spoiwem
hydraulicznym”.

Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentaciji
projektowej, powinna wynosi¢ 10 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie podbudowy

5.3.1. Projektowanie skiadu mieszanki

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2.
b) wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie 2.2.
c) wilgotnos¢é optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z
normg PN-B-04481 [1].

5.3.2. Odcinek prébny

Wymagania dotyczace wykonania odcinka prébnego podano w ST D.05.01.00.
,,Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogélne” pkt. 5.3.

5.3.3. Wbudowanie i zag eszczenie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowang, tj 20 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego
gtadkiego. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od
krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w
kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od
dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku
zageszczania podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia



wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-
12 [6].

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢é mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposOb zaakceptowany przez
Kierownika Projektu, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong
iloscig wody. Wilgotnos¢é mozna badaé dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli podbudowe z kruszywa naturalnego wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda
warstwa powinna by¢ profilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Kierownika Projektu, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy spowodowane przez ten ruch na wkasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany
do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej w skutek oddziatywania
czynnikbéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $nieg, mr6z i stonce.

Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po
uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskardéw. Wczesne wyréwnanie
wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegoéw tworzg sie
wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usungc¢, dosypac swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Kierownikowi Projektu do akceptaciji.

6.3. Badania dotycz ace cech geometrycznych iwta $ciwo $ci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Czestotliwo §¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy podaje tablica 3.

Tablica 3. Cz estotliwo $¢€ oraz zakres bada i i pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie badar Minimalna czes@otllwosc badan i
pomiarow
1 | Uksztattowanie osi w planie Co 2 om oraz w punktach giownych
lukéw poziomych
2 | Rzedne wysokosciowe Co25m
3 |ROwnos¢ podiuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | RO6wnosc¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km




10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach

5 | Spadki poprzeczne gtéwnych tukdéw poziomych

6 |Szerokosc 10 pomiaréw na 1 km

Podczas budowy — w trzech punktach na
kazdej dziatce lecz nie rzadziej niz raz na
7 | Grubose 400 m?

Przed odbiorem — w trzech punktach,
lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zageszczenie 1 badanie na 3000 m? podbudowy

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

6.3.3. Rzedne wysoko sciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych podbudowy od rzednych projektowanych nie
powinno by¢ wieksze niz +1 cmi—-2 cm.

6.3.4. Rbéwno $¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg * 0,5%.

6.3.6. Szeroko $¢ podbudowy

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5
cmi+10 cm.

6.3.7. Grubo $¢ podbudowy

Grubosc¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢ = 10%.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oceny wizualnej oraz
pomiaréw wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci
wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacjg Projektowa.

Pochylenie niwelety dna rowdw nalezy sprawdzi¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinno byé wieksze niz + 0,1%,
przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wad.

6.5. Zageszczenie podbudowy



Zageszczenie podbudowy nalezy bada¢ co najmniej 2 razy dziennie, z tym ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosic¢
600 m?. kontrole zageszczenia nawierzchni nalezy wykonaé metoda obcigzen ptytowych.
Podbudowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagana no $no$¢ podbudowy z kruszywa

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o srednicy
30 cm
Droga | Mpal] ”
Pierwotne — Mg Wtorne — M ¢
Droga powiatowa > 100 170

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek
wtornego modutu odksztatcenia Mg, Od pierwotnego Mg mierzony przy uzyciu ptyty o
Srednicy 30 cm jest nie wiekszy od 2,2:

Me <22
I\/IE

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (1 metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i Kierownika
Projektu i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres robét poprawkowych,
ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem
Projektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie z 1 m? wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego.
Cena jednostkowa obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* o0znakowanie robot,



10.

10.1.

spulchnianie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podioza
gruntowego lub warstwy odsaczajacej,

dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

zageszczanie poszczeg6lnych warstw,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni

drogowych. Piasek.

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Oznaczenie skladu ziarnowego

5. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczenie ksztaltu ziarn

6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodag
bezposrednig

7. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa 2z  kruszywa

stabilizowanego
mechanicznie
BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i
latg



D. 04.00.00. PODBUDOWA

04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

2 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonanie i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy
realizacji inwestyciji: ,,Przebudowa drog gminnych Wola K eczewska — 03 KDW, Turza
Wielka — dz. Nr 184, Cegelnia Lewicka — 07 KDW , Ru moka — 08 KDW i 09 KDW" .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni:
a) oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych
* istniejgcych warstw bitumicznych przed utozenie warstwy wigzgcej oraz warstwy
Scieralnej nawierzchni,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normami podstawowymi,
normami zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM 00.00.00.
,,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogéblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robo6t i ich zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2.  MATERIALY
2.1.  Warunki ogélne stosowania materiatdw

Warunki og6lne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagani ogélne” pkt.2.



2.2. Rodzaj materiatéw

Materiatami stosowanymi wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.2.1. Do skropienia warstwy niebitumicznej

- asfaltowa emulsja kationowa $redniorozpadowa o wihasciwosciach zgodnych z
,Warunkami technicznymi. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmMA-94"
Instytut Badawczy Drog i Mostéw. Warszawa 1994,

2.2.2. Do skropienia warstw bitumicznych

- asfaltowa emulsja kationowa sredniorozpadowa o wiasciwosciach zgodnych z
»Warunkami technicznymi. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmMA-94",
Instytut Badawczy Drog i Mostow. Warszawa 1994,

2.2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji szybko roz  padoweji $rednio rozpadowej

Asfaltowe emulsja kationowa szybko i sredniorozpadowe powinny spetnia¢ wymagania
podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationo  wej szybkorozpadowej i
$redniorozpadowej do wykonania skropienia warstw naw ierzchni.

Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci szybkorozpadowa | Sredniorozpadowa
K1-60 K2

1 |Zawartosc¢ asfaltu, % 59 -61 59 -70
2 | Lepko$é wg Englera, °E 3-15 >3

3 |Jednorodnos¢ ¢ 0,063 mm, % <0,10 <0,10
4 | Jednorodnos¢ ¢ 0,016 mm, % <0,25 <0,25
5 | Trwato$¢ ¢ 0,063 mm po 4 tyg., % <04 <04

6 |Sedymentacja, % 5,0 5,0

7 | Przyczepnosc¢ do kruszywa 85 85

8 |Indeks rozpadu, g/100g <80 <80 -120

2.2.4. Skladowanie emulsiji

Warunki przechowywanie nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego
jakosci. Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed
dostepem wody i zanieczyszczeniem.
Warunki przechowywania:
- czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej
produkcii,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

3. SOPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu



Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdélne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do czyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- szczotki mechaniczne (zaleca sie urzadzenia dwuszczotkowe z mozliwoscig
odpylania)
- sprezarki,
- zbiorniki z woda,
- szczotki reczne,
- lub inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

3.3.  Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzy¢ skrapiarki wyposazonej w urzadzenia
pomiarowo — kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastepujacych
parametrow: temperatury, ci$nienia, obrotow pompy dozujacej lepiszcze, predkosci
poruszania sie skrapiarki, ilosci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni¢
rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% w stosunku do ilosci zatozonej.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak aby byto mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne
Swiadectwo cechowania skrapiarki.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 4.

4.2.  Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac¢ sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie
stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie
wiekszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i
nie zawierac resztek innych lepiszczy. Inne warunki bedg zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2.  Przygotowanie podio za



Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzy¢ szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie nadajgce
sie usung¢ mechanicznie, nalezy usungc¢ recznie za pomocg dostarczonego sprzetu. Na
terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem, hawierzchnie mozna
oczysci¢ sprezonym powietrzem.

5.3.  Skropienie oczyszczonych nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna
rozpoczac¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez Kierownika Projektu. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi probne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki., wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje Kierownika
Projektu.

Skropienie nalezy wykonaé¢ réwnomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie przy
uzyciu weza z dyszg rozpryskowa. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢
przez okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej
powierzchni nie moze odbywac sie jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu ukladania warstwy
z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpieczy skropiong powierzchnie,
dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

5.3.1. Skropienie warstwy niebitumicznej

Skropienie nalezy wykonaé emulsjg $redniorozpadowa w iloci 0,6+0,8 kg/m? , a utozenie
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

5.3.2. Skropienie warstwy bitumicznej

Skropienie nalezy wykona¢ emulsjg szybkorozpadowg 60% w iloSci:
« 0,3+0,5 kg/m? dla podbudowy,
« 0,2+0,3 kg/m? dla powierzchni pomiedzy nowo ukladanymi warstwami
bitumicznymi.
Utozenie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po godzinie, po rozpadzie emuls;ji i
odparowaniu wody.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”
pkt. 6.

6.3. Sprawdzenie jako $ci lepiszcza

Ocena jakosci lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna byc¢
oparta na atestach producenta. W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien
przedstawi¢ wtasne badania. Wykonawca ma obowigzek kontrolowac¢ dla kazdej dostawy
lepiszcza lepkos¢ wg PN-77/C-04014.



6.4. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci
wykonania.

6.4. Sprawdzenie jednorodno $ci skropienia

Jednorodnos¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole ilosci rozkladanego
lepiszcza zaleca sie przeprowadzi¢ wedtug metody podanej w opracowaniu
,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
« 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej,
« 1 m? (metr kwadratowy) skropionej emulsjg asfaltowg powierzchni warstwy
konstrukcyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr oczyszczonej i skropionej nawierzchni podlega zasadom odbioru rob6t
zanikajacych wedtug zasad okreslonych w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogélne” .
Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw kontraktowych
przedstawionych przez Wykonawce w odniesieniu do jakosci materiatow i wykonanych
robét wedtlug wymagan okreslonych w pkt. 2i 5.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres robot poprawkowych,
ktore Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem
Projektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogéine”
pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie z 1 m? oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej wedtug ceny
jednostkowe;.
Cena jednostkowa obejmuje:
* przygotowanie rob6t i ich oznakowanie,
* mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym
polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,



* reczne oczyszczenie ze stwardnialych zanieczyszczen,

» zakup i transport lepiszcza,

* wykonanie skropienia w ilosci okreslonej w Specyfikacji Technicznej lub
uzgodnionej z Kierownikiem Projektu,

» zabezpieczenie wykonanego skropienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Normy

9. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
10. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkosci wzglednej
Lepkosciomierzem Englera.
11. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

10.3. Inne dokumenty

1. ,,Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”, Instytut
Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 1994.

2. ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozkladanego lepiszcza i
kruszywa”.



D. 05.00.00. NAWIERZCNIE

05.03.05. WARSTWA WIAZACA Z MIESZANKI MINERALNO —
ASFALTOWEJ DLA RUCHU KR1- KR2.

2 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonanie i odbioru rob6t zwigzanych
Z wykonaniem warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej przy realizacji
inwestycji: ,,Przebudowa drég gminnych Wola K eczewska — 03 KDW, Turza Wielka —
dz. Nr 184, Cegelnia Lewicka — 07 KDW , Rumoka — 08 KDW i 09 KDW" .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z wykonaniem warstwy wigzgcej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu
asfaltowego) o grubosci 4 cm.

2.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.
1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatdw

Warunki og6lne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagani ogélne” pkt.2.
2.2.  Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnie nalezy wykona¢ dla kategorii ruchu KR1-KR2.
Warstwa wigzgca nawierzchni powinna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej
Srednioziarnistej o grubosci warstwy 4 cm zgodnie z normg PN-S-96025.

2.3.  Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgaco
stosuje sie kruszywo tamane, naturalne i uszlachetnione wg PN-87/B-01100. Stosowane
kruszywa muszg spetniaé wymagania zawarte w niniejszej ST.

2.3.1. Kruszywo tamane — grysy i kliniec

Wymagania podstawowe dla kruszywa famanego przedstawiajg tablice 1 i 2.



Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa tamane  go

Lp. Wyszczegblnienie wtasciwosci Wymagania
1 |Scieralno$é w bebnie kulowym:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy nie wiecej niz:
- w grysie 40
- w klincu 45
b) po 1/5 petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po pelnej liczbie nie wiecej niz 35
2 | Nasigkliwos$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie wiecej
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych:
- frakcji 4+6,3 mm 3,0
- frakcji powyzej 6,3 mm 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0
3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 10,0
4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody Ni .
. L SO ie bada sie
bezposredniej, % ubytku masy nie wiecej niz:
Tablica 2. Wymagania dla kli ncai grysu
Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci . Wymaganla
Kliniec grys
1 | Skiad ziarnowy
a) zawartosc ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, dla frakcji, % masy, nie wiecej
niz:
- w klincu 4,0 — 20,0 mm 5,0
- w grysie 6,3 — 20,0 mm 2,5
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 4,0
b) zawartos¢ frakcji podstawowej dla frakcji, % masy
nie mniej niz:
- w klincu 12,8 — 31,5 mm 75
- w klincu 4,0 - 12,8 mm 70
- w grysie 6,3 — 20,0 mm 65
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 60
c) zawarto$¢ podziarn dla frakcji, % masy, nie wiecej
niz:
- w klincu 12,8 — 31,5 mm 15
- w klincu 4,0 - 12,8 mm 30
- w grysie 6,3 — 20,0 mm 25
-wgrysie 2,0 — 6,3 mm 30
d) zawartos¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz: 15 15
2 Z_awartoéé zanieczyszczenh obcych, % masy, nie wiecej 02 03
niz: ' '




Nie bada

Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie wiecej niz: 35

sie

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy Nie ciemniejsza niz

wzorcowa
wg PN-78/B-06714

2.3.2. Kruszywo tamane — piasek, mieszanka drobna

granulowana

Wymagania dla piasku famanego i mieszanki drobnej granulowanej przedstawia tablica 3.

Tablica 3. Wymagania dla piasku tamanego i mieszank

i drobnej granulowane;j

Wymagania
Lp. Wyszczegblnienie wtasciwosci Piasek Mieszanka
tamany drobna
granulowana
1 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie 01 01
wiecej niz: ' '
2 | Wskaznik piaskowy, nie wiecej niz:
a) dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 65 65
b) dla kruszywa z wapieni 40 40
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa Nie ciemniejsza niz wzorcowa
cieczy wg PN-78/B-06714
Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz: 15 15
5 | Zawartosc frakcji 2,0; 4,0 mm, % masy powyzej: - 15

2.3.3. Kruszywo naturalne

Kruszywo naturalne: zwir, mieszanka kruszywa naturalnego, zwiry kruszone, piasek.
Wymagania dla mieszanki z kruszywa naturalnego i zwiru podano w tabeli 4. Wymagania
dla zwiru kruszonego podano w tabeli 5. Wymagania dla piasku podano w tabeli 6.

Tablica 4. Wymagania dla mieszanki kruszywa natural  nego i zwiru
Kruszywo w
Lp. Wiasnosci fizyczne i chemiczne mieszance
mineralnej
1 Zanieczyszczenia obce, % masy, nie wiecej niz 0,3
Zanieczyszczenia organiczne
2 Barwa cieczy nad badanym kruszywem nie powinna by¢ 2
ciemniejsza niz barwa wg PN-78/B-06714
3 Podziarno w zwirze, % masy, nie wiecej niz 15
4 Nadziarno, % masy, nie wiecej niz 10
5 Ziarna wydtuzone ptaskie, % masy, nie wiecej niz 35
6 Wskaznik piaskowy, powyzej 60
7 Ziarna stabe i zwietrzate, % masy, nie wiecej niz 15
8 Nasigkliwosé, % masy nie wiecej niz 4
9 deornoéé na dziatanie mrozu. Strata masy, % nie wiecej 10
niz

Tablica 5. Wymagania dla_ zwiru kruszonego

Lp.

Wyszczegolnienie wkasciwosci

Kategoria ruchu
KR1 - KR2




1 | Scieralno$é w bebnie kulowym:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy nie wiecej niz 45
b) po 1/5 pelnej liczbie obrotdéw, % ubytku masy po petnej 35

liczbie obrotow nie wiecej niz:

> Nasigkliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie 5
wiecej niz

3 | Mrozoodpornos¢ % ubytku masy, nie wiecej niz: 10

4 | Zawartos$c¢ ziaren pokruszonych, % masy, nie mniej niz: 50

5 Zjarng mniejsze niz 0,075 mm odsiane na mokro, % masy, 35
nie wiecej niz ’

6 | Zawartos¢ frakcji podstawowych tgcznie % masy, nie mniej
niz:
a) dla frakcji 2,0 — 6,3 mm 60
b) dla frakcji pow. 6,3 mm 75

7 | Podzirna, % masy, nie wiecej niz:
a) dla frakcji 2,0 — 6,3 mm 30
b) dla frakcji pow. 6,3 mm 25

8 | Nadziarno, % masy nie wiecej niz 15

9 |Zanieczyszczenia obce, % masy, nie wiecej niz 0,3

Barwa cieczy nie
10 |Zanieczyszczenia organiczne ciemniejsza od _barwy
WZOrcowej
wg PN-78/B-06714

Tablica 6. Wymagania dla piasku

Lp. Wyszczegblnienie wtasciwosci Wymagania
1 | Skiad ziarnowy
a) zawartosc¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy nie 2
wiecej niz
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10
Zawartos¢ zanieczyszczenh obcych, %, masy nie wiecej niz 0,1
Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
‘s . . . Barwa nie ciemniejsza
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych .
od barwy wzorcowej

2.3.4. Wypehiacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorgco nalezy stosowac
wypetniacz podstawowy, zgodnie z wymaganiami PN-61/S96504.
Wypetniacz przeznaczony do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco,
powinien spetnia¢ wymagania podane w tabeli 7.

Tablica 7. Wymagania dla wypetiacza

Lp. Wymagania Wypetniacz
1 Zawartos¢ czgstek ziarn mniejszych od, % masy, nie
mniej niz
-0,3mm 100
- 0,074 mm 80
2 Wilgotnos¢, % nie wiecej niz 1,0
3 Powierzchnia wiasciwa, cm?/g 2500 + 4500




Pochodzenie wypetniacza i cechy jako$ciowe powinny byé zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

2.3.5. Uziarnienie kruszywa

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w mieszance mineralno-bitumicznej na warstwe
wigzgcg powinna zawierac sie w przedziatach:

- zawartosc frakcji > 2 mm - od 45% do 70% masy
- zawartosc frakcji < 0,074 mm - od 3% do 7% masy
- kruszywa tamanego - wiecej od 45% masy

2.4. Lepiszcze
2.4.1. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie wigzacej, nalezy stosowaé
asfalt D-70, zgodnie z PN-C-96170.
Wymagania dla asfaltu drogowego D-70 i warunki dostaw asfaltu w ST D.05.03.05/02.

2.4.2. Emulsja asfaltowa

Wymagania dla emulsji podano w ST.04.03.01. tabl. 1.

2.4.3. Srodek adhezyjny

Jako srodka adhezyjnego zwigkszajacego przyczepnos¢ asfaltu do kruszywa, nalezy
uzywac tylko srodka posiadajgcego aprobate techniczng. Srodki te nalezy stosowaé
zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych.

2.5. Mieszanka bitumiczna

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe wigzaca dla ruchu lekko
Sredniego sg nastepujace:

a). stabilnos¢, KN co najmniej 4,

b). odksztatcenie, mm 2+5,

c). wolne przestrzenie w mieszance, % 4,5+ 6,0

d). wolne przestrzenie w mieszance wypetnione lepiszczem, % 60 + 75

e). Nasigkliwos¢, % obj. nie wiecej niz 4

Skiad masy mineralno-asfaltowej bedzie laboratoryjnie ustalona przez Wykonawce i
przedstawiona do akceptacji Kierownikowi Projektu.

Maksymalne odchylenie skiadu mieszanki mineralno-bitumicznej od zatwierdzonej recepty
powinny by¢ utrzymane w granicach nastepujacych tolerancji (w % bezwzglednych).
Sktadniki mieszanki wielkosci tolerancji:

- dla frakcji powyzej 2 mm *+6,0%

- dla frakcji ponizej 0,074 mm +2,0%

- dla frakcji 0,074, 2 mm +4,0%

- dla lepiszcza +0,5%
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdélne”
pkt. 3.



3.2. Sprzet do wykonania warstwy wi  gzacej

3.2.1. Wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zaktéca¢ warunkéw ochrony srodowiska tj. powodowac zapylenia
terenu, zanieczyszczaé wod i wywotywaé hatas powyzej dopuszczalnych norm.
Wydajnos¢ wytworni musi zapewnia¢ zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy.
Zaleca sie wydajno$¢ minimalng 50 T/h. Wytwérnia musi posiadac petne wyposazenie
gwarantujace wtasciwg jakos¢ wytwarzanej mieszanki.

Nie dopuszcza sie do recznego sterowania produkcjg. Dozowanie powinno odbywac sie
przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza sie sterowania recznego
odwazania sktadnikow.

3.2.2. Ukladarka mieszanki mineralno-bitumicznej

Uktadanie mieszanki moze sie odbywac tylko przy uzyciu uktadarki sterowanej
elektronicznie. Wydajnosc¢ uktadarki powinna by¢ skorelowana z wydajnoscig otaczarki.
Uktadarka powinna posiada¢ nastepujace wyposazenie:
e automatyczne sterowanie, pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zalozong
niweletg oraz gruboécia,
* plyte wibracyjng do wstepnego zageszczania,
* urzadzenie do podgrzewania uktadarki.

3.2.3. Walce do zag eszczania i inny sprz et

4.

Do zageszczania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce
statyczne ogumione i walce mieszane z przednig osig gtadkg wibracyjng i tylng ogumiona.
Zaleca sie stosowanie zestawu walca gtadkiego stalowego dwuwatowego z walcem
ogumionym oraz na wygtadzenie walca dwuwatowego sredniego.

Wykonawca jest zobowigzany jest do utrzymania na budowie takiego sprzetu, jak:
skrapiarka, szczotka mechaniczna autocysterna z wodg, pita do obcinania warstwy
mieszanki, wiertnica do pobierania prébek.

TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogodlne” pkt. 4.

4.2.  Transport mieszanki

Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

» do transportu mieszanki mozna uzywac wytacznie tylko wywrotek,

» czas transportu nie moze przekraczac¢ jednej godzin (ok. 40 km),

» samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min. 10 ton,

* powierzchnie wewnetrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskac¢ w
niezbednej ilosci srodkiem zapobiegajacym przyklejeniu sie mieszanki,

* samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki ktérymi przykrywa sie mieszanke
W czasie transportu,

» skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarkg w czasie
roztadunku, kiedy to uktadarka pcha sobg wywrotke.



Zaleca sie stosowanie samochod6w termoséw z podwdjnymi sciankami skrzyni
wyposazonej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt.5

5.2. Przygotowanie podto za

Podtoze pod utozenie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
bedzie stanowi¢ warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie wg ST D.04.04.01.

5.3.  Projektowanie i wytwarzanie mieszanek mineral  no-bitumicznych

5.3.1. Opracowanie recepty

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robét, ktory przedstawi je Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatéw.

Metoda projektowania polega na przyjeciu sktadu mieszanki i okresleniu jej wtasciwosci w
odniesieniu do podanych wymagan.

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfa  Itowych i warstwy wi azacej,
wyréwnawczej oraz Wz macniaj acej

Lp Wiasciwo Sci Kategoria ruchu

. KR1 — KR2
1 [Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/20
2 | Modut sztywnosci petzania®, Mpa Nie wymaga sie
3 | Stabilno$¢ wg Marshalla w tem. 60°C, mm >80
4 | Odksztatcenia wg Marshalla w temp. 60°C, mm 2,0+50
5 |Wolna przestrzen w prébkach Marshalla, zageszczonych

2X75 uderzen, % viv 45+8,0

6 | Wypelnienie wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla , % 65,0 = 80,0
7 | Grubo$¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu w cm:
-0/12,8 3,5+5,0
- 0/16 4,0+6,0
- 0/20 6,0 +8,0
- 0/25 8,0 +10,0
8 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
9 |Wolna przestrzen w warstwie, v/iv 50+9,0

— 0znaczony wg wytycznych — IBDiIM, Zeszyt Nr 48

Tablica 9. Rz edne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dow  arstwy
wigzacej,
wyréwnawczej oraz wzmac hiaj acej oraz orientacyjne zawarto $ci
asfaltu
Wymiar oczek sit #, mm Zawarto $¢€ Kategoria ruchu KR1 — KR2
asfaltu Mieszanka mineralna, mm




0/20 0/16 0/12,8
Przechodzi przez:
25,0
20,0 100
16,0 75 -100 100
12,8 65 — 93 80 — 100 100
9,6 57 — 86 70 — 100 70 -100
8,0 52 - 81 64 — 94 62 — 100
6,3 47 -77 55 -85 55 -80
4,0 40 — 67 42 -170 45 - 65
2,0 30-55 30-50 35-55
(zawartos¢ frakcji grysowej) 45 -75 45-75 45 - 65
0,85 20 -40 20—-40 25 -45
0,42 13-30 14 -29 18 — 38
0,30 10-25 11-24 15-35
0,18 6-17 8-17 11 - 27
0,15 5-15 12 — 22 12 — 22
0,075 3-7 3-8 3-9
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m 43-58 4,3-5,8 45-6,0
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm do warstwy
wigzacej, wyréwnawczej
| wzmacniajgcej z betonu asfaltowego dla KR1 — KR2
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5.3.2. Wytwarzanie mieszanek

Wytwdrnia musi posiadac petne wyposazenie gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszcza sie do recznego sterowania produkcja.

Wytwdrnia powinna by¢ zlokalizowana w poblizu prowadzonych rob6t nie dalej niz 50 km
od miejsca wbudowania, co pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciggu
maksimum jednej godziny.

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowane na gorgco mozna produkowac
w sezonie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika. Ewentualne przediuzenie tego okresu moze
nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Kierownika Projektu w przypadku stwierdzenia
dobrych warunkéw pogodowych tj. temperatury ponad 10°C.

Produkcja moze odbywagé sie jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowane;j
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Kierownika Projektu.
Produkcja mieszanki moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu
zgody przez Kierownika Projektu. Wykonawcy zobowigzany jest do opracowania
harmonogramu pracy otaczarki zapewniajgcego ciagtos¢ produkciji i uktadania mieszanki.
Wykonawca opracowuje projekt mieszanki (recepty), ktory nastepnie po sprawdzeniu
przez Kierownika Projektu zostaje zatwierdzony do stosowania.



Bez waznej zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moze rozpoczgc¢
produkcji. Wykonawca ponosi calg odpowiedzialnosé¢ za jakos¢ produkciji.

Temperatura wytwarzania mieszanki z asfaltu D-70 powinna by¢ w granicach 140 — 160°C
(bezposrednio przed wysytka).

5.3.3. Zaroby prébne i odcinek probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Kierownika Projektu kontroli zarobéw
prébnych. W celu sprawdzenia zastosowanego sprzetu, technologii robét, receptury
laboratoryjnej nalezy wykona¢ w obecnosci Kierownika Projektu odcinek prébny dtugosci
50 m. Po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu uzyskanych wynikéw moga by¢
podjete wiasciwe roboty. Wymagania i dopuszczalne tolerancje dla sktadnikow mieszanki
mineralno-bitumicznej podano w p. 2.5.

5.4.  Wbudowanie mieszanki

5.4.1. Warunki atmosferyczne

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzacg musi odbywac sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 10°C.

5.4.2. Ukladanie

Uktadanie mieszanki moze odbywag¢ sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o
wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki.

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy wigzgcej powinna by¢ wyznaczona niweleta.
Warstwa wigzgca powinna by¢ uktadana o grubosci 4 cm zgodnie z zaprojektowang
niweletg i spadkami poprzecznymi.

Uktadanie mieszanki musi sie odbywa¢ w sposob ciagly, bez przestoju, z jednostajng
predkoscig w granicach 2+4 m na minute. Ukladanie warstwy wigzacej powinno odbywaé
sie calg szerokoscig. Zlgcza poprzeczne nalezy wykona¢ poprzez poprzeczne pionowe
obciecie a nastepnie posmarowanie lepiszczem. Temperatura mieszanki powinna by¢
sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu uniemozliwiajgcym przegrzanie i
jednoczesnie pozwalajgcym na prawidtowe rozscielenie i zageszczenie.

5.4.3. Zageszczenie mieszanki

Po przejsciu uktadarki nalezy sprawdzi¢ powierzchnie warstwy i usuna¢ wszelkie
nierbwnosci oraz zamiatowaé rozsegregowane miejsca.
Powinny by¢ zachowane podstawowe zasady zageszczania:
- zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
- najezdza¢ na watlowang warstwe kotem napedowym walca w celu unikniecia
sfalowan nawierzchni,
- rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim
cisnieniu, podwyzszajac je w miare watowania,
- predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2+4 km/h na
poczatku i w granicach 4+6 km/h w dalszej fazie watowania,
- watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej
krawedzi ku goérze,
- pierwsze przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca stalowego
statycznego.
Sprzet zageszczajgcy nie moze byé parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu az
ostygnie do temperatury, przy ktérej stojacy na warstwie sprzet nie spowoduje odciskow i
deformaciji.



KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt. 6.

6.5. Kontrola i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan na budowie.
Laboratorium Wykonawcy musi by¢ wyposazone w niezbedna aparature umozliwiajgca
przeprowadzenie badan kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne
obejmujg caly proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych
materiatéw) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), az do badan
koncowych (jakos¢ wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania jako $ci robét w czasie budowy

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac kopie raportow do Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywacé z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni
przedstawia tabela 10 11.

Tablica 10.Cz estotliwo $€ oraz zakres bada n i pomiaréw podczas wytwarzania
mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp Czestotliwo $¢ badan.
Wyszczegélnienie bada n Minimalna cz estotliwo $¢€ badan na
) dziennej dziatce roboczej
1 |[Uziarnienie mieszanki 2 probki
2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka przy produkcji do 500 Mg
2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Whasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy
4 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 | Temperatura sktadnikdbw mieszanki Dozor ciggty
mineralno-asfaltowej
7 | Temperatura mieszanki mineralno- Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowania
8 |Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Jw.
9 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- | Jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwdrni

Tablica 11.Cz estotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiaréw wykonanych warstw
nawierzchni

Lp. Badana cecha Minimalna cz QsFotliwo $§¢ badanii
pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku o dtugosci 1 km

2 Réwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

3 Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

4 Rzedne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
poprzecznej oraz usytuowanie 0si wg
dokumentacji budowy




5 Grubos¢ wykonanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
6 Ztgcza podiuzne i poprzeczne Cata dlugosc zigcza

7 Krawedz, obramowanie warstwy Cata dlugosc¢

8 Wyglad warstwy Ocena ciagta

9 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o dlugosci do 1 km
10 Wolna przestrzen w warstwie Jw.

11 Modut sztywnosci petzania 1 prébka na odcinku o dlugosci 2 km

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy wi  gzacej

6.4.1. R6wno $¢ warstwy wi gzacej

Powierzchnia warstwy powinna by¢ réwna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Pomiaru nieréwnosci w kierunku podtuznym dokonuje sie dla warstwy
wigzacej — planografem w sposoéb ciggly. Nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-
metrowg tatg co 100 metrow. Nierébwnosci dla warstwy wigzgcej nie powinny przekraczac
9 mm.

6.4.2. Niweleta warstwy wi gzacej

Niweleta warstwy wigzacej powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja
dla niwelety warstwy wigzacej wynosi + 10 mm.

6.4.3. Szeroko $¢ warstwy wi gzacej

Szeroko$¢ warstwy wigzacej moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5
cm. Szerokos¢ warstwy wigzacej powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy $cieralnej o
€0 najmniej grubos¢ warstwy Scieralnej lub o wartosé wskazang w Dokumentaciji
Projektowe;.

6.4.4. Grubo $¢ warstwy wi azacej

Grubos¢ warstw wigzacej powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa i wynosi¢ min.
4,0 cm. Kontrole grubosci utozonej warstwy przeprowadza sie przy okazji wycinania
probek z nawierzchni w celu badania zageszczenia. Wymagana czestotliwos¢ pobierania
probek — jedna na 600 m?.

Dopuszcza sie tolerancje grubosci warstwy + 5 mm.

6.4.5. Wymagania dotycz ace zageszczenia

7.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni.
Wykonuje sie to poprzez wyciecie prébki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i
ostygnieciu. Do wyciecia prébek powinno sie uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra
wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Wskaznik zageszczenia oblicza sie
przez porébwnanie gestosci strukturalnej probki wycietej z nawierzchni do gestosci
pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie w
procentach. Do oceny zageszczenia odcinka przyjmuje sie $rednig z dwdch prébek.
Dopuszcza sie inne metody badah zageszczenia po akceptacji ich przez Kierownika
Projektu. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi dla warstwy wigzacej 98%.
Czestotliwo$¢ pobrania prébek: jedna prébka na 600 m? warstwy.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot




Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (1 metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i Kierownika
Projektu jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie z 1 m? wykonanej warstwy wigzacej nawierzchni.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Kierownika Projektu
recepty laboratoryjnej,

transport mieszanki do miejsca wbudowania,

mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweletg i
spadkami poprzecznymi, zageszczenie, obciecie i posmarowanie krawedzi,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.4. Normy

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

PN-EN 932-1

PN-EN 933-1

PN-EN 933-8

PN-EN 1097-6

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

Badania podstawowych wiasciwosci  kruszyw. Metoda
pobierania prébek

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie
skladu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Badania wskaznika piaskowego.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do uktadania. Specyfikacja
do stosowania w warunkach polskich.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury
tamliwosci metodg Fraassa



10.5.

1.

2.

19. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza.

20. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie zawartosci parafiny.
Metoda destylacji.

21. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczenie mrozoodpornosci.

22. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igla.

23. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury
mieknienia. Metoda pierécien i kula.

24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

25. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych — zwir i mieszanka.

26. PN-B-11112 Kruszywa mineralne — kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

27. PN-B-11113 Kruszywa mineralne — kruszywa do nawierzchni drogowych —
piasek

28. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe, podziat, nazwy i
okreslenia

29. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

30. PN-S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie z betonu
asfaltowego

31. PN-S-96504 Drogi samochodowe — Woypekliacz kamienny do mas
bitumicznych

32. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

33. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe — pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg
Inne dokumenty

Zasady projektowania betonu asfaltowego betonu asfaltowego o zwiekszonej
odpornosci na odksztatcenia trwale. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu
sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg pod obcigzeniem statycznym,
IBDIM — Zeszyt 48, 1995r.

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-99 Zeszt Nr 60, Warszawa
1999



D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05./02 WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI
MINERALNO — ASFALTOWEJ

3 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonanie i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego)
przy realizacji inwestycji: ,,Przebudowa drog gminnych Wola K eczewska — 03 KDW,
Turza Wielka — dz. Nr 184, Cegelnia Lewicka — 07 KD W , Rumoka — 08 KDW i 09
KDW" .

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy Scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu
asfaltowego) o grubosci 5 cm dla kategorii ruchu KR1 — KR3.

2.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.
1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00.

2.  MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatdw

Warunki og6lne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagani ogélne” pkt.2.
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy $cieralnej o
uziarnieniu 0/12,8 mm nalezy stosowac:

- asfalt D50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkow polskich

- kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112 famane zwykte

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111

- grys i zwir kruszony wg PN-S-96025 Zatacznik G

- piasek wg PN-B-11113

- wypehiacz mineralny wg PN-S-96504

- $rodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej



2.2.  Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnie nalezy wykona¢ dla kategorii ruchu KR1- KR3.

Warstwa Scieralna nawierzchni powinna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowe]
(betonu asfaltowego) srednioziarnistej o grubosci warstwy 5 cm zgodnie z normg PN-S-
96025.

2.3.  Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco
stosuje sie kruszywo tamane, naturalne i uszlachetnione. Stosowane kruszywa muszg
spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.

2.3.1. Kruszywo tamane — grysy

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego przedstawiajg tablice 1 i 2.

Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa tamane  go

Lp. Wyszczegolnienie whasciwosci Wymagania
1 | Scieralno$é w bebnie kulowym:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy nie wiecej niz:
- w grysie 25
b) po 1/5 petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po pelnej liczbie nie wiecej niz 25
2 | Nasigkliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie wiecej
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych:
- frakcji 4+6,3 mm 1,5
- frakcji powyzej 2 mm 1,2
a) dla kruszyw osadowych 2,0
3 | Mrozoodpornosé nie wiecej niz 2,0
4 M_rozqoo_lpornoéé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, nie 10
wiecej niz

Tablica 2. Wymagania dla grysu

Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci Wymagania
1 | Skiad ziarnowy
a) zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, dla frakcji, % masy, nie wiecej
niz:
- w grysie 6,3 — 20,0 mm 1,5
-wgrysie 2,0 — 6,3 mm 2,0

b) zawartos¢ frakcji podstawowej dla frakcji, % masy
nie mniej niz:

- w grysie 6,3 — 20,0 mm 85,0

- w grysie 2,0 - 6,3 mm 80,0




c) zawarto$¢ podziarn dla frakcji, % masy, nie wiecej
niz:
- w grysie 6,3 — 20,0 mm 10,0
- w grysie 2,0 — 6,3 mm 15,0
d) zawartos¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz: 8,0
> Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej 01
niz: ’
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie wiecej niz: 30
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy Nie ciemniejsza niz
wzorcowa
wg PN-EN 1744-1

2.3.2. Kruszywo tamane — piasek, mieszanka drobna  granulowana

Wymagania dla piasku famanego i mieszanki drobnej granulowanej przedstawia tablica 3.

Tablica 3. Wymagania dla piasku tamanego i mieszank i drobnej granulowanej

Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Piasek tamany Mieszanka
drobna
granulowana
1 Z_awa_rtoég’: ;anieczyszczer’n obcych, % masy, 01 01
nie wiecej niz: ' '
2 | Wskaznik piaskowy, nie wiecej niz:
a) dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 65 65
b) dla kruszywa z wapieni 40 40
3 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, Nie ciemniejsza niz wzorcowa
barwa cieczy wg PN-B-06714
4 | Zawartos¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz: 15 15
5 Zawartos¢ frakcji 2,0; 4,0 mm, % masy i 15
powyzej:

2.3.3. Kruszywo naturalne

Kruszywo naturalne: zwir, mieszanka kruszywa naturalnego, zwiry kruszone, piasek.
Wymagania dla zwirébw kruszonych podano w tabeli 3. Wymagania dla piasku podano w
tabeli 4.

Tablica 3. Wymagania dla zwiréw kruszonych

Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci Wymagania .
grys | Zwir
1 |Scieralno$¢ w bebnie kulowym:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy nie wiecej 25
niz
b) po 1/5 pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy po o5
petnej liczbie obrotéw nie wiecej niz:
> Nasigkliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %, 15
nie wiecej niz '
Mrozoodpornosé % ubytku masy, nie wiecej niz: 2,5
Zawartos¢ ziaren pokruszonych, % masy, nie mniej niz: <10,0 >70,0




Ziarna mniejsze niz 0,075 mm odsiane na mokro, %

S masy, nie wiecej niz i L5
6 | Zawartos¢ frakcji podstawowych tgcznie % masy, nie
mniej niz:
a) dla frakcji 2,0 — 6,3 mm 80,0
b) dla frakcji pow. 6,3 mm 85,0
7 | Podziarna, % masy, nie wiecej niz:
a) dla frakcji 2,0 — 6,3 mm 15,0
b) dla frakcji pow. 6,3 mm 10,0
Nadziarno, % masy nie wiecej niz 8,0
Zanieczyszczenia obce, % masy, nie wiecej niz 0,1
Barwa cieczy nie
10 |Zanieczyszczenia organiczne ciemniejsza od barwy

WZOrcowej
wg PN-EN 1744-1

Tablica 4. Wymagania dla piasku

Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci Wymagania
1 | Skiad ziarnowy
a) zawartos¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy 2
nie wiecej niz
b) zawartos¢ nadziarna, % masy hie wiecej niz: 10
> Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, %, masy nie wiecej 01
niz '
3 | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
‘s : . : Barwa nie ciemniejsza
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

od barwy wzorcowej

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego 0/12,8 mm na wykonanie warstwy
Scieralnej nalezy zastosowaé materiaty:

Lp. Rodzaj materiatéw / Numer normy Rodzaj
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112
a) z litego surowca skalnego ze skat:
- magmowych kI 1, Il; gat. 1,2
- przeobrazonych jw.
- osadowych j.W.
b) surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) j-w.
C) z surowca naturalne rozdrobnionego j-W.
2 Kruszywo tamane zwykie wg PN-B-11112 -
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111 kI 1, 11
4 Grys i zwir kruszony wg PN-S-96025 Zatacznik G kl. I, Il gat. 1,2
5 Piasek wg PN-B-11113 gat. 1,2
6 Wypelniacz mineralny
a) wg PN-S-96504 podstawowy,
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium pyly z odpylania
drogowego
7 Asfalt wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkéw D 50/70
polskich

2.3.4. Wypelniacz




Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorgco nalezy stosowac
wypetniacz podstawowy.

Wypetniacz przeznaczony do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco,
powinien spetnia¢ wymagania podane w tabeli 5.

Tablica 5. Wymagania dla wypetiacza

Lp. Wymagania Wypetniacz
1 Zawartos¢ czastek ziarn mniejszych od, % masy, nie
mniej niz
- 0,3 mm 100
- 0,074 mm 80
Wilgotnos¢, % nie wiecej niz 1,0
Powierzchnia wiasciwa, cm?/g 2500 + 4500

Pochodzenie wypetniacza i cechy jako$ciowe powinny byé zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

2.5. Lepiszcze
2.4.1. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie scieralnej, nalezy stosowaé
asfalt D-50/70, zgodnie z PN-EN 12591.
Wymagania dla asfaltu drogowego podano w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltéw drogowych

Wiasciwosci Wymagania Meto?/;\// badan
g
a) Penetracja w temp. 25°C przy catkowitej masie
100 g (obcigznik, sworzen, uchwyt igly) 10" mm 50 -70 PN-EN 1426
b) Temperatura tamliwosci °C nie wyzsza niz -8 PN-EN 12593
c) Temperatura migknienia °C 46 — 54 PN-EN 1427
d) Temperatura zaptonu, °C nie wyzsza niz 230 PN-EN 22592
e) Zawartosc¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie 99 PN-EN 12592
mniej niz, % (m/m)
f)'Zm!ana. masy po stezeniu (ubytek lub przyrost), 05 PN-EN 12607-1
nie wiecej niz % (m/m)
Og/()) Pozostata penetracja po stezeniu, nie mniej niz 50 PN-EN 1426
h) Temperatura mieknienia po stezeniu, nie mniej 48 PN-EN 1427
. 0
niz, C
i) Wzrost temperatury mieknienia po stezeniu nie 9 PN-EN 1427
wiecej niz, °C
j) Parafiny, % masy, nie wiecej niz % 2,2 PN-12606-1

Za jakosc¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Rodzaj asfaltu i jego
pochodzenie (dostawa i producent) powinny by¢ uzgodnione z Kierownikiem Projektu.
Rowniez do akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca powinien przedstawié¢
uzgodnione z dostawcg (producentem) zasady jakosciowego odbioru lepiszcza.
Zabrania sie stosowania do tego samego asortymentu roboét lepiszczy pochodzacych od
ré6znych producentéw. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robét



wymaga zgody Kierownika Projektu oraz opracowania nowej recepty na mieszanke
mineralno-bitumiczna.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i jakosciowego obioru dostaw
oraz wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

2.4.2. Emulsja asfaltowa

Wymagania dla emulsji podano w ST.04.03.01. tabl. 1.

2.4.3. Srodek adhezyjny

Jako srodka adhezyjnego zwigkszajgcego przyczepnosc asfaltu do kruszywa, nalezy
uzywac tylko srodka posiadajacego aprobate techniczng. Srodki te nalezy stosowac
zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania OgdIne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy wi azacej

3.2.1. Wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zaktoca¢ warunkdéw ochrony srodowiska tj. powodowac¢ zapylenia
terenu, zanieczyszczaé wod i wywotywac hatas powyzej dopuszczalnych norm.
Wydajnos¢ wytworni musi zapewniac zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy.
Zaleca sie wydajnos¢ minimalng 50 T/h. Wytwdrnia musi posiadac¢ petne wyposazenie
gwarantujgce wlasciwg jakos¢ wytwarzanej mieszanki.

Nie dopuszcza sie do recznego sterowania produkcjg. Dozowanie powinno odbywac sie
przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza sie sterowania recznego
odwazania sktadnikow.

3.2.2. Ukladarka mieszanki mineralno-bitumicznej

Ukladanie mieszanki moze sie odbywac tylko przy uzyciu uktadarki sterowanej
elektronicznie. Wydajnosc¢ uktadarki powinna by¢ skorelowana z wydajnoscig otaczarki.
Uktadarka powinna posiada¢ nastepujace wyposazenie:
e automatyczne sterowanie, pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zalozong
niweletg oraz grubo$cia,
* plyte wibracyjng do wstepnego zageszczania,
* urzadzenie do podgrzewania uktadarki.

3.2.3. Walce do zag eszczania i inny sprz et

Do zageszczania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce
statyczne ogumione i walce mieszane z przednig osig gtadkg wibracyjng i tylng ogumiona.
Zaleca sie stosowanie zestawu walca gtadkiego stalowego dwuwatowego z walcem
ogumionym oraz na wygtadzenie walca dwuwatowego sredniego.

Wykonawca jest zobowigzany jest do utrzymania na budowie takiego sprzetu, jak:
skrapiarka, szczotka mechaniczna autocysterna z wodg, pita do obcinania warstwy
mieszanki, wiertnica do pobierania prébek.



4.  TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycz agce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 4.

4.2.  Transport mieszanki

Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
» do transportu mieszanki mozna uzywac wytacznie tylko wywrotek,
» czas transportu nie moze przekraczac jednej godzin (ok. 40 km),
» samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min. 10 ton,
e powierzchnie wewnetrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskac¢ w
niezbednej ilosci srodkiem zapobiegajacym przyklejeniu sie mieszanki,
* samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki ktorymi przykrywa sie mieszanke
W czasie transportu,
» skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarkg w czasie
roztadunku, kiedy to ukladarka pcha sobg wywrotke.
Zaleca sie stosowanie samochod6w termoséw z podwdjnymi sciankami skrzyni
wyposazonej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przygotowanie podto za

Podtoze pod utozenie warstwy scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
bedzie stanowi¢ warstwa wigzagca wg ST D.05.03.05/01.

Podtoze pod utozenie warstwy $cieralnej powinno by¢ przygotowane przez oczyszczenie i
skropienie, zgodnie z wymaganiami D.04.03.01. ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

5.3.  Projektowanie i wytwarzanie mieszanek mineral  no-bitumicznych

5.3.1. Opracowanie recepty

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robo6t, ktory przedstawi je Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia. Recepty powinny byé opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatow.

Metoda projektowania polega na przyjeciu sktadu mieszanki i okresleniu jej wiasciwosci w
odniesieniu do podanych wymagan.

Zaprojektowana oraz wykonana mieszanka BA 0/12,8 mm powinna spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 7.

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 Modut sztywno$ci pefzania®, Mpa nie mniej niz Nie wymaga sie

2 Stabilno$é préobek wg Marshalla w temperaturze 60 °C, 55
zageszczonych 2x50 uderzen ubijaka, KN nie mniej niz ’




3 Odksztalcenia prébek jw. mm 2,0-5,0
4 Wolna przestrzen w prébkach jw. % (v/v) 1,5+4,5
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw. % 75+90
6 Wskaznik zageszczenia warstwy, % nie mniej niz 98,0
7 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 1,5+5,0
Y Dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;

5.3.2. Wytwarzanie mieszanek

Wytwdrnia musi posiadac petne wyposazenie gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszcza sie do recznego sterowania produkcja.

Wytwdrnia powinna by¢ zlokalizowana w poblizu prowadzonych robét nie dalej niz 40 km
od miejsca wbudowania, co pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciggu
maksimum jednej godziny.

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowane na gorgco mozna produkowac
w sezonie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika. Ewentualne przediuzenie tego okresu moze
nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Kierownika Projektu w przypadku stwierdzenia
dobrych warunkéw pogodowych tj. temperatury ponad 10°C.

Produkcja moze odbywac sie jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowane;j
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Kierownika Projektu.
Produkcja mieszanki moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu
zgody przez Kierownika Projektu. Wykonawcy zobowigzany jest do opracowania
harmonogramu pracy otaczarki zapewniajgcego ciggtos¢ produkciji i uktadania mieszanki.
Wykonawca opracowuje projekt mieszanki (recepty), ktory nastepnie po sprawdzeniu
przez Kierownika Projektu zostaje zatwierdzony do stosowania.

Bez waznej zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moze rozpoczg¢
produkcji. Wykonawca ponosi calg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ produkciji.

Temperatura wytwarzania mieszanki z asfaltu D-50/70 powinna by¢ w granicach 140 —
160°C (bezposrednio przed wysyika).

5.3.3. Zaroby prébne i odcinek probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Kierownika Projektu kontroli zarobow
prébnych. W celu sprawdzenia zastosowanego sprzetu, technologii robét, receptury
laboratoryjnej nalezy wykona¢ w obecnosci Kierownika Projektu odcinek prébny dtugosci
50 m. Po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu uzyskanych wynikéw moga byé
podjete wkasciwe roboty. Wymagania i dopuszczalne tolerancje dla sktadnikéw mieszanki
mineralno-bitumicznej podano w p. 2.5.

5.4. Wbudowanie mieszanki

5.4.1. Warunki atmosferyczne

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzaca musi odbywac sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 10°C.

5.4.2. Ukladanie

Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej ukfadarki o
wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki.

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy wigzgcej powinna by¢ wyznaczona niweleta.
Warstwa scieralna powinna by¢ uktadana o grubosci 5 cm zgodnie z zaprojektowang
niweletg i spadkami poprzecznymi.



Uktadanie mieszanki musi sie odbywaé¢ w sposéb ciggly, bez przestoju, z jednostajng
predkoscig w granicach 2+4 m na minute. Ukfadanie warstwy wigzgcej powinno odbywac¢
sie calg szerokoscia. Zlgcza poprzeczne nalezy wykona¢ poprzez poprzeczne pionowe
obciecie a nastepnie posmarowanie lepiszczem. Temperatura mieszanki powinna byc¢
sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu uniemozliwiajgcym przegrzanie i
jednoczesnie pozwalajgcym na prawidiowe rozscielenie i zageszczenie.

5.4.3. Zageszczenie mieszanki

Po przejsciu uktadarki nalezy sprawdzi¢ powierzchnie warstwy i usung¢ wszelkie
nierébwnosci oraz zamiatowac¢ rozsegregowane miejsca.
Powinny by¢ zachowane podstawowe zasady zageszczania:
- zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
- najezdza¢ na watlowang warstwe kotem napedowym walca w celu unikniecia
sfalowan nawierzchni,
- rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim
cisnieniu, podwyzszajac je w miare watowania,
- predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2+4 km/h na
poczatku i w granicach 4+6 km/h w dalszej fazie watlowania,
- walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,
- pierwsze przywalowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca stalowego
statycznego.
Sprzet zageszczajacy nie moze by¢ parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu az
ostygnie do temperatury, przy ktérej stojacy na warstwie sprzet nie spowoduje odciskow i
deformaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”
pkt. 6.

6.6. Kontrola i badania laboratoryjne
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan na budowie.
Laboratorium Wykonawcy musi by¢ wyposazone w niezbedng aparature umozliwiajgcqg
przeprowadzenie badan kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne
obejmujg caly proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych
materiatéw) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), az do badan
koncowych (jakos¢ wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania jako $ci robdt w czasie budowy

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac kopie raportow do Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywa¢ z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot.
Czestotliwosé badan budowy przedstawiono w tablicy8.

Tablica 8. Cz estotliwo $€ badan w czasie budowy

Lp. Wyszczegblnienie badan Czestotliwos¢ badan
1 Wiasciwosci asfaltu
2 Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej dostawy
3 Wiasciwosci wypetniacza




4 Zawartos¢ asfaltu

5 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 razy w ciagu ggg‘_{_’rzy produkgji >
6 Stabilnos¢ wedtug Marshalla B
1 raz przy produkcji <500 T
7 Zawartos¢ wolnych przestrzeni Codziennie
8 Zageszczenie warstwy 1 prébka

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy  $cieralnej

6.4.1. R6éwno $¢ nawierzchni

Powierzchnia warstwy powinna by¢ réwna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Pomiaru nieréwnosci w kierunku podtuznym dokonuje sie planografem w
sposOb ciggly. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg co 100 metréw.
Nieréwnosci dla warstwy $cieralnej nie powinny przekracza¢ 9 mm.

6.4.2. Niweleta nawierzchni

Niweleta nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja dla
niwelety warstwy wigzacej wynosi + 10 mm. Niwelacja co 20 m i w punktach
charakterystycznych.

6.4.3. Szeroko $¢ nawierzchni

Szerokos¢ warstwy scieralnej nawierzchni moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm., przy czym o$ jezdni wykonanej od projektowanej nie moze by¢
przesunieta o wiecej niz 3 cm.

Czestotliwo$¢ pomiaréw 10 x 1 km.

6.4.4. Grubo $¢ warstwy Scieralnej

Grubo$¢ warstw Scieralnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg i wynosic
min. 5,0 cm. Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé najpézniej w 24 godziny po
jej wykonaniu, co najmniej w dwdch losowo wybranych miejscach na kazdej dziennej
dziaice roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 600 m?. Przed odbiorem
nawierzchni, Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstwy nawierzchni w obecnosci Kierownika
Projektu przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach lecz nie rzadziej niz w jednym
punkcie na kazde 1000 m?.

Dopuszcza sie tolerancje grubosci warstwy = 5 mm.

6.4.5. Wymagania dotycz ace zageszczenia

7.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni.
Wykonuje sie to poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i
ostygnieciu. Do wyciecia prébek powinno sie uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra
wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Wskaznik zageszczenia oblicza sie
przez poréwnanie gestosci strukturalnej probki wycietej z nawierzchni do gestosci
pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie w
procentach. Do oceny zageszczenia odcinka przyjmuje sie srednig z dwoch probek.
Dopuszcza sie inne metody badanh zageszczenia po akceptacji ich przez Kierownika
Projektu. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi dla warstwy wigzacej 98%.

OBMIAR ROBOT



7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

9.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (1 metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i Kierownika
Projektu jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik

pozytywne.
PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoéine
pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

10.

Ptaci sie z 1 m? wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni.
Cena jednostkowa obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» o0znakowanie robdt,
» dostarczenie materiatow,
» opracowanie recepty laboratoryjnej,
* wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Kierownika Projektu
recepty laboratoryjnej,
» transport mieszanki do miejsca wbudowania,
* mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweletq i
spadkami poprzecznymi, zageszczenie, obciecie i posmarowanie krawedzi,
e przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

6. Normy

34. PN-EN 932-1 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metoda
pobierania prébek

35. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczenie
skladu ziarnowego. Metoda przesiewania.

36. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Badania wskaznika piaskowego.

37. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

38. PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do uktadania. Specyfikacja
do stosowania w warunkach polskich.

39. PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie rozpuszczalnosci



10.7.

1.

2.

40. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury
tamliwosci metodg Fraassa

41. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odpornosci na
twardnienie pod wpltywem ciepta i powietrza.

42. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie zawartosci parafiny.
Metoda destylaciji.

43. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczenie mrozoodpornosci.

44. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igta.

45. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury
mieknienia. Metoda pierscien i kula.

46. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

47. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych — zwir i mieszanka.

48. PN-B-11112 Kruszywa mineralne - kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

49. PN-B-11113 Kruszywa mineralne — kruszywa do nawierzchni drogowych —
piasek

50. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe, podziat, nazwy i
okreslenia

51. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

52. PN-S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie z betonu
asfaltowego

53. PN-S-96504 Drogi samochodowe - Woypetliacz kamienny do mas
bitumicznych

54. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

55. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe — pomiar roéwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Inne dokumenty

Zasady projektowania betonu asfaltowego betonu asfaltowego o zwiekszonej
odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztaicenia i modutu
sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg pod obcigzeniem statycznym,
IBDIM — Zeszyt 48, 1995r.

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-99 Zeszt Nr 60, Warszawa
1999



D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01. SCIECIE | UZUPELNIENIE POBOCZY
1. Wstep
2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem uzupetnienia poboczy kruszywem naturalnym
warstwa gr. srednio 5 cm przy realizacji inwestyciji: ,,Przebudowa drég gminnych Wola
Keczewska — 03 KDW, Turza Wielka — dz. Nr 184, Cegeln ia Lewicka — 07 KDW |,
Rumoka — 08 KDW i 09 KDW” .

a. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

b. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z
wykonaniem sciecia i uzupelnienia zanizonych poboczy kruszywem naturalnym
(pospotka) uzyskanym z ukopu.

c. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

i. Pobocze gruntowe — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymania sie pojazddéw, umieszczenie urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

ii. Odktad — miejsce skladowania gruntu pozyskanego w czasie scinania
poboczy.

iii. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia
poboczy potozone poza pasem drogowym.

iv. Pozostate Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

d. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.1.5.

3. Materialy
a. Warunki ogdélne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM.00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt.2
b. Rodzaje materiatéw
Rodzaje materiatow stosowanych do uzupetnienia poboczy podano w ST D.05.01.00.
.,Nawierzchnie gruntowe” i D.05.01.01. ,,Nawierzchnie gruntowe naturalne”.

4. Sprzet



a. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt.3

b. Sprzetdo $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej specyfikaciji
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

- rowniarek z transportem ($cinarek poboczy),

- rowniarek do profilowania,

- tadowarek czotowych kotowych,

- walcow,

- samochody samowytadowcze 5 + 10 ton,

- plytowych zageszczarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

5. Transport

a. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
0goIne” pkt.4

b. Transport materiatow
Przy wykonaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

6. Wykonanie robét

a. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt.5

b. Scinanie poboczy — nie dotyczy
Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomoca fopat lub sprzetu
mechanicznego wg pkt. 3.2.
Scinanie poboczy nalezy przeprowadzié od krawedzi pobocza do krawedzi
nawierzchni, zgodnie z zalozonym w Dokumentacji Projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas scinania poboczy nalezy wywiez¢ na odktad.
Miejsce odktadu nalezy uzgodnic¢ z Kierownikiem Projektu.

Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na giebokos$¢ od 5 do 10 cm, doprowadzié
do wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosic¢ co
najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie
z PN-B-04481.

c. Uzupetnienie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkéw (wgtebien) i zanizenia w poboczach nalezy je
uzupetni¢ materiatem o wtasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty
pobocza wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ 2 + 3
cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materiatu
uzupetniajgcego w postaci mieszanek optymalnych okreslonych w ST. D.05.01.01.
.,Nawierzchnie gruntowe naturalne”. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalng gestosc
szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481.



Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢ od
krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczenia
musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zageszczona powierzchnia powinna
by¢ réwna, posiadac spadek poprzeczny godny z zatozonym w Dokumentacji Projektowej,
oraz nie posiadac¢ sladéw po przejsciu walcéw lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co
najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora., zgodnie z

PN-B-04481.
7. Kontrola jako $ci robo6t

a. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoine”

pkt.6

b. Badania przed przyst apieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw
proponowanych do uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki
wedtug ST.D.05.01.00. ,,Nawierzchnie gruntowe” i ST. D.05.01.01.,,Nawierzchnie

gruntowe naturalne”.

c. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres i pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniajgcej 2 prébki

2 | Wilgotnos¢ optymalna mieszanki uzupetniajgcej 2 prébki

3 | Wilgotnos¢ optymalna gruntu w scietym poboczu 2 probki

4 Wskazn.ik zageszczenia na scinanych lub 2 razy na 1 km

uzupetnianych poboczach

d. Pomiar cech geometrycznych scinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw scinanych lub uzupetnianych
oboczy
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
Réwnosé podiuzna
- — Co50m
3 Rownosc¢ poprzeczna

e. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z

tolerancjg + 1%.
f. Rowno $¢€ poboczy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przeswit pod fatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

8. Obmiar robot



a. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7

b. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

9. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatno sci

a. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00.
.»Wymagania ogélne” pkt.9

b. Cena jednostki obmiarowej:
d) Cena wykonania 1 m? rob6t obejmuije:
¢ prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
Sciecie poboczy i zageszczenie podioza,
odwiezienie gruntu na odktad,
dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,
roztozenie materiatu,
zageszczenie poboczy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

* S 6 6 o oo

11. Przepisy zwi gzane
a. Normy.
1.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —

Zwir i mieszanka.
2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne — kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3.PN-B-11113 Kruszywa mineralne — kruszywa do nawierzchni drogowych — piasek
4.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

5.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
6.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

b. Inne dokumenty

Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: ,,Drogowe roboty ziemne”



D. 07.00.00. OZNAKOWANIE PIONOWE

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. Wstep

a. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego przy realizacji
inwestycji: ,, Przebudowa drog gminnych Wola K eczewska — 03 KDW, Turza Wielka —
dz. Nr 184, Cegelnia Lewicka — 07 KDW , Rumoka — 08 KDW i 09 KDW” .

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

b. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu
oznakowania pionowego.

c. Okre $lenia podstawowe
Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami
albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej (stup,
wysiegnik, wspornik itp.)
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
d. Ogdblne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.1.5.

2. Materiaty

a. Ogolne wymagania stosowania materiatow
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw, ich pozyskania i skladowania
podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogolne” pkt.2

b. Materiaty do oznakowania pionowego
Materiatami do wykonania oznakowania pionowego wedtug zakresu okreslonego w

Dokumentaciji Projektowej sa:

« prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany ,,na mokro” do zamocowania

konstrukcji wsporczej znakow,

«  konstrukcje wsporcze,

*  plyty znakdw,

+ folia odblaskowa,

e materialy do montazu znakow.

2.2.1. Fundamenty znakéw
Rodzaj fundamentu do zamocowania konstrukcji wsporczej znakéw, wymiarowanie i
klasa betonu, powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Cement stosowany do betonu w fundamencie znaku powinien by¢ cementem
portlandzkim marki 25, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-30000.
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250.



2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdéw oraz sposob potgczenia konstrukcji wsporczej z
fundamentem, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg lub propozycja
Wykonawcy akceptowanej przez kierownika Projektu.

Konstrukcje wsporcze — zaleca sie wykonac¢ z ocynkowanych rur, katownikéw lub
innym ksztatcie zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej
zaakceptowanej przez Kierownika Projektu.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Do ocynkowania rury stosuje sie gatunek cynku Raf, wedtug PN-H-82200.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Do kazdej partii dla rur
i ksztattownikéw wytworca powinien dostarczy¢ ,,zaswiadczenie o jakosci” stwierdzajgce
zgodnosc¢ wyrobu z wymaganiami normy, zawierajgce co najmniej nazwe lub znak
towarowy wytworcy, oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z
wymaganiami normy.

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znakéw powinna
by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-
02.

Minimalna grubo$¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji
atmosferycznej wg BN-89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosi 120 pm.

2.2.3. Plyty znakow
Plyty znakéw drogowych powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Blacha stalowa o grubosci co najmniej 1,5 mm powinna byé zabezpieczona obustronnie
przed korozjg cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.

2.2.4. Materialy odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez oklejenie powierzchni znaku
materiatami odblaskowymi.

Materiaty odblaskowe uzyte do wykonania znakéw drogowych powinny posiada¢
»Swiadectwo dopuszczenia”. Jako materiaty odblaskowe stosuje sie folie odblaskowe |
generaciji.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywac petne
zwigzanie z plytg znaku przez caty okres deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne
sg lokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawania folii na krawedziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb potaczenia folii z powierzchnia ptyty znaku powinien umozliwiac jej
odiaczenie od piyty bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢
uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych typu 1 powinien
wynosi¢ co najmniej 7 lat a znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowej typu 2 co
najmniej 10 lat.

Powierzchnia tarczy znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie moga na niej
wystepowac lokalne nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Doktadnosé rysunku znaku powinna by¢ taka aby wady konturéw znaku, ktGre moga
powstac przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku nie byty wigksze niz:

- 0,5 mm dla znakéw matych i srednich,

- 1 mmdla znakéw duzych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa cze$¢ znaku nie powinny byé
wieksze w kazdym kierunku niz:



- 2 mm dla znakéw matych i srednich,

- 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

Potaczenie folii odblaskowej z ptyta znaku nie moze wykazywac zadnych odklejen i
rozwarstwien miedzy tarczg i ptyta znaku. Niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona farbg
nieodblaskowg barwy ciemno-szarej. Grubos¢ powtoki farby powinna wynosi¢ co najmniej
20 pm.

2.2.5. Materiaty do monta zu znakoéw
Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakow jak
Sruby, listwy, wkrety itp. Powinny by¢ czyste, gtadkie bez peknie¢, naderwan i wypuktych
karbow.

3. Sprzet

a. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogéine”
pkt.3

b. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, zatadunku i wytadunku materiatéw
mozna stosowac:

- koparki kotowe np. 0,15 m®

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie zwieztym,

- betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

- $rodki transportu materiatow,

- przewozne zbiorniki na wode,

- sprzet spawalniczy, itp.

4. Transport

a. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt.4

b. Transport znakéw
Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i osprzetu (uchwyty, sruby, nakretki, itp.)
powinien sie odbywaé¢ srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie sie w czasie transportu i uszkodzenia.

5. Wykonanie robot

a. Ogolne warunki wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczyc:
- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi
pobocza umocnionego,
- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsce ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb,
aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.



Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

5.3. Prefabrykaty betonowe
Dna wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne
przestrzenie pomiedzy scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materialem
kamiennym np. klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.
Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu
powinna by¢ réwna z powierzchnig pobocza.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakéw
Konstrukcje wsporcze znakdéw — stupki, stupy, wysiegniki, powinny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacjag Projektowg lub wskazéwkami Kierownika Projektu.
Dopuszcza sie tolerancije:
- odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1%,
- odchytka od wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £ 2 cm,
- odchytka od odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego
pobocza, nie wiecej niz £ 5 cm.

5.5. Plyty i tarcze znakow
Piyty znakdéw powinny by ¢ wykonane jako jednolite. Znaki drogowe skfadane z
kilku segmentow mog q by¢ wykonane tylko dla tablic znakéw informacyjnych —
tablice przed drogowskazowe, drogowskazy tablicowe, tablice kierunkowe.
Zamocowanie znakoéw odblaskowych do konstrukcji wspo rczych powinno by ¢
wykonane w taki spos6b aby nie przewierca ¢ otwor6w mocuj acych w tej cz esci
tarczy znaku, na ktorej znajduje si e tre$€ znaku. Nie dopuszcza si @ umieszczania
$rub mocuj gcych przez odblaskow g tarcz e znaku.

6. Kontrola jako $ci robot

a. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt.6

b. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci (atesty) lub swiadectwa dopuszczenia oraz wykona¢ badania
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Kierownikowi
Projektu w celu akceptacji materiatéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) lub swiadectwa dopuszczenia, naleza;:

- plyty znakdw,

- folie odblaskowe (tarcze znakow),

- drobne elementy montazowe,

- stupki do zamocowania znakow.

c. Kontrola w czasie wykonywania rob6t
W czasie wykonywania robét nalezy zbadac¢:
» zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjg Projektowg (lokalizacja,
wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakéw),
« zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
 prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,
» poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
* poprawnos$c¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych.



7. Obmiar rob6t

a. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7

b. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
a) 1 sztuka wykonanego znaku konwencjonalnego,
b) 1 m? (metr kwadratowy) tablicy informacyjnej.

8. 0Odbidr robot

8

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST i

wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt.9
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a. Cena jednostki obmiarowe;j:
Cena jednostki obejmuje:
Wykonanie znakéw konwencjonalnych:
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopu i fundamentéw,
dostarczenie materiatow,
zamocowanie tablic znakéw drogowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
niniejszg specyfikacja,
ustawienie stupkdw,
uporzadkowanie terenu,
Wykonanie tablic informacyjnych:
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopu i fundamentéw pod konstrukcje wsporcze tablic informacyjnych,
wykonanie konstrukcji wsporczych tablic informacyjnych, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,
zamocowanie tablic do konstrukcji wsporczych,
uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwi gzane

ohwnRE

o

a. Normy.
PN-E 206-1 Beton zwykly.
PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
PN-B-30000 Cement portlandzki.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, og6inego
zastosowania .
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
0golnego

przeznaczenia.



7. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

8. PN-H-82200 Cynk.
9. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.

Wymagania i badania.

b. Inne dokumenty

.»SzczegoOlowe warunki techniczne dla znakéw i sygna 6w drogowych oraz
urzadzen bezpiecze astwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”. Zat acznik nr 1-4 do rozporz adzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r.



