BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
KRZYSZTOF PYDYN

09-300 ZUROMIN UL. SZPITALNA 83/87 m.28

EGZEMPLARZNR ...../4

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: GMINA LIPOWIEC KOSCIELNY

Temat: REMONT ELEWACJI BUDYNKU O.S.P. W NIEGOCINIE

Obiekt: BUDYNEK O.S.P. W NIEGOCINIE

Lokalizacja budowy: NIEGOCIN 92 gm. LIPOWIEC KOSCIELNY

NR EWID. 463/2

Numer ewidencyjny dziatki: 463/2

Branza: BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA

Projektant: Data i podpis: 06.2010

magr inz. Krzysztof Pydyn,

upr. bud. nr 7342/Cie-76/93,

MAZ/B0O/3395/01

Data opracowania; 15.06.2010 .
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

ZALACZNIKI:

1. Oswiadczenie projektanta wraz z kserokopiag uprawnien i zaswiadczeniem przynaleznosci do izby.

PROJEKT BUDOWLANY:

1.0pis techniczny do projektu budowlanego.

2. Elewacja frontowa — inwentaryzacja. Rysunek nr 01
3. Elewacja tylna — inwentaryzacja. Rysunek nr 02
4. Elewacje szczytowe — inwentaryzacja. Rysunek nr 03
5. Rzut potaci dachowej — inwentaryzacja. Rysunek nr 04
6. Elewacja frontowa. Rysunek nr 05
7. Elewacje tylna. Rysunek nr 06
8. Elewacje szczytowe. Rysunek nr 07
9. Rzut potaci dachowe;j. Rysunek nr 08
10. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Rysunek nr 09
11. Szczegot nr 1. Rysunek nr 10
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU
REMONTU ELEWACJI BUDYNKU O.S.P. W NIEGOCINIE
06 — 545 NIEGOCIN 92
GM. LIPOWIEC KOSCIELNY, dz. nr ewid. 463/2.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej w Niegocinie. Celem opracowania jest poprawa estetyki budynku wraz z
wymiang czeSci stolarki okiennej i drzwiowej. Przewiduje sie zastosowanie
materiatébw z bezspoinowego systemu ocieplenia bez warstwy izolacyjnej, co
zapewni wiasciwg przyczepno$¢ warstwy wyprawy elewacyjnej do istniejgcego tynku

zewnetrznego.

ZALOZENIE | DANE WYJSCIOWE:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (ostatnia zmiana
— lipiec 2009r),

- Instrukcja ITB 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow”,

- Wizja lokalna w miejscy inwestycji,

- Uzgodnienia z inwestorem,

-Aprobata Techniczna ITB: AT-15-4995/2003,

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

Niepodpiwniczony budynek O.S.P. posiada 2 kondygnacje (parter, pietro) w
czesSci wyzszej oraz 1 kondygnacije (parter) w czesci nizszej. Bryta budynku o
wymiarach zewnetrznych 34,73m x 11,00m jest podzielona na dwie czeSci
réznigce sie iloscig i wysokoscig kondygnacji. Elewacja budynku wykonana

jest z tynku cementowego nakrapianego (baranek).
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI:
Budynek O.S.P. znajduje sie na dziatce nr 463/2. Jest to budynek

wolnostojacy. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ energetyczng, wodno-
kanalizacyjng oraz telefoniczng. Teren wokot budynku jest cze$ciowo
utwardzony. Chodnik oraz opaska betonowa od frontu budynku i na szczycie.

Dojazd do posesji od drogi gtownej.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy: 382,03 m?
Kubatura: 2 409,79 m?
UWAGA:

Dopuszcza sie wykonanie remontu elewacji budynku w dowolnym systemie , pod
warunkiem:

- zastosowania petnego (bez warstwy izolacyjnej) systemu posiadajagcego wazng
aktualng aprobate techniczna,

- zastosowania cienkowarstwowych tynkdéw mineralnych,

- zachowania zaprojektowanej kolorystyki elewacji.
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ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE REMONTU ELEWACJI:

Projektuje sie wykonanie remontu elewacji budynku z zastosowaniem materiatéw z
bezspoinowej metody lekkiej mokrej w kompletnym systemie (bez warstwy
izolacyjnej), w efekcie, ktorej powstanie na powierzchni Sciany, bezspoinowa
powtoka o nizej opisanych warstwach:
U warstwa zbrojaca, zabezpieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi —
zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB: AT- 15- 4994/2003,
U zewnetrzna wyprawa elewacyjna- tynk mineralny na Scianach zewnetrznych.
Tynk gr.2 mm baranek, kolor jasny pastelowy.
U zewnetrzna wyprawa elewacyjna — tynk mozaikowy w strefie cokotowej. Tynk
0 grubosci ziarna 1,8 mm w kolorze brgzowym (proponuje sie tynk o jednym

kolorze ziarna).

Remont elewacji budynku obejmuje nastepujace roboty budowlane:
ROBOTY ROZBIORKOWE:

- roboty rozbidrkowe: rozbiérka parapetéw zewnetrznych;

- rozebranie rur spustowych na catym budynku;

- rozebranie rynien na czesci nizszej budynku;

- rozebranie obrébek blacharskich dachu czesci nizszej (pasa nadrynnowego) wraz z
pasem pokrycia dachowego;

- rozbiorka schodéw zewnetrznych z tytu budynku i szczytu;

- rozbiérka daszku zelbetowego nad wejSciem ze szczytu budynku;

- rozbidérka opaski betonowej na szczycie budynku;

- wykucie z muru okien i drzwi drewnianych — zgodnie z zatgcznikiem graficznym;

- wykucie z muru wrot garazowych;

- wykucie z muru drabiny stalowej;

- wykucie z muru elementéw metalowych — pozostatosci po zdemontowanych
kratach;

- wyw0z i utylizacja materiatéw z rozbiorki;
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ROBOTY MUROWE:

- zamurowanie otworow po zdemontowanych oknach i drzwiach;

ROBOTY TYNKOWE:

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych na zamurowanych otworach okiennych i
drzwiowych (tynki wewnetrzne i zewnetrzne)
- odbicie spekanych tynkéw na elewacji i wykonanie nowych tynkéw cementowo-

wapiennych;

ROBOTY ELEWACYJNE:

- oczyszczenie powierzchni $cian z glonéw, grzybéw itp. poprzez zmycie $rodkiem
grzybobdjczym np. SEPTOBUD 1008 f.Kreisel oraz woda,

- zagruntowanie $cian $rodkiem gruntujgcym np. GRUNTOLIT-W f. Kreisel;

- wykonanie warstwy zbrojgcej — siatki na zaprawie klejowej np. STYRLEP f.Kreisel;

- ochrona naroznikbw (naroza budynku, gzyms, otwory okienne i drzwiowe)
katownikiem,

- zagruntowanie $rodkiem gruntujgcym np. TYNKOLIT-T f.Kreisel pod tynk
mineralny;

- wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych np. POZTYNK-SZ f.Keisel -
baranek 2mm, kolorystyke tynku uzgodni¢ z Inwestorem;

- wykonanie tynkéw mozaikowych gr. 1,8 mm na cokole budynku np. MOZATYNK-S
f.Kreisel 1,8mm, kolorystyke tynku uzgodnic z Inwestorem;

- wymiana kratek wentylacyjnych;

- pomalowanie okna pomieszczenia sklepu farbg olejna;

- pomalowanie krat okiennych farbq olejng lub ftalowq;

- okfadziny schodéw zewnetrznych gresem mrozoodpornym antypo$lizgowym na
zaprawie klejowej mrozoodpornej;

- wykonanie i montaz drabiny na dach;

- wykonanie opaski z kostki betonowej na szczytach i z tytu budynku;
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ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE:

- montaz rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej na czesci nizszej;

- montaz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej na catym budynku;

- wykonanie obrdbek blacharskich dachu czesci nizszej, parapetéw zewnetrznych i
daszku nad drzwiami wejSciowymi;

- naprawa pokrycia dachowego czesci nizszej (pas przy rynnach i na szczycie) papg

termozgrzewalng;

ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE

- montaz okien PCV 90x90 cm — 3 szt.

- montaz drzwi aluminiowych 2-skrzydtowych (1 skrzydto szer.min. w Swietle 90 cm)—
3 szt.

- montaz naswietli nad drzwiami — 2 szt.

- montaz wrot garazowych segmentowych — 1 szt.

- montaz daszkéw aluminiowych wypetnionych poliweglanem — 2 szt.

OPASKA PRZY BUDYNKU

- wykonanie koryta pod opaske,

- montaz obrzezy betonowych 20x6 na podsypce piaskowej w wypetnieniem spoin
piaskiem,

- wykonanie warstwy odsgczajacej gr.10 cm pod opaske,

- wykonanie opaski z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej.

TECHNOLOGIA WYKONANIA REMONTU ELEWACJI:

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegdéinych
elementéw systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych
systemu ocieplenia danej firmy.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania

poszczegolnych materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do+25°C. Elewacja powinna
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zostaC ostonieta i zabezpieczona przed wplywem opadéw atmosferycznych,

bezposrednim nastonecznieniu i dziataniem silnego wiatru.

PODLOZE:

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowaC ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne Ilub stabo przylegajace
fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac,
np. zaprawg tynkarska. System docieplen mozna mocowac do podtozy pokrytych
silnie przylegajacymi powtokami z farb elewacyjnych lub tynkéw cienkowarstwowych.
Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod ciSnieniem
badZ zeskrobac. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badzZ tez podtoza o duzej
chtonnosSci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjq poprawiajacg witasciwosci
podtoza.

WARSTWA ZBROJONA:

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej.
Siatka powinna posiada¢ odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczng, réwny i trwaty
splot i by¢ odporna na alkalia. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na
narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej
kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w sasiedztwie styku pionowych i
poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie
paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm Paski te powinny by¢ ustawione pod katem
45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy réwnomiernie po
catej powierzchni Scian i wtopieniu w nig kolejnych paskéw siatki. Wygodnie jest
najpierw wecisngC siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, pdzniej doktadnie
zatopic caly czas pacq zebatg. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpoSrednio stykat sie z
powierzchnig $ciany. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwq ciggta, tzn., ze kolejne
pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on

wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywaé sie ze spoinami miedzy
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ptytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czeSci parterowej
budynku, a takze na cokofach nalezy stosowac dwie warstwy siatki.

W przypadku braku mozliwosci wiasciwego przykrycia istniejgcej warstwy tynku
zewnetrznego pojedynczq warstwq siatki, nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki.
Ostatnig czynnoScig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacq metalowg. Starannos¢
prac jest szczeg6lnie wazna, nie tylko ze wzgledow konstrukcyjnych, ale i
estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci, to nalezy je
koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej

(2 mm) mogga one uniemozliwic jej prawidtowe wykonanie.

WARSTWA WYKONCZENIOWA:

Warstwe wykonczeniowg stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy mineralny baranek
gr.2 mm. Do wykonania warstwy mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od
natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego tynku
cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy
tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynk
mineralny. Zastosowanie podktadu zapobiega przedostaniu sie do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podioze, a
przede wszystkim zwieksza przyczepno$¢ tynku do podtoza. Ponadto podktady mogq
stanowi¢ tymczasowaq warstwe ochronna warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony
tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE:

Podstawa opracowania

1.1Projekt budowlany remontu elewacji.

1.2Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, poz. 1126.

1.3RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz. U.
Nr 13, poz. 93.
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1.4RMPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5RMPIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektdrych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz.138.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla cateqo zamierzenia budowlanego:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie:
- ogrodzenie, oSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno- sanitarne i socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego i pierwszej pomaocy;
- utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania
materiatdw, wyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Roboty budowlano-montazowe:
- obrébki blacharskie (podokienniki, cokot);
- montaz i demontaZz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny
by¢ wykonane wedtug projektu);

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem

osoby uprawnione;j.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Przedmiotowy obiekt otoczony jest obiektami o jednym przeznaczeniu. Obiekty
obecnie sq uzytkowane. Komunikacja zewnetrzna o nawierzchni utwardzonej.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

- nie projektuje sie.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Roboty budowlano- montazowe- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosSciach),
zabezpieczenia drég komunikacyjnych.

Remont elewacji, roboty blacharskie- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosSciach).
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a
Prawa budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu, budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano- montazowych.
Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przed przystgpieniem do rob6t budowlano- montazowych nalezy przeprowadzic
wstepne szkolenie dla pracownikéw objetych planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.
Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzyC w
odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia:
- urazbw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokoSci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.
Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
(np. ostony).Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.
W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla os6b zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy omowiC sposéb
prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.
Nalezy zapewniC staty dostep pracownikéow do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji a takze apteczki oraz $rodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.
Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Nalezy wykonac i oznakowaC drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdoéw nie wolno
zastawiaC, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej

chwili dostepne.
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UWAGI KONCOWE:

nadzér nad budowg powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi

przestrzegac przepisow BHP dotyczacych budownictwa

wszelkie prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang

w w w w

w przypadku pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ uwage na wymogi
dotyczace rusztowan oraz sprzetu ochrony osobistej.

8 W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOéCI SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

PROJEKTANT : mgr inz. Krzysztof Pydyn

10
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Uwaql e st
Drzwl
NR 1 2 3
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Projekt Techniczny
Instalacji Odgromowej i Ziacza Pomiarowego
BudynkuOSP
Niegocin
gm. Lipowiec Koscielny

Inwestor : Gmina Lipowiec Kodcielny
06-545 Lipowiec Koécielny

Opracowal : Fabian Maranowski
upr. bud. Nr.7342/ Ciel02 / 94

int. Anezej Bartwicki
PROEKTOWAL IE, POMIARY. MNADZORY,

Fa aranowskl INSTALATOF STWO ELEKTRYCZNE
: y e upr. bud. nr ABMDISFWOEDS
U do et todoms o 13-230 Lidz ek ul. Pokizameze 6
‘g:d Nr 1342 Gre 1140 peieo o
\ :
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e

Crerwiec 2010 1.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu architektoniczno-budowlanego
Budynku O S P w Niegocinie
gm. Lipowiec Ko$cielny

Instalacja odgromowa i Zlgcze pomiarowe

1. Podstawa opracowania .
- projekt architektoniczno-budowlany
- obowiazujgce przepisy 1 normy
- zlecenie inwestora

2. Przedmiot i zakres opracowania :

- przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej i zlacza
pomiarowego budynku O S P

- instalacja odgromowa

- zlacze pomiarowe

3. Ziacze pomiarowe :
Projektowane zlgcze pomiarowe zamontowac jak pokazano na
zalgczonym rysunku na wysokosei 1,5m od gruntu . Zlacze pomiarowe
wyposazy¢ w tablice licznikowa 3F i 1F oraz zabezpieczenia
przedlicznikowe S303-63A/C i §301-63A/C i przenies¢ liczniki z garazu
do zlacza pomiarowego . Od zigeza wyprowadzié WLZ-ty do tablic
rozdzieleczych w garazu przewodami YDY 4 x 10mm? dla zasilenia 3F
oraz YDY 2 x 6mm? dla zasilenia 1F . Tablice rozdzielcze 1F i 3F
zmodernizowaé poprzez wyposazenie w wytaczniki FRX 303-63A i
wyzwalacze wzrostowe WW 361 oraz wyprowadzi¢ obwéd do
wylacznika p/poz. na zewnatrz budynku przy ztaczu pomiarowym .
Z1gcze pormiarowe wykonac jako zlgcze z blachy AL, ktére nalez uziemié.
Wartos¢ uziomu nie powinna przekraczac 30Q2 . Zlgcze pomiarowe zasilic
od zabezpieczenia szczytowego umieszczonego w skrzynce SBI 3 x 63A
przewodem YDY 4 x 10mm? . Po wykonaniu w/w prac nalezy zglosié do
ZE wyniesienie licznikow i zleci¢ oplombowanie . Nad wejsciem do
budynku nalezy wymienié oprawe Zarowg na oprawe OUS-150W .

~aoian

i elekprncin
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4. Instalacja odgromowa :
Instalacj¢ odgromowg wykonaé po przez zamontowanie na budynku
masztu 2m i zakonczy¢ piorunochronem GROMOSTAR 60NI .
Od masztu wyprowadzié¢ zwod poziomy bednarka ocynkowana 25 x 4
a na scianie wykonac¢ zwéd pionowy naprezony drutem
ocynkowanym @8 . Zlacze kontrolne instalowac¢ na wysokosci 1,6m od
terenu . Przewody od ztacza kontrolnego do ziemi chroni¢ w rurze
ochronne;j . Uziom wykona¢ jako szpilkowo-promieniowy , dhugosé
szpilki 4,5m x 6szt. . Warto$é uziomu nie moze przekraczaé 1002 .
Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonaé¢ niezbedne pomiary i
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty . Do protokotu dotaczy¢ certyfikat
przyrzadu pomiarowego .
Calosé wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PN-EN 62305-3
NFC 17-102 .

5. Uwagi koficowe :
Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
PNE . Roboty elekiryczne winna wykonaé osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie eleku-ycmym

ini. Awn loref Bartwicki
PROIEKTOMA IF_ POMIARY, NADZORY \|
INSTALATOF iTW0 ELEKTRYCIME ’l kfl
upr. bud. o MAMIOT3SIPWOEIDS | I'L.-
13-230 Lide -4rk “O-"Polizameze & . /
tel, [ 237504 15 46

e
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