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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania robót związanych z budową stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Lipowiec Kościelny gm. Lipwiec Kościelny. 

1.2. Zakres stosowania OST  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z budową stacji uzdatniania wody. 

1.3. Podstawowe określenia  
∗ Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem,  

  stanowiący całość techniczno-użytkową, 

∗ Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi  
  przepisami, stanowiący urzędowy dokument  
  przebiegu robót, 

∗ Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt  
  z ponumerowanymi stronami służący  
  do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  
  robót w formie wyliczeń, szkiców  
  i ewentualnie dodatkowych załączników.  
  Wpisy w księdze obmiaru podlegają  
  potwierdzeniu przez Inżyniera, 

∗ Kosztorys ślepy (przedmiar) - wykaz robót z podaniem ich ilości, 

∗ Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy, 

∗ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania  
  robót zgodnie z projektem budowlanym  
  i specyfikacją techniczną, dopuszczone do  
  wbudowania przez Inżyniera, 

∗ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  
  upoważniona do kierowania robotami  
  i występowania w jego imieniu w sprawach  
  realizacji kontraktu, 

∗ Inżynier w rozumieniu FIDIC - biuro sprawujące w imieniu Zamawiającego  
  całościowy nadzór nad realizacją  
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  i rozliczeniem zadania. W niniejszym  
  kontrakcie odpowiednikiem Inżyniera jest  
  Inspektor Nadzoru, 

∗ Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane   
       Wykonawcy przez Inżyniera, w formie  
  pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  
  lub innych spraw związanych  
  z prowadzeniem budowy, 

∗ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna  
  będąca autorem projektu budowlanego, 

∗ Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która  
  wskazuje lokalizację, parametry obiektu 
  budowlanego będącego przedmiotem robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z projektem, ST i poleceniami Inżyniera 

1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych  

i umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów trasy i reperów, 
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego i ST. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę 
przekazanych punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali  
na własny koszt. 

1.4.2. Projekt budowlany 
Projekt budowlany winien zawierać opis, obliczenia, rysunki i dokumenty 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniający 
podział na dokumentację: 

∗ Zamawiającego wraz z pozwoleniem na budowę, 

∗ sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.4.3. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym 
Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, 
obowiązuje kolejność wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów  
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być 
zgodne z projektem budowlanym i ST. 

Dane określone w projekcie budowlanym i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może 
przekraczać dopuszczalnych tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 
budowlanym lub ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów 
robót, Inżynier może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu lub ST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są  
w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wpłynęło to na nie zadawalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane 
przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane  
i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 

budowy, w okresie realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z zarządami dróg i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.4.5. Ochrona środowiska i ochrona przeciwpożarowa w czasie 
wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Miejsca na bazę, magazyny, składowiska materiałów powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Zbiorniki materiałów pędnych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska 
substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób zabezpieczający ich 
migrację do otoczenia. 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane 
silnikami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 
rozprzestrzenianiem się iskier.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń 

uzbrojenia terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 
właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich 
przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w 
informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 
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zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek opracować 
plan „bioz” i zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien wyposażyć „budowę” w urządzenia zabezpieczające 
oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.8. Utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały  

i urządzenia używane do robót od dnia rozpoczęcia do dnia ich zakończenia.  
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Prace winny być wykonywane w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadawalającym stanie przez cały okres realizacji robót i aby nie zagrażały 
bezpieczeństwu ruchu drogowego i mieszkańców miejscowości. 

1.4.9. Stosowanie przepisów prawa 
Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa - ustawy, 

rozporządzenia, zarządzenia oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizowanymi robotami i jest odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 
Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm 
i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty związane  
z zakupem, wydobyciem i dostarczeniem materiałów do zabudowy. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania 
piasku, żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Inżynier, po przewartościowaniu, może zezwolić na 
użycie materiałów niepełnowartościowych do innych robót niż te, do których 
zostały zakupione. 

Każdy rodzaj robót do wykonania, którego zastosowano niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania  
i składowania materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do 
zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
kontrolę materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt montażowy musi 
być w pełni sprawny, dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  
Do wykonania przewiertów sterowanych winien być używany sprzęt 
specjalistyczny. 

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 

4. TRANSPORT 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Środki 
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transportowe winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów  
(np: samochód skrzyniowy kryty, otwarty, cementowóz). Materiały w czasie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Niektóre materiały należy transportować w skrzyniach (armatura), oryginalnych 
fabrycznych opakowaniach (rury PE). 

Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia 
dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki 
transportowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  

z warunkami kontraktu, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Inżynier winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, 
a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków kontraktu 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
projekcie budowlanym i ST, a także na normach i wytycznych 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich 
materiałów dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych, włączając w to 
przygotowanie i produkcję materiałów. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane w czasie przez niego 
wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inżyniera, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla 

osiągnięcia wymaganej jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą wykonanie robót zgodnie z 
wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i ST.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać deklarację lub certyfikat 
zgodności z PN lub aprobatą techniczną. W przypadku materiałów, dla których w/w 
dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót winna posiadać 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki dotyczące jakości masy betonowej lub innych materiałów będą 

pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości koszty badań pokrywa Wykonawca. Próbki dostarczane przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane  
i oznakowane. 

6.4. Kontrola, pomiary i badania 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, stosować należy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów  
i badań należy przedstawić Inżynierowi. 
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, Inżynier po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonej przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami norm, ST. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój 
koszt niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, wówczas Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesie Wykonawca. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

∗ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

∗ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

∗ Polską Normą lub 

∗ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w.  
a spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 
ST, posiadających bezpośredni kontakt z wodą pitną jak: rury wraz z uzbrojeniem, 
aerator, filtry ciśnieniowe, zbiorniki wody, winny posiadać atesty PZH w 
Warszawie oraz inne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. 
Kopie wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały, 
które nie spełniają wymagań będą odrzucone. 
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6.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy  
i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

∗ datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

∗ datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

∗ uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
robót, 

∗ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, 

∗ przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

∗ uwagi i polecenia Inżyniera, 

∗ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny, 

∗ zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych, 

∗ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

∗ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym (temperatura, 
wilgotność, opady), 

∗ dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

∗ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

∗ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
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∗ wyniki badań poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał,  

∗ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy 

muszą być przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

do wiadomości i wykonania lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.  

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

∗ decyzję o pozwoleniu na budowę, 

∗ protokoły przekazania placu budowy, 

∗ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

∗ protokoły odbioru robót, 

∗ protokoły z narad i ustaleń. 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera, wymaga jego 
akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 
odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 
lub zmianie Wykonawcy robót. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiar oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inżyniera  
i Wykonawcy: 

∗ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

∗ odbiór częściowy, 

∗ odbiór końcowy, 

∗ odbiór ostateczny. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych 
robót musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór winien być 
przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem 
budowlanym, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową stacji uzdatniania wody, sieci  
 wodociągowych , w tym: 

∗ roboty przygotowawcze, 

∗ zasypanie złóż filtracyjnych, 

∗ izolacje fundamentów budynku, odstojników, studzienek rewizyjnych, 

∗ roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

∗ przygotowanie podłoża, 

∗ roboty montażowe wykonania rurociągów, 
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∗ wykonanie rur ochronnych, 

∗ wykonanie izolacji, 

∗ próby szczelności przewodów, 

∗ ułożenie siatki lub taśmy sygnalizacyjnej nad rurociągami PE i kablem nn, 

∗  zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inżynier ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące 

dokumenty: 

∗ pozwolenie na budowę, 

∗ projekt budowlany, 

∗ dziennik budowy, 

∗ dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

∗ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN 
i aprobat technicznych, 

∗ protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

∗ specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące 
jakości robót. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych 
powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez 
członków komisji. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. Odbioru końcowego robót 
dokonuje się wg zasad podanych w PN. 
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Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie na piśmie Inżyniera. Odbiór końcowy robót musi 
nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót, kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny 
jakościowej robót na podstawie badań przedłożonych dokumentów, sprawdza 
przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, wizualnie 
ocenia zgodność wykonanych robót z projektem budowlanym i ST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności  
i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 
dokumenty: 

∗ projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

∗ protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

∗ inwentaryzację geodezyjną na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wykonaną przez 
uprawnionego geodetę, 

∗ protokoły przeprowadzonych badań przewodów wodociągowych,  

∗ wyniki badań wody. 
Zgodność wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając: 

∗ czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w punkcie 8.3. i 8.4. 

∗ prawidłowość przedłożonych dokumentów pod względem merytorycznym  
i formalnym, 

∗ czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
projektu, umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 

∗ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

∗ zgodność materiałów przewidzianych do wbudowania z PN i aprobatami 
technicznymi. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być 
ujęte w protokole. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, warunkami 
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technicznymi jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania. Jeżeli którekolwiek  
z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, 
roboty należy uznać za wykonane niezgodnie z wymaganiami i po wprowadzeniu  
i wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny / pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie 

gwarancyjnym i polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez 

wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji ślepego 
kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz 
czynności i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostki obmiarowej 
obejmuje: 

∗ dostawę materiałów, 

∗ wykonanie robót przygotowawczych, 

∗ robociznę bezpośrednią, 

∗ wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, 

∗ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

∗ zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 

∗ pomiary i badania, 

∗ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

∗ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, wydatki dotyczące bhp, 

∗ usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań 
laboratoryjnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu 
czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

∗ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 
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∗ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

pozycję kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 Budowa SUW Lipowiec Kościelny 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Lipowiec Kościelny gm. Lipowiec Kościelny. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem stacji uzdatniania wody. 

1.3. Podstawowe określenia 
∗ Stacja wodociągowa – obiekt składający się z budynku z pomieszczeniami na 

urządzenia technologiczne i techniczne stacji, budowli inżynierskich, urządzeń 
zagospodarowania terenu, przeznaczonych do uzdatniania wody do picia i 
potrzeb gospodarczych. 

∗ Urządzenia do uzdatniania wody – filtry służące do wytrącania związków żelaza 
i manganu z wody w procesie jej uzdatniania. 

∗ Złoże filtracyjne – warstwa materiału filtracyjnego, o odpowiedniej wysokości i 
granulacji, której przeznaczeniem jest zatrzymanie zanieczyszczeń w czasie 
filtracji wody. 

∗ Złoże podtrzymujące – warstwa materiału o odpowiedniej wysokości i 
granulacji, której zadaniem jest podtrzymanie złoża filtracyjnego i oddzielenie 
go od układu drenażowego w celu zapewnienia właściwych warunków działania 
tego układu. 

∗ Dezynfekcja wody – proces obróbki polegający na unieszkodliwieniu bakterii 
chorobotwórczych znajdujących się w wodzie. 

∗ Odstojnik popłuczyn – zbiornik służący do odprowadzenia wód z płukania 
filtrów, w celu wytrącenia z nich zawiesin przed odprowadzeniem wód do 
odbiornika. 

∗ Pompownia – zespół urządzeń technicznych przeznaczonych do podnoszenia 
wody z poziomu niższego na wyższy lub do przetłaczania wody z obszaru o 
ciśnieniu mniejszym do obszaru o ciśnieniu wyższym. 
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2. Lokalizacja inwestycji 
Projektowana budowa stacji wodociągowej w miejscowości Lipowiec 

Kościelny jest zlokalizowana na działce nr ewid. 140. 

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego 
Na prace budowlano-montażowe związane z budową stacji uzdatniania 

wody „Lipowiec Kościelny” jest wymagane pozwolenie na budowę, które na 
wniosek Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Mławie. 

Projekt budowlany, a zwłaszcza załączniki Nr 1-3 stanowić będą podstawę 
do wydania pozwolenia na budowę. 

4. Zapotrzebowanie wody 
Perspektywiczne zapotrzebowanie wody dla wodociągu Karaś wynosi: 

∗ Qśrd = 250 m3/d, 

∗ Qmaxd = 400 m3/d, 

∗ Qmaxh = 43 m3/h. 

Wydajność urządzeń stacji wodociągowej winna pokryć godzinowe 
zapotrzebowanie wody Qmax/h = 43 m3/h o jakości odpowiadającej warunkom, 
jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze określonym w 
rozporządzeniu MZiOŚ z dnia 2007.03.29. 

5. Warunki gruntowo-wodne 
Na podstawie  wyników wiercenia studziennego wykonanego  w okresie od 29.04. 
do 14.06. 1973 r przez Pracownię Projektową Zaopatrzenia w Wodę przy Zachodnio 
- Warszawskim Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi  w 
Wodę w Płochocinie /dokumentacja wykonana przez geologa E. Szczęśniaka/  
stwierdza się,  że w rejonie  lokalizacji projektowanego obiektu pod warstwą gleby 
humusowej  / 0,6 m/ występuje w podłożu  glina piaszczysta żółta/ 0,4m- grunt kat. 
III/ na 1m żwirów suchych, brązowo- żółtych/ grunt kat. IV/. Poniżej 2 m gliny 
piaszczystej, szarej z głazikami / grunt kat. III/ na 7 m warstwie żwirów/ grunt kat. 
IV/. Woda gruntowa w poziomie posadowienia budynku nie występuje.  

6. Budynek Stacji Uzdatniania Wody 
Powierzchnia zabudowy :                                     112,00 m2 
Powierzchnia użytkowa  :                                       85,00 m2 
Kubatura :                                                            620,00 m3 
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Poziom posadowienia posadzki                           141,60 mnpm.  
Pomieszczenia projektowane: 
hala technologiczna                                                   47,50 m2 
wc                                                                              4,60 m2 
chlorownia                                                                  5,70 m2 
korytarz                                                                      5,80 m2 
dyspozytornia                                                           10,00 m2 
agregatornia                                                              11,40 m2 
 
Charakterystyka budynku SUW 
 
Budynek parterowy o konstrukcji murowanej- dwutraktowy, niepodpiwniczony. 
Technologia wykonania – tradycyjna. Wysokość pomieszczeń - 2,80 i 3,80 m. Strop 
żelbetowy wylewany nad agregatornią , nad pozostałymi pomieszczeniami stropy 
drewniane oparte na belkach drewnianych. Dach drewniany czterospadowy, 
płatwiowo- kleszczowy, kryty blachą dachówko podobną. 
 
Instalacje 
- technologiczne 
- wodociągowe 
- kanalizacyjne 
- elektryczne i sterownicze 
- ogrzewanie - elektryczne 
 
Wyposażenie - obejmuje projekt technologiczny 
 
6.1. Roboty ziemne 
Istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne dokładnie zlokalizować, oznaczyć i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Stosować wymogi BHP. Ostatnie 20 -  30 cm 
ponad poziom  posadowienia fundamentów wykopać ręcznie . Grunt pod ławy 
fundamentowe chronić przed zalaniem wodami opadowymi. Ziemię humusową 
zalegającą na terenie wykopów ,po zebraniu i zakończeniu robót rozplantować na 
terenie SUW. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania sprawdzić, czy charakter 
gruntu odpowiada warunkom posadowienia obiektu. Postępować zgodnie z 
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warunkami technicznymi wykonywania robót ziemnych i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Instrukcja ITB 427/2007. 
 
6.2. Fundamenty 
Zaprojektowano ławy fundamentowe z betonu C 16/20 zbrojone prętami Ø12 ze 
stali 34GS i strzemionami Ø 6 ze stali StOS.  Ściany fundamentowe z betonu 
C16/20. Podłoże gruntowe pod posadowienie fundamentów należy odebrać,. W 
przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów nienośnych- powiadomić projektanta.  
Minimalne zagłębienie fundamentów ścian zewnętrznych od poziomu terenu -1,0 
m. Fundamenty izolować pionowo 2x roztworem asfaltowo- kauczukowym. 
W ścianach fundamentowych wykonać przejścia w miejscach oznaczonych w 
projekcie technologicznym. 
Instrukcja ITB 431/2008 i 417/2005. 
6.3. Ściany zewnętrzne 
Z cegły cementowo- wapiennej klasy 10 grubości 38 cm . Zaprawa cementowo- 
wapienna M5. Ściany ustawione osiowo na ścianach fundamentowych i ocieplone 
od zewnątrz styropianem- 10 cm. 
Ścianka kolankowa ponad poziomem stropu części niższej grubości 38 cm z 
trzpieniami żelbetowymi 15x30 cm zbrojonymi prętami 4 Ø 12 34GS i 
strzemionami Ø 6 StOS co 18 cm. Pręty pionowe zakotwione w wieńcach. Otwór 
montażowy hali technologicznej zamurować bloczkami betonu komórkowego 
odmiany 07 na zaprawie cementowo- wapiennej  M3. Otwór oznakować od 
wewnątrz. Otwór drzwiowy w agregatorni pełni jednocześnie rolę otworu 
montażowego. 

Instrukcja ITB 425/2008. 

6.4.Ściany wewnętrzne 
Ściany wewnętrzne nośne grubości 25 cm 10 MPa na zaprawie cementowo- 
wapiennej 5 MPa. 
Ściana oddzielająca agregatornię od hali technologicznej- warstwowa o grubości 45 
cm z 8 cm warstwą styropianu wewnątrz. Połączenie warstw kotwami  prętów Ø 
6mm w rozstawie co 50 cm w pionie i co 75 cm w poziomie. Kotwy zabezpieczyć 
antykorozyjnie . Ściana agregatorni od strony dyspozytorni ocieplona styropianem 
8 cm. Ścianka w sanitariacie grubości 6,5 cm o wysokości 2,20 cm. Ściany 
kominowe z cegły pełnej 15 MPa na zaprawie cementowo- wapiennej 5 MPa. 
Ściany działowe grubości 12 cm z cegły ceramicznej pełnej kl.10 MPa na zaprawie 

 22



cementowo- wapiennej 5 MPa- łączyć z pozostałymi ścianami na zasadzie wiązania 
cegieł. 
Instrukcja ITB 425/2008 
6.5. Wieńce i nadproża 

Wieńce z betonu C16/20 wylewane na mokro, zbrojone 4 prętami Ø12 34GS; 
strzemiona Ø 6 co 25 cm ze stali StOS. Nadproża nad oknami i drzwiami oraz nad 
otworem montażowym w ścianie zewnętrznej prefabrykowane typu L-19. Poziom 
spodu wieńców + 2.59 i + 3.59 cm. W wieńcach pod oparcie dachu umieścić kotwy 
do mocowania murłat / rozstaw co 1,0 m i w każdym narożu; w ściance kolankowej 
kotwić murłaty w miejscach trzpieni żelbetowych/. Zbrojenie wieńców w narożach 
przedłużyć o min. 50 cm /kotwienie w ścianach prostopadłych/. W wieńcach 
zabetonować kotwy do mocowania murłat. 
6.6. Stropy 
Strop nad częścią wyższą drewniany. Belki nośne 10 x 22,5 cm w rozstawie co 80 
cm. Belki pod słupki dachu 2 x 10x12,5 cm. Drewno C30. Pomiędzy belkami 
nośnymi dwa rzędy klocków dystansowych 10 x 22,5 cm. Podwalina pod słupki 
dachu- na całej długości stropu. Strop należy obić – po skosie deskami o szerokości 
14 cm ażurowo . Odstęp między deskami 1- 2 cm. Deski górne 3,2 cm .Deski dolne 
grubości 2,5 cm stanowią jednocześnie ruszt pod obicie stropu  boazerią z PCV. / 
np Ergis/ 
Strop nad częścią niższą drewniany. Drewno C 30. Belki 10x20 cm. Pod słupy 
dachu 2 belki 10 x 20 cm. Rozstaw max. 80 cm. Pomiędzy belkami stropu dwa 
rzędy klocków dystansowych 10x20 cm. 
Podwalina i obicie belek jak w stropie części wyższej. W korytarzu zainstalować 
schody strychowe ocieplone 70x120 cm. 
Strop nad agregatornią wylewany z betonu C16/20, zbrojony krzyżowo prętami Ø 8 
34GS w rozstawie co 15 cm. Pręty w pasach pod słupek dachu zagęszczono do 7,5 
cm .Grubość stropu 15 cm. Wokół płyty strzemiona Ø 6 StOS co 25 cm zaczepione 
dolnym ramieniem o pręty wieńca podpierającego strop. W płycie umieścić kotwy 
do mocowania podwaliny. Alternatywnie można podwalinę zakotwić poprzez 
kątowniki mocowane do drewna śrubami do drewna , a do płyty żelbetowej śrubami 
Hilti. 
6.7. Dach 
Zaprojektowano dach drewniany czterospadowy o konstrukcji płatwiowo- 
kleszczowej. Drewno C30. Rozstaw krokwi max 80 cm na podłużnej połaci dachu i  
98 cm na połaciach szczytowych. Podcięcie na podporach hp 3 cm. Na krokwiach 
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ułożyć folię dachową i mocować ją do krokwi kontrałatami 2,8 x 5 cm. Folia 
powinna wystawać spod blachy  min. 3 cm  nad rynnę. Na kontrłatach co 35 cm 
mocować łaty 5 x 5 cm pod blachę dachówkową / kolor ciemnobrązowy/  Należy 
zapewnić wentylację przestrzeni dachowej pod i nad folią. W kalenicy zainstalować 
wywietrzniki kalenicowe ze szczotką, przy okapie grzebienie, zapewniające 
przepływ powietrza od okapu do kalenicy.  Słupki podpierające płatwie  w 
rozstawie 2,40 m podłużnie i 2,94m na szczytach. Podwaliny 12,5x 16 cm przez 
całą długość budynku. Płatwie 12,5 x 14 cm podparte mieczami 10x10cm  w 
odległości od osi słupków 80 cm. Spadek dachu 30°  i 36º na połaciach 
szczytowych. Okapy od spodu obić deskami heblowanymi  sosnowymi grubości 25 
mm i trzykrotnie polakierować. W płaszczyźnie obicia wstawić kratki wentylacyjne 
w celu umożliwienia wentylacji poddasza pod folią.  Obmurowania i ocieplenia 
murłaty nie dociągać do pełnej wysokości krokwi. Pozostawić szczelinę 
wentylacyjną. Na konstrukcji dachu zamontować wywietrzak i wyłaz dachowy 
80x80 cm oraz ławę kominiarską. Stosować Instrukcję ITB 403/2008. 
Drewno zabezpieczyć przeciwgrzybicznie i ogniochronnie. 
6.8. Fundamenty pod urządzenia i studzienki 
Zaprojektowano 4 fundamenty żelbetowe pod zestaw filtracyjny o wymiarach 
160x160 cm i wysokości 40 cm. Beton C16/20, zbrojenie siatką górą i dołem Ø 10 
34GS w rozstawie co ok. 20 cm. Fundamenty dylatować od posadzki kitem 
asfaltowym. Pod fundamentami warstwa podsypki piaskowej 20 cm. Pod areator 
fundament betonowy 120x120x40 cm na podsypce piaskowej 20 cm. Beton C16/20. 
Fundament pod agregat prądotwórczy GI 33S wykonać z betonu C16/20. Zbrojenie 
siatkami górą i dołem Ø 10 co 15 cm. Otulenie zbrojenia 7 cm. Wokół fundamentu 
dylatacja o grubości 2,5 cm. Podsypka piaskowa 30 cm. Studzienki o wymiarach 
wewnętrznych 40x40 cm i głębokości 50 cm. Ściany i dno 10 cm. Beton min. 
C16/20. Górę studzienek obramować L 40x40x4 mm i przykryć blachą z otworem 
lub kratą metalową. 
6.9. Wentylacja 
Chlorownia i wc wentylowane poprzez  komin wentylacyjny murowany. Wlot 
kanału wentylacyjnego  w chlorowni, zakończonego wentylatorem,  na wysokości + 
0,30 m . Hala technologiczna- 1 wywietrzak Ø 160 mm i 1 kanał wentylacyjny 
14x20 cm. Ponad stropem rurę wentylacyjną prowadzić w obudowie z desek 2,5 cm 
, na ramkach drewnianych 5x5 cm.; w środku styropian 5 cm. Dyspozytornia 1 
kanał 14 x 20cm; agregatornia 1 kanał 14x20 cm plus czerpnia 70x70cm 
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zainstalowana w ścianie szczytowej .Góra na wysokości + 2,4 m. Nawiewy 
podokienne typu A.  
6.10. Posadzki 
w strefie I - przy ścianach zewnętrznych 
- gres na kleju                  - 2 cm 
- beton  C16/20                - 7 cm 
- styropian                       - 5 cm 
- folia 
- beton  C16/20               - 10 cm 
- podsypka piaskowa       - 15 cm 
w strefie II- wewnątrz 
- gres na kleju                   -   2 cm 
- beton  C16/20                 - 12 cm 
- folia 
- beton C16/20                  - 10 cm     
- podsypka piaskowa         - 15 cm 
Schody zewnętrzne wyłożyć gresem mrozoodpornym i antypoźlizgowym.  
Stosować instrukcję ITB nr 397/2006. 
6.11. Stolarka okienna i drzwiowa 
- okna typowe trzyszybowe z PCV-  okratować od wewnątrz / kraty uchylne z 
zamknięciem/ 
- szyby okien w chlorowni  mleczne lub malowane na biało 
-wyłaz na dach o wymiarach wewnętrznych 80x80 cm typu C. Pokrywa  
laminowana w kolorze brązowym. 
- drzwi zewnętrzne PCV- stalowe 
- drzwi zewnętrzne agregatorni ppoż 0,5 h 
- schody strychowe 70x120 ocieplone 
Montaż okien i drzwi wg Instrukcji ITB nr 421/2006. 
6.12. Wykończenie ścian i sufitów 
- w hali technologicznej, chlorowni, agregatorni i w sanitariatach - wyłożyć ściany 
do wysokości 2,0 m glazurą w kolorze białym lub błękitnym. 
- w korytarzu- lamperia z PCV do wysokości 2,0 m. 
- tynk wewnętrzny ścian powyżej wykładzin oraz sufitu w agregatorni cementowo- 
wapienny kat. III 
- sufity drewniane obite od spodu boazerią  typu Ergis  
- cokół budynku - płytki klinkierowe  do wysokości 30 cm. 
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- tynki wewnętrzne malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorze 
białym 
- tynki zewnętrzne na ociepleniu mozaikowe lub żywiczne 3- 5 mm 
Tynki -Instrukcja 388/2003 
Powłoki malarskie wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 387/2007 . 
Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych -Instrukcja ITB 397/2006 
6.13. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 grubości 10 cm 
.Ściany fundamentowe zewnętrzne ocieplić Steinodurem PSN LD 6 cm. Cokół 
wyłożyć płytkami  mrozoodpornymi klinkierowymi na wysokość 30 cm. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku SUW  metodą CERESIT – lekką mokrą. 
Przygotowanie podłoża:  
Powierzchnię ściany do ocieplenia należy oczyścić  szczotką drucianą z kurzu i 
brudu, pyłu, zmyć wodą pod ciśnieniem – myjką ciśnieniową. Podłoże pod 
styropian musi być czyste i suche. Nierówności do 2cm można pozostawić . Do 
oczyszczonego podłoża przykleić  styropian   na zaprawie klejowej CERESIT CT-
85. Na styropian nakleić siatkę tynkarską z włókna szklanego CERESIT CT-84 
zaprawą klejową CERESIT CT-85. Następnie warstwę farby gruntującej CERESIT 
CT-16, oraz tynk mozaikowy lub żywiczny CERESIT CT-77 lub CT-68/69 lub CT-
35/36 grubości 3 do 5mm. 
6.14. Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe 
- rynny i rury spustowe z pcv w kolorze ciemnego brązu ; rynny Ø 15cm, rury 
spustowe Ø 12 cm 
- obróbki blacharskie komina, kominków wentylacyjnych, wyłazu dachowego oraz 
pasy nadrynnowe wykonać z blachy stalowej powlekanej grubości min. 0,6 mm w 
kolorze pokrycia dachowego 
6.15. Zabezpieczenie przed wilgocią, biokorozją i ogniochronne. 
- izolacja pozioma ścian na poziomie +/- 0.00 - 2 x papa na lepiku na gorąco 
- izolacja ścian fundamentowych- 2 x emulsja asfaltowo- kauczukowa 
- izolacja pod elementami drewnianymi - 1 x papa 
- izolacja pod parapetami okien - 1 x papa 
- izolacja stropu - 1 x folia  
 -izolacja dachu - 1 x folia dachowa 
- izolacja posadzek – 1x folia 
- okapy dachu o wysięgu 70 cm i 56 cm 
- cokół zewnętrzny -płytki  klinkierowe mrozoodporne 
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Elementy drewniane impregnować przed biokorozją i ogniochronnie preparatami 
przeznaczonymi do wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej/ przyjaznymi 
dla środowiska/ 
Instrukcja ITB 355/98 
6.16. Ochrona cieplna 
- ściany zewnętrzne - styropian 10 cm 
- ściany fundamentowe - Steinodur 6 cm 
- w posadzkach  - styropian 5 cm w pasie 1 m przy ścianach zewnętrznych 
- ściany agregatorni – styropian 8cm w dyspozytorni i 8 cm w ścianie warstwowej 
oddzielającej   agregatornię od hali technologicznej 
- izolacja stropu - 18 cm wełny mineralnej 
- izolacja ściany hali technologicznej na poddaszu-  styropian 8 cm 
6.17. Ogrzewanie 
Ogrzewanie budynku projektuje się piecami elektrycznymi wg branży elektrycznej. 
6.18. Roboty zewnętrzne przy budynku 
- schody betonowe przed wejściem do budynku wyłożyć gresem mrozoodpornym    
antypoślizgowym, 
- wokół budynku wykonać opaskę z polbruku 6 cm na podłożu piaskowym 4 cm z 
zalaniem spoin zaprawą cementową. Szerokość opaski 70 cm. Pod rurami 
spustowymi wykonać spływy betonowe 50x70x8 cm lub z polbruku 8 cm na 
podsypce piaskowej 5 cm. 
Uwaga.  
Roboty  prowadzić pod  stałym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 
warunków technicznych prowadzenia i odbioru robót i BHP w budownictwie. 
 

7. Teren SUW 
Na terenie działki przeznaczonej na obiekty SUW  znajdują się dwie studnie SW 
ogrodzone siatką stalową na słupkach stalowych. . Przed ogrodzeniem istnieje 
drewniany ustęp i śmietnik. Obiekty te przeznaczone są do rozbiórki. Należy 
również wyciąć dziko rosnące krzaki otaczające ustęp i śmietnik. 
7.1. Drogi wewnętrzne i droga dojazdowa 
Zaprojektowano drogę dojazdową oraz drogę wewnętrzną o szerokości 4,0 m 
ułożoną ze spadkiem poprzecznym – 2 %. Spadki podłużne od 1 do 1,6 %. W 
miejscu zmiany kierunku spadku podłużnego projektuje się odprowadzenie wód 
opadowych do komory S1. Droga na długości budynku o szerokości 5- 6 m 
.Odwodnienie tego fragmentu drogi po przekątnej i wzdłuż krawężnika od strony 
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ogrodzenia. Droga ograniczona krawężnikami betonowymi 15x30 cm. Od strony 
północno – wschodniej i południowo- zachodniej góra krawężnika10 cm ponad 
poziom drogi. Od strony studni SW i od strony placu przed ogrodzeniem – 
krawężnik wtopiony w celu łatwego dojazdu do studni i istniejących obiektów 
przed ogrodzeniem Nawierzchnia z polbruku 10 o grubości 8 cm ułożonego na 
podsypce cementowo- piaskowej 5 cm i podbudowie z betonu C 12/15 – 15 cm. 
Warstwa odsączająca – 17 cm.  
7.2. Komora S1 
Zaprojektowano komorę S1 żelbetową z betonu C16/20, zbrojoną stalą 34GS. 
Ściany 15 cm, dno  grubości 20 cm, płyta stropowa 15 cm. W ścianach bocznych 
otwory do wprowadzenia rurociągu Ø 300 mm oraz Ø 1000 mm /wyprowadzenie do 
istniejącego przepustu Ø 800 mm/.Komora o wymiarach wewnętrznych 
140x140x120cm. Posadowienie na podłożu z betonu C8/10 – 10 cm. 
W trakcie betonowania osadzić w płycie stropowej właz kanałowy typu BO 600 / 
góra włazu 6 cm powyżej poziomu góry płyty stropowej/. Płytę wykończyć 
betonem spadkowym 3-6 cm zatartym na gładko. Ściany zaizolować 2 x emulsją 
asfaltowo- kauczukową lub innym środkiem przeciwwilgociowym . 
7.3. Ogrodzenie 
Typowe -panelowe na słupkach stalowych z rur stalowych osadzonych w cokole 
żelbetowym/cokół dylatować na długości/. Wysokość panelu h = 1,76m, wysokość 
ogrodzenia  
h = 1,96m. Brama rozwierana 4,0m, furtka 1,20m.Brama i furtka z kształtowników 
stalowych o skrzydłach wypełnionych panelami/ jak ogrodzenie/. Brama i furtka 
otwierana do wewnątrz posesji. 
Uwagi:  
Roboty  prowadzić pod  stałym nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem 
warunków technicznych prowadzenia i odbioru robót i BHP w budownictwie. 
Do materiałów i urządzeń wykazanych w niniejszym projekcie, dla których 
wskazany jest producent lub dystrybutor można stosować urządzenia 
równoważne uzgodnione z projektantem. Przez urządzenia i materiały 
równoważne należy rozumieć : spełniające parametry projektowe i nie 
zwiększające kosztów inwestycji. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy aktualnego Prawa 
Budowlanego i przestrzegać zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Roboty wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Instrukcjami ITB 
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dotyczącymi Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
stosownymi rozdziałami  Specyfikacji Technicznej . 
Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. 
Nr156, poz.1118 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz.U.2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). 
Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w 
sprawieeuropejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz.881 z późn. zmianami/. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 
169, poz.1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz.401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie   
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.). 
Zalecane Normy Państwowe  PN, PN-EN, ISO 
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1.PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis            
gruntów.       
2. PN-B-04452 :2002    Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-B-04481:1988     Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999     Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogólne 
5. PN-EN-206-1:2003 i A1:2005 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 6. 
zgodność. 
6. PN-EN 480-1:2008  Domieszki do betonu,zaprawy i zaczynu- Metody badań .   
Część 1.    Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
7. PN-EN 480-2:2008     jw. Oznaczania czasu wiązania 
8. PN-EN-206-1:2003 i/Ap1:2006 Beton .Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i   zgodność.      
9. PN-EN 12620:i A1:200 Kruszywa do betonu. 
10.PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy. 
11.PN-EN 13139:2003/AC:2004  Kruszywa do zaprawy 
12.PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych.  
13.PN-EN 998-2:2004   Wymagania dotyczące zapraw do murów.Część2:  Zaprawa 
murarska 
14.PN-EN-998-2:2004/AC:2008   jw. Zaprawa murarska 
15.PN-EN-998-1:2004   Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa 
tynkarska 
16.PN-EN-008-2:2004/AC:2006   jw. Zaprawa tynkarska 
17.PN-EN 13242:2004     Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
18.PN-EN 771-1:2006    Wymagania dotyczące elementów murowych.  Część 
1:Elementy murowe ceramiczne. 
19.PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport. Ze zmianą Az1:2002 
20.PN-EN 10080:2007    Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogólne. 
21.PN-ISO 6935-2:1998  Stal Do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
22.PN-ISO 6935-2/AK:1998.J.w. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
23.PN-ISO 6935/Ak:1998/Ap1:1999 jw. 
24.PN-ISO6935-1:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty  gładkie. 
25.PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynku i 
elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 
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26.PN-M-47900-02:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze..Rusztowania 
stojakowe z rur . 
27.PN-M-47900-03:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. 
28.PN-B-30010:1990  + Az3:2002  Cement portlandzki biały 
29.PN-EN-413-1:2005 Cement murarski. Część 1.Skład, wymagania i kryteria 
zgodności 
30.PN-EN-413-2:2006  Cement murarski. Część 2. Metody badania.       
31.PN-EN-14411:2009   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 
Definicje,klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
32.PN-B-10260:1969      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
33.PN-EN 14933:2007   Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby wypełniające 
do zastosowania w budownictwie lądowym i wodnym. Wyroby ze styropianu/ EPS/ 
produkowane fabrycznie- Specyfikacja 
34.PN-B-23100:1975   Wyroby do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 
Wełna mineralna. 
35.PN-EN-13162:2002 i AC:2006. Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie 
.Wyroby z wełny mineralnej /MW/ produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
36.PN-B-01805:1985. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne 
zasady ochrony. 
37.PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo -strukturalna. Wymagania  
38.PN-EN-ISO-12944-4:2001 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.4- Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni. 
39.PN-C-04906 :2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
40.PN-D-04300:1978  Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed 
działaniem czynników biotycznych. 
41.PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery. Terminy i definicje. 
42.PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
43.PN-C-81921:2004   Farby akrylowe rozpuszczalnikowe  
44.PN-EN 14351-1:2006  Okna i drzwi . Norma wyrobu. Właściwości  
eksploatacyjne. 
45.PN-B- 05000:1996   Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport. 
46.PN-EN-13838:2005 i AC:2007  Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody 
badań. 
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47.PN-ISO-1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażenie dokładności 
wymiarowej. Zasady i terminologia 
48.PN-ISO-7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynku i 
elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 
49.PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynku i 
elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 
50.PN-EN 1365-2:2002 Badania odporności ogniowej elementów nośnych część 2 : 
Stropy i dachy 
51.PN-EN 1365-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cz.1. 
Ściany 
52.PN-ENV 13381-7:2004  Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na 
odporność ogniową elementów konstrukcyjnych. Część 7: Zabezpieczenie 
elementów drewnianych 
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 

 

8. Technologia SUW 
Stacja wodociągowa pracować będzie w układzie jednostopniowego 

pompowania wody. 
Woda surowa z istniejących studni wierconych pobierana będzie pompami 

głębinowymi i tłoczona do aeratora ø 800, w którym następować będzie 
napowietrzanie wody powietrzem dostarczanym przez sprężarkę. Woda w pełni 
napowietrzona zostanie skierowana do filtracji jednostopniowej na filtrach 
pośpiesznych ciśnieniowych ø 1400 wypełnionych złożem żwirowym.  

Uzdatniona woda kierowana będzie do dwóch zbiorników hydroforowych i 
tłoczona do istniejącej sieci wodociągowej. 

Dezynfekcja wody będzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie 
podchlorynu sodu. 

− Wydajność urządzeń uzdatniających: 43 m3/h. 

− Wydajność pompowni I˚ 43,0 m3/h . 
Wody pochodzące z płukania filtrów, po uprzednim ich przetrzymaniu i 

sklarowaniu w odstojniku popłuczyn o pojemności ca 10 m3, będą odprowadzane 
do pobliskiego rowu, który przewiduje się zabudować rurociągiem ø 315. 
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8.1. Ujęcie wody – pompownia I stopnia 
8.1.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: montaż pomp głębinowych z osprzętem, montaż głowicy i obudowy studni, 
montaż armatury montaż wodomierzy. 

8.1.2.  Materiały 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami. 
Materiały podstawowe to: 
- rury stalowe DN 100  łączone kołnierzowo z wycięciem na kabel, ocynkowane 

ogniowo w odcinkach 5x 4.0 m - razem 20 m w studni Nr 1 i Nr 2, 
- śruby, podkładki, nakrętki dla rur j.w. –ocynkowane ogniowo, 
- pompy głębinowe GC 3.04 z silnikiem 8.8kW, Q = 43 m3/h przy Pmin = 30 m i 

Q = 34 m3/h przy Pmax = 45 m, kpl. 2 
- zawóry zwrotne kołnierzowe, typ 402 DN 100, kpl. 2, 
- kręgi żelbetowe DN 1500, h= 30 cm z betonu min B30, do podniesienia 

obudowy studni Nr 2. 
Zastosować do dalszej eksploatacji istniejące głowice studzienne w studni Nr 1 i 
Nr 2.  
Istniejące rury oraz wydobyte pompy głębinowe po ocenie ich przydatności 
przeznaczyć na złom lub do remontu i dalszego wykorzystania.   

8.1.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

8.1.4. Transport i składowanie materiałów 
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Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały 
uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. 
Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach 
lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

8.1.5.  Wykonanie robót 
 Montaż przewodów rurowych 

− Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy 
wewnątrz i na stykach  starannie  oczyścić;  rur pękniętych lub w inny  sposób  
uszkodzonych nie wolno używać. 

− Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu 
wstępnego należy przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne 
usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm 
poza miejsca uszkodzone. 

− Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji 
technicznej powinny mieć grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych 
obciążeń nie mniejszą jednak niż 6 mm. 

− Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy 
zewnętrznej rury przewodowej dla przewodów średnicy do 150 mm o 15%, 

− Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki 
przewodów. 

− W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem. 

− Przewody poziome należy montować na podporach. 

− Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi 
kształtkami. 

− Zwężki rur stalowych (redukcje) dla małych średnic należy wykonywać za 
pomocą obróbki plastycznej na gorąco (kucia). Zwężenie rur średnicy powyżej 
150 mm należy wykonać za pomocą wycinania klinów i spawania 
pozostawionych pasków ze sobą. 

− Ubytki powłoki cynkowej na rurach należy uzupełnić 
Montaż urządzeń 
1. Pompy głębinowe należy zamontować zgodnie z DTR producenta. 
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Pompy powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, 
podającą: 

− nazwę producenta, 

− charakterystykę techniczną urządzenia, 

− datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

− znak kontroli technicznej. 
2. Montaż urządzeń do pomiaru ilości wody (wodomierze),powinien być zgodny z 
warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności 
pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu zachowanie 
odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłączanych przed i za urządzeniem 
pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń. 

8.1.6. Kontrola jakości robót 
   Kontrola jakości robót związanych z montażem pomp głębinowych powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

8.1.7. Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu obudowy studni głębinowych wraz 
montażem pomp głębinowych, należy dokonać zgodnie z ."Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe" . 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy, 
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− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia). 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

8.2.- Hydrofory i urządzenia uzdatniania wody 
8.2.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem i montażem niżej 

wymienionych urządzeń i rurociągów technologicznych: mieszacza wodno – 

powietrznego i sprężarki do napowietrzania wody, filtrów pionowych 

ciśnieniowych i ich zasypanie złożem filtracyjnym, pompy płuczącej, chloratora, 

rurociągów technologicznych, armatury oraz wodomierza. 

8.2.2.  Materiały 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami. 
Materiały podstawowe zainstalowane w SUW to: 
Wodomierze 
Na rurociągach tłocznych studni Nr 1 i Nr 2 oraz na wyjściu sieci wodociągowej 
zaprojektowano  wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika MW 100 o 
wydajności dopuszczalnej qp= 60 m3/h. 
Mieszacz wodno-powietrzny  
Zaprojektowano aerator ARC 1 o następującej charakterystyce: 
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- średnica  nominalna  - 800 mm, 
- wysokość całkowita  -2498 mm, 
- ilość dysz w układzie napowietrzenia -4 szt, 
- średnice króćców przyłączeniowych - 100 mm, 
- pojemność całkowita – 0.90 m3,  
- ciśnienie pracy – 0,6 MPa. 

Mieszacz wodno – powietrzny zostaje wyposażony w: 
- zawór odpowietrzający pływakowy o zakresie 0-0.6MPa, 
- rewizję, 
- spust DN 40 mm, 
- manometry tarczowe ø 100 mm szt.1. 

Wszystkie elementy mieszacza wykonane ze stali niskowęglowych – atestowanych. 
Zbiornik aeratora winien być pokryty od wewnątrz farbą antykorozyjną posiadającą 
atest PZH na kontakt z wodą pitną. 
Sprężarka do napowietrzania wody 
Zastosowano sprężarkę do pracy podstawowej i drugą awaryjną 
SP250/10/CM/1.5kW. o wydajności 10 m3/h przy ciśnieniu 1.0 MPa oraz filtr 
powietrza PF 0004 o wydajności do 24 m3/h.  
Filtry pośpieszne 
Zaprojektowano dwa filtry pośpieszne typ FCP5 A1 o następującej charakterystyce: 

- średnica  nominalna  - 1400 mm, 
- wysokość całkowita  -2813 mm, 
- powierzchnia filtracyjna – 1.54 m2, 
- średnice króćców przyłączeniowych - 100 mm, 
- ciśnienie pracy – 0,6 MPa. 
- drenaż filtracyjny o konstrukcji rurowej w formie gwiazdy wykonany z rur 

ze stali nierdzewnej o perforacji ø 5 mm (wykonywany na życzenie klienta), 
- złoża filtracyjnego kwarcowego o granulacji: 
 6-10mm o objętości dennicy filtra,  
 4-6 mm – 10 cm,  
 2-4 mm – 10 cm,  
 0.8-1.4 mm – 100 cm  

Filtry pośpieszne zostają wyposażony w: 
- zawór odpowietrzający pływakowy o zakresie 0-0.6MPa, 
- rewizję, 
- spust DN 40 mm, 
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- manometry tarczowe ø 100 mm szt.2 
Hydrofory 
Zaprojektowano dwa  hydrofory HP 8 o następującej charakterystyce: 

- średnica  nominalna  - 1400 mm, 
- wysokość całkowita  -2813 mm, 
- powierzchnia filtracyjna – 1.54 m2, 
- średnice króćców przyłączeniowych - 100 mm, 
- ciśnienie pracy – 0,6 MPa. 

Wszystkie elementy hydroforów wykonane ze stali niskowęglowych – 
atestowanych. Zbiornik hydrofora winien być pokryty od wewnątrz farbą 
antykorozyjną posiadającą atest PZH na kontakt z wodą pitną. 
Dmuchawa powietrza 
Zaprojektowano dmuchawę rotacyjną ELMO-G o wydajności Q = 80 m3/h przy 
p=0.045 MPa o mocy silnika 4.0 kW z zaworem bezpieczeństwa DN 50 typ 
2BH1 510-75H.  
Dezynfekcja wody 

Dla projektowanej stacji zaprojektowana została metoda dezynfekcji 
poprzez chlorowanie podchlorynem sodu. Do tego celu zostanie zamontowany w 
odrębnym pomieszczeniu chlorator dozujący C-53 z pojemnikiem 60l. 

Metodę tę przyjęto ze względu na dostępność urządzeń i środka 
chemicznego, jej skuteczność oraz ze względu na fakt, że woda nie musi być stale 
poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany będzie dopiero na polecenie 
inspektora sanitarnego po uzyskaniu złych wyników bakteriologicznych wody 
uzdatnionej. 
Rurociągi i ich uzbrojenie 
Wszystkie rurociągi wewnętrzne są projektowa z rur i kształtek PCV-U klejonych i 
o połączeniach kołnierzowych  PN 10 dla rur i PN 16 dla kształtek i armatury. 
W projekcie zastosowano: 
- Rury PCV-U DN 90-125 i kształtki PCV-U o połączeniach klejonych i 

kołnierzowych w instalacjach technologicznych wodnych, 
- Rury PVC-U DN  15-50 i kształtek PVC-U o połączeniach klejonych w 

instalacjach wodnych, sprężonego powietrza i instalacji dozowana podchlorynu 
sodu. 

- Przepustnice PVC DN 100 z napędem ręcznym szt 22, 
- Przepustnice PVC DN 125 z napędem ręcznym szt 2, 
- Zawóry PVC membranowe DN 15 szt 7, 
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- Zawóry PVC membranowe DN 20 szt 4, 
- Zawóry PVC membranowe DN 25 szt 5, 
- Zawóry PVC membranowe DN 40 szt 1, 
- Zawóry PVC membranowe DN 50 szt 4, 

Stosować wszystkie warunki klejenia systemów rurociągowych z PVC-U np. 
produkowanych przez firmę GEORG FISCHER. Zgodnie z instrukcją należy 
zachować minimalne długości klejenia w stosunku do zewnętrznej średnicy rur oraz 
stosować zalecane płyny czyszczące, kleje, pędzle, przyrządy do fazowana i 
przycinania rur. Stosować się także do zalecanych warunków BHP.  

8.2.3.   Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

8.2.4. Transport i składowanie 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały 
uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. 
Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach 
lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

8.2.5.  Wykonanie robót 
Montaż przewodów rurowych 
1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy 
wewnątrz i na stykach  starannie  oczyścić. Rur pękniętych lub w inny  sposób  
uszkodzonych nie wolno używać. 
2. Przy przerwach w układaniu i klejeniu rur należy dokładnie zabezpieczyć 
końcówki przewodów. 
3. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić 
elastycznym szczeliwem. 
4.  Przewody poziome należy montować na podporach. 
5. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi 
kształtkami. 
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6. Połączenia rur kołnierzowych wykonywać dla średnic dn 90-125 stosując 
kształtki PVC-U i kołnierze luźne, a dla średnic dn 15-50 odpowiednie kształtki 
PVC-U klejone z rurami i armaturą. 
 Montaż armatury 
1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach 

dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i 
konserwację. 

2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 
specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, 
zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z 
armatury ześlepienia. 

3. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w 
takim położeniu aby ułatwić personelowi eksploatacyjnemu obsługę i 
konserwację. 

4. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był 
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

5. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały 
się w położeniu pionowym. 

6. Zawory zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy 
przepływie czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia 
przepływu. 

Montaż urządzeń 
1. Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami Urzędu 
Dozom Technicznego przez jednostkę posiadającą uprawnienia do produkcji 
zbiorników ciśnieniowych. Każdy zbiornik ciśnieniowy powinien być dostarczony 
wraz z dokumentacją gwarancyjną wystawioną przez producenta. 
2. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny być pokryte powłokami 
mającymi dopuszczenie do kontaktu z żywnością wydane przez Państwowy Zakład 
Higieny. 
3. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
a) Manometry tarczowe należy montować na króćcu łączącym rurkę syfonową z 
przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem 
powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny. 
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b) Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe 
dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 
c)  Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować. 
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej 
światłem sztucznym, 
- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem 
4.  Montaż urządzeń do pomiaru ilości wody (wodomierze), powinien być zgodny z 
warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności 
pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu zachowanie 
odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłączanych przed i za urządzeniem 
pomiarowym. 

8.2.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z montażem urządzeń uzdatniania wody 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dotyczące robót  zostały  spełnione.  Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę  robót  uznać za niezgodną z wymaganiami  
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

8.2.7. Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na montażu urządzeń uzdatniania wody należy 
dokonać zgodnie z ."Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" . 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy, 
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− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
projektowej, protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień 
dotyczącą usunięcia usterek, 

− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia). 

− protokoły badań szczelności instalacji. 

8.2.8.  Obmiar robót i warunki płatności 
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

8.3. Przewody międzyobiektowe zewnętrzne 

8.3.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: budowa zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz odstojnika 
popłuczyn, neutralizatora podchlotynu sodu wraz z robotami ziemnymi. 

8.3.2.  Materiały 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami. 
Materiały podstawowe to: 
- rury wodociągowe PVC DN 160 L = 59 m, 
- rury wodociągowe PE DN 125 L = 36 m, 
- rury kanalizacyjne PP DN 315 L= 102 m, 
- rury kanalizacyjne PVC DN 110-160 L= 17 m, 
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- odstojnik popłuczyn 2 x ø 2000 H= 2.5 m, 
- zbiornik ścieków sanitarnych ø 1500 H  2. 5m, 
- neutralizator podchlorynu sodu ø 1000 H = 2.5m. 

8.3.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

8.3.4. Transport i składowanie materiałów 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały 
uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. 
Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach 
lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

8.3.5.  Wykonanie robót 
Wykopy, przygotowanie pod łoża 

Roboty ziemne przewodów między obiektowych z rur PVC, PE i PE 
wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich użytkowanie. 

Przed przystąpieniem do wykonania właściwych wykopów należy zdjąć 
warstwę humusu i składować ją w hałdach wzdłuż wykopów. Wykopy należy 
wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych lub ze skarpami. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub 
istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy 
bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu umocnionego 0.9 m, 
wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę 
jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być składowany na odkład. Wejścia po 
drabinie do wykopów winny być wykonane w odległości nie przekraczającej 20 m, 

z chwilą osiągnięcia głębokości >od 1.0 m od poziomu terenu. 
Dno wykopu winno być równe, przy czym przy robotach mechanicznych 

dno wykopu Wykonawca winien wykonać na poziomie wyższym od rzędnej 
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projektowanej o 0.05÷0.20 m. Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe  

0.05÷0.20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać 

przykrycie wykopów z barierkami dla przejść pieszych. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki: 

− górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 
cm ponad teren,  

− powierzchnia terenu w miarę możliwości powinna być wyprofilowana ze 
spadkiem umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.  

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym 
podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru 
technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) 
piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
wykopu. 

W warunkach gruntowych wsi Lipowiec Kościelny, gdzie występują grunty 
gliniasto-piaszczysta rurociągi PVC i PE należy posadowić na naturalnym podłożu, 
bez podsypki z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i taśmy sygnalizacyjnej. 
Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby  
Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczany 

ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 
85 i 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego 
zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu określonej 
w PN-B-02480. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie,  
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

W trakcie wykonywania zasypki rur z PE nad przewodem należy umieścić 
taśmę lub siatkę sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. 

 Sieć  wodociągowa 
Zadaniem projektowanej sieci wodociągowe jest połączenie projektowanej stacji 

wodociągowej z istniejącą siecią wodociągową. 
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Warunki gruntowe pozwalają na posadowienie sieci wodociągowej zgodnie z 

przyjętą w projekcie lokalizacją. Sieć wodociągowa będzie układana w gruntach mineralnych 

gliniasto-piaszczystych i gliniastych o dobrych warunkach posadowienia dla rurociągów 

układanych z rur PCW. Zwierciadło wody występuje poniżej 2.0 m. 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PVC PN10, z uszczelką Power-Lock 

składającą się z pierścienia uszczelniającego i pierścienia stabilizującego PN10 o średnicy 

zewnętrznej 160 mm  L=59 m z jednym hydrantem DN 80.  

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję i 

uzyskać pozytywne wyniki badań fizyko - chemicznych i bakteriologicznych wody. 

Kanalizacja zewnętrzna 
Odpływ oczyszczonych wód popłucznych projektuje się odprowadzić 

grawitacyjnie do istniejącego rowu, który przewiduje się zabudować rurociągiem 
krytym. Aby projektowany rurociąg spełniał funkcję odwodnieniową działki oraz 
rozsączającą wody popłuczne do gruntu przewidziano zastosowanie rurociągu 
drenażowego o długości 102 m z rur Pragma SN 8 ø 315 z perforacją dolną 120 
stopni. Rurociąg należy ułożyć na 20 cm podłożu żwirowym z 35 cm z obsypką 
żwirową tj. do wierzchu rury.  Studnię S1 wykonać wg rys. nr 14 br. budowlanej - 
żelbetowa wylewana. Nietypowe studnie S2, S3 oraz studnię z wpustem deszczowy 
ø 315 zamówić w Przdsiębiorstwie Hndlowo-Usługowym Mat-BUD w Ciechanowie 
stosując rury trzonowe karbowane z PP ø 400 z kinetami ø 315 oraz przykrycia dla 
wpustu deszczowego na obciążenie 40 T dla studni S2 i S3 na obciążenie 12.5 T. 

Rozwiązania projektowe kanalizacji zawiera część graficzna projektu. 

Roboty montażowe 
Warunki ogólne 

Przewody między obiektowe ciśnieniowe z rur PE i PVC oraz przewody 
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC i PP. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej  
i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna  
być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni 
terenu było większe o 0.4 m od głębokość przemarzania gruntów hz 

(wg PN-B-03020). 
Przykrycie w strefie o hz = 1.0m powinno wynosić minimum hn= 1.4 m.  
Przewody z rur PE należy oznaczyć siatką lub taśmą sygnalizacyjną z 

wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, ułożoną 30 cm powyżej rurociągu. 
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Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i nadziemnych 
oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

Wytyczne uk ładania i montażu rur 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC, PE i PP: 

− przewody można układać przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,  

− sposób montażu rur-przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku 
spadków, 

− do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PVC  
i PE nie wykazujące uszkodzeń, pęknięć, 

− układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu 
podłoża, które profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 

− przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej 
długości w co najmniej ¼ swego obwodu, 

− zmontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem 
zmontowanych rur, 

− pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże należy wzmocnić 

betonem B10 grubości 10÷15 cm, 

− załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać  
za pomocą odpowiednich łuków, 

− węzły na przewodzie wodociągowym z rur PVC oraz łuki, kolana, trójniki, 
końcówki sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi wspartymi  
o nienaruszoną ścianę, 

− kształtki z PVC należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie 
ich grubą folią lub taśmą z tworzywa, 

− łączenie rur i kształtek z PVC z innymi materiałami i armaturą wykonać za 
pomocą kształtek kształtek żeliwnych kielichowych, kielichowo-
kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek. 

Montaż rur PE winien się odbywać w sposób podobny do montażu rur PVC. 
Łączenie rur poprzez zgrzewanie czołowe lub za pomocą za pomocą dwuzłączek do 
średnic DN100. 

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur 
powinny zostać odsłonięte. 

 46



8.4. Normy i przepisy związane 
Roboty budowlano - montażowe winny być wykonane zgodnie z projektem. 

Przy realizacji robót należy przestrzegać warunków uzgodnień, norm i przepisów, 
w tym: 

 

8.4.1. Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2006r. Nr156, poz.1118 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881). 
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 

tekst Dz.U.2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452). 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858, z późn. zm.) 

8.4.2. Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz.U.z 2002r. Nr 209, poz.1779). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.1780). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 
r. Nr 169, poz.1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 47, poz.401). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków ( Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438 ). 
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041). 

9. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 
środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.). 

8.18.3. Normy  
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
3. PN-B-10702 :1999 - Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania  
 i badania przy odbiorze. 
4. PN-EN-10088-1 :2007 - Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali 

odpornych na kaalizację. 
5. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
6. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania. 
7. PN-B-10720;1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
8. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

9. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura Regulująca 
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10. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

11. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

12. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody.  Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

13. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody.  Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie 

14. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

15. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 
nominalne 1 MPa. 

16. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich  części składowych. 

17. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne.  Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

18. PN-EN- 1610 :2002- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  
 i badania przy odbiorze. 
19. PN-B-10729 :1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
20. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

8.4.4. Inne dokumenty i instrukcje 
1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI 

INSTAL. 
3. Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania rur PVC i PE – GAMRAT, 

klejenia rur PCV-Uwg instrukcji GF. 
4. Katalog Techniczny - PIPE LIFE, WAWIN, 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 

I, II, III, IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
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7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. 

9. Katalog typowych nawierzchni twardych i półtwardych IBDiM -Warszawa 
1997r. 

9. Roboty elektryczne 
9.1.  Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej  ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie :  
-    budowy linii kablowych zasilających                                        -   115 m  , 
-    budowy linii kablowych  sterowniczych                                    -     10 m  ,  
-   budowy instalacji elektrycznych wnętrzowych wraz z osprzętem -   574 m  ,  
-   montaż rozdzielnicy wnętrzowej nn 0.4 kV                                 -      2 szt  ,  
-   budowa instalacji odgromowej                                                    -     1 kpl  .      

9.2.  Linie kablowe zasilające i sterownicze   
W skład linii kablowych  wchodzą  :     
- linia kablowa YKY 5 x 35 mm2  dł. 45 m  budowana zasilania obiektu od złącza  

kablowo-pomiarowego do rozdzielni wnętrzowej ,                                                         
- linia  kablowa YKY 5 x 6 mm2 dł. 30 m do zasilania pompy Nr 1  - trasa od 

rozdzielni wnętrzowej do  skrzynki przyłączeniowej w obudowie   studni ,  
- linia kablowa YKY 5 x 6 mm2 dł. 40 m  do zasilania pompy Nr 2 – trasa od 

rozdzielni wnętrzowej do  skrzynki  przyłączeniowej w obudowie studni ,  
- linia kablowa sterownicza łącząca  układ SZR w rozdzielni głównej RG z 

układem sterowniczym agregatu prądotwórczego  wykonana kablem YKSY 14 x 
1.5 mm2  dł. 10 m  .  

Dokumentacja Projektowa    – załącznik Nr 3 ,  rys. Nr 1 , 3 , 5 i 6  .                                   

9.2.1.  Rozdzielnica wnętrzowa  
Rozdzielnica wnętrzowa w wykonaniu naściennym  przeznaczona do zasilania 
odbiorników zamontowanych wewnątrz  i na zewnątrz budynku . Rozdzielnica  
składa się z dwóch członów – zasilającego i technologicznego zbudowana na nn 0.4 
kV . Obudowy rozdzielnic wykonane ze stali nierdzewnej typu SAREL  o 
wymiarach :   
-   1200   x  1200 x 400 mm           -  rozdzielnia  główna zasilająca,  
-   800   x   800 x 400 mm           -  rozdzielnia  technologiczna  
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Dokumentacja Projektowa  -  załącznik Nr 3 ,  rys. Nr 3 ,4 , 5 i 6 .     

 

 

9.3.  Instalacje elektryczne  
W budynku stacji uzdatniania  wody zastosowano przewody kabelkowe typu YDY i  
YDYp ułożone w korytkach o przekrojach dostosowanych do wielkości obciążenia 
odbiorników .  Puszki rozgałęźne i pod osprzęt są w wykonaniu naściennym  . 
Osprzęt instalacyjny zastosowano szczelny o IP-65 . Pomieszczenia oświetlane są 
oprawami świetlówkowymi typu OPK-236 i oprawami żarowymi SOPS-60  .  
Budynek ogrzewany elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi f-my Tehnoterm, 
montowane na ścianie ok.30-40 cm od posadzki, podłączone za pomocą gniazd 
wtyczkowych .  
Do ochrony przed porażeniem elektrycznym w budynku zastosowano uziom 
wyrównawczy wykonany bednarką ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm , do której należ 
podłączyć metalowe obudowy urządzeń technologicznych .  
Na zewnątrz stacji wykonano uziom pionowy z prętów pomiedziowanych 
GALMAR i bednarki oc. 25 x 4 mm podłączony do rozdzielnicy – szyna PEN .  
Dokumentacja Projektowa  – załącznik Nr 3 rys. Nr 2 .                                                        

9.4.  Instalacja odgromowa  
Dla ochrony budynku i urządzeń w nim zamontowanych od wyładowań 
atmosferycznych zastosowano instalację odgromową jako naprężną  z drutu 

ocynkowanego ϕ 8 mm . W narożach budynku  wykonane będą zwody 

odprowadzające z drutu oc. ϕ 8 mm  do zacisków  uziemiających . Instalację 
podłączono do uziemienia otokowego wyk. wokół budynku w odległości min. 1 m , 

którego wypadkowa wartość wynosi     R ≤ 10 Ω .   
Dokumentacja Projektowa – załącznik Nr 3 rys. Nr 9 .   

9.5. Ogólne wymagania dotyczące robót                                                                          
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inżyniera.  

9.5.1. Materiały  
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Materiały do wykonania w/w robót związanych z instalacjami elektrycznymi 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót montażowych powinna nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk 
na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, 
pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać 
materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby 
umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.  
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, 
wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: kable, 
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi lub protokołami wewnętrznego odbioru technicznego (w 
przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić 
uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

9.5.2. Sprzęt  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym 
wykonywaniu 
robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, 
przewidzianym do wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w 
pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane ręcznie. 
Roboty montażowe prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 
• spawarka elektryczna transformatorowa 
• elektronarzędzia 

9.5.3.  Transport  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu 
i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez 
producenta. 
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W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 
szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi 
drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie 
załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok. 
W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 
• samochód dostawczy do 0,9 Mg 
• samochód skrzyniowy do 5 Mg 

9.6.Wykonanie robót 
9.6.1  Połączenia elektryczne przewodów. 
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i 
podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i 
wygładzone. 
Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w 
projekcie technicznym.   
Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za 
pomocą 
spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed 
korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.       

9.6.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów. 
Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 
- proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji , przyłączane do zacisków 
śrubowych; 
- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt,  
- sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 
końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką 
kablową do lutowania  
Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe.  

9.6.3. Montaż urządzeń rozdzielczych  i osprzętu 
       Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 
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instrukcjami montażu tych urządzeń . Kable należy układać w sposób zapewniający 
szybką ich identyfikację i łatwy dostęp odgałęzienia od szyn głównych i 
podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować niedopuszczalnych 
naciągów i naprężeń . Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe 
śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym . Najmniejsze dopuszczalne 
odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami.  

9.6.4. Wyznaczenie tras linii kablowych 
Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na 
podstawie projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z 
naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli 
wykona Wykonawca zadania. 

9.6.5.  Układanie kabli w ziemi. 
Kable zasilające należy układać na głębokości 70 cm , a sterownicze na gł. 0.5 m , 
na 10 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla na podsypce piaskowej należy go 
najpierw zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm a następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości 15 cm. Tak przysypany kabel należy przykryć na całej 
długości trasy folią w kolorze niebieskim o grubości minimalnej 0,5 mm. 
Szerokość folii powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Kabel powinien być układany 
w rowie linią falistą , aby długość kabla była większa od długości wykopu o 1 do 
3%. Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po około 1 m przy 
wejściach do złącz kablowych, szaf zasilających i urządzeń technologicznych w 
obiektach kubaturowych. 
Zgodnie z normą PN-76/E-05125 należy przestrzegać minimalnych odległości w 
rowie pomiędzy układanymi kablami: zasilającymi i sterowniczymi .  

W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi  należy stosować 
rury osłonowe z tworzyw sztucznych AROT  , a kable powinny być układane nad 
rurociągami.  
W miejscach skrzyżowań kabla z drogami utwardzonymi  stosować rury osłonowe  
na gł. 1.0 m . Długość ochrony kabla w takich przypadkach musi się równać 
długości skrzyżowania z dodaniem co najmniej  50 cm z każdej strony (dla drogi 
wraz z krawężnikami). Po wprowadzeniu kabla uszczelnić przepust z obydwu stron. 
W miejscach skrzyżowań kabli miedzy sobą należy przestrzegać zasady, że linia o 
wyższym napięciu jest ułożona głębiej niż linia o niższym napięciu. Całość robót 
wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Na całej długości kable zaopatrzyć w 
trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowej.  
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9.6.6.  Próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów 
i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 

9.7. Kontrola jakości robót 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w 
zakresie: 

− zgodności z dokumentacja i przepisami 

− poprawnego montażu 

− kompletności wyposażenia 

− poprawności oznaczenia 

− braku widocznych uszkodzeń 

− należytego stanu izolacji 

− skuteczności ochrony od porażeń 

− właściwej oporności uziemień               

9.7.1. Kontrola jakości materiałów 
Urządzenia, szafy zasilająco- sterownicze, kable i przewody elektroenergetyczne, 
powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

9.7.2.  Kontrola i badania w trakcie robót. 
sprawdzenie i badanie przewodów i kabli pomiarowych po ułożeniu , 
wykonania i montaż konstrukcji pod rozdzielnice , 
zgodności wykonania i montażu połączeń , 
prawidłowości montażu aparatury , 
sprawdzenie i badanie instalacji uziomowej , 
sprawdzenie i badanie instalacji odgromowej . 

9.7.3.  Badania i pomiary pomontażowe po zakończeniu robót  
Badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości 
żył roboczych pomiary rezystancji uziomów  ,  skuteczności ochrony od porażeń . 
sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1 i 3 - fazowych 
nn , sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji , 
badanie linii sterowniczych ,  
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10. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny SUW 

Określenie przedmiotu rozruchu 

Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje 

technologiczne stacji wodociągowej w miejscowości Lipowiec Kościelny. 

Zakres zadania rozruchowego przyjęto zgodnie z Zarządzeniem nr 37 

Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975r w 

sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, załącznik nr 2). 

Cel i ogólne zasady prowadzenia rozruchu. 

Rozruch stacji uzdatniania wody jest jednocześnie ostatnim etapem jej 

budowy i początkiem eksploatacji. Musi on być poprzedzony następującymi 

pracami przygotowawczymi: powołaniem grupy rozruchowej, zakończenie robót 

budowlano-montażowych, sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z 

projektem i jego późniejszej aktualizacji, sprawdzenie gotowości urządzeń do 

uruchomienia, usunięcie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie 

urządzeń do rozruchu, sprawdzenie warunków BHP, jakie powinny spełniać obiekty 

i urządzenia, dostarczenie próbek wody do badań laboratoryjnych.. 

Celem rozruchu jest rozpoczęcie eksploatacji zmodernizowanej stacji 

wodociągowej, w którym obiekty, urządzenia i wyposażenie będzie sprawdzone i 

przetestowane podczas rozruchu. 

Celem rozruchu jest:: 

− sprawdzenie działania wybudowanych urządzeń 

− ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy stacji 

wodociągowej, zapewniających osiągnięcie wymaganego stopnia uzdatniania 

wody, 

− osiągnięcie zakładanych wydajności pompowni I i II oraz parametrów 

jakościowych produkowanej wody. 
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Wykaz węzłów rozruchowych 

Proponuje się podział stacji wodociągowej na 3 węzły technologiczne, 

podlegające oddzielnemu uruchomieniu, które muszą ze sobą współpracować. 

Każdy z węzłów obejmuje określone obiekty, urządzenia i instalacje 

technologiczne, podlegające rozruchowi i współpracujące ze sobą. 

Węzeł 1 – pompownia I stopnia, 

Węzeł 2 –napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiorniku 

wyrównawczym, 

Węzeł 3 – pompownia II stopnia oraz system płukania filtrów. 

Skład grupy rozruchowej. 

Proponuje się powołanie grupy rozruchowej w następującym składzie, kierownik 

grupy rozruchowej oraz 3 do 4 osób, w tym: 

− elektryk, automatyk 

− mechanik 

− konserwator 

Razem minimalny skład grupy rozruchowej wynosi 4 osoby oraz dodatkowo 

wydelegowane do współpracy osoby reprezentujące Projektanta. Pożądane jest aby 

obsługa eksploatacyjna stacji wodociągowej odegrała istotną rolę przy 

przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni wchodzić do grupy rozruchowej. 

Grupę rozruchową powołuje Wykonawca, po uzgodnieniu składu osobowego z 

Inżynierem. 

Czasokres trwania rozruchu. 

Zakłada się, że czas rozruchu wynosić będzie około 3 dni. 

Warunki techniczne zakończenia rozruchu 

Warunkiem technicznym zakończenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej 

efektywności i sprawności stacji wodociągowej w tym pozytywnych wyników wody 

uzdatnionej. 

Analizy wody proponuje się zlecić do laboratorium przy Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Mławie. 

 57



Warunkiem zakończenia rozruchu jest uzyskanie jakości wody o 

następujących parametrach w odpływie do sieci wodociągowej: 
− mętność  poniżej 1 mg SiO2/dm3 

− żelazo ogólne  poniżej 0.2 mg Fe/dm3 

− mangan  poniżej 0.05 mg Mn/dm3 

W przypadku stwierdzenia, że podczas rozruchu nie uzyskano 

gwarantowanych parametrów technicznych rozruch należy kontynuować na koszt 

Wykonawcy do czasu uzyskania dobrych wyników wody dostarczanej do sieci 

wodociągowej. 

Koszt rozruchu ująć w kosztorysie ofertowym. 

Uwaga!  
Do urządzeń technologicznych i materiałów wykazanych w projektach, ślepych 
kosztorysach, dla których wskazany jest producent lub dystrybutor można stosować 
urządzenia równoważne, uzgodnione z inwestorem. Przez urządzenia równoważne 
należy rozumieć: 
 - spełniające parametry projektowe i jakościowe, 
 - niezwiększające kosztów inwestycji, 

 -pozwalają uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń.  
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