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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania robo6t zwiazanych z budowa stacji uzdatniania wody w

miejscowos$ci Lipowiec Koscielny gm. Lipwiec KoS$cielny.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robot zwiazanych z budowa stacji uzdatniania wody.

1.3. Podstawowe okreslenia

* Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa,

* Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot,

* Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt
Z  ponumerowanymi  stronami  shluzacy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
rob6t w  formie  wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w  ksigdze obmiaru podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera,

* Kosztorys Slepy (przedmiar) - wykaz robdt z podaniem ich ilosci,
* Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy,
* Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania

roboét zgodnie z projektem budowlanym
i specyfikacja techniczna, dopuszczone do
wbudowania przez Inzyniera,

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do  kierowania  robotami
1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

* Inzynier w rozumieniu FIDIC -  biuro sprawujace w imieniu Zamawiajacego

cato$ciowy nadzor nad realizacja
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i rozliczeniem zadania. W niniejszym
kontrakcie odpowiednikiem Inzyniera jest
Inspektor Nadzoru,

* Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy,

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna
bgdaca autorem projektu budowlanego,

* Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$§¢ projektu budowlanego, ktora
wskazuje lokalizacje, parametry obiektu

budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z projektem, ST 1 poleceniami InZyniera

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych
1 umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢, wspotrzedne punktow trasy i reperdw,
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego 1 ST.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialno$§ci za ochrong
przekazanych punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.4.2. Projekt budowlany

Projekt budowlany winien zawiera¢ opis, obliczenia, rysunki i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacy
podziat na dokumentacjg:

* Zamawiajacego wraz z pozwoleniem na budowe,

* sporzadzona przez Wykonawce.



1.4.3. Zgodno$¢ wykonania robodt z projektem budowlanym

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow,
obowiazuje kolejno$¢ wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ dla wtasnych celow bledow
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢
zgodne z projektem budowlanym i ST.

Dane okreslone w projekcie budowlanym i w ST bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnych tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem
budowlanym lub ST, ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jako§¢ elementow
robot, Inzynier moze uznac¢ takie roboty i1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi kontraktu lub ST. W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa
w petni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wptyngto to na nie zadawalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana zaakceptowane
przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ zdemontowane

1 zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z zarzadami drég 1 organem =zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznos$ci od potrzeb i1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢

aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajac w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwie$ci¢ publicznie
przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie

1 przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona Srodowiska i ochrona przeciwpozarowa w czasie

wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazeg, magazyny, skltadowiska materialow powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w $srodowisku naturalnym.

Praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze
powodowad zniszczen w §rodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatow pednych, olejéw i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob zabezpieczajacy ich
migracj¢ do otoczenia.

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napgdzane
silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem sig¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen
uzbrojenia terenu, ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wtascicieli. O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen badz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w

informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub



zaniedbania Wykonawcy zostana usuni¢te na koszt Zamawiajacego.W pozostatych

przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawcg.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek opracowac
plan ,bioz” 1 zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ ,,budowe” w urzadzenia zabezpieczajace
oraz sprzg¢t dla ochrony zycia i zdrowia oso0b zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych

powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.8. Utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za materialy
1 urzadzenia uzywane do robdt od dnia rozpoczecia do dnia ich zakonczenia.
Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Prace winny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caly okres realizacji robdt i aby nie zagrazaty

bezpieczenstwu ruchu drogowego 1 mieszkancéw miejscowosci.

1.4.9. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ przepisy prawa - ustawy,
rozporzadzenia, zarzadzenia oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek
spos6éb sa zwiazane z realizowanymi robotami i jest odpowiedzialny za ich

przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm
1 posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materialow pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwiazane

z zakupem, wydobyciem i dostarczeniem materiatéw do zabudowy.



Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania
piasku, zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po zakonczeniu robot.

Wszystkie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt Ilub
odwiezione na odktad odpowiednio do warunkéw umowy lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrodel materiatdow winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom ST zostana przez Wykonawceg
wywiezione z terenu budowy. Inzynier, po przewarto§ciowaniu, moze zezwoli¢ na
uzycie materiatdw niepelnowarto§ciowych do innych robdt niz te, do ktorych
zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj rob6t do wykonania, ktéorego zastosowano niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania
i sktadowania materiatdw, zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnos$ci do
zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdéb umozliwiajacy
kontrole materiatow.

Miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu

rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprz¢t montazowy musi
by¢ w petni sprawny, dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Do wykonania przewiertow sterowanych winien by¢ wuzywany sprzet
specjalistyczny.

Stan techniczny, ilo$¢ 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowad
wykonanie robot zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym, w

terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkoéw transportu,

ktore nie wplyna niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki



transportowe winny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatéw
(np: samochdéd skrzyniowy kryty, otwarty, cementowo6z). Materialy w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Niektore materialy nalezy transportowaé¢ w skrzyniach (armatura), oryginalnych
fabrycznych opakowaniach (rury PE).

Wykonawca na biezaco bgdzie usuwa¢ na wlasny koszt zanieczyszczenia
drog publicznych oraz dojazdow do terenu budowy spowodowane przez jego $rodki

transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z warunkami kontraktu, za jako$¢ zastosowanych materiatdow 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Inzynier winien podejmowaé w sposdb sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwiazanych z jakos$cia robdt, oceng jako$ci materiatow 1 postgpem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu i ST oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia przez Wykonawce warunkow kontraktu

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie,
projekcie budowlanym i ST, a takze na normach i wytycznych

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i1 wszystkich
materialow dostarczanych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac w to
przygotowanie i produkcj¢ materiatow.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera, programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z projektem budowlanym,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.



6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla
osiagnig¢cia wymaganej jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolge robot i1 jakos¢
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robdt z czg¢stotliwo$cia zapewniajaca wykonanie robot zgodnie z
wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i ST.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ deklaracje lub certyfikat
zgodnosci z PN lub aprobata techniczna. W przypadku materiatow, dla ktorych w/w
dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot winna posiadaé
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki dotyczace jako$ci masy betonowej lub innych materiatow begda
pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci koszty badan pokrywa Wykonawca. Probki dostarczane przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane

i oznakowane.

6.4. Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowaé nalezy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw

1 badan nalezy przedstawi¢ Inzynierowi.
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan w terminach okreslonych w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
1 badania materialow u zZrédta ich wytwarzania. Zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawecg, Inzynier po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonej przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymogami norm, ST.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania na swoj
koszt niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, wowczas Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan.

W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych badan poniesie Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

* certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

* deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. j.w.
a spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez

ST, posiadajacych bezposredni kontakt z woda pitna jak: rury wraz z uzbrojeniem,

aerator, filtry ci$nieniowe, zbiorniki wody, winny posiada¢ atesty PZH w

Warszawie oraz inne dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan przez niego wykonanych.

Kopie wynikéw badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty,

ktore nie speiniaja wymagan beda odrzucone.
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6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest dokumentem  prawnym = obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone data i podpisem kierownika budowy
1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

* datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu
robot,

* terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych robot,

* przeszkody w prowadzeniu robdt, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi 1 polecenia Inzyniera,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyny,

* zgloszenie 1 daty odbioru robo6t zanikajacych ulegajacych zakryciu, odbioréw
czg$ciowych i koncowych,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegdélnym (temperatura,
wilgotnos$¢, opady),

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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* wyniki badan poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
musza by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
do wiadomosci i wykonania lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksi¢ga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig

w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sig:
* decyzje o pozwoleniu na budowe,
* protokoty przekazania placu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robot,
* protokoly z narad i ustalen.
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze

dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robdét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w obecno$ci Inzyniera, wymaga jego
akceptacji, a wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach

lub zmianie Wykonawcy robot.
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Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Obmiar oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposoéb zrozumiaty

1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inzyniera
1 Wykonawcy:
* odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbidr czgsciowy,
* odbior koncowy,

* odbior ostateczny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakos$ci robot, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu. Odbior tych
rob6ét musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogb6lnego postepu robot.

Gotowo$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér winien by¢
przeprowadzony niezwtocznie nie poOzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia.

Jako$¢ 1 1lo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem
budowlanym, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwiazane z budowa stacji uzdatniania wody, sieci
wodociagowych , w tym:

* roboty przygotowawcze,

* zasypanie zt0z filtracyjnych,

* izolacje fundamentéw budynku, odstojnikéw, studzienek rewizyjnych,
* roboty ziemne z obudowa $cian wykopodw,

* przygotowanie podtoza,

* roboty montazowe wykonania rurociagéw,
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* wykonanie rur ochronnych,

* wykonanie izolacji,

* proby szczelnos$ci przewodow,

* ulozenie siatki lub taSmy sygnalizacyjnej nad rurociaggami PE i kablem nn,
* zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robdot zanikajacych powinien by¢ dokonany w  czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 Kkorekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior techniczny czg¢sSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
robot. Odbioru czg¢$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace
dokumenty:
* pozwolenie na budowe,
* projekt budowlany,
* dziennik budowy,
* dowody uzasadniajace zmiany i1 uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajace wymogi PN
1 aprobat technicznych,
* protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,
* specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca robodt, dotyczace
jakosci robot.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow cz¢s$ciowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do
dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaty i podpisane przez

cztonkéw komisji.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilo$ci jakosci i warto$ci. Odbioru koncowego robot

dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN.
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Zakonczenie robo6t oraz gotowo$§¢ do odbioru koncowego musi by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie na piSmie Inzyniera. Odbidér koncowy robdt musi
nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot, kompletno$ci oraz prawidtowos$ci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny
jakosciowej robot na podstawie badan przedtozonych dokumentéw, sprawdza
przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym, wizualnie
ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem budowlanym i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznal z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow robdét zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, odbioréw
technicznych cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robot uzupeiniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci
1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastgpujace
dokumenty:

* projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

* protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych,

* inwentaryzacj¢ geodezyjna na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wykonana przez
uprawnionego geodete,

* protokoty przeprowadzonych badan przewodoéw wodociagowych,

* wyniki badan wody.

Zgodnos¢ wykonanych robdt z projektem bada si¢ sprawdzajac:

* czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w punkcie 8.3. 1 8.4.

* prawidtowo$§¢ przedtozonych dokumentéw pod wzgledem merytorycznym
1 formalnym,

* czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
projektu, umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

* wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

* zgodno$¢ materialow przewidzianych do wbudowania z PN 1 aprobatami
technicznymi.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢

ujete w protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, warunkami
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technicznymi jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania. Jezeli ktorekolwiek
z wymagan, przy odbiorze cz¢Sciowym lub koncowym, nie zostalo spelnione,
roboty nalezy uzna¢ za wykonane niezgodnie z wymaganiami i po wprowadzeniu

1 wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

8.5. Odbior ostateczny / pogwarancyjny

Odbiér  ostateczny/pogwarancyjny  dokonywany jest po  okresie
gwarancyjnym 1 polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
zaistniatlych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji $lepego
kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzglgdnia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnos$ci 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena jednostki obmiarowej
obejmuje:

* dostawe materialow,

* wykonanie robot przygotowawczych,

* robocizng bezposrednia,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

* zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

* pomiary i badania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczace bhp,

* ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow, badan
laboratoryjnych, optaty za zajgcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu
czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania robdét w pasie drogowym,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,
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* podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana
pozycje kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa, za

wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa SUW Lipowiec KosScielny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa stacji uzdatniania wody

w miejscowosci Lipowiec Kos$cielny gm. Lipowiec Kos$cielny.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji dotycza zasad

prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem stacji uzdatniania wody.

1.3. Podstawowe okreslenia

*

Stacja wodociaggowa — obiekt skladajacy si¢ z budynku z pomieszczeniami na
urzadzenia technologiczne i techniczne stacji, budowli inzynierskich, urzadzen
zagospodarowania terenu, przeznaczonych do uzdatniania wody do picia i
potrzeb gospodarczych.

Urzadzenia do uzdatniania wody — filtry stuzace do wytracania zwiazkow zelaza
1 manganu z wody w procesie jej uzdatniania.

Zloze filtracyjne — warstwa materialu filtracyjnego, o odpowiedniej wysokosci i
granulacji, ktorej przeznaczeniem jest zatrzymanie zanieczyszczen w czasie
filtracji wody.

Zloze podtrzymujace — warstwa materialu o odpowiedniej wysokos$ci i
granulacji, ktorej zadaniem jest podtrzymanie ztoza filtracyjnego i1 oddzielenie
go od uktadu drenazowego w celu zapewnienia wlasciwych warunkéw dzialania
tego uktadu.

Dezynfekcja wody — proces obrobki polegajacy na unieszkodliwieniu bakterii
chorobotwoérczych znajdujacych si¢ w wodzie.

Odstojnik popluczyn — zbiornik stuzacy do odprowadzenia woéd z plukania
filtrow, w celu wytracenia z nich zawiesin przed odprowadzeniem wod do
odbiornika.

Pompownia — zesp6t urzadzen technicznych przeznaczonych do podnoszenia
wody z poziomu nizszego na wyzszy lub do przettaczania wody z obszaru o

ci$nieniu mniejszym do obszaru o ci$nieniu wyzszym.
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2. Lokalizacja inwestycji
Projektowana budowa stacji wodociagowej w miejscowosci Lipowiec

Koscielny jest zlokalizowana na dziatce nr ewid. 140.

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego

Na prace budowlano-montazowe zwiazane z budowa stacji uzdatniania
wody ,Lipowiec Koscielny” jest wymagane pozwolenie na budowe, ktore na
wniosek Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Mtawie.

Projekt budowlany, a zwlaszcza zataczniki Nr 1-3 stanowi¢ beda podstawe

do wydania pozwolenia na budowg.

4. Zapotrzebowanie wody

Perspektywiczne zapotrzebowanie wody dla wodociagu Kara$ wynosi:

* Qura = 250 m'/d,
* Qmaxda = 400 m’/d,
* Qmaxh = 43 m3/h

Wydajno$¢ urzadzen stacji wodociagowej winna pokry¢ godzinowe
zapotrzebowanie wody Qmax/h = 43 m3/h o jako$ci odpowiadajacej warunkom,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze okreslonym w
rozporzadzeniu MZiOS z dnia 2007.03.29.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikéw wiercenia studziennego wykonanego w okresie od 29.04.
do 14.06. 1973 r przez Pracowni¢ Projektowa Zaopatrzenia w Wodg przy Zachodnio
- Warszawskim Przedsigbiorstwie Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa 1 Wsi w
Wode¢ w Plochocinie /dokumentacja wykonana przez geologa E. Szczg$niaka/
stwierdza si¢, ze w rejonie lokalizacji projektowanego obiektu pod warstwa gleby
humusowej / 0,6 m/ wystepuje w podlozu glina piaszczysta zo6tta/ 0,4m- grunt kat.
III/ na 1m zwirdow suchych, brazowo- zoéttych/ grunt kat. IV/. Ponizej 2 m gliny
piaszczystej, szarej z gtazikami / grunt kat. III/ na 7 m warstwie zwirow/ grunt kat.

IV/. Woda gruntowa w poziomie posadowienia budynku nie wystgpuje.

6. Budynek Stacji Uzdatniania Wody

Powierzchnia zabudowy : 112,00 m2
Powierzchnia uzytkowa : 85,00 m2
Kubatura : 620,00 m3
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Poziom posadowienia posadzki 141,60 mnpm.

Pomieszczenia projektowane:

hala technologiczna 47,50 m2
wce 4,60 m2
chlorownia 5,70 m2
korytarz 5,80 m2
dyspozytornia 10,00 m2
agregatornia 11,40 m2

Charakterystyka budynku SUW

Budynek parterowy o konstrukcji murowanej- dwutraktowy, niepodpiwniczony.
Technologia wykonania — tradycyjna. Wysoko$§¢ pomieszczen - 2,80 i 3,80 m. Strop
zelbetowy wylewany nad agregatornia , nad pozostalymi pomieszczeniami stropy
drewniane oparte na belkach drewnianych. Dach drewniany czterospadowy,

ptatwiowo- kleszczowy, kryty blacha dachéwko podobna.

Instalacje

- technologiczne

- wodociagowe

- kanalizacyjne

- elektryczne i sterownicze

- ogrzewanie - elektryczne

Wyposazenie_- obejmuje projekt technologiczny

6.1. Roboty ziemne

Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne doktadnie zlokalizowac, oznaczy¢ i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Stosowaé wymogi BHP. Ostatnie 20 - 30 cm
ponad poziom posadowienia fundamentow wykopaé rgcznie . Grunt pod tawy
fundamentowe chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi. Ziemi¢ humusowa
zalegajaca na terenie wykopow ,po zebraniu 1 zakonczeniu robot rozplantowaé na
terenie SUW.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania sprawdzi¢, czy charakter

gruntu odpowiada warunkom posadowienia obiektu. Postgpowal zgodnie z
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warunkami technicznymi wykonywania robo6t ziemnych i1 zgodnie ze sztuka
budowlang. Instrukcja ITB 427/2007.

6.2. Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu C 16/20 zbrojone pretami Q12 ze
stali 34GS i strzemionami @ 6 ze stali StOS. Sciany fundamentowe z betonu
C16/20. Podtoze gruntowe pod posadowienie fundamentéw nalezy odebrac,. W
przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw nieno$nych- powiadomi¢ projektanta.
Minimalne zaglebienie fundamentéw $cian zewngtrznych od poziomu terenu -1,0
m. Fundamenty izolowaé pionowo 2x roztworem asfaltowo- kauczukowym.

W $cianach fundamentowych wykona¢ przejscia w miejscach oznaczonych w
projekcie technologicznym.

Instrukcja ITB 431/2008 1 417/2005.

6.3. Sciany zewnetrzne

Z cegly cementowo- wapiennej klasy 10 grubosci 38 cm . Zaprawa cementowo-
wapienna M5. Sciany ustawione osiowo na $cianach fundamentowych i ocieplone
od zewnatrz styropianem- 10 cm.

Scianka kolankowa ponad poziomem stropu cze$ci nizszej grubosci 38 cm z
trzpieniami zelbetowymi 15x30 cm zbrojonymi prgtami 4 @ 12 34GS i
strzemionami @ 6 StOS co 18 cm. Prety pionowe zakotwione w wiencach. Otwor
montazowy hali technologicznej zamurowa¢ bloczkami betonu komérkowego
odmiany 07 na zaprawie cementowo- wapiennej M3. Otwor oznakowac od
wewnatrz. Otwor drzwiowy w agregatorni petni jednocze$nie rolg otworu

montazowego.
Instrukcja ITB 425/2008.

6.4.Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne no$ne grubosci 25 cm 10 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej 5 MPa.

Sciana oddzielajaca agregatornie¢ od hali technologicznej- warstwowa o grubosci 45
cm z 8§ cm warstwa styropianu wewnatrz. Potaczenie warstw kotwami pretow O
6mm w rozstawie co 50 cm w pionie i co 75 cm w poziomie. Kotwy zabezpieczy¢
antykorozyjnie . Sciana agregatorni od strony dyspozytorni ocieplona styropianem
8 cm. Scianka w sanitariacie grubosci 6,5 cm o wysokos$ci 2,20 cm. Sciany
kominowe z cegly pelnej 15 MPa na zaprawie cementowo- wapiennej 5 MPa.

Sciany dziatowe grubosci 12 cm z cegly ceramicznej petnej k1.10 MPa na zaprawie
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cementowo- wapiennej 5 MPa- taczy¢ z pozostalymi §cianami na zasadzie wiazania
cegietl.
Instrukcja ITB 425/2008

6.5. Wience i nadproza

Wience z betonu C16/20 wylewane na mokro, zbrojone 4 pretami @12 34GS;
strzemiona @ 6 co 25 cm ze stali StOS. Nadproza nad oknami i drzwiami oraz nad
otworem montazowym w S$cianie zewngtrznej prefabrykowane typu L-19. Poziom
spodu wiencow + 2.59 1 + 3.59 cm. W wiencach pod oparcie dachu umiesci¢ kotwy
do mocowania murtat / rozstaw co 1,0 m i w kazdym narozu; w $ciance kolankowe;j
kotwi¢ murtaty w miejscach trzpieni zelbetowych/. Zbrojenie wiencow w narozach
przedtuzy¢ o min. 50 cm /kotwienie w S$cianach prostopadlych/. W wiencach
zabetonowac¢ kotwy do mocowania murtat.

6.6. Stropy

Strop nad cze¢$cia wyzsza drewniany. Belki nosne 10 x 22,5 cm w rozstawie co 80
cm. Belki pod stupki dachu 2 x 10x12,5 cm. Drewno C30. Pomigdzy belkami
nosnymi dwa rzedy klockow dystansowych 10 x 22,5 cm. Podwalina pod stupki
dachu- na catej dtugos$ci stropu. Strop nalezy obi¢ — po skosie deskami o szerokos$ci
14 cm azurowo . Odstep migedzy deskami 1- 2 cm. Deski gorne 3,2 cm .Deski dolne
grubosci 2,5 cm stanowia jednoczes$nie ruszt pod obicie stropu boazeria z PCV. /
np Ergis/

Strop nad cze¢$cia nizsza drewniany. Drewno C 30. Belki 10x20 cm. Pod stupy
dachu 2 belki 10 x 20 cm. Rozstaw max. 80 cm. Pomigdzy belkami stropu dwa
rzedy klockow dystansowych 10x20 cm.

Podwalina 1 obicie belek jak w stropie czg$ci wyzszej. W korytarzu zainstalowac
schody strychowe ocieplone 70x120 cm.

Strop nad agregatornia wylewany z betonu C16/20, zbrojony krzyzowo pretami @ 8
34GS w rozstawie co 15 cm. Prety w pasach pod stupek dachu zageszczono do 7,5
cm .Grubos$¢ stropu 15 cm. Wokot plyty strzemiona @ 6 StOS co 25 cm zaczepione
dolnym ramieniem o pr¢ty wienca podpierajacego strop. W plycie umiesci¢ kotwy
do mocowania podwaliny. Alternatywnie mozna podwaling zakotwi¢ poprzez
katowniki mocowane do drewna §rubami do drewna , a do plyty zelbetowej §rubami
Hilti.

6.7. Dach

Zaprojektowano dach drewniany czterospadowy o konstrukcji platwiowo-
kleszczowej. Drewno C30. Rozstaw krokwi max 80 cm na podtuznej potaci dachu i

98 cm na potaciach szczytowych. Podcigcie na podporach hp 3 cm. Na krokwiach
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utozy¢ folig dachowa i mocowac¢ ja do krokwi kontratatami 2,8 x 5 cm. Folia
powinna wystawac¢ spod blachy min. 3 cm nad rynng. Na kontrtatach co 35 cm
mocowacé laty 5 x 5 cm pod blache dachéwkowa / kolor ciemnobrazowy/ Nalezy
zapewni¢ wentylacjg przestrzeni dachowej pod i nad folia. W kalenicy zainstalowac
wywietrzniki kalenicowe ze szczotka, przy okapie grzebienie, zapewniajace
przeptyw powietrza od okapu do kalenicy. Stupki podpierajace ptlatwie w
rozstawie 2,40 m podtuznie i 2,94m na szczytach. Podwaliny 12,5x 16 cm przez
cata dtugos¢ budynku. Platwie 12,5 x 14 cm podparte mieczami 10x10cm w
odlegtosci od osi stupkéow 80 cm. Spadek dachu 30° i 36° na potaciach
szczytowych. Okapy od spodu obi¢ deskami heblowanymi sosnowymi grubos$ci 25
mm i trzykrotnie polakierowa¢. W plaszczyznie obicia wstawié¢ kratki wentylacyjne
w celu umozliwienia wentylacji poddasza pod folia. Obmurowania i ocieplenia
murtaty nie dociaga¢ do pelnej wysokosci krokwi. Pozostawi¢ szczeling
wentylacyjna. Na konstrukcji dachu zamontowaé¢ wywietrzak 1 wytaz dachowy
80x80 cm oraz tawe kominiarska. Stosowac Instrukcje ITB 403/2008.

Drewno zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie 1 ogniochronnie.

6.8. Fundamenty pod urzadzenia i studzienki

Zaprojektowano 4 fundamenty zelbetowe pod zestaw filtracyjny o wymiarach
160x160 cm i wysokosci 40 cm. Beton C16/20, zbrojenie siatka gora i dotem @ 10
34GS w rozstawie co ok. 20 cm. Fundamenty dylatowa¢ od posadzki kitem
asfaltowym. Pod fundamentami warstwa podsypki piaskowej 20 cm. Pod areator
fundament betonowy 120x120x40 cm na podsypce piaskowej 20 cm. Beton C16/20.
Fundament pod agregat pradotworczy GI 33S wykona¢ z betonu C16/20. Zbrojenie
siatkami gora 1 dotem @ 10 co 15 cm. Otulenie zbrojenia 7 cm. Woko6t fundamentu
dylatacja o grubosci 2,5 cm. Podsypka piaskowa 30 cm. Studzienki o wymiarach
wewnetrznych 40x40 cm i glebokosci 50 cm. Sciany i dno 10 cm. Beton min.
C16/20. Gorg studzienek obramowaé¢ L 40x40x4 mm i przykry¢ blacha z otworem
lub krata metalowa.

6.9. Wentylacja

Chlorownia i wc wentylowane poprzez komin wentylacyjny murowany. Wlot
kanatu wentylacyjnego w chlorowni, zakonczonego wentylatorem, na wysokos$ci +
0,30 m . Hala technologiczna- 1 wywietrzak @ 160 mm i1 1 kanal wentylacyjny
14x20 cm. Ponad stropem rur¢ wentylacyjna prowadzi¢ w obudowie z desek 2,5 cm
, na ramkach drewnianych 5x5 cm.; w $rodku styropian 5 cm. Dyspozytornia 1

kanat 14 x 20cm; agregatornia 1 kanat 14x20 cm plus czerpnia 70x70cm
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zainstalowana w §cianie szczytowej .Gora na wysokosci + 2,4 m. Nawiewy
podokienne typu A.
6.10. Posadzki

w strefie I - przy $cianach zewngtrznych

- gres na kleju -2cm

- beton C16/20 -7 cm

- styropian -5cm

- folia

- beton C16/20 - 10 cm
- podsypka piaskowa -15cm
w strefie II- wewnatrz

- gres na kleju - 2cm
- beton C16/20 -12 cm
- folia

- beton C16/20 -10 cm
- podsypka piaskowa -15cm

Schody zewngtrzne wytozy¢ gresem mrozoodpornym i antypozlizgowym.

Stosowac instrukcj¢ ITB nr 397/2006.

6.11. Stolarka okienna i drzwiowa

- okna typowe trzyszybowe z PCV- okratowa¢ od wewnatrz / kraty uchylne z
zamknigciem/

- szyby okien w chlorowni mleczne lub malowane na bialo

-wylaz na dach o wymiarach wewngtrznych 80x80 cm typu C. Pokrywa
laminowana w kolorze brazowym.

- drzwi zewngtrzne PCV- stalowe

- drzwi zewngtrzne agregatorni ppoz 0,5 h

- schody strychowe 70x120 ocieplone

Montaz okien i drzwi wg Instrukcji ITB nr 421/2006.

6.12. Wykonczenie $cian i sufitow

- w hali technologicznej, chlorowni, agregatorni i1 w sanitariatach - wytozy¢ $ciany
do wysokos$ci 2,0 m glazura w kolorze biatym lub bigkitnym.

- w korytarzu- lamperia z PCV do wysokosci 2,0 m.

- tynk wewngtrzny $cian powyzej wyktadzin oraz sufitu w agregatorni cementowo-
wapienny kat. 111

- sufity drewniane obite od spodu boazeria typu Ergis

- cokot budynku - ptytki klinkierowe do wysokosci 30 cm.
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- tynki wewngtrzne malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorze
bialym

- tynki zewngtrzne na ociepleniu mozaikowe lub zywiczne 3- 5 mm

Tynki -Instrukcja 388/2003

Powtoki malarskie wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 387/2007 .

Oktadziny i1 posadzki z plytek ceramicznych -Instrukcja ITB 397/2006

6.13. Ocieplenie Scian zewnetrznych

Projektuje sig¢ ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem EPS 70 grubosci 10 cm
Sciany fundamentowe zewngtrzne ociepli¢ Steinodurem PSN LD 6 cm. Cokot
wytozy¢ ptytkami mrozoodpornymi klinkierowymi na wysokos$¢ 30 cm.

Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku SUW metoda CERESIT — lekka mokra.
Przygotowanie podtoza:

Powierzchni¢ $ciany do ocieplenia nalezy oczy$ci¢ szczotka druciana z kurzu i
brudu, pylu, zmy¢ woda pod cisnieniem — myjka cisSnieniowa. Podloze pod
styropian musi by¢ czyste i suche. Nierownos$ci do 2cm mozna pozostawi¢ . Do
oczyszczonego podtoza przyklei¢ styropian na zaprawie klejowej CERESIT CT-
85. Na styropian naklei¢ siatkg tynkarska z wlokna szklanego CERESIT CT-84
zaprawa klejowa CERESIT CT-85. Nastepnie warstwe farby gruntujacej CERESIT
CT-16, oraz tynk mozaikowy lub zywiczny CERESIT CT-77 lub CT-68/69 lub CT-
35/36 grubosci 3 do Smm.

6.14. Obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe

- rynny 1 rury spustowe z pcv w kolorze ciemnego brazu ; rynny @ 15cm, rury
spustowe @ 12 cm

- obréobki blacharskie komina, kominkéw wentylacyjnych, wytazu dachowego oraz
pasy nadrynnowe wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci min. 0,6 mm w
kolorze pokrycia dachowego

6.15. Zabezpieczenie przed wilgocig, biokorozja i ogniochronne.

- izolacja pozioma $cian na poziomie +/- 0.00 - 2 x papa na lepiku na goraco

- izolacja $cian fundamentowych- 2 x emulsja asfaltowo- kauczukowa

- izolacja pod elementami drewnianymi - 1 x papa

- izolacja pod parapetami okien - 1 x papa

- izolacja stropu - 1 x folia

-izolacja dachu - 1 x folia dachowa

- izolacja posadzek — 1x folia

- okapy dachu o wysiggu 70 cm i 56 cm

- cokot zewnetrzny -ptytki klinkierowe mrozoodporne
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Elementy drewniane impregnowaé przed biokorozja i ogniochronnie preparatami
przeznaczonymi do wewnatrz pomieszczen uzyteczno$ci publicznej/ przyjaznymi
dla srodowiska/

Instrukcja ITB 355/98

6.16. Ochrona cieplna

- §ciany zewngtrzne - styropian 10 cm

- $ciany fundamentowe - Steinodur 6 cm

- w posadzkach - styropian 5 cm w pasie 1 m przy §cianach zewngtrznych

- §ciany agregatorni — styropian 8cm w dyspozytorni i 8 cm w $cianie warstwowej
oddzielajacej agregatorni¢ od hali technologicznej

- izolacja stropu - 18 cm welny mineralnej

- izolacja $ciany hali technologicznej na poddaszu- styropian 8§ cm

6.17. Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku projektuje si¢ piecami elektrycznymi wg branzy elektryczne;j.
6.18. Roboty zewngtrzne przy budynku

- schody betonowe przed wejsciem do budynku wytozy¢ gresem mrozoodpornym
antyposlizgowym,

- wokot budynku wykona¢ opaske z polbruku 6 cm na podtozu piaskowym 4 cm z
zalaniem spoin zaprawa cementowa. Szeroko§¢ opaski 70 cm. Pod rurami
spustowymi wykona¢ sptywy betonowe 50x70x8 cm lub z polbruku 8 cm na
podsypce piaskowej 5 cm.

Uwaga.

Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem

warunkow technicznych prowadzenia i odbioru robot i BHP w budownictwie.

7. Teren SUW

Na terenie dziatki przeznaczonej na obiekty SUW znajduja si¢ dwie studnie SW
ogrodzone siatka stalowa na stupkach stalowych. . Przed ogrodzeniem istnieje
drewniany ustgp 1 $mietnik. Obiekty te przeznaczone sa do rozbiorki. Nalezy
rowniez wyciac¢ dziko rosnace krzaki otaczajace ustgp i $mietnik.

7.1. Drogi wewnetrzne i droga dojazdowa

Zaprojektowano droge dojazdowa oraz drogg wewngtrzna o szerokosci 4,0 m
utozona ze spadkiem poprzecznym — 2 %. Spadki podtuzne od 1 do 1,6 %. W
miejscu zmiany kierunku spadku podluznego projektuje si¢ odprowadzenie wod
opadowych do komory SI. Droga na dlugosci budynku o szerokosci 5- 6 m

.Odwodnienie tego fragmentu drogi po przekatnej i wzdhuz kraweznika od strony
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ogrodzenia. Droga ograniczona krawgznikami betonowymi 15x30 cm. Od strony
poinocno — wschodniej 1 potudniowo- zachodniej goéra krawegznikalO0 cm ponad
poziom drogi. Od strony studni SW i1 od strony placu przed ogrodzeniem -—
kraweznik wtopiony w celu latwego dojazdu do studni i istniejacych obiektoéw
przed ogrodzeniem Nawierzchnia z polbruku 10 o grubosci 8 cm ulozonego na
podsypce cementowo- piaskowej 5 cm i podbudowie z betonu C 12/15 — 15 cm.
Warstwa odsaczajaca — 17 cm.

7.2. Komora S1

Zaprojektowano komore¢ S1 zelbetowa z betonu C16/20, zbrojona stala 34GS.
Sciany 15 cm, dno grubosci 20 cm, ptyta stropowa 15 cm. W $cianach bocznych
otwory do wprowadzenia rurociagu @ 300 mm oraz @ 1000 mm /wyprowadzenie do
istniejacego przepustu @ 800 mm/.Komora o wymiarach wewngtrznych
140x140x120cm. Posadowienie na podiozu z betonu C8/10 — 10 cm.

W trakcie betonowania osadzi¢ w ptycie stropowej wlaz kanatowy typu BO 600 /
gora wlazu 6 cm powyzej poziomu gory plyty stropowej/. Plyte wykonczy¢
betonem spadkowym 3-6 cm zatartym na gtadko. Sciany zaizolowaé 2 x emulsja
asfaltowo- kauczukowa lub innym $rodkiem przeciwwilgociowym .

7.3. Ogrodzenie

Typowe -panelowe na stupkach stalowych z rur stalowych osadzonych w cokole
zelbetowym/cok6t dylatowaé na dtugosci/. Wysoko$¢ panelu h = 1,76m, wysokos$¢
ogrodzenia

h = 1,96m. Brama rozwierana 4,0m, furtka 1,20m.Brama i furtka z ksztaltownikow
stalowych o skrzydtach wypelnionych panelami/ jak ogrodzenie/. Brama i furtka
otwierana do wewnatrz posesji.

Uwagi:

Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem
warunkow technicznych prowadzenia i odbioru robé6t i BHP w budownictwie.
Do materialdw i urzadzen wykazanych w niniejszym projekcie, dla ktéorych
wskazany jest producent lub dystrybutor mozna stosowaé¢ urzadzenia
rownowazne uzgodnione z projektantem. Przez wurzadzenia i materialy
rownowazne nalezy rozumieé¢ : spelniajagce parametry projektowe i nie
zwigkszajace kosztow inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé przepisy aktualnego Prawa
Budowlanego i przestrzega¢ zasad BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

Roboty wykonywa¢é¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Instrukcjami ITB
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dotyczacymi Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
stosownymi rozdzialami Specyfikacji Technicznej .

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r.
Nrl156, poz.1118 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U.2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w
sprawieeuropejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz.881 z p6zn. zmianami/.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr
169, poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p0z.2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 22004 r. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.).

Zalecane Normy Panstwowe PN, PN-EN, ISO
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1.PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

2. PN-B-04452 :2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogdlne

5. PN-EN-206-1:2003 i A1:2005 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i 6.
zgodnos¢.

6. PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu,zaprawy i zaczynu- Metody badan .
Czes¢ 1. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

7. PN-EN 480-2:2008  jw. Oznaczania czasu wiazania

8. PN-EN-206-1:2003 i/Apl1:2006 Beton .Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcjai zgodnos¢.

9. PN-EN 12620:1 A1:200 Kruszywa do betonu.

10.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

11.PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

12.PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1
wytrzymato$ciowych.

13.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw.Cze$¢2: Zaprawa
murarska

14.PN-EN-998-2:2004/AC:2008 jw. Zaprawa murarska

15.PN-EN-998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cz¢$¢ 2. Zaprawa
tynkarska

16.PN-EN-008-2:2004/AC:2006 jw. Zaprawa tynkarska

17.PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
18.PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢
1:Elementy murowe ceramiczne.

19.PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 1 silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport. Ze zmiang Az1:2002

20.PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogdlne.
21.PN-ISO 6935-2:1998 Stal Do zbrojenia betonu. Prgty zebrowane.

22.PN-ISO 6935-2/AK:1998.J.w. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
23.PN-ISO 6935/Ak:1998/Ap1:1999 jw.

24.PN-IS0O6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prgty gtadkie.
25.PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynku i
elementéw budowlanych. Metody i1 przyrzady.
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26.PN-M-47900-02:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze..Rusztowania
stojakowe z rur .

27.PN-M-47900-03:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.

28.PN-B-30010:1990 + Az3:2002 Cement portlandzki biaty

29.PN-EN-413-1:2005 Cement murarski. Cz¢s¢ 1.Sklad, wymagania 1 kryteria

zgodnosci
30.PN-EN-413-2:2006 Cement murarski. Cz¢$¢ 2. Metody badania.
31.PN-EN-14411:2009 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne 1 poditogowe.

Definicje,klasyfikacja, wlasciwos$ci 1 znakowanie.

32.PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
33.PN-EN 14933:2007 Wyroby do izolacji cieplnej i1 lekkie wyroby wypetniajace
do zastosowania w budownictwie ladowym i wodnym. Wyroby ze styropianu/ EPS/
produkowane fabrycznie- Specyfikacja

34.PN-B-23100:1975  Wyroby do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych.
Wetna mineralna.

35.PN-EN-13162:2002 i AC:2006. Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie
.Wyroby z welny mineralnej /MW/ produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
36.PN-B-01805:1985. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne
zasady ochrony.

37.PN-B-01811:1986 Antykorozyjne  zabezpieczenia ~w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo -strukturalna. Wymagania
38.PN-EN-ISO-12944-4:2001 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemoé6w malarskich. Cz.4- Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

39.PN-C-04906 :2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.
40.PN-D-04300:1978 Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed
dziataniem czynnikdéw biotycznych.

41.PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery. Terminy i definicje.
42.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

43 PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

44 PN-EN 14351-1:2006 Okna 1 drzwi . Norma wyrobu. Wtlasciwosci
eksploatacyjne.

45.PN-B- 05000:1996 Okna 1 drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport.
46.PN-EN-13838:2005 i AC:2007 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody
badan.
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47.PN-ISO-1803:2001  Budownictwo. Tolerancje. @ Wyrazenie  doktadnosci
wymiarowej. Zasady i terminologia

48.PN-ISO-7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynku i
elementow budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.
49.PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynku i
elementéw budowlanych. Metody i1 przyrzady.

50.PN-EN 1365-2:2002 Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych czes¢ 2 :
Stropy 1 dachy

51.PN-EN 1365-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nosnych. Cz.1.
Sciany

52.PN-ENV 13381-7:2004 Metody badawcze ustalania wptywu zabezpieczen na
odpornos¢ ogniowa elementow konstrukcyjnych. Czgs¢ 7: Zabezpieczenie
elementow drewnianych

Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

8. Technologia SUW

Stacja wodociagowa pracowa¢ bedzie w uktadzie jednostopniowego
pompowania wody.

Woda surowa z istniejacych studni wierconych pobierana bgdzie pompami
glebinowymi 1 tloczona do aeratora ¢ 800, w ktorym nastgpowac bedzie
napowietrzanie wody powietrzem dostarczanym przez sprgzarkg. Woda w peini
napowietrzona zostanie skierowana do filtracji jednostopniowej na filtrach
pospiesznych ci$nieniowych ¢ 1400 wypetnionych ztozem zwirowym.

Uzdatniona woda kierowana bgdzie do dwoch zbiornikéw hydroforowych i
ttoczona do istniejacej sieci wodociagowej.

Dezynfekcja wody bedzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie
podchlorynu sodu.

— Wydajnos¢ urzadzen uzdatniajacych: 43 m3/h.

— Wydajno$¢ pompowni [° 43,0 m3/h .

Wody pochodzace z plukania filtréw, po uprzednim ich przetrzymaniu i
sklarowaniu w odstojniku poptuczyn o pojemnosci ca 10 m3, bgda odprowadzane

do pobliskiego rowu, ktory przewiduje si¢ zabudowa¢ rurociagiem o 315.
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8.1. Ujecie wody — pompownia I stopnia
8.1.1. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot: montaz pomp glebinowych z osprzetem, montaz gtowicy 1 obudowy studni,

montaz armatury montaz wodomierzy.

8.1.2. Materialy

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe to:

rury stalowe DN 100 laczone kolnierzowo z wycigciem na kabel, ocynkowane

ogniowo w odcinkach 5x 4.0 m - razem 20 m w studni Nr 1 i Nr 2,

- $ruby, podktadki, nakretki dla rur j.w. —ocynkowane ogniowo,

- pompy glebinowe GC 3.04 z silnikiem 8.8kW, Q = 43 m’/h przy Pmin = 30 m i
Q =34 m3/h przy Pmax = 45 m, kpl. 2

- zawory zwrotne koinierzowe, typ 402 DN 100, kpl. 2,

- kregi zelbetowe DN 1500, h= 30 cm z betonu min B30, do podniesienia
obudowy studni Nr 2.

Zastosowaé do dalszej eksploatacji istniejace gtowice studzienne w studni Nr 1 i

Nr 2.

Istniejace rury oraz wydobyte pompy gigebinowe po ocenie ich przydatnosci

przeznaczy¢ na ztom lub do remontu i dalszego wykorzystania.

8.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.

8.1.4. Transport i skladowanie materialow
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Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly

uszkodzone podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armaturg, taczniki 1 materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach

lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

8.1.5. Wykonanie robot

Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezpos$rednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczys$ci¢; rur peknigtych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Izolacj¢ antykorozyjna rur uszkodzona w czasie transportu lub montazu
wstepnego nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawié¢ przez staranne
usunigcie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji, siggajacej co najmniej 5 cm
poza miejsca uszkodzone.

Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji
technicznej powinny mieé¢ grubo$¢ $cianki dostosowana do przewidywanych
obciazen nie mniejsza jednak niz 6 mm.

Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna byé wieksza od $rednicy
zewngtrznej rury przewodowej dla przewodow $rednicy do 150 mm o 15%,
Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy dokladnie zabezpieczy¢ koncowki
przewodow.

W miejscach przej$¢ przewodow przez §ciany 1 stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolna
przestrzen migdzy zewngtrzng S$ciana rury 1 wewngtrzng tulei nalezy
catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowaé na podporach.

Zmiany kierunkdéw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi
ksztattkami.

Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matych $rednic nalezy wykonywaé za
pomoca obrébki plastycznej na goraco (kucia). Zwezenie rur Srednicy powyzej
150 mm nalezy wykona¢ za pomoca wycinania klindbw 1 spawania
pozostawionych paskow ze soba.

Ubytki powtoki cynkowej na rurach nalezy uzupetnic

Montaz urzadzen

1. Pompy glgbinowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR producenta.
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Pompy powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke¢ znamionowa z blachy,
podajaca:

—  nazwg producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,

— datg produkcji i numer kolejny wyrobu,

—  znak kontroli technicznej.
2. Montaz urzadzen do pomiaru ilo$ci wody (wodomierze),powinien by¢ zgodny z
warunkami montazu okre§lonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci
pomiaré6w szczegdlnej uwagi wymaga miejsce 1 sposOb montazu zachowanie
odpowiednich prostych odcinké6w rurociagéw przylaczanych przed i za urzadzeniem

pomiarowym przeptywu jesli takie sa wymagane przez producenta urzadzen.

8.1.6. Kontrola jakosSci robot

Kontrola jako$ci robdt zwiazanych z montazem pomp gigbinowych powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robodt zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dana faz¢ robot uznac¢ za niezgodna z wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8.1.7. Odbior robot

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu obudowy studni gigbinowych wraz

montazem pomp gigbinowych, nalezy dokona¢ zgodnie =z ."Warunkami

technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe" .

- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy

dokona¢ koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,
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— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materialow),

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych cz¢sciowych,

- protokol przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

- przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw cze¢$ciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia

usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupeltnienia).

- protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

8.2.- Hydrofory i urzgdzenia uzdatniania wody

8.2.1. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem i montazem nizej
wymienionych urzadzen 1 rurociagéw technologicznych: mieszacza wodno -
powietrznego 1 sprgzarki do napowietrzania wody, filtrow pionowych
ci$nieniowych 1 ich zasypanie ztozem filtracyjnym, pompy pluczacej, chloratora,

rurociagdéw technologicznych, armatury oraz wodomierza.

8.2.2. Materialy

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Odbioér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
spos6b okres§lony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robo6t instalacyjnych nalezy stosowacé zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe zainstalowane w SUW to:

Wodomierze

Na rurociagach ttocznych studni Nr 1 i Nr 2 oraz na wyjsciu sieci wodociagowej
zaprojektowano  wodomierze S$rubowe z pozioma osia wirnika MW 100 o
wydajnosci dopuszczalnej q,= 60 m3/h.

Mieszacz wodno-powietrzny

Zaprojektowano aerator ARC 1 o nast¢pujacej charakterystyce:
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- $rednica nominalna - 800 mm,
- wysokos¢ catkowita -2498 mm,
- ilo$¢ dysz w uktadzie napowietrzenia -4 szt,
- $rednice kré¢coOw przytaczeniowych - 100 mm,
- pojemnos¢ catkowita — 0.90 m’,
- ci$nienie pracy — 0,6 MPa.
Mieszacz wodno — powietrzny zostaje wyposazony w:

- zawor odpowietrzajacy ptywakowy o zakresie 0-0.6MPa,

rewizjeg,

spust DN 40 mm,

-  manometry tarczowe ¢ 100 mm szt.1.
Wszystkie elementy mieszacza wykonane ze stali niskowgglowych — atestowanych.
Zbiornik aeratora winien by¢ pokryty od wewnatrz farba antykorozyjna posiadajaca
atest PZH na kontakt z woda pitna.
Sprezarka do napowietrzania wody
Zastosowano  sprezark¢ do  pracy podstawowej 1 druga awaryjna
SP250/10/CM/1.5kW. o wydajnosci 10 m3/h przy ci$nieniu 1.0 MPa oraz filtr
powietrza PF 0004 o wydajnosci do 24 m3/h.
Filtry pospieszne
Zaprojektowano dwa filtry pospieszne typ FCP5 A1 o nastgpujacej charakterystyce:
- $rednica nominalna - 1400 mm,
- wysokos¢ catkowita -2813 mm,
- powierzchnia filtracyjna — 1.54 m2,
- $rednice kro¢cow przytaczeniowych - 100 mm,
- ci$nienie pracy — 0,6 MPa.
- drenaz filtracyjny o konstrukcji rurowej w formie gwiazdy wykonany z rur

ze stali nierdzewnej o perforacji @ 5 mm (wykonywany na zyczenie klienta),

ztoza filtracyjnego kwarcowego o granulacji:
6-10mm o obj¢tosci dennicy filtra,
4-6 mm — 10 cm,
2-4 mm — 10 cm,
0.8-1.4 mm — 100 cm
Filtry po$pieszne zostaja wyposazony w:
- zawoOr odpowietrzajacy ptywakowy o zakresie 0-0.6MPa,
- rewizjg,

- spust DN 40 mm,
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-  manometry tarczowe ¢ 100 mm szt.2

Hydrofory

Zaprojektowano dwa hydrofory HP 8 o nastepujacej charakterystyce:
- S$rednica nominalna - 1400 mm,

- wysoko$¢ catkowita -2813 mm,

- powierzchnia filtracyjna — 1.54 m2,

- $rednice kr6¢coOw przytaczeniowych - 100 mm,
- ci$nienie pracy — 0,6 MPa.

Wszystkie elementy hydrofor6w wykonane ze stali niskowgglowych —

atestowanych. Zbiornik hydrofora winien by¢ pokryty od wewnatrz farba

antykorozyjna posiadajaca atest PZH na kontakt z woda pitna.

Dmuchawa powietrza

Zaprojektowano dmuchawe rotacyjna ELMO-G o wydajnosci Q = 80 m3/h przy

p=0.045 MPa o mocy silnika 4.0 kW z zaworem bezpieczenstwa DN 50 typ

2BHI1 510-75H.

Dezynfekcja wody

Dla projektowanej stacji zaprojektowana zostala metoda dezynfekcji
poprzez chlorowanie podchlorynem sodu. Do tego celu zostanie zamontowany w
odrgbnym pomieszczeniu chlorator dozujacy C-53 z pojemnikiem 601.

Metode tg¢ przyjeto ze wzgledu na dostepnos¢ urzadzen 1 S$rodka
chemicznego, jej skuteczno$¢ oraz ze wzglgdu na fakt, Ze woda nie musi by¢ stale
poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany bedzie dopiero na polecenie
inspektora sanitarnego po uzyskaniu ztych wynikéw bakteriologicznych wody
uzdatnione;j.

Rurociagi i ich uzbrojenie

Wszystkie rurociagi wewngtrzne sa projektowa z rur i ksztattek PCV-U klejonych i

o potaczeniach kotnierzowych PN 10 dla rur i PN 16 dla ksztattek i armatury.

W projekcie zastosowano:

- Rury PCV-U DN 90-125 i ksztaltki PCV-U o polaczeniach klejonych i
kotnierzowych w instalacjach technologicznych wodnych,

- Rury PVC-U DN 15-50 i ksztattek PVC-U o potaczeniach klejonych w
instalacjach wodnych, spr¢zonego powietrza i instalacji dozowana podchlorynu
sodu.

- Przepustnice PVC DN 100 z napedem recznym szt 22,

- Przepustnice PVC DN 125 z napgdem rgcznym szt 2,

- Zawory PVC membranowe DN 15 szt 7,
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- Zawory PVC membranowe DN 20 szt 4,
- Zawo6ry PVC membranowe DN 25 szt 5,
- Zawory PVC membranowe DN 40 szt 1,
- Zawo6ry PVC membranowe DN 50 szt 4,

Stosowa¢ wszystkie warunki klejenia systemoéw rurociaggowych z PVC-U np.
produkowanych przez firm¢ GEORG FISCHER. Zgodnie z instrukcja nalezy
zachowa¢ minimalne dtugos$ci klejenia w stosunku do zewngtrznej Srednicy rur oraz
stosowa¢ zalecane plyny czyszczace, kleje, pedzle, przyrzady do fazowana i

przycinania rur. Stosowac¢ si¢ takze do zalecanych warunkéw BHP.

8.2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

8.2.4. Transport i skladowanie

Urzadzenia dostarczone na budowe¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty
uszkodzone podczas transportu. Nalezy je skladowaé¢ w magazynach zamknigtych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, taczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach

lub pomieszczeniach zamknig¢tych w pojemnikach.

8.2.5. Wykonanie robot

Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczys$ci¢. Rur pgknigtych lub w inny sposoéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Przy przerwach w ukladaniu i klejeniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢
koncowki przewodow.

3. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez §$ciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolna przestrzen
migdzy zewngtrzng S$ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy catkowicie wypeinic
elastycznym szczeliwem.

4. Przewody poziome nalezy montowac na podporach.

5. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw nalezy realizowaé¢ odpowiednimi

ksztattkami.
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6. Potaczenia rur kotnierzowych wykonywaé¢ dla $rednic dn 90-125 stosujac
ksztattki PVC-U 1 kolnierze luzne, a dla $rednic dn 15-50 odpowiednie ksztattki
PVC-U klejone z rurami i armatura.

Montaz armatury

1. Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach
dostgpnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge 1
konserwacjg.

2. Przed montazem nalezy z armatury usunaé zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprgzonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz,
zastosowany jako przejSciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usunaé z
armatury zeslepienia.

3. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawié¢ w
takim polozeniu aby utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obsluge i
konserwacjg.

4. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

5. Zawory zwrotne nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie (osie) grzybkow znajdowaty
si¢ w potozeniu pionowym.

6. Zawory zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy
przeplywie czynnika do goéry klapa znajdowala si¢ w polozeniu otwarcia
przeptywu.

Montaz urzadzen

1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzg¢du

Dozom Technicznego przez jednostkg¢ posiadajaca uprawnienia do produkcji

zbiornikéw ci$nieniowych. Kazdy zbiornik ci$nieniowy powinien by¢ dostarczony

wraz z dokumentacja gwarancyjna wystawiona przez producenta.

2. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny by¢ pokryte powlokami

majacymi dopuszczenie do kontaktu z zywnoscia wydane przez Panstwowy Zaktad

Higieny.

3. Dostarczona na budowg¢ aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadac

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

a) Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na krdécu taczacym rurke syfonowa z

przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem

powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
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b) Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwona kreska najwyzsze
dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.
c) Aparaturg¢ kontrolno-pomiarowa nalezy montowac.

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dzialania,

- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej
Swiattem sztucznym,

- w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem
4. Montaz urzadzen do pomiaru ilo$ci wody (wodomierze), powinien by¢ zgodny z
warunkami montazu okre§lonymi przez producenta. Dla okre$lonej doktadnosci
pomiaré6w szczegbdlne] uwagi wymaga miejsce 1 sposob montazu zachowanie
odpowiednich prostych odcinké6w rurociagéw przylaczanych przed i za urzadzeniem

pomiarowym.

8.2.6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jako$ci robdt zwiazanych z montazem urzadzen uzdatniania wody
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.

Kazda dostarczona partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dotyczace robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ robdt wuznaé za niezgodna z wymaganiami

normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8.2.7. Odbior robot

Odbioru robot, polegajacych na montazu urzadzen uzdatniania wody nalezy

dokona¢ zgodnie z ."Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot

budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe" .

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonacd

koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,
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— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materialow),

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych cz¢sciowych,

- protokol przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od Dokumentacji
projektowej, protokoty z odbioréw czgsciowych 1 realizacje postanowien
dotyczaca usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupelnienia).

—  protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2.8. Obmiar robot i warunki platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ogodlnej specyfikacji

technicznej.

8.3. Przewody mi¢dzyobiektowe zewnetrzne

8.3.1. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot: budowa zewngtrznej sieci wodociagowej, kanalizacyjnej oraz odstojnika

popluczyn, neutralizatora podchlotynu sodu wraz z robotami ziemnymi.

8.3.2. Materialy

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Odbioér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robo6t instalacyjnych nalezy stosowac¢ zgodnie 2z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe to:

- rury wodociagowe PVC DN 160 L = 59 m,

- rury wodociagowe PE DN 125 L =36 m,

- rury kanalizacyjne PP DN 315 L= 102 m,

- rury kanalizacyjne PVC DN 110-160 L= 17 m,
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- odstojnik poptuczyn 2 x ¢ 2000 H= 2.5 m,
- zbiornik §ciekdow sanitarnych ¢ 1500 H 2. 5m,

- neutralizator podchlorynu sodu ¢ 1000 H = 2.5m.

8.3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

8.3.4. Transport i skladowanie materialow

Urzadzenia dostarczone na budowe¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty
uszkodzone podczas transportu. Nalezy je skladowaé¢ w magazynach zamknigtych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, taczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach

lub pomieszczeniach zamknig¢tych w pojemnikach.

8.3.5. Wykonanie robot

Wykopy, przygotowanie podloza

Roboty ziemne przewodéw migdzy obiektowych z rur PVC, PE i PE
wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub biegnacych
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich uzytkowanie.

Przed przystapieniem do wykonania wtasciwych wykopoéw nalezy zdjaé
warstwe humusu i1 sktadowaé¢ ja w hatdach wzdtuz wykopow. Wykopy nalezy
wykonywa¢ jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych lub ze skarpami.
Metody wykonania robo6t - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego lub
istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie wykonywaé rgcznie. Szeroko$¢ dna wykopu umocnionego 0.9 m,
wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskowanie §cian wykopdéw nalezy prowadzi¢ w miar¢
jego gtebienia. Grunt z wykopu powinien by¢ skltadowany na odklad. Wejscia po
drabinie do wykopow winny by¢ wykonane w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m,
z chwila osiagnigcia gtgbokosci >od 1.0 m od poziomu terenu.

Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym przy robotach mechanicznych

dno wykopu Wykonawca winien wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej

43



projektowanej o 0.05+0.20 m. Regczne poglebienie wykopu o pozostale
0.05+0.20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagow.
W miejscu krzyzowania si¢ ciagow pieszych z wykopem nalezy wykonaé
przykrycie wykopow z barierkami dla przej$¢ pieszych.
W  celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej nastgpujace warunki:
- gorne krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawacé¢ co najmniej 15
cm ponad teren,
—  powierzchnia terenu w miar¢ mozliwo$ci powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przed przystapieniem do wykonania podiloza nalezy dokonaé¢ odbioru
technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci)
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-
piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.
W warunkach gruntowych wsi Lipowiec KoS$cielny, gdzie wystgpuja grunty
gliniasto-piaszczysta rurociagi PVC i PE nalezy posadowi¢ na naturalnym podtozu,

bez podsypki z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nosne.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat 1 sposoéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia
ulozonego przewodu i tasmy sygnalizacyjnej.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby

Materiat w obregbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczany
ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto
85 1 90 % zmodyfikowanej wartoSci Proctora. Uzyskanie prawidlowego
zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu okreslone;j
w PN-B-02480.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

W trakcie wykonywania zasypki rur z PE nad przewodem nalezy umiesci¢

ta§me lub siatkg sygnalizacyjna z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

Sie¢ wodociagowa
Zadaniem projektowanej sieci wodociagowe jest potaczenie projektowanej stacji

wodociagowej z istniejaca siecia wodociagowa.
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Warunki gruntowe pozwalaja na posadowienie sieci wodociagowej zgodnie z
przyjeta w projekcie lokalizacja. Sie¢ wodociagowa bgdzie uktadana w gruntach mineralnych
gliniasto-piaszczystych 1 gliniastych o dobrych warunkach posadowienia dla rurociagow
uktadanych z rur PCW. Zwierciadlo wody wystepuje ponizej 2.0 m.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur PVC PNI10, z uszczelka Power-Lock
sktadajaca si¢ z pierScienia uszczelniajacego i1 pierscienia stabilizujacego PN10 o $rednicy
zewngtrznej 160 mm L=59 m z jednym hydrantem DN 80.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcjg i

uzyska¢ pozytywne wyniki badan fizyko - chemicznych i bakteriologicznych wody.

Kanalizacja zewnegtrzna

Odptyw oczyszczonych woéd poplucznych projektuje sig¢ odprowadzié
grawitacyjnie do istniejacego rowu, ktory przewiduje si¢ zabudowaé rurociagiem
krytym. Aby projektowany rurociag spetniat funkcj¢ odwodnieniowa dziatki oraz
rozsaczajaca wody poptuczne do gruntu przewidziano zastosowanie rurociagu
drenazowego o dtugos$ci 102 m z rur Pragma SN 8 o 315 z perforacja dolna 120
stopni. Rurociag nalezy utozy¢ na 20 cm podilozu zwirowym z 35 cm z obsypka
zwirowa tj. do wierzchu rury. Studni¢ S1 wykona¢ wg rys. nr 14 br. budowlanej -
zelbetowa wylewana. Nietypowe studnie S2, S3 oraz studni¢ z wpustem deszczowy
o 315 zamowi¢ w Przdsigbiorstwie Hndlowo-Ustugowym Mat-BUD w Ciechanowie
stosujac rury trzonowe karbowane z PP ¢ 400 z kinetami o 315 oraz przykrycia dla
wpustu deszczowego na obciazenie 40 T dla studni S2 1 S3 na obciazenie 12.5 T.

Rozwiazania projektowe kanalizacji zawiera czg$¢ graficzna projektu.

Roboty montazowe
Warunki ogélne

Przewody migdzy obiektowe ci$nieniowe z rur PE i PVC oraz przewody
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 1 PP.

Glegbokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej
1 $rodkéw zabezpieczajacych podioze i1 przewodd przed przemarzaniem powinna
by¢ taka, aby jego przykrycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
terenu bylo wigksze o 0.4 m od glgbokos§¢ przemarzania gruntow h,
(wg PN-B-03020).

Przykrycie w strefie o hz = 1.0m powinno wynosi¢ minimum h,= 1.4 m.

Przewody z rur PE nalezy oznaczy¢ siatka lub tasma sygnalizacyjna z

wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, utozona 30 cm powyzej rurociagu.
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Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i nadziemnych

oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC, PE 1 PP:

—  przewody mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

— spos6b montazu rur-przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku
spadkow,

- do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC
1 PE nie wykazujace uszkodzen, pgkniec,

—  uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu
podtoza, ktére profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkéw rurociagéw,

- przewo6d po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podiloza na catej swojej
dtugosci w co najmniej %4 swego obwodu,

— zmontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢é w wykopie =z ciagiem
zmontowanych rur,

- pod zasuwami, hydrantami, we¢ztami zeliwnymi podtoze nalezy wzmocnié
betonem B10 grubosci 10+15 cm,

- zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykonad
za pomoca odpowiednich tukow,

- wezty na przewodzie wodociagowym z rur PVC oraz tuki, kolana, trdjniki,
koncowki sieci nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi wspartymi
0 nienaruszona $ciang,

—  ksztattki z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie
ich gruba folia lub tasma z tworzywa,

- taczenie rur i ksztattek z PVC z innymi materialami 1 armatura wykonaé za
pomoca  ksztattek  ksztattek  Zeliwnych  kielichowych,  kielichowo-
kotnierzowych, nasuwek, dwuztaczek.

Montaz rur PE winien si¢ odbywaé¢ w sposéb podobny do montazu rur PVC.
Laczenie rur poprzez zgrzewanie czotowe lub za pomoca za pomoca dwuztaczek do
srednic DN100.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej zlacza rur

powinny zosta¢ odstonigte.
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8.4. Normy i przepisy zwigzane

Roboty budowlano - montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Przy realizacji robdt nalezy przestrzega¢ warunkow uzgodnien, norm 1 przepisow,

w tym:

8.4.1. Ustawy

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2006r. Nr156, poz.1118 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz.U.2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz. 902 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 123,

poz. 858, z p6zn. zm.)

8.4.2. Rozporzadzenia

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz.U.z 2002r. Nr 209, poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
- w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997
r. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z2003 r. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r.w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekow ( Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438 ).
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10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p0z.2041).

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania §ciekow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.).

8.18.3. Normy

1.

PN-B-10736:1999 Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
PN-B-10702 :1999 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania

1 badania przy odbiorze.
PN-EN-10088-1 :2007- Stale odporne na korozjg. Cz¢s¢ 1: Wykaz stali
odpornych na kaalizacjg.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-B-10720;1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtoérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych 1 ogoélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura Regulujaca
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania og6lne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie

nominalne 1 MPa.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich cze$ci sktadowych.
PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.
PN-EN- 1610 :2002- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.
PN-B-10729 :1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

8.4.4. Inne dokumenty i instrukcje

1.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gléwny Urzad
Geodezji 1 Kartografii, Warszawa 1979

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania rur PVC i PE — GAMRAT,
klejenia rur PCV-Uwg instrukcji GF.

Katalog Techniczny - PIPE LIFE, WAWIN,

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom
I, 11, III, 1V,) Arkady, Warszawa 1989-1990.

49



7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej.

9. Katalog typowych nawierzchni twardych i poltwardych IBDiM -Warszawa
1997r.

9. Roboty elektryczne

9.1. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt w zakresie :
- budowy linii kablowych zasilajacych - 115m ,
- budowy linii kablowych sterowniczych - 10m

2

- budowy instalacji elektrycznych wngtrzowych wraz z osprzgtem - 574 m

9

- montaz rozdzielnicy wngtrzowej nn 0.4 kV - 2 szt

5

- budowa instalacji odgromowe]j - 1kpl .

9.2. Linie kablowe zasilajace i sterownicze

W sktad linii kablowych wchodza :

- linia kablowa YKY 5 x 35 mm? df. 45 m budowana zasilania obiektu od zlacza
kablowo-pomiarowego do rozdzielni wngtrzowej ,

- linia kablowa YKY 5 x 6 mm?” df. 30 m do zasilania pompy Nr | - trasa od
rozdzielni wnetrzowej do skrzynki przytaczeniowej w obudowie studni,

- linia kablowa YKY 5 x 6 mm” df. 40 m do zasilania pompy Nr 2 — trasa od
rozdzielni wngtrzowej do skrzynki przytaczeniowej w obudowie studni ,

- linia kablowa sterownicza taczaca uktad SZR w rozdzielni gtéwnej RG z
uktadem sterowniczym agregatu pradotworczego wykonana kablem YKSY 14 x
1.5mm* dt. 10m .

Dokumentacja Projektowa — zatacznik Nr3, rys. Nr1,3,516 .

9.2.1. Rozdzielnica wnetrzowa

Rozdzielnica wngtrzowa w wykonaniu na$ciennym przeznaczona do zasilania
odbiorniko6w zamontowanych wewnatrz 1 na zewnatrz budynku . Rozdzielnica
sktada si¢ z dwoch czlonéw — zasilajacego i technologicznego zbudowana na nn 0.4

kV . Obudowy rozdzielnic wykonane ze stali nierdzewnej typu SAREL o

wymiarach :
- 1200 x 1200 x 400 mm - rozdzielnia glowna zasilajaca,
- 800 x 800 x 400 mm - rozdzielnia technologiczna
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Dokumentacja Projektowa - zatacznik Nr3, rys.Nr3.,4,516.

9.3. Instalacje elektryczne

W budynku stacji uzdatniania wody zastosowano przewody kabelkowe typu YDY i
YDYp ulozone w korytkach o przekrojach dostosowanych do wielko$ci obciazenia
odbiornikow . Puszki rozgatezne i pod osprzet sa w wykonaniu nasciennym
Osprzet instalacyjny zastosowano szczelny o IP-65 . Pomieszczenia oSwietlane sa
oprawami §wietldwkowymi typu OPK-236 i oprawami zarowymi SOPS-60 .
Budynek ogrzewany elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi f-my Tehnoterm,
montowane na S$cianie 0k.30-40 cm od posadzki, podtaczone za pomoca gniazd
wtyczkowych .

Do ochrony przed porazeniem elektrycznym w budynku zastosowano uziom
wyrownawczy wykonany bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm , do ktorej nalez
podtaczy¢ metalowe obudowy urzadzen technologicznych .

Na zewnatrz stacji wykonano uziom pionowy 2z pretow pomiedziowanych
GALMAR i bednarki oc. 25 x 4 mm podlaczony do rozdzielnicy — szyna PEN .
Dokumentacja Projektowa — zatacznik Nr 3 rys. Nr 2 .

9.4. Instalacja odgromowa

Dla ochrony budynku 1 urzadzen w nim zamontowanych od wyladowan
atmosferycznych zastosowano instalacj¢ odgromowa jako napr¢zna z drutu
ocynkowanego ¢ 8 mm . W narozach budynku wykonane begda zwody
odprowadzajace z drutu oc. ¢ 8 mm do zaciskow wuziemiajacych . Instalacje
podtaczono do uziemienia otokowego wyk. wokot budynku w odlegtosci min. 1 m
ktorego wypadkowa wartos¢ wynosi R <10 Q.

Dokumentacja Projektowa — zatacznik Nr 3 rys. Nr 9 .

9.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za
zgodno$§¢ robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 1
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami Inzyniera.

9.5.1. Materialy
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Materiaty do wykonania w/w robdt zwiazanych z instalacjami elektrycznymi
stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami.
Dostawa materiatlow przeznaczonych do robdt montazowych powinna nastapié
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Je$li jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczad
materiaty od zewngtrznych wpltywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnos$ci.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i1 innymi wpltywami $rodowiska. Materialy,
wyroby 1 urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakos$ci, np.: kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami wewngtrznego odbioru technicznego (w
przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdow nalezy zwrocié

uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

9.5.2. Sprzet

Sprz¢t budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego  zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym
wykonywaniu

robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonania tego typu robdt. Roboty ziemne wykonywane w
poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane rgcznie.
Roboty montazowe prowadzone beda przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu
mechanicznego:

» spawarka elektryczna transformatorowa

 elektronarzedzia

9.5.3. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu
1 przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez

producenta.
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W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury
elektrycznej 1 urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w
szczegoOlnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami 1 wstrzasami oraz przesuwaniem sig, aparatur¢ 1 urzadzenia ostroznie
zatadowywac 1 zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok.

W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i1 innymi wptywami Srodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

* samochdd dostawczy do 0,9 Mg

» samochod skrzyniowy do 5 Mg

9.6.Wykonanie robot

9.6.1 Polaczenia elektryczne przewodow.

Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i
wygladzone.

Powierzchnie zestykOow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazelina bezkwasowa.
Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, §rubami lub w inny sposob okre§lony w
projekcie technicznym.

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaé za
pomoca

spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed

korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie ta§ma.

9.6.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow.

Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji , przylaczane do zaciskow
sSrubowych;

- oczkowe, dla przewodéw podtaczanych pod srube lub wkret,

- sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczania pod $rube z koncéwka kablowa,
koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka
kablowa do lutowania

Zyty wielodrutowe moga mieé zakonczenia: proste lub oczkowe.

9.6.3. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
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instrukcjami montazu tych urzadzen . Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy
szybka ich identyfikacj¢ 1 tatwy dostgp odgatezienia od szyn gtoéwnych i
podtaczenia szyn do aparatow nie powinny powodowaé niedopuszczalnych
naciagdéw 1 napre¢zen . Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe
sruby z gwintem metrycznym i z tbem sze$ciokatnym . Najmniejsze dopuszczalne

odstepy izolacyjne nalezy zachowac¢ zgodnie z przepisami.

9.6.4. Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalezy wykona¢ przez stuzby geodezyjne na
podstawie projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z
naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli

wykona Wykonawca zadania.

9.6.5. Ukladanie kabli w ziemi.

Kable zasilajace nalezy uktadac¢ na gtgbokosci 70 cm , a sterownicze na gt. 0.5 m ,
na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go
najpierw zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm a nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel nalezy przykry¢ na catej
dtugosci trasy folia w kolorze niebieskim o grubos$ci minimalnej 0,5 mm.
Szerokos$¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Kabel powinien by¢ uktadany
w rowie linig falista , aby dlugo$¢ kabla byta wigksza od dtugosci wykopu o 1 do
3%. Ponadto nalezy pamigta¢ o pozostawieniu zapasow kabla po okoto 1 m przy
wejsciach do zlacz kablowych, szaf zasilajacych i urzadzen technologicznych w
obiektach kubaturowych.

Zgodnie z norma PN-76/E-05125 nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegltosci w
rowie pomigdzy uktadanymi kablami: zasilajacymi i sterowniczymi .

W miejscach skrzyzowan kabli z rurociagami podziemnymi nalezy stosowacd
rury ostonowe z tworzyw sztucznych AROT , a kable powinny by¢ uktadane nad
rurociggami.

W miejscach skrzyzowan kabla z drogami utwardzonymi stosowac rury ostonowe
na gt. 1.0 m . Dlugo$¢ ochrony kabla w takich przypadkach musi si¢ réwnad
dhugosci skrzyzowania z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony (dla drogi
wraz z kraweznikami). Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ przepust z obydwu stron.
W miejscach skrzyzowan kabli miedzy soba nalezy przestrzega¢ zasady, ze linia o
wyzszym napigciu jest utozona glegbiej niz linia o nizszym napigciu. Calo$¢ robot
wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125. Na catej dtugosci kable zaopatrzy¢ w

trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowe;j.
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9.6.6. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw

i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

9.7. Kontrola jakoS$ci robot
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w
zakresie:

—  zgodno$ci z dokumentacja i przepisami

- poprawnego montazu

—  kompletnosci wyposazenia

— poprawnos$ci oznaczenia

—  braku widocznych uszkodzen

—  nalezytego stanu izolacji

- skutecznos$ci ochrony od porazen

- wlasciwej opornosci uziemien

9.7.1. Kontrola jakosSci materialow
Urzadzenia, szafy zasilajaco- sterownicze, kable i przewody elektroenergetyczne,
powinny posiada¢ atest fabryczny lub $§wiadectwo jakosci wydane przez

producenta, oraz wszystkie niezbgdne certyfikaty, gwarancje i DTR.

9.7.2. Kontrola i badania w trakcie robat.

sprawdzenie 1 badanie przewodéw i kabli pomiarowych po utozeniu ,
wykonania i montaz konstrukcji pod rozdzielnice ,

zgodnos$ci wykonania i montazu potaczen ,

prawidlowos$ci montazu aparatury ,

sprawdzenie i badanie instalacji uziomowej ,

sprawdzenie 1 badanie instalacji odgromowej .

9.7.3. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robot

Badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje¢ izolacji, zachowania ciaglos$ci
zyl roboczych pomiary rezystancji uzioméw , skuteczno$ci ochrony od porazen .
sprawdzenie 1 pomiar kompletnych obwodow 1 1 3 - fazowych

nn , sprawdzenie i pomiary obwodoéw sygnalizacji ,

badanie linii sterowniczych ,
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10. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny SUW

OKkreslenie przedmiotu rozruchu

Przedmiotem rozruchu sa obiekty, maszyny, urzadzenia 1 instalacje
technologiczne stacji wodociagowej w miejscowosci Lipowiec Kos$cielny.

Zakres zadania rozruchowego przyjeto zgodnie z Zarzadzeniem nr 37
Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 1.08.1975r w

sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. MB 1 PMB nr 5/75, poz. 14, zalacznik nr 2).

Cel i ogdélne zasady prowadzenia rozruchu.

Rozruch stacji uzdatniania wody jest jednocze$nie ostatnim etapem jej
budowy 1 poczatkiem eksploatacji. Musi on by¢ poprzedzony nastgpujacymi
pracami przygotowawczymi: powotaniem grupy rozruchowej, zakonczenie robodt
budowlano-montazowych, sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw i1 urzadzen z
projektem 1 jego poOzniejszej aktualizacji, sprawdzenie gotowosci urzadzen do
uruchomienia, usunigcie stwierdzonych usterek 1 ostatecznie przygotowanie
urzadzen do rozruchu, sprawdzenie warunkéw BHP, jakie powinny spelniaé obiekty

1 urzadzenia, dostarczenie probek wody do badan laboratoryjnych..

Celem rozruchu jest rozpoczgcie eksploatacji zmodernizowanej stacji
wodociagowej, w ktorym obiekty, urzadzenia i wyposazenie bgdzie sprawdzone i
przetestowane podczas rozruchu.

Celem rozruchu jest:’

— sprawdzenie dzialania wybudowanych urzadzen

— ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy stacji
wodociagowej, zapewniajacych osiagnigecie wymaganego stopnia uzdatniania
wody,

— osiagnigcie zaktadanych wydajno$ci pompowni I i II oraz parametréw

jakosciowych produkowanej wody.
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Wvykaz wezlow rozruchowych

Proponuje si¢ podziat stacji wodociagowej na 3 wezty technologiczne,
podlegajace oddzielnemu uruchomieniu, ktére musza ze soba wspodipracowac.
Kazdy 2z wezléw obejmuje okreSlone obiekty, urzadzenia 1 instalacje

technologiczne, podlegajace rozruchowi i wspolpracujace ze soba.

Wezet 1 — pompownia I stopnia,

Wezetl 2 —napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiorniku
wyréwnawczym,

Wezet 3 — pompownia II stopnia oraz system ptukania filtrow.

Sklad grupy rozruchowej.

Proponuje si¢ powotanie grupy rozruchowej w nast¢pujacym sktadzie, kierownik
grupy rozruchowej oraz 3 do 4 os6b, w tym:

— elektryk, automatyk

— mechanik

— konserwator

Razem minimalny sktad grupy rozruchowej wynosi 4 osoby oraz dodatkowo
wydelegowane do wspodtpracy osoby reprezentujace Projektanta. Pozadane jest aby
obstuga eksploatacyjna stacji wodociagowej odegrata istotna rol¢ przy
przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni wchodzi¢ do grupy rozruchowej.
Grupeg rozruchowa powotuje Wykonawca, po uzgodnieniu sktadu osobowego z

InZzynierem.

Czasokres trwania rozruchu.

Zaktada sig, ze czas rozruchu wynosi¢ bedzie okoto 3 dni.

WarunKki techniczne zakonczenia rozruchu

Warunkiem technicznym zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej
efektywno$ci i sprawnosci stacji wodociagowej w tym pozytywnych wynikéw wody
uzdatnionej.

Analizy wody proponuje si¢ zleci¢ do laboratorium przy Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Mlawie.
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Warunkiem zakonczenia rozruchu jest wuzyskanie jakos$ci
nastgpujacych parametrach w odptywie do sieci wodociagowej:
metnose ponizej 1 mg Si0,/dm’
zelazo ogdlne ponizej 0.2 mg Fe/dm’
mangan ponizej 0.05 mg Mn/dm®

W  przypadku stwierdzenia, ze podczas rozruchu nie

wody o

uzyskano

gwarantowanych parametréw technicznych rozruch nalezy kontynuowaé na koszt

Wykonawcy do czasu uzyskania dobrych wynikéw wody dostarczanej do sieci

wodociagowej.
Koszt rozruchu uja¢ w kosztorysie ofertowym.

Uwaga!

Do urzadzen technologicznych i materialtdow wykazanych w projektach, §lepych

kosztorysach, dla ktéorych wskazany jest producent lub dystrybutor mozna stosowacd

urzadzenia rbwnowazne, uzgodnione z inwestorem. Przez urzadzenia rdwnowazne

nalezy rozumiec¢:
- spetniajace parametry projektowe i jako$ciowe,

- niezwigkszajace kosztow inwestycji,

-pozwalaja uzyska¢ zaprojektowany stopien redukcji zanieczyszczen.
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