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Charakterystyka urządzenia 

 

 

1. Napięcie zasilania:     - 230/400 V. 

2. Stacja zasilająca:      - S6-1573 

3. Typ i przekrój linii     - AsXSn 2 x 25 mm
2
 

4. Typ i rodzaj słupa nr 1 do przestawienia  - N 10,5/6E
 

5. Typ i rodzaj słupa nr 4 do przestawienia  - K 10,5/6E
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciechanów, dnia 25.11.2013r. 

 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). 

 
 
 

Oświadczam 
 
 
 

że projekt budowlany na przestawienie istniejących słupów w czynnej linii 

napowietrzej nn-0,4kV oświetlenia drogowego w związku z projektowaną 

drogą gminną w miejscowości Parcele Łomskie został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

  

Projektant : ................................... 
 

 

 

 

 

 

 



 

Opis techniczny 
 

 

do projektu budowlanego na przebudowę istniejących słupów w czynnej linii 

napowietrznej nN-0,4 kV oświetlenia ulicznego celem usunięcia kolizji  

z projektową drogą gminną w miejscowości Parcele Łomskie gm. Lipowiec 

Kościelny. 

 

1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 

1. Podkłady geodezyjne w skali 1:500. 

2. Uzgodnienia z Inwestorem. 

3. Opinię ZUD. 

4. Wizję oraz pomiary w terenie. 

5. Obowiązujące normy i przepisy: PN-76/E-05125, PN-92/E-05009/41 i PBUE 

 

2. Zakres projektu 

1.1. Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego nr 1 typu N 10,5/6E  

w czynnej linii napowietrznej nn-0,4 kV o 1,7 m w kier. ul. Żuromińskiej. 

1.2. Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego nr 4 typu K 10,5/6E  

w czynnej linii napowietrznej nn-0,4 kV o 9,8 m w kier. słupa nr 1. 

 

3. Stan istniejący 

Istniejący odcinek linii napowietrznej nN-0,4 kV oświetlenia drogowego, 

przewidziany do przebudowy, w miejscowości Parcele Łomskie zasilany jest ze 

stacji transformatorowej nr S6-1573. Linia wybudowana przewodami typu 

AsXSn 2 x 25 mm
2
. 

 

4. Prace projektowe 

4.1. Parametry i dane techniczne przebudowywanej linii: 

a) napięcie znamionowe  - 230/400 V, 

b) napięcie znamionowe izolacji - 1 kV, 

c) przewody robocze  - istniejące typu AsXSn 2 x 25 mm
2
 

d) typy żerdzi   - E, 

e) rodzaje słupów   - narożny i krańcowy 

f) ustoje    - typowe prefabrykowane dobrane 

  dla średniej kategorii gruntu z 

  uwzględnieniem funkcji i rodzaju 

  słupów oraz linii, 

g) izolacja własna   - dla przewodów typu AsXSn, 

h) strefa klimatyczna  - pierwsza. 

 

 

 



4.2. Projektowana linia napowietrzna nN-0,4 kV. 

W celu usunięcia kolizji istniejącego odcinka linii napowietrznej nN-0,4kV 

oświetlenia drogowego z projektową drogą gminną w Parcelach Łomskich 

należy: 

- istniejący słup nr 1 typu N-10,5/6E przestawić na odległość 1,7 m od 

obecnej jego lokalizacji w kierunku ul. Żuromińskiej – kolor czerwony na 

planie sytuacyjnym.  

- istniejący słup nr 4 typu K-10,5/6E przestawić na odległość 9,8 m od 

obecnej jego lokalizacji w kierunku słupa nr 1 – kolor czerwony na planie 

sytuacyjnym.  

Po zmianie lokalizacji słupów długość linii pozostanie bez zmian. 

 

Uwaga !!!   

Naciąg przewodów należy dobierać z tabel zwisów do przyjętego  

w projekcie naprężenia obliczeniowego, maksymalnej długości przęsła  

w naciąganej sekcji oraz temperatury przewodu w czasie montażu. 

Dla nowych przewodów przewiduje się zastosowanie przeprężenia  

tj. naciąg lub zwis dobrać jak dla temperatury o 5 C niższej od 

panującej w czasie montażu. 

 

5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym i ochrona przepięciowa 

5.1. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieciach do 1 kV – ochrona 

istniejąca 

5.2. Ochrona przepięciowa w sieci do 1 kV - ochrona istniejąca 

 

6. Uwagi końcowe 

6.1. Całość prac wykonać w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem 

postanowień obowiązujących norm, albumów, katalogów, przepisów w 

wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

6.2. Wszelkie prace montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część V – roboty 

elektryczne” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  

i uzgodnieniami. 

6.3. Tyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą zlecić uprawnionej jednostce 

geodezyjnej. 

6.4. Podziemne części słupów, ustoje betonowe oraz fundamenty należy 

zabezpieczyć środkiem impregnującym. 

6.5. Należy w trakcie wykonywania prac przygotować miejsce pracy i wyłączyć 

linię napowietrzną. 



6.6. Należy w trakcie wykonywania prac zwrócić szczególną uwagę na obiekty 

krzyżowane przez projektowaną linie, aby odległości pionowe były zgodne z 

normą PN-75/E-05100. 

6.7. Informuje się o konieczności stosowania do budowy materiałów 

posiadających atesty oraz dopuszczonych do stosowania na terenie 

zarządzanym przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku. 

6.8. Wszelkie prace winna wykonać osoba, przedsiębiorstwo, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie 

elektrycznym.  

6.9. Teren po wykonaniu wykopów wyrównać i doprowadzić do stanu jak przed 

rozpoczęciem prac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zestawienie materiałów podstawowych 
 

 

 

i) Bednarka pomiedziowana 25 x 4 mm „GALMAR”  mb.   5 

j) Pręty uziemiające pomiedziowane (6x1,5 m) „GALMAR” kpl.   1 

k) Grot „GALMAR”     szt.   1 

l) Złączka „GALMAR”     szt.   5 

m) Głowica „GALMAR”     szt.   1 

n) Uchwyt krzyżowy „GALMAR”     szt.   1 

o) Śruba M10 x 25 z podkładką sprężystą i nakrętką   szt.   2 

p) Złączka SJ 8.25     szt.   2 

q) Słup wirowany E-10,5/6 (z demontażu)    szt.   2 

r) Płyta stopowa 0,3x0,3 m      szt.   1 

s) Płyta ustojowa U-85       szt.   4 

t) Obejma Ou-1        szt.   4 

u) Oprawa sodowa OUSe-70W (z demontażu)   szt.   2 

v) Wysięgnik (z demontażu)      szt.   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                     I  N  F  O  R  M  A  C  J  A 

 

        Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

    

 
 

 

          Inwestor -   Gmina Lipowiec Kościelny               
 

          Temat - Przestawienie istniejących słupów w 

czynnej linii napowietrznej nN-0,4 kV 

oświetlenia drogowego celem usunięcia 

kolizji z projektową drogą gminną 

                 

         Adres zamieszkania - Lipowiec Kościelny 213,  

06-545 Lipowiec Kościelny 

 

         Adres budowy -  Parcele Łomskie gm. Lipowiec Kościelny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

O P I S      T E C H N I C Z N Y       

 

 
Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Inwestor  Gmina Lipowiec Kościelny              

 

Nazwa obiektu Przestawienie istniejących słupów w czynnej linii 

napowietrznej nN-0,4 kV oświetlenia drogowego celem 

usunięcia kolizji z projektową drogą gminną 

 

Adres budowy  Parcele Łomskie  
 

Projektant  Jacek Kurowski 
  

 

 Podstawa  opracowania: 

 
1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 wydana przez Wydział Geodezji, 

Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie 

2. Pomiary uzupełniające w terenie  oraz uzgodnienia z Inwestorem 

Zakres robót: 

 
Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przestawienie istniejących słupów w czynnej 

linii napowietrznej nN-0,4 kV oświetlenia drogowego celem usunięcia kolizji z projektową 

drogą gminną w miejscowości Parcele Łomskie.  

 

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejność realizacji: 
 

Roboty ziemne, montażowe i instalacyjne słupów linii napowietrznej nN-0,4 kV  

Kolejność realizacji robót: 

- Zapoznanie pracowników z projektem budowlanym 

- Przygotowanie placu budowy 

- Wytyczenie miejsca posadowienia nowych słupów  

- Wykonanie robót ziemnych 



- Demontaż przewodów linii napowietrznej nN-0,4kV oraz opraw oświetleniowych 

- Demontaż słupów  

- Montaż słupów  

- Montaż przewodów linii napowietrznej nN-0,4kV oraz opraw oświetleniowych 

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

- Uporządkowanie placu budowy 

- Pomiary, uruchomienie i odbiór wykonanej instalacji 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce 

lub adaptacji:  

Roboty ziemne, demontażowe linii napowietrznej nN-0,4 kV wraz ze słupami. 

Kolejność realizacji robót: 

- Demontaż przewodów linii napowietrznej 

- Demontaż słupów  

 

Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

 

- Istniejące linie energetyczne podziemne i napowietrzne 

- Droga gminna – ruch samochodowy 

- Sieć wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna 

 

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót  

budowlanych: 

 

- transport i  składowanie materiałów budowlanych – przyciśnięcie pracownikowi 

kończyn przez  

       elementy konstrukcyjne, otarcia naskórka  

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i słupy – zaczepienie, zahaczenie  pracownika 

przez świder 



- demontaż oraz montaż fundamentów i słupów – przyciśnięcie pracownikowi kończyn, 

uszkodzenie ciała przy zerwaniu lub zsunięciu zawiesi z haka dźwigu 

- montaż osprzętu na słupach i wspornikach linii – pracownik może spaść, poocierać 

naskórek  

- porażenie prądem elektrycznym: przy pracach z użyciem elektronarzędzi np. przy 

odpinaniu przewodów istniejącej linii napowietrznej  

- hałas: w czasie pracy maszyn i narzędzi mechanicznych 

- wysiłek fizyczny: występuje podczas wykonywania większości prac 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do robót  

szczególnie niebezpiecznych:  

 

- zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa 

przy poszczególnych fazach robót budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonania robót 

- prowadzenie szkoleń z zakresu BHP 

 

Wskazanie środków technicznych zapobiegających 

niebezpieczeństwom 

 

- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno – ochronne 

- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych 

- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności 

- wyposażenie budowy w środki pierwszej pomocy 

- składowanie materiałów w odpowiednich miejscach aby nie tarasowały i utrudniały 

dojazdu i dojścia 

- wyposażenie placu budowy w niezbędny sprzęt p. poż 

-  

Mława  25.11.2013 r. 

Opracował: 

 


