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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA CHODNIKA

wm LOMIA Nr dzalki 97
w km 5+590 do 5+970

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa Gmina Lipowiec Koscielny woj. mazowieckie

-Plan sytuacyjno-wysokosciowy dostarczony przez inwestora 1:1000
-Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych
-Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

-Normatyw Techniczny projektowania ulic

-Instrukcja o znakach drogowych pionowych

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 2003r.(Dz.U.Nr.89 z 1994 .
poz.414 z pozniejszymi zmianami - Dz.U.2003 r. Nr 80 poz.718 ) oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120 z
2003 r.p.1133

-Specyfikacje Techniczne GDDP.

-Techniczne badania podtoza gruntowego

-Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

II. STAN ISTNIEJACY

Przy istniejace] drodze Turza Mala — Lomia gmina Lipowiec Koscielny
Nr dziatki 97 chodnik przebiegajacy wzdluz krawedzi jezdni asfaltowej po
prawej stronie drogi jadac od strony Turzy Malej, teren zabudowany,
istniejacy chodnik jest bardzo zdeformowany, duze ubytki podbudowy
chodnikowej, brak spadkow poprzecznych i profilu podituznego co
powoduje powstawanie zastoisk wody po opadach deszczowych i stwarza
niebezpieczenstwo dla ruchu pieszego. Brak kraweznikow betonowych
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powoduje zamulanie jezdni asfaltowej szczegolnie po opadach deszezu i w
porze jesienno - wiosennej przy sptywie wod po roztopach. Na catym
odcinku droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci zmiennej
od 58m do 6,0 mo dos¢ ptynnej niwelecie, czg¢sciowo odksztatconej pod
wptywem ruchu pojazddéw . Szerokos¢ pasa drogowego zmienna od 10,0m
do 12,0 m.

W czgsci opisanej lokalizacji ruch pieszy odbywa si¢ po jezdni co
stwarza niebezpieczenstwo dla ruchu pieszego. Na odcinku o nasileniu
duzego ruchu pieszego w obrgbie skrzyzowan droga o nawierzchni
bitumicznej nie posiada chodnika czyli wydzielonego miejsca do
poruszania si¢ pieszych. Wobec braku chodnika istnieje pewne zagrozenie
dla pieszych poruszajacych si¢ po jezdni .

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazane sg na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali ( 1:1000) w postaci:

- linia telekomunikacyjna

- sie¢ wodociagowa

Aby poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego nalezy przebudowad i
wybudowa¢ chodnik wzdtuz drogi o wyzej podanym numerze dziatki oraz
wykona¢ odwodnienie pasa drogowego wzdluz chodnika z wiaczeniem sie
do istniejacego rowu przydroznego odprowadzajacego wode opadows .

III. STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy
istniejacego zdewastowanego 1 zrujnowanego chodnika.

Poczatek projektowanego chodnika jadac od strony Turzy Matej w km
5+590 ( droga boczna nr dziatki 226/38) a koniec odcinka projektowanego
w km 5+970 ( droga boczna nr dziatki 226/31), ( patrz plan sytuacyjno-
wysokosciowy)

Budowg chodnika projektuje si¢ z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm koloru szarego na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie ( mieszanka 0/31)1 podsypce cementowo-piaskowej grubosci
5cm

Budowe¢ wjazdow do posesji projektuje si¢ z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej i podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

Szerokos¢ chodnika z kostki projektuje si¢ w km 5+590 do km 5+970
po prawej stronie 1,2 m, plus kraweznik, plus obrzeze.

Chodnik od strony krawedzi jezdni odsunigety o | m na poszerzenie jezdni
do 7,0 m, nast¢gpnie kraweznik betonowy 15x30, chodnik szerokosci 1,2 m
plus obrzeze a reszta na zielen ( linia pasa drogowego).

Kraweznik betonowy 15x30 od strony jezdni asfaltowej, od strony
wewngtrznej] wjazdow od strony posesji nalezy ustawié¢ kraweznik
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betonowy oporowy 15x22,a od strony posesji ( ogrodzen) nalezy ustawié
obrzeze betonowe 30x8 ( zabezpieczy¢ przed rozchodzeniem sie kostki
betonowej).

Krawgznik na wjazdach do posesji nalezy obnizy¢ do wysokosci 4 cm.
Szerokos¢ wjazdoéw do posesji nalezy wykonaé¢ od kraweznika do linii
pasa drogowego ( brama wjazdowa).

Niwelete podtuzng i poprzeczna budowy chodnika zaprojektowano w
powigzaniu uksztaltowaniem istniejagcego terenu wzdtuz posesji i profilu
podtuznego jezdni z asfaltowe;j.

Biorac pod uwage warunki ekonomiczne nalezy dostosowaé parametry
techniczne budowy chodnika do istniejacych warunkéw w terenie.
Nalezy wykorzystac w maksymalnym stopniu istniejacy pas drogowy
,dostosowa¢ uksztattowanie chodnika przekroju podtuznego do istniejgcej
drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre . Glgbokosé wody gruntowe;
(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosi > jak 2 m.

Wsréd gruntow rodzimych dominuja grunty piaszczyste o bardzo
zroznicowanych frakcjach. Na podstawie przeprowadzonych badan
stwierdzono , ze podioze gruntowe wzdluz trasy projektowanego chodnika
jest nosnosci G1.

Obszar objety projektem nie jest potozony w strefie ochrony
konserwatorskiej, strefie ochrony krajobrazu zabytkowego.

Na terenie przebudowy chodnika nie wystepuja obiekty wpisane do
rejestru zabytkow. Projekt nie podlega uzgodnieniu przez konserwatora
zabytkow.

Teren objety zadaniem projektowym nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego, brak jest zatem wplywu eksploatacji gorniczej na zamierzenie
budowlane.

Chodnik zostanie wykonany w technologii tradycyjnej bez zastosowania
nietypowych materialdbw budowlanych oraz technologii mogacych znaczaco
wplywac¢ na srodowisko naturalne.

Materialy budowlane beda sktadowane tylko w wyznaczonych do tego
celu miejscach.

Na budowie bedzie wyznaczone miejsce na selektywne magazynowanie
odpadow. Odpady beda przechowywane w kontenerach dostosowanych do
rodzaju odpadow, a nastgpnie beda przekazywane uprawnionym do
gospodarowania odpadami firmom w celu ich utylizacji i zagospodarowania.
Odpady jakie beda powstawaly w wyniku realizacji przedsiewziecia to
gtownie odpady z robot ziemnych, usuwania fragmentow istniejacych
nawierzchni chodnika.

Masy ziemne powstale w wyniku korytowania pod chodnik zostang
wykorzystane do zagospodarowania terenu po zakonczeniu budowy (
humus, gleba urodzajna).



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA.

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni chodnika z
kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm koloru szarego na wczesniej
wykonanej podbudowie zwirowej grubosci 15cm i podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 ¢cm dla ruchu pieszego. Ogolna powierzchnia
projektowanego chodnika to 420 m2. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie
betonowej z oporem na cafej dlugosci projektowanego chodnika od strony
jezdni asfaltowej odsunigty od jezdni,ogolna dtugos¢ projektowanego
kraweznika to 336 mb wystajacy. A wtopiony 15x22 90 mb. szerokos¢
chodnika ( patrz przekrdj normalny). na wjazdach wtopiony na podsypce
cementowo-piaskowej po obu stronach chodnika. Obrzeze od strony
zewngtrznej wzdluz chodnika 8x30 na podsypce piaskowej, ogdlna dtugosé
projektowanego obrzeza to 370 mb, aby zachowac spadek poprzeczny
chodnika i nie obniza¢ jego poziomu w stosunku do kraweznika
betonowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2 %. W kierunku jezdni
asfaltowe;.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDOW

Projektuje si¢ konstrukcj¢ nawierzchni na wjazdach do posesji przy
wszystkich dzialkach znajdujacych si¢ przy drodze z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm i wczesniej wykonanej podbudowie z betonu
chudego grubosci 15 cm.

Spadek poprzeczny wjazdu na dlugosci 0,5 m do jezdni asfaltowej,a 0,7m
w kierunku wjazdu.

Zaprojektowano 7 wjazdow szerokosci zmiennej o tacznej powierzchni
85,6 m2

I-wjazd 19,6 m2; 2- wjazd 19,55 m2; 3- wjazd 10,0 m2; 4- wjazd 10,0 m2
5- wjazd 8,45m2; 6- wjazd 7,0 m2; 7- wjazd 10,95 m2 razem 85,6 m2

Wjazdy publiczne w drogi boczne nalezy ustawi¢ kraweznik i wykolié
tukami do istniejacych krawedzi jezdni.



KONSTRUKCJA POSZERZENIA ISTNIEJACEJ JEZDNI

Na dlugosci projektowanego chodnika w km 5+590 do km 5+970
nalezy miedzy istniejgeg jezdnig asfaltowa a nowo projektowanym
kraweznikiem wykonaé¢ poszerzenie jezdni:

Wykonac koryto gl. 30cm podbudowa z kruszywa naturalnego ( mieszanki
0/31 grubosci 24 cm i ulozy¢ mase bitumiczng gr. 6 cm.

V. ODWODNIENIE

Odwodnienie na calym projektowanym odcinku chodnika zaprojektowano '
w nawigzaniu o warunki terenowe za pomocg odwodnienia
powierzchniowego.

VI.LUKI POZIOME

Na projektowanym odcinku chodnika nie wykazano tukéw poziomych,
potraktowano jako skrzyzowanie drog, gdyz chodnik nalezy prowadzié
wzdluz krawedzi istniejacej nawierzchni asfaltowej wg danej szerokosci.

VII. REPERY

Projekt budowy chodnika sytuacyjno-wysokosciowy zostal dowigzany do
wysokosci istniejacych w terenie zachowujac rzedne zgodnie z uktadem
panstwowym z dowigzaniem do istniejacych rzednych w terenie.

VIII. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku budowy chodnika wykazano w robotach
ziemnych jako wykonanie koryta pod zjazdy, chodnik i rowek pod
kraweznik, obrzeze i poszerzenie istniejacej nawierzchni.

Na poczatku projektowanego chodnika w miejscu wykopu nalezy utozyé
ptyty azurowe na skarpie aby zabezpieczy¢ przed usuwaniem si¢ ziemi na
powierzchni 18 m2 ( patrz przekroj).

IX. URZADZENIA OBCE

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje kolizji z istniejgcymi
urzadzeniami obcymi umieszczonymi w pasie drogowym pod ziemia.
UWAGA !



Przed przystypieniem do przebudowy chodnika nalezy dokonaé
wycinki drzew 7 sztuk ( patrz plan stuacyjny) oraz wycigé krzewy
samosiejki na powierzchni 0,01 ha.

X. OZNAKOWANIE PIONOWE 1 POZIOME

Dotychczasowe oznakowanie pionowe i organizacja ruchu nie ulega
zmianom. Dodatkowo nalezy wykona¢ przejscie dla pieszych w km
5+965 ( malowanie pasow 12 m2 iustawi¢ znaki pionowe przejscie dla
pieszych sztuk 2

XI. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA .

UWAGA !

Roboty ziemne i przygotowawcze naleiy prowadzié z duiq uwagq i
nadzorem z uwagi na moiliwosé wystqpienia nie zinwentaryzowanych
urzqdzen podziemnych.

XII. KOSZTORYS

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawie $ 10 pkt. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U.nr 202 poz.2072) w
sprawie okreslania metod podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Opracowano na podstawie pomiardw w terenie.

Wyceng sporzadzono w oparciu o $rednie ceny jednostkowe z przetargdow
i cen rynkowych .

Wybrane kody Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) i Nr Specyfikacji
Technicznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45111200-0 SST D-010000
ROBOTY ZIEMNE CPV-45112730-1 NRSST 020000

PODBUDOWA CPV-45233320-8 SST D-040000

ROBOTY WYKONCZENIOWE SST 060000

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW CPV-45233222-1 NR. SST 080000
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCH  SST 070000



CZESC OPISOWA

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
PRZEBUDOWA CHODNIKA
w miejscowosci LOMIA nr dziatki 97
w km 5+590 do 5+970

INWESTOR: GMINA LIPOWIEC KOSCIELNY woj. mazowieckie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Z art.2] a Ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.nr2070 poz.
2016 z po6zn. Zmianami dyrektywa rady 24 czerwca 2004 r. art.16 ust. 1
Dyrektywy 89/39/EWG dalej Dyrektywa 92/57/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120, poz.1126)

- Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dz.U nr80, poz 718
tj. zdniem 11 lipca 2003 r.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz.401 z 19 marca 2003 r.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (
Dz.U. nrl118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.

2. WYMOGI OPRACOWANIA PLANU BIOZ.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane powyzsza inwestycja nie wymaga
opracowania przed rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,, plan bioz”) Potrzeba sporzadzania tego planu wynika z art.21 a
Prawa Budowlanego.

3. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

3.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji inwestycji.



Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa chodnika w miejscowosci
LOMIA na dzialce nr97

1) Roboty przygotowawcze

2) Roboty ziemne

3) Wykonanie podbudowy

4) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ,,Pol-Bruk” 6.
5) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ,,Pol-Bruk” 8
6) Ustawienie kraweznika betonowego

7) Ustawienie obrzezy betonowych

3.2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robdt, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie mogg to byc:

-roboty budowlane przy budowie chodnika stwarzaja zagrozenie dla osob
postronnych jak i1 rowniez dla personelu wykonujacego prace,

-trasa przebiegu budowy chodnika przebiega czesciowo w terenie
zabudowanym,

-teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne jak kable
telekomunikacyjne, sie¢ wodociagowg nalezy zachowac ostroznosé przy
prowadzeniu robdt ziemnych,

-zetknigel z ostrymi i wystajacymi czesSciami maszyn, narzedzi i
materiatow,

-uderzenia o przejezdzajagce samochody i ciagniki,

-transport pionowy materialow zwiazany z wyladunkiem kostki, pospotki,
betonu, itp.

-hatas (praca przy zaggszczarce plytowej, mlot wibracyjny, sprzet
wibracyjny przy zageszczaniu materialow drogowych przeznaczonych do
budowy podbudowy i nawierzchni,

-prace w wymuszonej pozycji ciata ,uktadanie nawierzchni,

-prace zwigzane z przemieszczaniem recznym materialow drogowych.
-potknigcia sig¢, poslizgnigcie, upadek na plaszczyznie.

3.3Sposob instruktazu pracownikow

Nalezy:
-przeprowadzi¢ szkolenie wstgpne na stanowisku pracy i udokumentowaé
je w dzienniku szkolen,
-prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych,
-okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla
ludzi 1 srodowiska,
-uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,
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-stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
-wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy
medycznej : majster budowy i kierownicy robot.

3.4 Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

-zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami,

-oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas budowy,

-wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

-migjsce skladowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym
wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

-nalezy zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje w obrebie budowy,
(pomosty i ktadki dla pieszych, bariery nalezy zaopatrzyé w
pomaranczowe pulsujace Swiatlta ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze,
-roboty przed rozpoczgciem nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym w
tym celu projektem organizacji ruchu na czas budowy,

-dziennik budowy w burze kierownika budowy,

-dokumentacja budowy w zakresie BHP : szkolen wstepnych na
stanowiskach pracy, szkolen podstawowych i okresowych oraz dokumentow
dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu,

-protokoty z kontroli zewngtrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa
na budowie w biurze kierownika budowy.

UWAGI :

1.Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z,, Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, obowigzujacymi
przepisami ,normami, instrukcja producentéw i przepisami BHP.
2.Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania projektu organizacji ruchu na czas budowy
oraz zgloszenie i uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego u
zarzadcy drogi.
3.Roboty montazowe w wykopach nalezy wykonywaé¢ bezwzglednie po ich
umocnieniu zgodnie z opracowanym projektem i instrukcjg producenta.
4.Na budowie nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace
wymagane:

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa

-certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

-deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi



Vi

Stosowanie materialéw i urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i
deklaracji zgodnosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami jest
niedopuszczalne.

3.Przed przystapieniem do robot kierownik budowy zobowiazany jest
dostarczy¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) Program Zapewnienia
Jakosci PZJ dotyczacy sposobu realizacji inwestycji.
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY

SZCZEBOL

- kostka brukowa betonowa gr.6cm -
- podsypka cementowo- piaskowa gr.5cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- istniejace podtoze

- kraweznik betonowy15X30
- podsypka cem.-piask. gr. 5cm
- fawa z betonu C8/10 z oporem

-Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. warstwy 6cm

-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31mm gr. 24cm
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY
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- kostka brukowa betonowa gr.8cm
-podsypka cementowo- piaskowej gr.5cm
-podbudowa z betonu C8/10 B-10 gr. 15cm
-istniejace podtoze

- kraweznik najazdowy betonowy15X22
- podsypka cem.-piask. gr. 5cm
- tawa z betonu C8/10 z oporem

-Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. warstwy 6¢cm

-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31mm gr. 24cm
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