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B -00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
DOTYCZY CAŁEGO KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) 

1. WST�P. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru  
robót obiektu budowlanego:  MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWCU 
KO�CIELNYM. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie  
z ustaw� o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych  
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Ilekro� w ST jest mowa o: 
1.4.1. Obiekcie budowlanym -nale�y przez to rozumie�: 
          a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 
          b) budowl� stanowi�c� cało	� techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami. 

1.4.2. Budynku -nale�y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem,     

          wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. Budowie -nale�y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego w okre	lonym miejscu, a tak�e 
          odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego. 

1.4.4. Robotach budowlanych -nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, 

          monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5. Remoncie -nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót  
          budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej    
          konserwacji. 
1.4.6. Urz�dzeniach budowlanych -nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem 
          budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo	� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  
          przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w  tym słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu 	cieków, a tak�e 
          przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 	mietniki. 

1.4.7. Terenie budowy -nale�y przez to rozumie� przestrze
, w której prowadzone s� roboty budowlane  

          wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomo	ci� na cele budowlane -nale�y przez to rozumie� tytuł prawny  

          wynikaj�cy z prawa własno	ci, u�ytkowania wieczystego, za- rz�du, ograniczonego prawa 

          rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót 
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          budowlanych. 

1.4.9. Pozwoleniu na budow� -nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� 

          na rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa 

          obiektu budowlanego. 

1.4.10. Dokumentacji budowy -nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym  

            projektem budowlanym,  dziennik budowy, protokoły odbiorów cz�	ciowych i  ko
cowych,  

            w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksi��k� 

            obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod� monta�u -tak�e dziennik monta�u. 
1.4.11. Dokumentacji powykonawczej -nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z  naniesionymi 
            zmianami dokonanymi w toku  wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
            powykonawczymi. 
1.4.12. Aprobacie technicznej -nale�y przez to rozumie� pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu, stwierdzaj�c� 
            jego przydatno	� do stosowania w budownictwie. 
1.4.13. Wła	ciwym organie -nale�y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno- budowlanego 
            lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła	ciwo	ci okre	lonych  
            w rozdziale 8. 
1.4.14. Wyrobie budowlanym -nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
            zgodno	ci. wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania. zainstalowania lub zastosowania 
            w sposób trwały w obiekcie budowlanym. wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
            lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln�   
            cało	� u�ytkow�. 
1.4.15. Organie samorz�du zawodowego -nale�y przez to rozumie� organy okre	lone w ustawie z dnia  
            15 grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów, in�ynierów budownictwa  
            oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó�no zm.). 
1.4.16. Obszarze oddziaływania obiektu -nale�y przez to rozumie� teren wyznaczony w otoczeniu 
            budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych. wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem 
            ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.17. Opłacie -nale�y przez to rozumie� kwot� nale�no	ci wnoszon� przez zobowi�zanego za okre	lone 
            ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła	ciwy organ. 
1.4.18. Drodze tymczasowej (monta�owej) -nale�y przez to rozumie� drog� specjalnie przygotowan�. 
            przeznaczon� do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich wykonywania 
            przewidzian� do usuni�cia po ich zako
czeniu. 
1.4.19. Dzienniku budowy -nale�y przez to rozumie� dziennik wydany przez wła	ciwy organ zgodnie  
            z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych  
            oraz zdarze
 i okoliczno	ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 
1.4.20. Kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót. upowa�niona do kierowania   
            robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. ponosz�ca ustawow� 
            odpowiedzialno	� za prowadzon� budow�. 
1.4.21. Rejestrze obmiarów -nale�y przez to rozumie� -akceptowan� przez Inspektora nadzoru ksi��k� 
            z ponumerowanymi stronami. słu��c� do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót  
            w formie wylicze
. szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.22. Laboratorium -nale�y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej zamawiaj�cego, 
            wykonawcy lub inne laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Za- mawiaj�cego, niezb�dne 
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            do przeprowadzania niezb�dnych bada
 i prób zwi�zanych z ocen� jako	ci stosowanych wyrobów 
            budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.23. Materiałach -nale�y przez to rozumie� wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie� ró�ne  
            tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót. zgodnie z dokumentacj� projektow� 
            i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.24. Odpowiedniej zgodno	ci -nale�y przez to rozumie� zgodno	� wykonanych robót dopuszczalnymi 
            tolerancjami. a je	li granice tolerancji nie zostały okre	lone - z przeci�tnymi tolerancjami 
            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Poleceniu Inspektora nadzoru -nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
            przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
            zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.26. Projektancie -nale�y przez to rozumie� uprawnion� osob� prawn� lub fizyczn� b�d�c� autorem 
            dokumentacji projektowej. 
1.4.27. Rekultywacji -nale�y przez to rozumie� roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie 
            pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.28. Przedmiarze robót -nale�y przez to rozumie� zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
            według technologicznej kolejno	ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo	ci robót 
            w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.29. Cz�	ci obiektu lub etapie wykonania -nale�y przez to rozumie� cz�	� obiektu budowlanego zdoln� 
            do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych i mo�liw� do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 
1.4.30. Ustaleniach technicznych -nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, aprobatach 
            technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� ich wykonania oraz za ich zgodno	� z dokumentacj� 
Projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiaj�cy. w terminie okre	lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz  
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj� i współrz�dne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka�e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno	� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ko
cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis, cz�	� graficzn�, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� 
projektow�: 

-dostarczon� przez Zamawiaj�cego, 
-sporz�dzon� przez Wykonawc�. 

1.5.3. Zgodno	� robót z dokumentacj� projektow� i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich  
s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbie�no	ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno	� ich wa�no	ci 
wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze
 w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no	ci podane na rysunku wielko	ci liczbowe  
wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow�  i SST. 

Wielko	ci okre	lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto	ci docelowe, 
od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre	lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno	� z okre	lonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� 
projektow� lub SST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako	� elementu budowli, to takie materiały zostan� 
zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
a� do zako
czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 
 w tym: ogrodzenia, por�cze, o	wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 	rodki 
 niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno	ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony  w  cen� umown�. 

1.5.5. Ochrona 	rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony 	rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko
czeniowych Wykonawca b�dzie: 
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów 

i norm dotycz�cych ochrony 	rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze
 
lub uci��liwo	ci dla osób lub własno	ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga
, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) 	rodki ostro�no	ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo�liwo	ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno	ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze
 zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego  
poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła	ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed  
uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze
 w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  
nadzoru i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej  
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane  
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze
 podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obci��e
 osi pojazdów. 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze
 obci��enia na o	 przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co  
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie  
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� 
dopuszczone na 	wie�o uko
czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i wykonawca b�dzie 
odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze
stwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze
stwa i higieny 
pracy. W szczególno	ci wykonawca ma obowi�zek zadba�. aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga
 sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t 

 i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga
 okre	lonych powy�ej nie podlegaj� 
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót  
od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa
stwowej  
i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz�dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymaga
 prawnych odno	nie wykorzystania opatentowanych urz�dze
 lub metod i w sposób 

ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole
 

i inne odno	ne dokumenty. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. �ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamawiania  

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 	wiadectwa bada
 laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�głych bada
 okre	lonych w SST w celu 
udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła spełniaj� wymagania SST w czasie 
post�pu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako	ciowe okre	lone Polskimi Normami,  



 8 
 
 

aprobatami technicznymi. o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole
 od wła	cicieli i odno	nych władz na pozyskanie materiałów  

z jakichkolwiek złó� miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest 

zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji 
zło�a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada
 terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno	� za spełnienie wymaga
 ilo	ciowych i jako	ciowych materiałów 
z jakiegokolwiek zło�a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba �e postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowi� inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko
czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymaga
 umowy lub wskaza
 Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi  

na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym. 

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako	ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu 

budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako	� i wła	ciwo	� do robót i były 

dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Je	li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo	� zastosowania ró�nych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by�  

pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZ�T. 
 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jako	� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� 
Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo	ci wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jako	ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno	� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre	lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno	ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowo	ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony 	rodowiska i przepisy dotycz�ce 
jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 
do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo	� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by� 
pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich 	rodków transportu, które nie wpłyn�  

niekorzystnie na jako	� wykonywanych robót i wła	ciwo	ci przewo�onych materiałów. 
Liczba 	rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre	lonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e
 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e
 na osie mog� by� dopuszczone przez 
wła	ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg  
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako	� zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno	� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno	� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót okre	lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi	mie przez Inspektora 
nadzoru. 
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Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostan�, je	li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny 
koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�  
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a tak�e w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc�  

nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jako�ci. 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora  

nadzoru programu zapewnienia jako	ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

mo�liwo	ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� 

projektow�, SST. 
Program zapewnienia jako	ci winien zawiera�: 

-organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-plan bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jako	� i terminowo	� wykonania poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako	ci� wykonywanych robót, 
-wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
  któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada
). 

-sposób oraz form� gromadzenia wyników bada
 laboratoryjnych. zapis pomiarów. a tak�e wyci�ganych  

 wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym. proponowany sposób i form� 

 przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

-wykaz maszyn i urz�dze
 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa�eniem  

  w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne. 
-rodzaje i ilo	� 	rodków transportu oraz urz�dze
 do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
  lepiszczy. kruszyw itp.. 

-sposób i procedur� pomiarów i bada
 (rodzaj i cz�stotliwo	�. pobieranie próbek. legalizacja i sprawdzanie 

  urz�dze
 itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów. wytwarzania mieszanek i wykonywania 

  poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako	ci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium. sprz�t, zaopatrzenie  

i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada
 materiałów oraz robót. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo	ci� 
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zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada
 i ich cz�stotliwo	ci s� okre	lone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam okre	lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze
 laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze
 laboratoryjnych. sprz�tu. zaopatrzenia laboratorium, pracy  

personelu lub metod badawczych. je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie  

na wyniki bada
, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu	ci 

je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jako	� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada
 materiałów i robót ponosi 

 Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie
stwem 

wytypowane do bada
. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo	� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo	ci 

co do jako	ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada
 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada
 b�d� odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada
, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  
na pi	mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z bada�. 

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada
 jak najszybciej, 

nie pó�niej jednak ni� w terminie okre	lonym w programie zapewnienia jako	ci. 

Wyniki bada
 (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jako	ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. Do umo�liwienia jemu kontroli 

zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, 

b�dzie ocenia� zgodno	� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada
 

dostarczonych przez Wykonawc�. 

  Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na 

swój koszt. je�eli wyniki tych bada
 wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych bada
, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno	ci materiałów  

i robót z dokumentacj� projektow� i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych bada
 i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo�e dopu	ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  Posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze
stwa wykazuj�cy. �e zapewniono zgodno	� 

     z kryteriami technicznymi okre	lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

     oraz wła	ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 

     (Dz. U. 99/98). 
2.  Posiadaj� deklaracj� zgodno	ci lub certyfikat zgodno	ci z: 

-   Polsk� Norm� lub 
-   aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. je�eli nie s� 

obj�te certyfikacj� okre	lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST. 
3.  Znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów. dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia dostarczona 
do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre	laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga
 b�d� odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy. 
[1] Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc�  
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko
ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze
stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo	rednio jeden  

pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika 
i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno	ci: 

-   dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako	ci i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpocz�cia i zako
czenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudno	ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-   daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�	ciowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

-   wyja	nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 
ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

-   zgodno	� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotycz�ce czynno	ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
-   dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-   dane dotycz�ce jako	ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
bada
 z podaniem kto je przeprowadzał, 

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, .inne istotne        
     informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja	nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie 
jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie
 do wydawania polece
 Wykonawcy robót. 

[2] Ksi��ka obmiarów. 
Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych w kosztorysie 
lub w SST. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno	ci lub certyfikaty zgodno	ci materiałów, orzeczenia o jako	ci  
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada
 Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jako	ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� 
udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale
, 

f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
 w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót b�dzie okre	la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow�  
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo	ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
 gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko
czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
 zostan� poprawione wg ustale
 Inspektora nadzoru na pi	mie. Obmiar gotowych robót b�dzie  
 przeprowadzony z cz�sto	ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno	ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
 czasie okre	lonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 
Zasady okre	lania ilo	ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach  
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny by� zgodne z jednostkami okre	lonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. 
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7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada
 atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne 	wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra�ania. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno	nym wymaganiom SST. 
B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno	ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zale�no	ci od ustale
 odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz�	ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (ko
cowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako	ci wykonywanych robót 

oraz ilo	ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowo	� danej cz�	ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jako	� i ilo	� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada
 laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy. 
Odbiór cz�	ciowy polega na ocenie ilo	ci i jako	ci wykonanych cz�	ci robót. Odbioru cz�	ciowego robót  
dokonuje si� dla zakresu robót okre	lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze  
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu  

(ilo	ci) oraz jako	ci. 
Całkowite zako
czenie robót oraz gotowo	� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez  
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. licz�c od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako
czenia robót i przyj�cia dokumentów o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno	ci Inspektora  
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako	ciowej na podstawie  
przedło�onych dokumentów, wyników bada
 i pomiarów. ocenie wizualnej oraz zgodno	ci wykonania robót  
z dokumentacj� projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót. komisja zapozna si� z realizacj� ustale
 przyj�tych w trakcie  

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz�	ciowych, zwłaszcza w zakresie  

wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w  
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko
czeniowych, komisja przerwie swoje czynno	ci i  
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako	� wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem  

tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszon�  

warto	� wykonywanych robót w stosunku do wymaga
 przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko
cowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót. sporz�dzony wg wzoru ustalonego  
przez Zamawiaj�cego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1.  Dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  
     wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2.  Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce  
     lub zamienne). 
3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.  Dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały). 
S.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada
 i oznacze
 laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jako	ci (PZJ). 
6.  Deklaracje zgodno	ci lub certyfikaty zgodno	ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze
stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako	ci (PZJ). 

7.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o	wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła	cicielom 
urz�dze
. 

8.  Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu. 
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9.  Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które ujawni�  

si� w okresie gwarancyjnym i r�kojmi. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad  

opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw� płatno	ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow�  

ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno	ci jest warto	� (kwota) podana przez Wykonawc� 
i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie  
czynno	ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre	lone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

* robocizn� bezpo	redni� wraz z narzutami, 
* warto	� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
   i transportu na teren budowy, 
* warto	� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 
* koszty po	rednie i zysk kalkulacyjny, 
* datki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu  
      organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi  
      nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
 wynikaj�cych z post�pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o	wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze
stwa  
      ruchu, 
(c) opłaty dzier�awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, kraw��ników. barier, oznakowa
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      i drena�u, 
(f) tymczasow� przebudow� urz�dze
 obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa
 pionowych, 

poziomych, barier i 	wiateł, 

(b) utrzymanie płynno	ci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów. przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiaj�cy. 

 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 

     i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,  

     Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze
stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pó�niejszymi 
zmianami). 

4.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy   
     podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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Kod CPV 45262520   ROBOTY MURARSKIE. 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   1,  2,  3,  4,  46. 
 
Wykucie z muru o�cie�nic drzwiowych i zamurowanie otworu. 
 
1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
murarskich realizowanych przy budowie: MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWCU  
KO�CIELNYM 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
murarskich wymienionych w pkt. 1.1.. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót murarskich przy budowie 
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuj�: 
a) wykucie z muru o	cie�nic drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m 2,  
b) zamurowanie otworów w 	cianach cegł� o grubo	ci ½ cegły. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre	lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre	leniami podanymi  
w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno	� 
z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  
(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.1. Spoiwa. 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada� 
wymaganiom podanym w aktualnych normach pa
stwowych. 
 
2.2. Woda 
1. Do przygotowania zapraw mo�na stosowa� ka�d� wod� zdatn� do picia oraz wody z rzek, jezior i innych 
miejsc, je	li woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pa
stwowej dotycz�ce~ wody do celów 
budowlanych. 
2. Niedozwolone jest u�ycie wód 	ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze 
organiczne,. oleje,. glony i muł. Niedozwolone jest równie� u�ycie wód mineralnych nieodpowiadaj�cych 
warunkom wymienionych w p. 1, 
 
 
2.3. Wyroby budowlane wypalane z gliny. 
 
2.3.1. Cegła budowlana pełna. 
l. Cegła budowlana pełna powinna odpowiada� aktualnej pa
stwowej normie. 
2. Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, p�kni�tych całkowicie lub z jednym p�kni�ciem 
przechodz�cym przez cał� grubo	� cegły o długo	ci powy�ej 6 mm nie mo�e przekracza�: 
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a) dla cegły klasy 5    - 15% cegieł badanych, 
b) dla cegły klasy 7,-5, 10, 15 i 20    - 10% cegieł badanych, 
3. Przy odbiorze cegły nale�y przeprowadza� na budowie nast�puj�ce badania: 
a) sprawdzenie zgodno	ci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
    w dokumentacji technicznej, 
b) przeprowadzenie próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie: 
-   wymiarów i kształtu cegły, 
-   liczby szczerb i p�kni��, 
-   odporno	ci na uderzenia, 
-   przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto	� margla. 
4. W przypadku niemo�no	ci okre	lenia jako	ci cegły przez prób� dora�n� lub je�eli cegła ma by� 
przeznaczona na konstrukcj� odpowiedzialne, nale�y j� podda� badaniom laboratoryjnym (szczególnie  
co do klasy i odporno	ci na działanie mrozu). 
5. Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje si� wykonanie tynków, powinna by� zbadana 
na obecno	� szkodliwej zawarto	ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wyst�pi� 
wykwity i naloty. Dopuszcza si� wyst�powania nalotów, których nie mo�na zdj�� z powierzchni próbki 
za pomoc� ostrego narz�dzia. 
6. Nasi�kliwo	� cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna by� wy�sza ni� 22%, klasy 10 -nie 
wy�sza ni� 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre	la si�. Do 	cian zewn�trznych zaleca si� stosowa� cegł� o 
nasi�kliwo	ci nie wi�kszej ni� 16 %. 
7. Odporno	� cegły na uderzenie powinna by� taka, aby cegła upuszczona z wysoko	ci 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła si� na kawałki. Mo�e natomiast wyst�pi� p�kni�cie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł 
nie spełniaj�cych powy�szego wymagania nie powinna by� wi�ksza ni�: 
-   dla 15 sprawdzanych cegieł   -  2 szt., 
-   dla 25 sprawdzanych cegieł   - 3 szt., 
-   dla 40 sprawdzanych cegieł   - 5 szt. 
 
2.3.2. Cegły dziurawka. 
1. Cegła dr��ona wypalana z gliny – dziurawka powinna odpowiada� aktualnej pa
stwowej normie. 
2. Nasi�kliwo	� ci��arowa cegły powinna wynosi� dla: 
a) klasy 35 -nie wi�cej ni� 25 %, 
b) klasy 50 -nie wi�cej ni� 22 %. 
3. Cegła klasy 50 przeznaczona do wykonywania 	cian zewn�trznych powinna spełnia� wymagania 
mrozoodporno	ci. 
 
2.4. Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
 
2.4.1. Odmiany, klasy i zakres stosowania bloczków i płytek 
l. Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny mie� kształt prostopadło	cianu  
i wymiary: długo	� 49 lub 59 cm, wysoko	� 24 cm oraz grubo	� 18, 24 i 39 cm - dla bloczków i 6, 12 cm -
dla płytek. Bloczki i płytki powinny odpowiada� pa
stwowym normom. 
2. W zale�no	ci od masy betonu komórkowego ~ nale�y rozró�nia� nast�puj�ce odmiany bloczków i płytek: 
M400, M500, M600 i M700 i klasy:  B1,5, B2,0, B3,0, B4,0, B5,0, B6,0. 
3. Bloczki i płytki mog� by� stosowane: 
a) do wznoszenia 	cian zewn�trznych i wewn�trznych poło�onych na wysoko	ci co najmniej 50 cm  
    od poziomu terenu, po odizolowaniu ich izolacj� wodoszczeln� od fundamentów lub 	cian piwnicznych,  
b) w pomieszczeniach o stałej wilgotno	ci powietrza wy�szej ni� 75% mog� by� stosowane bloczki  
    i płytki  po odpowiednim zabezpieczeniu przed zawilgoceniem powierzchni zewn�trznych przegr6d 
    budowlanych za pomoc� 	rodk6w hydrofobowych, 
c) do cel6w izolacyjnych i wypełnienia konstrukcji nale�y stosowa� bloczki i płytki odmiany M400,M500 
    i M600, 
d) do cel6w konstrukcyjnych nale�y stosowa� bloczki i płytki odmiany M600 i M7OO, klas B4,O, B5,O  
     i B6,O. 
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2.4.2. Wymagania-techniczne 
l. Wytrzymało	� betonu komórkowego na 	ciskanie badana na kostkach 24 x 24 x 24 cm wyci�tych  
z bloczków nie powinna by� mniejsza od warto	ci podanych w tablicy: 
 

Odmiana M400 M500 M600 M700 
Klasa B 1,5 B 2,0 B 3,0 B 3,0 B 4,0 B 5,0 B 4,0 B 5,0 B 6,0 

Wytrzymało	� 
blokowa Rbb 

MPa 

 
1,0 

 
1,4 

 
2,1 

 
2,1 

 
2,8 

 
3,5 

 
2,8 

 
3,5 

 
4,2 

 
2. St��enie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w betonie komórkowym powinna spełnia� 
wymagania okre	lone w wytycznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej 
3. Składowanie bloczków i płytek powinno odbywa� si� w stosach na wyrównanym, utwardzonym  
i odwodnionym podło�u. W przypadku składowania tych elementów bez zadaszenia dłu�ej ni� 2 tygodnie 
zaleca si� bloczki i płyt zabezpieczy� przed mo�liwo	ci� zawilgoceni (np. przez przykrycie foli� lub 
plandek�). Liczba warstw w stosie nie powinna przekracza�: 
8   -   przy wysoko	ci warstwy 24 cm, 
6   -   przy wysoko	ci warstwy 49 cm . 
 
 
2.5. Zaprawy murarskie. 
2.5.1. Wymagania ogólne. 
1. Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
2. Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by� wykonane mechanicznie. 
3. Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo	ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze	nie po jej 
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny by� zu�yte w ci�gu: 
a) zaprawa wapienna   -   8 godzin, 
b) zaprawa cementowo-wapienna   -   3 godziny, 
c) zaprawa cementowa   -   2 godziny,  
d) zaprawa cementowo-gliniana   -   2 godziny, 
e) zaprawa wapienno-gipsowa   -   0,5 godziny, 
f) zaprawa gipsowa   -   bezpo	rednio po zarobieniu i nie dłu�ej ni� 5 minut. 
4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale�y stosowa� piasek rzeczny  
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodz�cego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, 
�u�li itp. dopuszcza si�, je�eli jego przydatno	� b�dzie potwierdzona wynikami bada
 laboratoryjnych. 
Wymagania techniczne dla piasku powinny by� zgodne z obowi�zuj�c� norm� pa
stwow�. 
5. Woda do zapraw powinna odpowiada� wymaganiom podanym w p. 2.2. 
 
2.5.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
1. Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e w przypadku u�ycia cementu hutniczego 
temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. W przypadku 
konieczno	ci uzyskania' zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu mo�na stosowa� cement portlandzki 
biały lub dodawa� barwniki mineralne. 
2. Wapno stosowane do zapraw powinno by� suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzy� jednolit� i 
jednobarwn� mas�, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszcze
 obcych.  
3. Dopuszcza si� stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj�cych, 
odpowiadaj�cych wymaganiom obowi�zuj�cych norm i instrukcji. 
4. Skład obj�to	ciowy zapraw nale�y dobiera� do	wiadczalnie, w zale�no	ci od wymaganej marki zaprawy 
oraz od rodzaju cementu i wapna.  
5. Dozowanie dodatków uplastyczniaj�cych powinno by� zgodne z wymaganiami normypa
stwowej lub 
instrukcji. 
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6. Przy mieszaniu (mechanicznym lub r�cznym) nale�y najpierw miesza� składniki sypkie (cement, wapno 
suchogaszone i piasek), a� do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nast�pnie doda� wod� i w dalszym ci�gu 
miesza�, a� do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich nale�y je zmie- 
sza� na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi.  
W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) nale�y je rozprowadzi� 
w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

3. SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
        "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonywania robót murarskich. 
Murarze posługuj� si� narz�dziami i sprz�tem bezpo	redniego u�ytku i pomocniczym. 
Do narz�dzi bezpo	redniego u�ytku zalicza si�: kielni� lub czerpak i młotek murarski, pion, linie, sznur 
murarski, poziomic� murarsk� w��ow� lub elektroniczn�, miarki, warstwomierz, skrzyni� i wiadra.   
Do narz�dzi pomocniczych zalicza si�:  przecinak, pucki, przebijaki, oskardy, do sprz�tu pomocniczego: 
Wykroje (szablony) i rusztowania.   

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 
       (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów na stanowiska robocze odbywa si� przy zastosowaniu taczek i podno�ników. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01) 
        ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania murów. 
1. Mury nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i o grubo	ci spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodno	ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
2. W miejscu poł�czenia murów wykonanych niejednocze	nie nale�y stosowa� strz�pia zaz�bione ko
cowe.  
3. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegł� such�, zwłaszcza w okresie letnim, nale�y cegły przed uło�eniem w murze polewa� lub moczy� wod�.  
4. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, �e ka�da 	ciana powinna by� wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego 
wymiaru i jednej klasy. 
 
5.3. Mury z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki. 
 
5.3.1. Spoiny w murach ceglanych. 
l. W zwykłych murach ceglanych, je	li nie ma szczególnych wymaga
, nale�y przyjmowa� grubo	� 
normow� spoiny: 
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo	� maksymalna nie powinna przekracza� 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
b) 10 mm w spoinach pionowych podłu�nych i poprzecznych, przy czym grubo	� maksymalna nie powinna 
przekracza� 15 mm, a minimalna -5 mm. 
2. Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�. W 	cianach przewidzianych do tynkowania nie 
nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych licach na gł�boko	�' 5-10 mm (murowanie na tzw. puste 
spoiny). 
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5.3.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
1. Do zamurowania otworów nale�y stosowa� całe cegły. Stosowanie cegieł połówkowych i mniejszych 
mo�e by� dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego wi�zania. 
 
5.4. Drobne roboty murarskie. 
5.4.1. Osadzanie o	cie�nic drewnianych i metalowych. 
l. O	cie�nice drewniane osadzane po wykonaniu muru nale�y osadza� w o	cie�ach zgodnie z zasadami 
podanymi w rozdziale: Stolarka budowlana , a o	cie�nice metalowe wg zasad podanych w rozdziale: 
�lusarsko-kowalskie elementy i Okna i drzwi metalowe. 
2. Dopuszcza si� ustawienie o	cie�nic jednocze	nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia 
o	cie�nic drewnianych przed wilgoci� i uszkodzeniem mechanicznym. 
3. Zamocowanie o	cie�nic drewnianych w 	cianach działowych nale�y wykonywa� za pomoc� listew 
trapezowych lub trójk�tnych przybitych na obu kraw�dziach stojaków o	cie�nicy. Cegły lub płyty, z których 
muruje si� 	ciank�, powinny by� wpuszczone mi�dzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki 
o	cie�nicy powinny by� zamocowane do 	cianki . 
4. Szeroko	� o	cie�nicy drewnianej osadzone w 	ciance działowej o grubo	ci 1/4 lub 1/2 cegły powinna by� 
o 3 cm wi�ksza od grubo	ci 	cianki. 
5. Zewn�trzne płaszczyzny o	cie�nicy metalowej powinny by� oddalone od zewn�trznej płaszczyzny 
	cianek surowych o 2,5 cm, a poł�czenie o	cie�nicy z sam� 	ciank� powinno by' tak wykonane, aby profil 
o	cie�nicy był całkowicie wypełniony 	ciank� i zapraw�. Odległo	� mi�dzy czołem 	cianki działowej a 
blach� profilu powinna wynosi� co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrze
 wypełniona zapraw� o marce  
nie ni�szej ni� 3. 
6. O	cie�nice kraw�dziowe o profilu FD- przeznaczone do 	cian grubych, nale�y wbudowywa� na kraw�dzi 
otworu drzwiowego w 	cianie. Wbudowanie o	cie�nicy mo�e si� odbywa� równolegle ze wznoszeniem 
murów lub te� po jego wykonaniu. 
7. Zamocowanie o	cie�nic w czasie wznoszenia 	cian powinno by�' wykonane za pomoc� w�sów 
omurowanych cegł� na zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0. 
8. Przy osadzaniu o	cie�nic metalowych w 	ciankach uprzednio wykonanych nale�y wyku� gniazda na w�sy 
kotwi�ce, a nast�pnie po ustawieniu i wypionowaniu  stojaków zaklinowa� o	cie�nic� silnie w murze. 
Zalewanie zapraw� cementow� tak usztywnionej o	cie�nicy powinno si� odbywa� od góry przez płaskie 
lejki. 
 
5.4.2. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach. 
1. Przy osadzaniu podokienników wewn�trznych o małym wysi�gu nale�y wyku� w o	cie�ach niewielkie 
bruzdy, nast�pnie wyrówna� zapraw� mur podokienny, daj�c mu mały spadek do 	rodka pomieszczenia, 
a nast�pnie osadzi� podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. 
W przypadku podokienników o wi�kszym wysi�gu nale�y uprzednio osadzi� w murze na zaprawie 
cementowej marki co najmniej 10 wsporniki stalowe w odst�pach co najmniej 1,0 m. 
2. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach 
nale�y wykonywa� na zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót murarskich. 
 
6.2.1. Kontrola jako�ci wyrobów �ciennych i zapraw. 
1. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy nale�y kontrolowa� pod wzgl�dem ich jako	ci. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustali� kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
2. Kontrola jako	ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby maj� za	wiadczenie  
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o jako	ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wła	ciwo	ci technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. bada
 dora�nych.  
3. W przypadku braku za	wiadczenia o jako	ci lub gdy zachodzi obawa, �e dostarczone wyroby nie 
odpowiadaj� wymaganym normom lub 	wiadectwom ITB, nale�y przeprowadzi� we własnym zakresie 
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsi�biorstwa (albo innym 
uprawnionym), zgodnie z obowi�zuj�cymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 
4. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark�  
i konsystencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. 
5. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji murowej. Do obliczenia ilo	ci przedmiarowej  
przyjmuje si� ilo	� konstrukcji murowych wg dokumentacji projektowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Zgodno�
 robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�  
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór ko�cowy. 
Odbiór ko
cowy odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy  
zako
czenia robót murowych i spełnieniu innych warunków dotycz�cych tych robót zawartych  
w umowie. 
 
8.4. Podstawa odbioru robót murowych. 
1. Podstaw� dla odbioru robót murowych powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna wymieniona, 
b) dziennik budowy, 
c) za	wiadczenia o jako	ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow� przez producentów, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj�cych, je�eli odbiory te nie były  
    odnotowywane w dzienniku robót, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki bada
 laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je	li takie były zlecane przez budow� 
    (np. w odniesieniu co do radioaktywno	ci lub zdrowotno	ci niektórych wyrobów), 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
2. Odbiór robót murowych powinien si� odbywa� przed wykonaniem tynków i innych robót 
wyko
czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o	cie�nic). 
 
8.5. Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego 
        i lekkiego. 
1. Mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny by� 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz 
niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
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2. Najwi�ksze dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych 
i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiada� wymaganiom okre	lonym w normie. 
3. Badania techniczne przy odbiorze murów nale�y przeprowadza� zgodnie z wymaganiami 
obowi�zuj�cych norm. 
4. Sprawdzanie jako	ci cegieł, pustaków i bloczków nale�y przeprowadza� po	rednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzaj�cych zgodno	� cech u�ytych materiałów\ 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno	nymi normami. 
 
8.6. Odbiór wbudowanych o�cie�nic drzwiowych i okiennych 
Niezale�nie od zasad odbioru podanych wy�ej nale�y sprawdzi�: 
a) odchylenie od pionu lub od poziomu dla o	cie�nic drzwiowych i okiennych nie powinno by� wi�ksze  
     ni� 2 mm na 1 m i nie wi�cej ni� 3 nim na całej długo	ci, stojaka lub nadpro�a o	cie�nicy, 
b) najwi�ksze dopuszczalne zwichrowanie o	cie�nicy z płaszczyzny pionowej nie mo�e by� wi�ksze 
     ni� 2 mm. 
 
8.7. Ocena wyników bada� po odbiorze 
l. Je�eli badania wyka�� zgodno	� wykonanych robót z niniejszymi "Warunkami technicznymi", 
to nale�y je uzna� za zgodne z wymaganiami norm. 
2. W razie uznania cało	ci lub cz�	ci robót murowych za nie zgodne z niniejszymi "Warunkami 
technicznymi" nale�y ustali�, czy w danym przypadku stwierdzone odst�pstwa od postanowie
 niniejszych 
"Warunków technicznych" zagra�aj� bezpiecze
stwu budowli i na ile obni�aj� jako	� wykonanych 
elementów i konstrukcji murowych. Mury zagra�aj�ce bezpiecze
stwu powinny by� odpowiednio  
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-87/B-O3002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-67/B.,.O3005. Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych 
                              ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. . 
PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych beton6w 
                            komórkowych. Wymagania i bania przy odbiorze. 
PN..82/B-O2020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-75/B-12001. Cegła pełna wypalana z gliny -zwykła. 
PN-74/B-12002. Cegła dr��ona wypalana z gliny - dziurawka. 
PN-71/B-12008. Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana. 
PN-73/B-12011. Cegła kratówka wypalana z gliny. 
PN-75/B-12003. Cegły pełne i bloki dr��one wapienno-piaskowe. 
PN-74/B-12009. Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny. 
PN-88/B-30000. Cement portlandzki. PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami. 
PN~81/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.  
PN-81/B-30010. Cement portlandzki biały. 
PN-86/B-30020. Wapno.  
PN-79/B-O6711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14504; Zaprawy budowlane cementowe. 
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PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego. 
PN-80/B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada
 cech geometrycznych. 
BN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autokIawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki. 
BN-84/6746-04. Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płyty. 
BN-80/6741-20. Cegła ceramiczna modularna. 
BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.  
 
 
 
STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA. 
 
 
Kod CPV 45421111   INSTALOWANIE  METALOWYCH  FRAMUG  -  3,  4.  
 
Kod CPV 45421134   INSTALOWANIE  DRZWI  DREWNIANYCH  -  3. 
 
Kod CPV 45421114   INSTALOWANIE  DRZWI  METALOWYCH  -  4. 
 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   3,  4. 
 
 
1. WST�P. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
instalowania stolarki okiennej i drzwiowej realizowanych przy budowie: MODERNIZACJI SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W LIPOWCU KO�CIELNYM 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
murarskich wymienionych w pkt. 1.1.. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót instalowania stolarki  
drzwiowej przy budowie wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuj�: 
-   o	cie�nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewn�trzlokalowych 
    wbudowane w trakcie wznoszenia 	cian, 
-   o	cie�nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wej	ciowych 
    wbudowane w trakcie wznoszenia 	cian, 
-   skrzydła drzwiowe płytowe wewn�trzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie 
    wyko
czone, 
-   monta� drzwi stalowych dwuskrzydłowych. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre	lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre	leniami podanymi  
w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
1.5.1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno	� 
z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
1.5.2.Wyroby stolarki budowlanej. 
1. W zale�no	ci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nale�y rozró�nia�: 
-   stolark� drzwiow�, tj, drzwi. 
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2. W zale�no	ci od wyko
czenia powierzchni wyrobów stolarskich nale�y rozró�nia� wyroby stolarskie: 
impregnowane, gruntowane, malowane farbami podkładowymi nieprzezroczystymi, malowane ostatecznie 
powłokami nieprzezroczystymi lub przezroczystymi  oraz oklejane oklein� naturaln� lub z tworzyw 
sztucznych. 
3. Zaleca si� wbudowywa� stolark� drzwiow� kompletnie wyko
czon� powłok� malarsk� 
(lub w przypadku drzwi wewn�trznych - oklejone oklein�), oszklon� i wyposa�on� w okucia,  
tj. tzw. stolark� konfekcjonowan�. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
       w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Drewno i materiały drewnopochodne 
1. Do produkcji stolarki budowlanej powinna by� stosowana tarcica iglasta oraz iglaste półfabrykaty tarte 
odpowiadaj�ce normom pa
stwowym. 
2. Wilgotno	� bezwzgl�dna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera� si� w granicach 10 ÷ 16%. 
3. Dopuszczalne wady drewna i ich rozmiary w stolarce budowlanej nie powinny by� wi�ksze ni� podano  
w normach. 
4. Stosowane do produkcji stolarki budowlanej materiały drewnopochodne powinny odpowiada� pod 
wzgl�dem jako	ci normom pa
stwowym oraz spełnia� wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów 
stolarki budowlanej. 
5. Zakres stosowania materiałów drewnopochodnych w elementach stolarskich powinien by� zgodny  
z wymaganiami.  
 
2.3. Kleje do wyrobów stolarskich 
1. Do klejenia zł�czy w stolarce drzwiowej nara�onej na działanie warunków atmosferycznych nale�y 
stosowa� kleje wodoodporne (np. mocznikowo-formaldehydowe, fenolowo-formaldehydowe itp.), 
odpowiadaj�ce wymaganiom norm przedmiotowych lub inne dopuszczone do stosowania przez Instytut 
Techniki Budowlanej. 
2. Zawarto	� w klejach składników toksycznych (np. formaldehydu) nie powinna by� wi�ksza ni� okre	laj� 
to wymagania PZH lub 	wiadectwa ITB. 
 
2.4. Okucia budowlane 
1. Ka�dy wyrób stolarki budowlanej powinien by� wyposa�ony w okucia zamykaj�ce, ł�cz�ce, 
zabezpieczaj�ce i uchwytowo-osłonowe. 
2. Okucia powinny odpowiada� wymaganiom norm pa
stwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre	lonym w 	wiadectwie ITB dopuszczaj�cym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposa�one w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
3. Okucia stalowe powinny by� zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone nale�y, przed ich zamocowaniem, pokry� mini� ołowian� lub farb� ftalow�, chromianow� 
przeciwrdzewn�. 
 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
1. Do malowania wyrobów stolarki budowlanej nale�y stosowa�: 
-   zestaw materiałów malarskich do malowania stolarki konfekcjonowanej, jak np. zestaw farb 
    chemoutwardzalnych szybkoschn�cych lub zestaw szybko schn�cych wyrobów ftalowych akrylowanych, 
-   materiały malarskie doboru indywidualnego, jak np. farby oraz lakiery olejne i syntetyczne (farby olejne 
    i ftalowe, emalie i lakiery, daj�ce powłok� nieprzezroczyst� lub przezroczyst�). 
 
2.6. Szkło hartowane 
1. Szkło hartowane powinno by� stosowane wsz�dzie tam, gdzie wymagane jest zwi�kszone zabezpieczenie 
przed urazami. 
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2. Szkło w przypadku stłuczenia powinno rozpada� si� na drobne kawałki, przez co zmniejsza si� mo�liwo	� 
poranienia.  
3. Szyby hartowane powinny mie� zwi�kszon� wytrzymało	� w stosunku do szkła okiennego ci�gnionego 
około 3 razy. 
4. Szyby ze szkła hartowanego maj� kształt prostok�tny. Dopuszczalne s� inne kształty uzgodnione 
pomi�dzy dostawc� i odbiorc�. Dostaw� szyb hartowanych nale�y zamawia� w okre	lonych kształtach 
i wymiarach, gdy� ich docinanie po zako
czeniu procesu hartowania jest niemo�liwe. 
5. Grubo	� szyb ze szkła hartowanego przy szkle ci�gnionym mo�e by� 5 ÷ 8 mm. Dopuszczalne tolerancje 
grubo	ci:  ± 0,5 mm. 
6. Szkło hartowane mo�e by� stosowane do szklenia obiektów, wsz�dzie tam, gdzie jest wymagana 
zwi�kszona wytrzymało	� szyb. 
 

2.7. Klamki.  

Zwykle białe. 

3. SPRZ�T. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
        "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonywania robót monta�owych stolarki. 
Monterzy stolarki posługuj� si� narz�dziami i sprz�tem bezpo	redniego u�ytku i pomocniczym. 
Do narz�dzi bezpo	redniego u�ytku zalicza si�: kielni�, młotek murarski, linie, poziomic�, miarki, skrzyni� 
i wiadra. Do narz�dzi pomocniczych zalicza si�:  przecinak, przebijaki, pistolet do pianki monta�owej, 
do sprz�tu pomocniczego: rusztowania.   

4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 
       (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Składowanie, transport materiałów i stolarki  powinien odbywa
 si� przy u�yciu 
       samochodów przystosowanych do przewozu stolarki drzwiowej i okiennej, wyposa�onych 
       w stojaki. 
1. Partia wyrobów przewidziana do wysyłki, powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane norm� 
przedmiotow� wyrobu oraz dokumentacj� techniczn� z zamówieniem. 
2. Okucia nie zamontowane do wyrobów, jak: klamki i klucze, przechowuje si� i transportuje w odr�bnych 
opakowaniach. 
3. Wyroby ostatecznie wyko
czone lub jednokrotnie malowane i szklone nale�y zabezpieczy� do transportu 
w nast�puj�cy sposób: 
-   skrzydła drzwiowe - przez nało�enie i przybicie na wszystkich naro�nikach kopert, wykonanych z listew 
    drewnianych i twardej płyty pil	niowej, 
4. Zabezpieczone w sposób podany w p. 4) wyroby nale�y uformowa� w jednostki ładunkowe: 
-   skrzydła drzwiowe - w jednostki kontenerowe przy u�yciu kontenerów uniwersalnych; skrzydła nale�y 
    ustawi� pionowo w rz�dach na w�skiej dolnej powierzchni, tak aby płaszczyzny skrzydeł były równo- 
    ległe do podłu�nej osi kontenera; je�eli długo	� kontenera jest wi�ksza od wielokrotnej szeroko	ci 
    ustawionych pionowo skrzydeł, nale�y przestrze
 wypełni� skrzydłami pełnymi, uło�onymi pionowo 
    po dłu�szych bocznych powierzchniach tak, 'aby płaszczyzny skrzydeł były prostopadłe do podłu�nej osi  
    kontenera, 
-   skrzydła drzwiowe transportowane przy u�yciu palet słupkowych nale�y układa� w palecie pionowo, na  
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    bocznych w�skich powierzchniach zawiasami do góry, 
5. Elementy uzupełniaj�ce nale�y formowa� w wi�zki przy u�yciu sznurka lub drutu, wi���c w dwóch 
miejscach w odległo	ci 30 cm od ko
ców wi�zki. W przypadku stosowania drutu, w miejscach wi�zania 
nale�y zastosowa� podkładki z płyty pil	niowej. Masa wi�zki nie powinna przekracza� 50 kg.  
 
4.3. Przechowywanie wyrobów stolarskich: 
l. Wszystkie wyroby z wyj�tkiem formowanych w jednostki kontenerowe, nale�y przechowywa� 
w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczaj�cych przed opadami 
atmosferycznymi. 
2. Drzwi oklejone fornirem nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, o temperaturze l0 ÷ 30°C  
i wilgotno	ci powietrza 40 ÷ 70%. 
3. Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by� utwardzone, poziome i równe.  
W pomieszczeniach półotwartych, o nieutwardzonym podło�u, wyroby nale�y ustawia� na legarach 
o wysoko	ci min. 15 cm uło�onych równolegle do siebie i oddalonych co .najmniej 1,0 m od czynnych 
urz�dze
 grzejnych. 
4. Wyroby nale�y układa� w jednej lub kilku warstwach (w pakietach lub pojedynczo) . 
Sposób uło�enia wyrobów powinien zabezpiecza� je przed uszkodzeniem w czasie transportu wewn�trz 
magazynu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki budowlanej 
 
5.1.1. Wbudowywanie stolarki drzwiowej 
 
5.1.1.1. Wbudowywanie o	cie�nic drzwi w mury grube 
1. Dokładno	� wykonania o	cie�a powinna by� zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. 2.  
2. Osadzanie o	cie�nic wykona� jednocze	nie ze wznoszeniem muru. 
 
5.1.1.2. Wbudowywanie o	cie�nic drzwi w 	ciany działowe 
1. Przed zamocowaniem o	cie�nicy nale�y sprawdzi� jej ustawienie w pionie i w poziomie. 
2. Osadzanie o	cie�nic wykona� jednocze	nie ze wznoszeniem muru. 

6. KONTROLA JAKO�CI I ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako�ci oraz odbiór wyrobów  stolarskich 
1. Zasady prowadzenia kontroli jako	ci powinny by� zgodne z: 
-   postanowieniami PN-88/B-IOO85 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
2. Dla dokonania oceny jako	ci wyrobów stolarki budowlanej nale�y sprawdza�:                                              
-   zgodno	� wymiarów, 
-   jako	� materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
-   prawidłowo	� wykonania z uwzgl�dnieniem  szczegółów konstrukcyjnych, 
-   sprawno	� działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku�. 
3. Dla stwierdzenia zgodno	ci wymiarów  głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów 
ruchomych) nale�y porówna� wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi: 
a) w opracowaniach  i normach przedmiotowych, a dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej 
(stwierdzenie zgodno	ci wymiarowej powinno uwzgl�dnia� dopuszczalne odchyłki, 
4. Dla stwierdzenia spełnienia wymaga
 w zakresie jako	ci materiałów nale�y porówna� wyniki ogl�dzin: 
-   drewna - z wymaganiami norm przedmiotowych , 
-   innych materiałów - z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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5. Dla stwierdzenia prawidłowo	ci wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych nale�y porówna� 
wyniki ogl�dzin i pomiarów w zakresie: 
-   jako	ci robót stolarskich z PN-88/B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, 
-   wilgotno	ci drewna, 
-   szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
-   rozmieszczenia oku�, ich wielko	ci i ilo	ci wg norm przedmiotowych na wyrób, 
-   oszklenia, 
-   pokrycia powłokami zabezpieczaj�cymi lub malarskimi. 
6. Sprawdzenia sprawno	ci działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku� nale�y 
dokona�. przez kilkakrotne otwarcie i zamkni�cie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów oku� zgodnie 
z normami na metody bada
 okien i drzwi. Ocena wyników kontroli jako	ci robót powinna by� dokonana 
w sposób okre	lony w PN-88/B-10085. 
 
6.3. Tolerancje wymiarowe w wyrobach  stolarskich 
1. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów stolarki drzwiowej dostarczonej na budow� nie powinny by� 
wi�ksze ni� podano w normach pa
stwowych. 
2. Mi�dzy zespołami stałymi (o	cie�nica i zespołami ruchomymi (skrzydło) powinny by� utrzymane luzy 
zapewniaj�ce swobodny obrót lub suw. Warto	ci obowi�zuj�cych luzów wr�bowych w stolarce okiennej 
i drzwiowej i dopuszczalnych od nich odchyłek nie powinny by� wi�ksze ni� podano w normach 
pa
stwowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla drzwi stalowych i skrzydeł płytowych.  
Dla o	cie�nic jednostk� obmiaru jest sztuka. Do obliczenia obmiaru przyjmuje si� ilo	� jednostek 
wg dokumentacji projektowej.  

8. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9. PRZEPISY ZWI	ZANE 
 
9.1. Normy 
 
PN-88/!3-l0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta 
BN-'70/5028-22 Gwo�dzie stolarskie..' 
BN-75/682l-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN-79/682l-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie 
BN-84/6824-0l Szkło budowlane 
BN-79/7150-0l Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewn�trzne. Metody bada
 
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody bada
 
BN-82/7l50-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 
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Kod CPV  45410000   TYNKOWANIE. 
 
Kod CPV 45411000   WYKONANIE  TYNKÓW  ZWYKŁYCH WEWN�TRZNYCH 
                                     I  ZEWN�TRZNYCH.  
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   5,  6,  45,  47. 

1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewn�trznych i zewn�trznych. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
-   Tynki zwykłe, których dotyc.zy specyfikacja, stanowi� warstw� ochronn�, wyrównawcz� lub kształtuj�c� 

    form� architektoniczn� tynkowanego elementu, nanoszon� r�cznie lub mechanicznie, do której 

    wykonania zostały u�yte zaprawy odpowiadaj�ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

-   Tynki zwykłe ze wzgl�du na miejsce stosowania, rodzaj podło�a, rodzaj zaprawy, liczb� warstw  

    i technik� wykonania powinny odpowiada� normie PN- 70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. 

    Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

-   Przy wykonaniu tynków zwykłych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN- 70/B-1 01 00  

    p. 3.1.1. 
-   Podło�a w zale�no	ci od ich rodzaju powinny by� przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
    PN- 70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre	lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz przepisami i oznaczaj�: 
-   roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
     dokumentacji projektowej, 
-   Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj�ca roboty budowlane, 
-   wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
-   procedura - dokument zapewniaj�cy jako	�; definiuj�cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
     poszczególne operacje robocze; procedura mo�e by� zast�piona normami, aprobatami technicznymi  
     i instrukcjami, 
-   ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj�ce dane opisuj�ce 
     przedmiot i wymagania dla okre	lonego obiektu lub roboty oraz niezb�dne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� ich wykonania oraz za ich zgodno	� z dokumentacj�  

projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano 

w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiada
 wymaganiom normy PN-90/B-                 
14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podło�a stosowa� mo�na wod� odpowiadaj�c� wymaganiom normy  
PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada
 laboratoryjnych mo�na 
stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. 

Niedozwolone jest u�ycie wód 	ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek. 
2.4.1. Piasek powinien spełnia� wymagania normy PN- 79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególno	ci: 
-   nie zawiera� domieszek organicznych. 
-   mie� frakcje ró�nych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0.5 mm, 
    piasek 	rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty odmiany 1,  
          do warstw wierzchnich  - 	rednioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito  
          o prze	wicie 0,5 mm. 
 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
-   marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
    "Zaprawy budowlane zwykłe", 
-   przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by� wykonywane mechanicznie, 
-   zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo	ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie szybko 
    po jej przygotowaniu, tj, w okresie ok, 3 godzin,. 

-   do zaprawy tynkarskiej nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany, 
-   do zaprawy cementowo-wapiennej nale�y stosowa� cement portlandzki według normy 

 PN-B-19701 ;1997 "Cementy powszechnego u�ytku", Za zgod� Inspektora nadzoru mo�na stosowa�  
 cement z dodatkiem �u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,  
 �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C, 

-   do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta   
    wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i jednobarwn� mas�, 
    bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze
 obcych, Skład obj�to	ciowych składników zapraw 
    nale�y dobiera� do	wiadczalnie, w zale�no	ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu  
    i wapna. 
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3. SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podane w ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonywania tynków zwykłych. 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania tynków zwykłych powinien wykaza� si� mo�liwo	ci�  
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
-   mieszarki do zapraw, 
-   rusztowa
, 
-   przeno	nych zbiorników na wod�. 
 
 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów. 
-   Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywa� si� zgodnie z norm� BN-88/6731-D8.   

     Cement i wapno suchogaszone luzem nale�y przewozi� cementowozem, natomiast cement i wapno 

     suchogaszone workowane mo�na przewozi� dowolnymi 	rodkami transportu i w odpowiedni sposób  

     zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
-   Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo�na przewozi� w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
-   Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi 	rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed   
     zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym  
     zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000- 01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót. 
-    przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako
czone wszystkie roboty  

      instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o	cie�nice drzwiowe i okienne. 
-    tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e  w ci�gu doby 
      nie nast�pi spadek poni�ej 0 o C. 
-    w ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 	rodków   
      zabezpieczaj�cych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta�owych w okresie  
      obni�onych temperatur". 
-    zaleca si� chroni� 	wie�o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed  
      nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie. 
-    w okresie wysokich temperatur 	wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i twardnienia,  
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      tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. 
 
 
5.3. Przygotowanie podło�a. 
5.3.1. Podło�a tynków zwykłych powinny odpowiada� wymaganiom normy PN- 70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
-    W 	cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych 

licach na gł�boko	ci 5 ÷ 10 mm. 
-    Bezpo	rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy	ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� plamy z rdzy  
      i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� 1O % roztworem szarego mydła  
      lub wypalaj�c je lamp� benzynow�. 
-    Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych. 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny by� zgodne z danymi 

okre	lonymi w tabl. 4 normy PN- 70/B-1 01 00. 
5.4.3. Grubo	ci tynków zwykłych w zale�no	ci od ich kategorii oraz od rodzaju podło�a lub podkładu 

powinny by� zgodne z norm� PN- 70/B-1 01 00. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III nale�� do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza si� do odmian doborowych. 
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien si� składa� z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewn�trznych   
          nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.7. Gład� nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas   
           zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.8. Do wykonania tynków nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara�onych 
          na zawilgocenie  - w proporcji 1:1 :4, nara�onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn�trznych 
          - w proporcji 1:1 :2. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót tynkowych. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania cementu, wapna oraz kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada
 Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła	ciwo	ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre	lone  
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz�stotliwo	� oraz zakres bada
 zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno	ci jej marki 
          i konsystencji, powinny wynika� z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2. Wyniki bada
 materiałów i zaprawy powinny by� wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny by� przeprowadzane w sposób podany w normie  
          PN- 70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umo�liwi� ocen� wszystkich wymaga
, a w szczególno	ci: 

-   zgodno	ci z dokumentacj� projektow� i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-   jako	ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-   prawidłowo	ci przygotowania podło�y, 

-   mrozoodporno	ci tynków zewn�trznych, 
-   przyczepno	ci tynków do podło�a, 

-   grubo	ci tynku, 

-   wygl�du powierzchni tynku, 

-   prawidłowo	ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku, 

-   wyko
czenie tynku na naro�ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchni� tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo	ci 	cian w stanie surowym  
i wysoko	ci mierzonej od podło�a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.  

7.3. Ilo�
 tynków w m2 okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych         
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi
 bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych.   
je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci
  
i umy
 wod�. 

8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora  
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by� odebrany.  
W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za
: 

-   tynk poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru, 
-   je�eli odchylenia od wymaga
 nie zagra�aj� bezpiecze
stwu u�ytkowania i trwało	ci tynku, zaliczy�  
     tynk do ni�szej kategorii, 
-   w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania, usun�� tynk i ponownie wykona� 
     roboty tynkowe. 



 36 
 
 

8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie, przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu	cienne powinny by�  
          zgodne z dokumentacj� projektow�. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od linii prostej 
          nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo	ci kontrolnej  
          dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
-   pionowego - nie mog� by� wi�ksze ni� 2 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 4 mm w pomieszczeniu, 
 
-   poziomego - nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej powierzchni 
     
     mi�dzy przegrodami pionowymi (	cianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 

-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj�cych 

     z podło�a, pil	ni itp., 

-   trwałe 	lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek niedostatecznej 

     przyczepno	ci tynku do podło�a. 

 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien by� potwierdzony protokołem, który powinien zawiera�: 

-   ocen� wyników bada
, 

-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo	ci ich usuni�cia, 

-   stwierdzenia zgodno	ci lub niezgodno	ci wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci si� za wykonan� i odebran� ilo�
 m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
-   obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi, 

-   ustawienie i rozbiórk� rusztowa
 przeno	nych umo�liwiaj�cych wykonanie robót  

     na wysoko	ci do 4 m, 

-   przygotowanie podło�a, 

-   umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich, 

-   osiatkowanie bruzd, 

-   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

-   wykonanie tynków, 
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-   reperacja tynków po dziurach i hakach, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacj� stanowiska roboczego. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało	ciowych. 
PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego u�ytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000. 9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotycz�ce systemów zapewnienia jako	ci  
i zarz�dzanie systemami zapewnienia jako	ci. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz�	� B -Roboty wyko
czeniowe,  
zeszyt 1 "Tynki". wydanie ITB -2003 rok. 
 

 
Kod CPV 45442100   ROBOTY MALARSKIE. 
 
 
Kod CPV 45442110    Malowanie budynków. 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   7,  8,  9,  10,  11,  12,  48,  51,  52,  53.                                        
 
 
1. WST�P. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem opracowania s� warunki techniczne wykonania i odbioru malowania zewn�trznych  
i wewn�trznych powierzchni budynku: MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWCU  
KO�CIELNYM  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
malarskich obiektu: MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWCU KO�CIELNYM. 
Niniejsze wymagania techniczne dotycz� robót malarskich budowlanych obejmuj�cych nast�puj�ce  
malowania: zwykłe wykonywane w warunkach normalnych, r�cznie lub mechanicznie przy zastosowaniu 
nast�puj�cych typów farb: 
a) daj�cych si� rozcie
czy� wod�: 
-   farby emulsyjne wodorozcie
czalne w których spoiwem jest trwała zawiesina rozproszonych w wodzie  
drobnych cz�steczek substancji stałych, polimerów lub kopolimerów z dodatkiem emulgatorów, 	rodków  
zmi�kczaj�cych, stabilizatorów itp., 
b) nierozcie
czalnych w wodzie: 
-farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejów schn�cych (pokostowy i polipokostowy) oraz modyfikowane  



 38 
 
 

 �ywicami syntetycznymi, 
-lakiery i emalie olejne na spoiwie olejnym  lub olejno-�ywicznym, 
-lakiery i emalie nitrocelulozowe. 
 
1.3. Dokumentacja techniczno-robocza. 
1. Roboty malarskie powinny by� wykonywane zgodnie z zatwierdzon� dokumentacj�  opisow�, która 
powinna podawa�: 
-   rodzaj podło�a, 
-   rodzaj farby, emalii, lakieru, 
-   rodzaj malowania (uproszczone, zwykłe, doborowe), 
-   barw� i jej intensywno	� (kolory: jasny, półpełny, pełny), 
-   w szczególnych przypadkach rysunek kolorystyczny elewacji lub wn�trza, 
-   ewentualne specjalne wymagania techniczne w odniesieniu do powłok (np. kwasoodporno	�,  
ługoodporno	�, ognioochronno	� ). 
2. Je�eli barwa powłoki malarskiej nie została w dokumentacji technicznej okre	lona, powinna by� ona 
ustalona przez nadzór autorski lub przez inspektora nadzoru (np. na podstawie malowania próbnego) 
i potwierdzona przez nadzór techniczny inwestora (u�ytkownika) ,odpowiednimi protokółami lub wpisem 
do dziennika budowy lub innym równorz�dnym dowodem. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre	lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre	leniami podanymi w 
ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno	� 
z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  
(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wymagania dotycz�ce jako	ci robót malarskich reguluj� odpowiednie polskie normy. 
 
2.1. Pigmenty. 
l. Pigmenty stosowane do robót malarskich powinny mie� posta� suchego proszku, bez grudek, skawale
 
   i zanieczyszcze
 mechanicznych. 
2. Pigmenty powinny wykazywa� nast�puj�ce cechy:  
a) odpowiedni� barw� i odcie
, okre	lane przez porównanie ze wzorcem, 
b) odpowiedni� miałko	� okre	lon� na podstawie pozostało	ci przesiewu wg metody wymywania suchej      
    farby przez sito o wymiarach oczek podanych w normach przedmiotowych, 
c) mas� oznaczan� wg normy przedmiotowej, która powinna wynosi�: 
-   dla pigmentów lekkich od 2,2 do 3,4 g/cm3, 
-   dla pigmentów ci��kich od 3,5 do 9,2 g/cm3, 
d) dostateczn� zdolno	� krycia zale�n� od rodzaju pigmentu i stopnia jego zmielenia (miałko	ci), 
e) wymagan� zdolno	� barwienia, która im jest wi�ksza, tym mniej pigmentu potrzeba wzi�� 
     do przygotowania 1 kg farby, 
f) dostateczn� odporno	� na działanie 	wiatła sprawdzan� wg obowi�zuj�cej normy dla warunków 
    wewn�trznych, gdy pigment przewidzianych jest do malowania wn�trz lub dla warunków zewn�trznych –  
    gdy pigment przewidziany jest do malowania powierzchni nara�onych na działanie czynników  
         atmosferycznych, 
g) wystarczaj�c�, odporno	� na działanie wapna i cementu, w przypadku u�ycia pigmentu do farb 
    wapiennych i cementowych, lub przy malowaniu tynków zawieraj�cych wapno i cement, 
h) wystarczaj�c� odporno	� na działanie szkła wodnego, w przypadku u�ycia pigmentu do farb  
    krzemianowych, sprawdzan� wg obowi�zuj�cej normy, 
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i) okre	lon� liczb� olejow� (w przypadku stosowania wyrobów olejnych) charakteryzuj�c� si� ilo	ci� oleju 
   lnianego potrzebn� do uzyskania pasty ze 100 g pigmentu, przy czym im wi�ksza jest liczba olejowa, tym  
   wi�cej czasu potrzeba na schni�cie powłoki malarskiej, 
j) zdolno	� przeciwdziałania korozji -w przypadku u�ycia pigmentu do wyrobu farb rdzochronnych. 
 
2.2. Spoiwa bezwodne. 
1. Pokost lniany (naturalny) powinien by� ciecz� oleist� o zabarwieniu od �6łtego do ciemnobr�zowego 
    i odpowiadaj�c� wymaganiom norm. 
2. Pokost syntetyczny powinien by� u�ywany w postaci cieczy, barwy od jasno�ółtej do brunatnej,  
    b�d�cej roztworem �ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
    dodatkiem modyfikuj�cym, o wła	ciwo	ciach technicznych zbli�onych do pokostu naturalnego,  
    lecz o kr6tszym czasie schni�cia. Powinien on odpowiada� wymaganiom normy lub 
    posiada� 	wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Lakiery powinny by� u�ywane w postaci niepigmentowanych roztwor6w �ywicznych naturalnych 
    lub syntetycznych w olejach schn�cych lub w rozcie
czalnikach, a po rozprowadzeniu ich cienk� 
    warstw� powłokow� powinny tworzy� l	ni�c� lub matow�, bezbarwn� lekko �ółt� błonk�. 
 
2.3. Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne. 
Spoiwa emulsyjne w postaci opalizuj�cej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wygl�dzie białego 
zawiesistego mleczka kauczukowego (lateksu) stosuje si� oddzielnie do gruntowania podło�y porowatych 
albo w gotowych, produkowanych fabrycznie farbach . 
 
2.4. Spoiwa silikonowe wodorozcie�czalne i rozpuszczalnikowe. 
Spoiwa silikonowe wodorozcie
czalne (dyspersje wodne �ywicy metylosilikonowej) lub rozpuszczalnikowe 
o wygl�dzie cieczy opalizuj�cej stosuje si� oddzielnie do gruntowania podło�y  
lub w postaci gotowych, produkowanych fabrycznie farbach . 
 
2.5. Rozcie�czalniki. 
W zale�no	ci od rodzaju spoiwa zalecane s� nast�puj�ce rozcie
czalniki (ciecze upłynniaj�ce): 
-   woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych  
     i dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcie
czalnych, powinna odpowiada� normie, 
-   terpentyna i benzyna do lakier6w i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierów olejnych powinny 
     odpowiada� wymaganiom norm, 
-    spirytus do lakierów spirytusowych powinien odpowiada� wymaganiom dla spirytusu denaturowanego 
     (ska�onego), 
-   aceton do lakierów i emalii powinien odpowiada� wymaganiom normy, 
-   rozpuszczalnik do wyrobów chemoutwardzalnych powinien odpowiada� wymaganiom obowi�zuj�cej 
     normy, 
-   inne rozcie
czalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada� normom lub mie� cechy techniczne 
     zgodne z za	wiadczeniem o jako	ci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania. 
 
2.6. Farby budowlane gotowe. 
1. Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe) powinny 
    by� przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do u�ycia na budowie. 
2. Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm  lub 	wiadectw  
    dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZ�T. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
"Wymagania ogólne" pkt 3. 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora  
nadzoru.  
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4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycz�ce 	rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
"Wymagania ogólne" pkt 4. 
Transport materiałów malarskich do magazynów materiałowych na placu budowy nale�y wykonywa� przy 
pomocy samochodów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01)  
       ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wymagania ogólne dotycz�ce - wykonywania robót malarskich. 
5.2.1. Wymagania podstawowe. 
1. Podczas wykonywania robót malarskich obowi�zuj� wymagania dotycz�ce robót tynkowych i ni�ej   
podanych - malarskich. 
2. Prace malarskie na wysoko	ci powinny by� wykonywane z prawidłowo wykonanych rusztowa
 
lub drabin. 
 
3. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mo�liwo	ci zainstalowania rusztowa
, a 
prace malarskie wykonuje si� z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien by� 
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze
stwa przymocowanym do konstrukcji. 
4. Przy robotach przygotowawczych wymagaj�cych u�ycia materiałów o wła	ciwo	ciach alkalicznych 
(wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) nale�y stosowa� 	rodki ochrony osobistej, tj. 
-   zabezpieczy� oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem, 
-   zabezpieczy� skór� twarzy i r�k przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym  
     oraz wykonywa� prace w r�kawicach, 
-   u�ywa� specjalnej odzie�y ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 
5. Przy stosowaniu materiałów zawieraj�cych krzemionk� (np. piasek przy piaskowaniu) lub natrysku farb 
zawieraj�cych krzemionk� nale�y stosowa� maski pyłochronne wzgl�dnie hełmy ochronne  
z dopływem czystego powietrza, a skór� twarzy i r�k smarowa� tłustym kremem ochronnym. 
6. Materiałów zawieraj�cych zwi�zki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, �ółcie
  
chromow�) jako szkodliwych dla zdrowia nie nale�y nanosi� metod� natrysku, a powłok z tych materiałów - 
szlifowa� na sucho.  
7. Przy wykonywaniu wymalowa
 materiałami zawieraj�cymi lotne rozpuszczalniki lub rozcie
czalniki  
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno -  �ywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach)  
nale�y: 
-   stosowa� odzie� ochronn�, 
-   wykonywa� wewn�trzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 
     mechanicznej, zapewniaj�cej sukcesywn� wymian� powietrza, 
-   przestrzega� bezwzgl�dnego zakazu palenia papierosów, u�ywania otwartych palenisk (pieca, 
    grzejnika elektrycznego, itp.), narz�dzi i silników powoduj�cych iskrzenie i mog�cych by� �ródłem 
    po�aru, 
-   umie	ci� w widocznych miejscach wyra�ne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót 
    malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podr�czny sprz�t przeciwpo�arowy powinien 
    by� łatwo dost�pny, aby mógł by� natychmiast u�yty w wypadku po�aru. 
 
5.2.2. Warunki ogólne przyst�pienia do robót malarskich. 
1. Przed przyst�pieniem do malowania nale�y wyrówna� i wygładzi� powierzchni� przeznaczon�  
do malowania, naprawi� uszkodzenia, wykona�  szpachlowanie i szlifowanie, je�eli jest wymagana du�a  
gładko	� powierzchni. Nast�pnie nale�y powierzchni� zagruntowa�. W robotach olejnych gruntowanie:  
nale�y wykona� przed szpachlowaniem.. Podło�a nienasi�kliwe (np. szkło, �eliwo) nie wymagaj�  
gruntowania. 
2. Roboty malarskie zewn�trz i wewn�trz budynku powinny by� wykonywane dopiero po wyschni�ciu  
tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo�na wykonywa� po całkowitym  
i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów  
w 	cianach. 
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3. Wilgotno	� powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by� nie wi�ksza, ni� to 
podano w poni�szej tabeli. Malowanie tynków o wy�szej wilgotno	ci ni� podana w tabeli mo�e powodowa� 
powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Drewno, sklejka, płyty pil	niowe twarde 
powinny mie� wilgotno	� nie wi�ksz� ni� 12%. 
 
 
Najwi�ksza dopuszczalna wilgotno	� tynku przeznaczonego do malowania. 
 

Rodzaj powłoki z farby Najwi�ksza wilgotno	� podło�a, % masy 
Farba wapienna 
Farba klejowa lub kazeinowa 
Farba olejna, olejno-�ywiczna i syntetyczna (np. 
ftalowa) 
Farba emulsyjna 

6 
4 
 
3 
4 

 
4. Wewn�trz budynku pierwsze malowanie 	cian i sufitów mo�na wykonywa� po zako
czeniu robót 
poprzedzaj�cych, a w szczególno	ci: 
-   całkowitym uko
czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodoci�gowych, kanalizacyjnych,  
    centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zało�enia zewn�trznych przykryw kontaktów, 
    wył�czników lub opraw), z wyj�tkiem przyklejenia okładzin, zało�enia ceramicznych urz�dze
 
    sanitarnych (biały monta�) oraz armatury o	wietleniowej (wył�czniki, lampy itp.), 
-   wykonaniu podkładów pod podłogi, 
-   uło�eniu podłóg drewnianych (białych), 
-   dopasowaniu oku� i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wr�bów 
    pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona w stanie 
    wyko
czonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana). 
5. Drugie malowanie mo�na wykonywa� po: 
-   wykonaniu tzw. białego monta�u, 
-   po uło�eniu posadzek (z wyj�tkiem posadzek  z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem 
    posadzek deszczułkowych i mozaikowych, 
-   po oszkleniu okien, 'na	wietli, je	li nie była to stolarka fabrycznie wyko
czona (konfekcjonowana). 
6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania techniczne: 
-   powierzchnia tynków powinna pod wzgl�dem dokładno	ci odpowiada� wymaganiom stawianym  
    tynkom zwykłym , 
-   wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny by� naprawione przed przyst�pieniem do malowania 
    przez wypełnienie zapraw� uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchni� tynku; w przypadku 
    malowania farbami klejowymi dopuszcza si� u�ycie do napraw zaprawy gipsowej, 
-   	wie�e tynki zewn�trzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by� przed malowaniem zafluatowane 
    nie dotyczy to malowania farbami wapiennymi, cementowymi oraz tynków wapiennych malowanych 
    farbami kazeinowymi, 
-   tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mog� stanowi� podło�a w przypadku malowania farbami 
    krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by� zaimpregnowane gruntownikiem 
    pokostowym albo zagruntowane, roztworem wodnym kleju zwierz�cego (wymalowania wewn�trzne) 
    lub  	rodkiem silikonowym, 
-   przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by� oczyszczona od zanieczyszcze
 
    mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podło�a, rdza od zbrojenia 
    podtynkowego itp.) oraz osypuj�cych si� ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych  
    tak�e oczyszczona z łuszcz�cej lub pyl�cej si� starej powłoki malarskiej, 
7. Drewno powinno by� niezmurszałe bez zepsutych lub wypalaj�cych s�ków i zacieków. Na powierzchni 
drewna niestruganego dopuszcza si� drobne nierówno	ci lub uszkodzenia mechaniczne, lecz bez zadziorów, 
za	 powierzchnia drewna struganego powinna by� gładka, a uszkodzenia powinny by� naprawione 
szpachlówk� klejowo-olejn� lub emulsyjn�, lub inn� dopuszczon� do stosowania, s�ki zaleca si� pokry� 
roztworem spirytusowym szelaku. Elementy do malowania powinny by� dopasowane i umocowane w 
konstrukcji - z okuciami wpuszczonymi nie gł�biej ni� na 1 mm poni�ej powierzchni malowanej, 
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wystaj�cymi nie wi�cej ni� na 0,5 mm nad ni�. Wkr�ty i gwo�dzie nie powinny wystawa� poza 
powierzchni� licow�, a ich główki powinny by� zabezpieczone farb� antykorozyjn�, politur� albo roztworem 
szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by� odkurzona i oczyszczona z plam, tłuszczu, 
�ywicy lub innych zanieczyszcze
.  
8. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by� przygotowana do malowania w sposób podany 
w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej 
l	ni�cej powierzchni); malowanie na powierzchniach metalowych oczyszczonych powinno by� rozpocz�te 
nie pó�niej, ni� to podano w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne. Elementy metalowe powinny by� 
równie� oczyszczone z pozostało	ci zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak 
powierzchnia stalowa.  
9. Plamy i zacieki nie daj�ce si� całkowicie usun�� - przy oczyszczaniu powierzchni metalowych powinny 
by� dokładnie odizolowane - przez powleczenie roztworem szkła wodnego, roztworem szelaku, 
szybkoschn�cym lakierem itp. Szkła wodnego nie nale�y u�ywa� w przypadku stosowania farby olejnej, 
emulsyjnej lub, lakierowej. 
10. Podkłady pod powłok�  malarsk� powinny by� dostosowane do: 
-   rodzaju podło�a (beton, tynki, płyty pil	niowej, itp.),  
-   rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.), 
-   miejsca i warunków zastosowania powłoki (elewacja, wn�trza, pomieszczenia suche lub nara�one 
    na zawilgocenie). 
Dobór wła	ciwego rodzaju podkładu w zale�no	ci od wymienionych warunków powinien 
by� dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub 	wiadectwach dopuszczenia nowych 
wyrobów malarskich do stosowania w budownictwie.  
11. Roboty malarskie powinny by� wykonywane w temperaturze nie ni�szej ni� +5 o C (z zastrze�eniem, 
aby w ci�gu doby nie nast�pował, spadek temperatury poni�ej O°C) i nie wy�szej ni� +22°C. Wyj�tek 
stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), któr� mo�na malowa� przy temperaturze – 5 oC. 
Zaleca si�, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła: 
-   przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcie
czalnymi od -+12 do 18°C, 
-   przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-�ywicznymi +10°C, przy lakierowaniu  
     i powlekaniu emali�- +20 o C, (w pomieszczeniu przy zamkni�tych oknach), jak równie� przy 
     malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 
12. Roboty malarskie na zewn�trz budynków nie powinny by� wykonywane w okresie zimowym,  
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni 
zawilgoconych w dniach deszczowych. 
13.,. Malowanie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych na zewn�trz budynków powinno by� wykonywane 
zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, przy zachowaniu 
warunków wilgotno	ci wzgl�dnej powietrza nie wi�kszej ni� 80% i innych wymaga
 okre	lonych 
w normach. 
 
5.2.3. Dopuszczalne wady robót malarskich. 
1. Przy malowaniu powierzchni zewn�trznych farbami wapiennymi i cementowymi dopuszcza i si�  
niejednolity odcie
 barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowa
, przy czym  
najwi�kszy wymiar plam nie powinien by� wi�kszy ni� 20 cm2. 
2. W robotach malarskich elewacyjnych wykonywanych farbami rozpuszczalnikowymi silikonowymi  
dopuszcza si� ró�nice w połysku wykonanych powłok w czasie odbioru tych robót, które wynikaj� z nie  
jednakowej wsi�kliwo	ci w podło�e 	rodka gruntuj�cego j i farby (w trakcie eksploatacji budynków  
ró�nice w połysku powłoki silikonowej zanikaj�).  
3. Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych farbami klejowymi i kazeinowymi dopuszcza si�, aby  
linie styku odmiennych barw powłok wykazywały odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do:3 mm na całej  
długo	ci linii rozgraniczaj�cej barwy. Odchylenie mierzy si� od przyj�tej teoretycznie linii zmiany 
barwy. Przy wykonywaniu powłok z farb olejnych lub olejno- -�ywicznych itp. jednowarstwowych  
dopuszcza si� nieznaczne miejscowe prze	wity i zmatowienia oraz ró�nice w odcieniu.  
Przy wykonywaniu powłok z lakierów olejnych itp. wyrobów dopuszcza si� nieznaczn� zmian� połysku  
lub odcienia. 
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5.2.4.Warunki wykonywania w okresie obni�onej temperatury. 
1. Roboty malarskie na zewn�trz budynków nie powinny by� wykonywane w okresie zimowym. 
2. Roboty malarskie wewn�trz budynków mog� by� wykonywane w okresie zimowym, je�eli wilgotno	� 
podło�y b�dzie zgodna z podan� w powy�szej tabeli, w temperaturze nie ni�szej ni� + 5°C 
z zastrze�eniem, aby w ci�gu doby nie nast�pował spadek temperatury poni�ej O°C. 
3. Roboty malarskie farbami wodnymi mo�na wykonywa� w pomieszczeniach, w których zapewniona jest 
nale�yta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeci�gi s� niewskazane). Farby 
wodne przygotowywane na budowie powinny by� zarabiane wod� ogrzan� i przechowywane 
w pomieszczeniach ogrzewanych (w przypadku farb klejowych i kazeinowych -nie dłu�ej ni� 2 dni, 
krzemianowe i cementowe nale�y zu�y� w dniu ich przygotowania). Farby emulsyjne nale�y przechowywa� 
w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich u�ycia  
do malowania nie powinna by� ni�sza ni� +8°C, a farb do gruntowani� - nie ni�sza ni� +15°C. 
W pomieszczeniach, w których wykonano wymalowania farbami wodnymi lub wodorozcie
czalnymi, 
nale�y utrzymywa� temperatur� + 15°C a� do całkowitego wyschni�cia powłok, tj. do uzyskania jednolitego 
odcienia powłoki na całej wymalowanej powierzchni. 
4. Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi- wodorozcie
czalnymi nale�y wykonywa�\ w takich 
samych warunkach, jak farbami wodnymi. Farbami silikonowymi rozpuszczalnikowymi (np. Silema B) 
mo�na wykonywa� wymalowania do 'temperatury -5°C. . 
5. Gdy podło�e jest bardzo wysuszone, nale�y je lekko zwil�y� (przed malowaniem farbami wodnymi lub 
wodorozcie
czalnymi) wod� za pomoc� p�dzla i po około 30 min przyst�pi� do malowania. 
6. Przy wykonywaniu robót malarskich farbami olejnymi, olejno-�ywicznymi lub syntetycznymi nale�y:  
-   farby te przechowywa� w pomieszczeniach o temperaturze powy�ej +5°C, 
-   doprowadzi� temperatur� farby do +15°C w chwili nakładania jej na 'podło�e (np. przez wstawienie 
    do gor�cej wody w garnku), 
-   utrzyma� w pomieszczeniu temperatur� niezb�dn� do prawidłowego schni�cia powłok olejnych lub 
    syntetycznych, tj. powy�ej +10°C. 
7. Roboty malarskie farami olejnymi i syntetycznymi powinny by� wykonywane w pomieszczeniach 
zamkni�tych przy temperaturze zewn�trznej nie ni�szej ni� +5°C. Przy temperaturze ni�szej ni� +5°C 
pomieszczenia nale�y ogrzewa� do temperatury 18÷20 o C. Ró�nica temperatur na powierzchni 	cian  
i powietrza w pomieszczeniu nie powinna by� wi�ksza ni� +5°C, aby nie wyst�powało skraplanie si�  
pary wodnej na 	cianach. Malowanie farbami olejnymi lub .�ywicznymi (syntetycznymi) drewna lub 
materiałów drewnopochodnych mo�e by� wykonane równie� przy temperaturach ujemnych nie 
przekraczaj�cych jednak -3°C, z tym �e: 
-   farby w chwili nakładania na podło�e b�d� mie� temperatur� około 15°C, 
-   powierzchnia podło�a nie b�dzie oblodzona i b�dzie mie� wilgotno	� zgodn� podan� w tablicy,  
-   malowanie b�dzie wykonane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej pogody.  
 
5.2.5. Inne wymagania specjalne dla robót malarskich. 
1. W czasie wykonywania robót malarskich powinna by� prowadzona kontrola mi�dzyfazowa dotycz�ca:  
-   sprawdzenia jako	ci materiałów malarskich, 
-   sprawdzenia wilgotno	ci i przygotowania podło�a pod malowanie, 
-   sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynków, 
-   sprawdzenia, jako	ci, wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
-   sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schni�cia powłok. 
Zbadanie ,jako	ci materiałów i podło�y powinno by� dokonywane w sposób okre	lony normami. 
W razie braku norm kontrola mo�e by� dokonana w sposób okre	lony 	wiadectwami dopuszczenia 
do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku - w instrukcjach producentów uzgodnionych z 
wła	ciw� jednostk� naukowo-badawcz�. Badanie jako	ci materiałów i podło�y powinno by� potwierdzone 
protokołami lub wpisem do dziennika budowy.  
 
5.3. Przygotowanie powierzchni do malowania. 
5.3.1.Wymagania ogólne.  
Powierzchnie podło�y przewidzianych pod malowanie powinny by�:  
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a) gładkie i równe, tzn. nie wykazuj�ce nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego, kawern; wszelkie wyst�py od lica powierzchni nale�y sku�; usun�� lub zeszlifowa�; 
dopuszcza si� pojedyncze wgł�bienia o 	rednicy nie przekraczaj�cej 5 mm i gł�boko	ci do 4 mm - dla 
podło�y betonowych; w zakresie równo	ci tynki powinny spełnia� wymagania okre	lone dla tynków IV 
kategorii wg obowi�zuj�cej  normy, z wyj�tkiem malowania doborowego, 
b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pyl�ce przy pocieraniu dłoni�, nie wykruszaj�ce si�, 
bez widocznych rys, sp�ka
 i rozwarstwie
,  
c) czyste, tzn. bez plam, zaoliwie
, ple	ni i innych zanieczyszcze
 (jak kurzu, brudu oraz rdzy) w razie 
potrzeby nale�y je usun��  szpachelk� lub p�dzlem, zmy� wod� z detergentem i nast�pnie spłuka� czyst� 
wod�, . 
d) w dostatecznym stopniu dojrzałe pod wymalowania klejowe i emulsyjne oraz wyroby typu olejnego 
w zale�no	ci od rodzaju przewidzianej farby (2-6 tygodni); dopuszcza si� zabarwienie jasnoró�owe pod 
działaniem roztworu alkoholowego fenoloftaleiny 1%, 
e) dostatecznie suche - wilgotno	� podło�a powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w tabeli, 
a jej sprawdzenie mo�na; wykona� przy u�yciu: 
-   aparatu wska�nikowego, elektrycznego lub karbidowego,  
-   metod�  suszarkowo-wagow�,  
-   papierkami wska�nikowymi Hydrotest. 
 
5.3.2. Przygotowanie równych powierzchni  (beton, tynk, drewno, stal itp.) do malowania zewn�trznego: 
l. Powierzchnie elementów lub konstrukcji' betonowych i �elbetowych powinny by�: 
-   oczyszczone z odstaj�cych grudek zwi�zanego betonu, a nadlewki i chropowato	� betonu 
    usuni�te przez skucie, a nast�pnie przesz1ifowane, 
-   gwo�dzie oraz wystaj�ce druty lub pr�ty zbrojeniowe usuni�te, a elementy stalowe wystaj�ce 
    z powierzchni betonu, które nie mog� by� usuni�te, powinny by� zabezpieczone przed rdz� farb� 
    antykorozyjn�, 
-  wi�ksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia, bruzdy i zł�cza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne 
    otwory nale�y wypełni� zapraw� cementow� co najmniej z 14-dniowym wyprzedzenie i zatrze� tak, 
    aby równo	� powierzchni i jej szorstko	� w naprawionych miejscach odpowiadała równo	ci  
    i szorstko	ci otaczaj�cej powierzchni, 
-   inne zanieczyszczenia. lub plamy od zaoliwie
 nale�y usun�� przez zeskrobanie, .odkurzenie i zmycie 
    wod� z dodatkami detergentów. i nast�pnie spłukanie czyst� wod�.   
2. Podło�a tynkowe powinny: 
-   pod wzgl�dem dokładno	ci wykonania odpowiada�' wymaganiom normy dla tynków zwykłych lub 
    pocienionych, a powierzchnie tynków powinny by� odpowiednio przygotowane, 
-   wszelkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny by� wyreperowane przez wypełnienie 
    zapraw� i zatarte do lica: w przypadku podło�y gipsowych - zapraw� gipsow�, dla pozostałych podło�y – 
    zapraw� cementow� lub cementowo-wapienn� (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
-   	wie�e niedostatecznie skarbonizowane tynki w przypadku malowania ich farbami emulsyjnymi na  
    spoiwie nieodpornym na alkalia powinny by� przed malowaniem zaf1uatowane;  ze wzgl�du na 
    szkodliwe działanie na zdrowie, przy sporz�dzaniu i stosowaniu fluatów nale�y ka�dorazowo uzyska� 
    zgod� od upowa�nionych instytucji na ich zakup i stosowanie oraz stosowa� 	rodki ochrony osobistej; 
    fluatowania nie nale�y stosowa� w przypadku malowania tynków farbami wapiennymi, kazeinowymi, 
    krzemianowymi oraz emulsyjnymi typu Styronit lub Maleinit, 
-   powierzchnie tynku oczy	ci� od zanieczyszcze
 mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych 
    (wykwity składników podło�a lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypuj�cych si� ziarn 
     piasku, 
3. Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny by� przygotowane w sposób 
    nast�puj�cy: 
-   oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków �ywicy, 
-   drobne wady powierzchni powinny by� usuni�te przez jedno- lub kilkakrotne (w zale�no	ci. od 
    ��danej jako	ci) zaszpachlowanie szpachlówk� klejowo-olejn� lub inn� odpowiadaj�c� normie 
    pa
stwowej lub 	wiadectwu Instytutu Techniki Budowlanej i zagruntowane gruntownikiem, np. 
    pokostowym, 
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-    s�ki zaleca si� pokry� roztworem spirytusowym szelaku, 
-    okucia powinny by� oczyszczone z rdzy i pokryte powłok� antykorozyjn�, 
4. Podło�a stalowe i �eliwne powinny by� przygotowane nast�puj�co: 
a) bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie zendry, tłuszczów i rdzy (do czystej l	ni�cej 
powierzchni), 
b) przygotowanie powierzchni stalowych i �eliwnych pod powłok� malarsk� powinno odpowiada� 
wymaganiom podanym w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, 
c) malowanie nale�y wykonywa� w sposób podany w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, 
e) powierzchnie metalowe powinny by� ponadto oczyszczone z pozostało	ci zaprawy, tak aby ich stan 
    odpowiadał wymaganiom okre	lonym w powy�szych podpunktach. 
 
5.3.3. Przygotowanie ró�nych powierzchni do malowania wewn�trznego. 
1. Podło�a tynkowe powinny pod wzgl�dem dokładno	ci i równo	ci wykonania odpowiada� 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych 
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem 
powinny by� przygotowane w nast�puj�cy sposób: 
a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by� naprawione przy u�yciu tej samej zaprawy, z której 
    tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równało si� z powierzchni� tynku; 
    w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si� u�ycie do naprawiania uszkodze
 
    zaprawy gipsowej, 
b) przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podło�a powinny by� 
    zaimpregnowane gruntem pokostowym lub 	rodkiem silikonowym albo zagruntowane roztworem 
    wodnym kleju kostnego lub rozcie
czon� farb� emulsyjn� (np. 1 : 6), 
c) powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale�y oczy	ci� w sposób podany dla tynków  
    zewn�trznych , 
d) w zale�no	ci od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne  
    powinny by� zagruntowane zgodnie z wymaganiami okre	lonymi dla tynków zewn�trznych oraz: 
-   roztworem mleka wapiennego pod pierwsz� warstw� farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-3%) 
    pod drug� i nast�pne warstwy z farby klejowej, 
-   roztworem kleju kostnego (2,5%) w przypadku podło�y gipsowych i z suchego tynku - pod farby klejowe, 
-   rozcie
czonym pokostem (1 : 1), benzyn� lakiernicz� pod wyroby olejne itp. 
2. Powierzchnie stolarki i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz podło�a 
białe powinny:  
-   mie� gładk� powierzchni�, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk� klejowo-olejn� lub inn� 
    dopuszczon� norm� lub 	wiadectwem do danego zakresu stosowania, 
-   s�ki i miejsca �ywiczne powinny by� pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem 
    spirytusowym (2-krotnie), 
-   powierzchnie przed malowaniem powinny by� odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, �ywicy, pyłu  
    lub innych zanieczyszcze
. 
3. Powierzchnie stalowe i �eliwne powinny by� przygotowane jak dla. warunków zewn�trznych podanych 
     w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne .  
 
5.3.4. Kryteria oceny jako�ci i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania. 
1. Terminy wykonywania bada
 podło�y pod malowanie powinny by� nast�puj�ce:  
-   badanie powierzchni tynków nale�y wykonywa� po otrzymaniu protokołu z ich przyj�cia, 
-   badanie wszystkich podło�y nale�y przeprowadza� dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 
    przeznaczonych do malowania, bezpo	rednio przed przyst�pieniem do robót malarskich, 
-   badanie stopnia skarbonizowania podło�a nale�y wykonywa� bezpo	rednio przed przyst�pieniem 
    do robót malarskich, 
-   badanie materiałów nale�y przeprowadza� bezpo	rednio przed ich u�yciem, 
-   badanie podkładów nale�y przeprowadza� nie wcze	niej ni� po 2 dniach od daty ich uko
czenia. 
2. Badania techniczne nale�y przeprowadza� przy temperaturze powietrza nie ni�szej ni� +5°C i przy 
    wilgotno	ci wzgl�dnej powietrza poni�ej 65%.  
3. Badanie podło�y powinno obejmowa�: 
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-   sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego 
    nale�y przeprowadza� przez zeskrobanie warstwy tynku o grubo	ci około 4 mm i zwil�enie 
    zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1 %.Tynk jest dostatecznie 
    skarbonizowany, gdy zwil�one miejsca pozostan� bezbarwne lub  zabarwi� si� na bladoró�owo, 
    natomiast intensywne zabarwienie ró�owe 	wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 
-   sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni szkła, stali, �eliwa, betonu itp. nale�y wykona� przez polanie 
    badanej powierzchni wod�; próba daje wynik dodatni, je	li woda spływaj�c nie tworzy smug i nie 
    pozostawia kropli. 
4. Badanie materiałów: 
-   sprawdzenie materiałów nale�y przeprowadza� na podstawie zapisów w dzienniku budowy  
    i za	wiadcze
 o jako	ci materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, 
    stwierdzaj�cych zgodno	� przeznaczonych do u�ycia materiałów z wymaganiami dokumentacji 
    technicznej oraz z odpowiednimi normami lub 	wiadectwami dopuszczenia do stosowania 
    w budownictwie, 
-   materiały. których jako	� nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by� zbadane 
    przed u�yciem. 
5. Badanie warstw gruntuj�cych obejmuje: 
-   sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków - przez kilkakrotne potarcie dłoni� 
    podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuj� si� ziarenka piasku,  
-   sprawdzenie nasi�kliwo	ci przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
    wymagana jest mała nasi�kliwo	�, ciemniejsza plama na zwil�onym miejscu powinna wyst�pi� 
    nie wcze	niej ni� po trzech sekundach, 
-   sprawdzenie wsi�kliwo	ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko	ci około 0,10 m2 farb� 
    podkładow�; podkład jest dostatecznie szczelny, je	li przy nało�eniu nast�pnej warstwy powłokowej  
    wyst�pi� ró�nice w połysku wzgl�dnie w odcieniu powłoki, 
-   przy sprawdzaniu wyschni�cia nale�y mocno przycisn�� tampon z waty o grubo	ci około 1 cm 
    ci��arkiem o masie 5 kg na przeci�g kilkunastu sekund; powierzchni� nale�y uzna� za wyschni�t�, je�eli 
    po odj�ciu tamponu włókienka waty nie przylgn�ły do powierzchni podkładu, 
-   sprawdzenie przyczepno	ci podkładu z farb rdzochronnych nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami 
    normy. 
W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepno	ci mo�na wykonywa� w sposób 
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczn� 
przyczepno	�, je�eli po wykonaniu próby nie b�dzie odpadał pomimo ewentualnych sp�ka
. 
 
5.4. Malowanie zewn�trzne (elewacje). 
5.4.1. Warunki przyst�pienia do robót malarskich na �cianach zewn�trznych. 
1. Roboty malarskie na zewn�trz budynków nie powinny by� wykonywane w okresie zimowym, 
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych 
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza si� malowania powierzchni zawilgoconych  
w dniach deszczowych. 
2. Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powoduj�cymi 
zagro�enie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpiecze
stwa po�arowego nale�y 	ci	le przestrzega� 
przepisów dotycz�cych ochrony zdrowia ludzi i mienia. 
3. Roboty malarskie powinny by� wykonywane na podło�ach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zale�no	ci od rodzaju stosowanej farby i ��danej jako	ci robót. 
4. Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mog� ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale�y 
zabezpieczy� i osłoni� przed zabrudzeniem farbami (np. foli� z tworzywa sztucznego lub płyt� pil	niow� 
mi�kk�). 
 
5.4.2. Rodzaje farb, emalii i lakierów zalecane przy malowaniu na zewn�trz. 
1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie: 
a) na ró�nych spoiwach polimerowych mo�na stosowa� na beton o gładkiej powierzchni, tynki zwykłe  
    wszystkich rodzajów, tynki z mas szpachlowych,  
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b) na polioctanie winylu mo�na stosowa� na powierzchniach niealkalicznych, tj. po 4÷6 tygodniach od 
wykonania tynków, 
c) na spoiwie z lateksu butadieno-styrenowym mo�na stosowa� po 2 tygodniach od wykonania tynków, 
d) inne rodzaje farb emulsyjnych nale�y stosowa� zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych 
    zawartych w 	wiadectwach ich dopuszczenia, 
2. Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie mo�na stosowa� do malowania powierzchni 
    z drewna, materiałów dr�wnopochodnych oraz metalowych. 
3. Dopuszcza si� inne wyroby malarskie odpowiadaj�ce normom lub 	wiadectwom dopuszczenia 
    do stosowania w budownictwie. 
 
5.4.3. Przygotowanie powierzchni do malowania . 
5.4.3.1 Wyrównanie powierzchni 
1. Podło�a betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadaj�ce drobne uszkodzenia 
powierzchni powinny by� naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw� cementow� 1 : 3  
(z wyj�tkiem tynków wapiennych, dla których nale�y stosowa� zapraw� wapienn� co najmniej na 24 godz.  
przed przyst�pieniem do malowania). 
2. Dopuszcza si� napraw� małych uszkodze
 powierzchni betonowych mas� szpachlow� przewidzian� do  
wykonywania tynków pocienionych pod farby emulsyjne.  
3. Skrzydła i drzwiowe, o	cie�nice oraz inne elementy drewniane lub z materiałów drewnopochodnych 
powinny mie� usuni�te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. wgniecenia, p�kni�cia, wyrwy. 
Wymienione ubytki nale�y wypełni� w zale�no	ci od rodzaju przewidywanej farby kitem klejowo-olejnym, 
kitem syntetycznym (ftalowym), kitem akrylowym lub innym dopuszczonym 	wiadectwem. W przypadku 
wi�kszych wgł�bie
 i nierówno	ci (kilkumilimetrowych) szpachlówk� lub kit nale�y nanosi� w kilku  
warstwach, przy czym ka�d� nast�pn� warstw� mo�na nanosi� po całkowitym wyschni�ciu poprzedniej 
oraz po przeszlifowaniu jej na sucho papierem 	ciernym o odpowiedniej granulacji. Po zako
czeniu  
szlifowania ka�dej warstwy wyrównawczej powierzchnie nale�y odpyli�. 
4. Powierzchnie stalowe itp., wymagaj�ce wyrównania, nale�y przygotowa� zgodnie z zaleceniami 
podanymi w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne w zale�no	ci od rodzaju farby przewidzianej 
na powłok�. 
 
5.4.3.2. Gruntowanie. 
1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-   powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si� gruntowania; o ile 	wiadectwo 
    dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-   na chłonnych podło�ach nale�y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� rozcie
czon� 
    wod� w stosunku l : 3÷5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si� wykonanie powłoki 
    malarskiej, 
2. Przy malowaniu wyrobami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie, nale�y gruntowa� rozcie
czonym 
pokostem l : l (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
5.4.3.3. Kryteria oceny jako�ci i  odbiór powierzchni do malowania. 
1. Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom zawartym 
w norach lub 	wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Badania materiałów nale�y 
przeprowadza� bezpo	rednio przed ich u�yciem przy temperaturze powietrza nie ni�szej ni� +5°C  
i wilgotno	ci wzgl�dnej powietrza poni�ej 65%. 
2. Sprawdzenie prawidłowo	ci przygotowania powierzchni pod malowanie powinno by� odnotowane  
w dzienniku budowy. 
3. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa�: 
-   sprawdzenie wygl�du powierzchni, 
-   sprawdzenie wsi�kliwo	ci, 
-   sprawdzenie wyschni�cia, 
-   sprawdzenie skuteczno	ci fluatowania. 
Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykonywa� przez ogl�dziny zewn�trzne. 
Sprawdzenie wsi�kliwo	ci nale�y wykonywa� przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie  
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kilku kroplami wody. Gdy wymagana jest mała wsi�kliwo	�, ciemniejsza plama zwil�onej powierzchni 
powinna wyst�pi� nie wcze	niej ni� po 3 s. Sprawdzenie wyschni�cia powierzchni nale�y przeprowadzi� 
w sposób podany wy�ej. Sprawdzenie skuteczno	ci fluatowania powierzchni nale�y wykona� przez 
zwil�enie jej l% roz tworem alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie ró�ow� jest 
dowodem niewła	ciwego zafluatowania podło�a.  
 
5.4.4. Wykonywanie robót malarskich zewn�trznych. 
5.4.4.1. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi . 
1. Powłoki powinny by� niezmywalne przy stosowaniu 	rodków myj�cych i dezynfekuj�cych  
(z wyj�tkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem 	rodka 
 myj�cego oraz na reemulgacj�. 
2. Powłoki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d pomalowanej powierzchni. W przypadku 
3. Inne wymagania - barwa powłok powinna by� jednolita i równomierna, bez smug plam, zgodna 
ze wzorcem producenta.  
4. Powierzchnie powłok powinny by� bez uszkodze
, smug, prze	witów, plam i 	ladów p�dzla. 
Nie dopuszcza si� sp�ka
, łuszczenia si� powłok, odstawania od podło�a oraz widocznych ł�cze
  
lub poprawek. Dopuszcza si� chropowato	� powłoki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego 
podło�a. Powłoki nie powinny wykazywa� rozcieraj�cych si� grudek pigmentów i wypełniaczy. 
 
5.4.4.2. Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi. 
1. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie� barw� jednolit� zgodn� ze 
wzorcem, bez 	ladów' p�dzla, smug, zacieków, uszkodze
, zmarszcze
, p�cherzy, plam i zmiany odcienia. 
Dopuszcza si� chropowato	� powłoki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego podło�a lub podkładu; 
powłoka powinna bez prze	witów pokrywa� podło�e lub podkład, które nie powinny by� dostrzegalne okiem 
nie uzbrojonym. Dopuszcza si� nieznaczne miejscowe prze	wity wył�cznie przy powłokach 
jednowarstwowych. 
2. Powłoki powinny mie� jednolity połysk, a powłoki matowe (z farby rozcie
czonej benzyn�) powinny by� 
jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza si� 
 
nieznaczne miejscowe zmatowienie oraz ró�nice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym 
pierwsza warstwa powłoki powinna by� wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby  
rdzochronnej, a nast�pnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym 
farb� rdzochronn� nale�y stosowa� farby ró�ni�ce si� mi�dzy sob� odcieniem, lub intensywno	ci� barwy. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa� prób� na: wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie wod� z mydłem, przyczepno	� i wsi�kliwo	�. 
3. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada� wszystkim wymaganiom podanym 
dla powłok z farb olejnych, z tym �e powinny one mie� połysk lakierowy i wytrzymywa� dodatkowo prób� 
badania twardo	ci powłoki. 
4. Powłoki z lakierów olejnych powinny odpowiada� wymaganiom podanym w p. 1 do 3, 
z tym �e powinny by� błyszcz�ce, lecz niekryj�ce, i nie powinny zmienia� w sposób widoczny okiem 
nie uzbrojonym barwy podkładu lub podło�a pokrytego lakierem. Dopuszcza si� jedynie nieznaczn� zmian� 
odcienia. 
 
5.4.4.3. Kryteria oceny jako�ci i odbiór ko�cowy robót malarskich zewn�trznych. 
l. Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadza� po zako
czeniu ich wykonania  
w nast�puj�cych terminach:. 
-   powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcze	niej ni� po 7 dniach, 
-   powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów 
    i emalii - nie wcze	niej ni� po 14 dniach. 
2. Badania techniczne nale�y przeprowadza� przy temperaturze powietrza nie ni�szej ni� +5°C i przy 
wilgotno	ci wzgl�dnej powietrza nie wy�szej ni� 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. 
3. Odbiór robót malarskich zewn�trznych obejmuje badania wymienione dalej w punkcie 4 do 19.  
4. Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego 
rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno	ci ze wzorcem producenta, braku prze	witu 
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i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełnia - czy, braku plam,. smug, 
zacieków, p�cherzy, odstaj�cych płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym 	ladów p�dzla itp., w 
stopniu kwalifikuj�cym odbieran� powierzchni� malowan� do powłok o dobrej jako	ci wykonania. 
5. Sprawdzenie zgodno	ci barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w 	wietle rozproszonym, 
barwy wyschni�tej powłoki malarskiej z barw� wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu 
wyrównawczego na tynki i betony, powinien by� wykonany na takim samym podło�u,  
o powierzchni mo�liwie zbli�onej do faktury podło�a. 
6. Sprawdzenie połysku nale�y wykona� przez ogl�dziny powłoki w 	wietle rozproszonym. 
Rodzaj połysku powinien by� okre	lany: 
-   przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. nie daj�cy połysku w 	wietle odbitym, 
-   przy powłokach półmatowych -połysk półmatowy, tj. odpowiadaj�cy połyskowi skorupki kurzego jaja, 
-   przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem - wyra�ny tłusty połysk, 
-   przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - połysk lakierowy 
odpowiadaj�cy połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej. 
7. Sprawdzenie odporno	ci powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� kontrastowego koloru (tj. ciemn� w przypadku powłok białych i 
biał� w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na wycieranie, je	li na szmatce nie wyst�pi� 
	lady farby. 
8. Sprawdzenie odporno	ci na 	cieranie powłok lakierowych nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami 
normy. 
9. Sprawdzenie odporno	ci na zarysowanie przeprowadza si� metod� uproszczon� - przez zarysowanie 
powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, je	li po wykonaniu próby 
nie wyst�pi� na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. Badanie wg metody 	cisłej nale�y 
przeprowadzi� zgodnie z ustaleniami normy. 
10. Sprawdzenie odporno	ci na uderzenie nale�y wykona� zgodnie z norm�. 
11. Sprawdzenie grubo	ci powłok na elementach stalowych nale�y przeprowadzi� przyrz�dami 
elektromagnetycznymi i według normy. Badania powłok na innych podło�ach nale�y przeprowadza� 
zgodnie z normami lub 	wiadectwami. 
12. Sprawdzenie elastyczno	ci powłok nale�y wykonywa� zgodnie z ustaleniami podanymi w normie. j. 
13. Sprawdzenie twardo	ci powłok metod� uproszczon� polega na lekkim przesuni�ciu po  
powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego mi�kkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka 
jest dostatecznie twarda, je	li po wykonaniu próby nie wyst�pi� na niej rysy widoczne okiem nie 
uzbrojonym z odległo	ci 0,5 m. Badanie według metody 	cisłej nale�y wykona� zgodnie z ustaleniami 
normy. 
14. Sprawdzenie przyczepno	ci powłok mo�e by� wykonane ró�nymi metodami zale�nie od rodzaju podło�a 
lub podkładu pokrytego powłok�, a mianowicie: 
-   badanie przyczepno	ci powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego nale�y 
    wykonywa� przez prób� odrywania ostrym narz�dziem (no�em lub skalpelem chirurgicznym  
    o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podło�a, 
-   badanie przyczepno	ci powłok malarskich od podkładów wyrównawczych nale�y przeprowadza� 
    przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych naci�� w odst�pach co 1 cm, a nast�pnie     
    przez zaklejanie naci�� .prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomoc� gumy arabskiej 
    albo szybkoschn�cej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek nale�y zerwa�; powłoka ma dobr� 
    przyczepno	�, je	li zerwanie nast�puje w spoinie klejowej lub w podkładzie, 
-   badanie; przyczepno	ci powłoki malarskiej do �eliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego lub 
    materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła nale�y wykonywa� według normy na stalowych płytkach 
    kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje si� i suszy; na cz�	ci powierzchni - powłoki ok. 40 mm 
    nale�y wykona� ostrym no�em, trzymanym .prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 
    równoległych rys w odst�pach co 1÷1,5. mm, tak aby powłoka była przeci�ta a� do podło�a; nast�pnie 
    nale�y wykona� 10 takich samych naci�� pod k�tem 90 0 do poprzednich; rysy nie powinny mie� 
    szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepno	ci powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki 
    powinny trwale przylega� do podło�a i nie odpada� przy przesuni�ciu palcem lub mi�kkim p�dzlem 
    (płaskim); badanie .to nale�y przeprowadzi� na 3 płytkach kontrolnych'; powłoka ma dobr�, 
     przyczepno	�, gdy na dwóch z 3 badanych płytek nie odpadnie wi�cej ni� 1 kwadracik (całkowicie 
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     lub cz�	ciowo) po przesuni�ciu palcem po powierzchni zarysowanej no�em, 
-   badanie według metody 	cisłej nale�y przeprowadzi� zgodnie z ustaleniami normy. 
 
 
15. Sprawdzenie odporno	ci na zmywanie wod� polega na zwil�eni. badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokr� mi�kk� szczotk� ze szczeciny lub szmatk�. Powłoka jest odporna na zmywanie 
wod�, je	li na szczotce lub szmatce nie pozostan� 	lady farby oraz gdy po wyschni�ciu zmyte 
powierzchni powłoki nie wyst�pi� na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w połysku  
w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza si� nieznaczny 
połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza si� nieznaczne powi�kszenie połysku w miejscu  
badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
16. Sprawdzenie odporno	ci na zmywanie wod� z mydłem nale�y wykonywa� przez kilkakrotne silne 
potarcie powłoki mokr� namydlon� szczotk� z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nast�pnie 
dokładne spłukanie jej wod� za pomoc� mi�kkiego p�dzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wod� 
z mydłem, je	li piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je�eli po wyschni�ciu cała badana 
powierzchnia b�dzie miała jednakow� barw�. Na powłokach matowych dopuszcza si� powstanie słabego 
połysku w cz�	ci zmywanej. 
17. Sprawdzenie odporno	ci powłok lakierowych na działanie wody nale�y wykonywa� zgodnie 
z wymaganiami normy. 
18. Sprawdzenie wsi�kliwo	ci powłoki z farby podkładowej nale�y wykonywa� przez jednokrotne 
pomalowanie farb� podkładow� powierzchni o wielko	ci około 0,10 m2. Po wyschni�ciu farby podkładowej 
nale�y nanie	� powłok� z farby nawierzchniowej. Szczelno	� jest wystarczaj�ca, je	li po 24 godz. powłoka 
ma połysk i nie ma plam matowych. 
19. Sprawdzenie nasi�kliwo	ci powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcie
czalnych farb emulsyjnych 
i silikonowych oraz rozpuszczalnikowych farb silikonowych nale�y przeprowadza� zgodnie z normami lub 
	wiadectwami. 
 
5.4.5. Ocena jako�ci malowania. 
1. Je�eli badania przewidziane w p. .5.4.4.3. dadz� wyn1k dodatni, to roboty malarskie nale�y uzna�  
za prawidłowo wykonane. 
2. Gdy którekolwiek z bada
 dało wynik ujemny, nale�y albo cało	� odbieranych robót malarskich  
lub tylko zakwestionowan� ich cz�	� uzna� za nie odpowiadaj�ce wymaganiom. 
W tym przypadku komisja przeprowadzaj�ca odbiór powinna ustali�, czy nale�y: 
-   całkowicie lub cz�	ciowo odrzuci� zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza� usuni�cie 
    powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 
-   poprawi� wykonane niewła	ciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno	ci z wymaganiami 
    i po poprawieniu ich przedstawi� do ponownych bada
. 
3. W przypadku wyst�powania typowych usterek malowania zaleca si� ich usuni�cie w sposób nast�puj�cy: 
-   prze	wity spodnich warstw - nale�y ponownie wykona� wierzchni� powłok� malarsk�, 
-   	lady p�dzla na powierzchni powłoki - nale�y dokładnie wygładzi� powierzchni� drobnym materiałem 
    	ciernym i powtórnie starannie nanie	� wierzchni� powłok� malarsk�, 
-   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewła	ciwego natrysku mechanicznego nale�y 
    zlikwidowa� przez powtórne wykonanie wymalowa
, dokładnie utrzymuj�c ko
cówk� agregatu w tej 
    samej odległo	ci od malowanej powierzchni i pod tym samym k�tem wykona� natrysk farby, 
-   matowe plamy na powierzchni powłoki na- le�y zlikwidowa� przez powtórne naniesienie powłoki 
    malarskiej, 
-   odspojenie si�, łuszczenie, sp�kanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki - nale�y oczy	ci� 
    powierzchni� z nało�onej farby, ponownie starannie przygotowa� powierzchni� pod malowanie 
    i dokładnie nanie	� cienk� warstw� powłoki. 
 
5.5. Malowanie wewn�trzne (tynki, stolarka, stal, drewno itp.) . 
5.5.1. Warunki przyst�pienia do robót malarskich wewn�trz pomieszcze�. 
1. Roboty malarskie wewn�trz budynków powinny by� wykonywane po wyschni�ciu oraz ewentualnie 
po zafluatowaniu tynków i miejsc naprawianych. 
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2. Przy wykonywaniu robót malarskich wewn�trz budynków nie powinna wyst�powa� w pomieszczeniach 
zbyt wysoka temperatura (powy�ej 30°C) oraz przeci�gi. 
3. Malowanie elementów stalowych, �eliwnych itp. mo�na wykonywa� po całkowitym umocowaniu 
wszystkich elementów. 
4. Wewn�trz budynków pierwsze malowanie 	cian i sufitów mo�na wykonywa� po całkowitym zako
czeniu 
robót poprzedzaj�cych, a w szczególno	ci po: 
-   całkowitym uko
czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci�gowych, kanalizacyjnych, centralnego  
    ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj�tkiem zało�enia urz�dze
 sanitarnych ceramicznych  
    i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały monta�) oraz armatury o	wietleniowej (wył�czniki,  
    przewody elektryczne, gniazdka elektryczne), 
-   wykonaniu podło�y pod podłogi, 
-   uło�eniu podłóg drewnianych,  
-   całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki. 
5. Drugie malowanie, nale�y wykona� po: 
-   wykonaniu tzw. białego monta�u,  
-   uło�eniu posadzek. 
6. Pozostałe wymagania -jak dla robót malarskich zewn�trznych. 
 
5.5.2.. Rodzaje farb, emalii i lakierów zalecanych do malowania wewn�trznego. 
1. Farby emulsyjne wytwarzane na ró�nych spoiwach polimerowych (lub kopolimerach), mo�na stosowa� na 
beton o gładkiej powierzchni, tynki zwykłe i pocienione wszystkich rodzajów dopuszczonych  
na powierzchnie wewn�trzne budynków. Zalecenia odno	nie do ich stosowania – jak dla robót malarskich 
zewn�trznych. 
2. Wyroby olejne i syntetyczne. (farby, emalie, lakiery) mo�na stosowa� do malowania powierzchni 
z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych, z tym �e wyroby te powinny 
odpowiada� normom lub 	wiadectwom. 
3. Lakiery rozpuszczalnikowe, np. poliuretanowe produkowane fabrycznie, mo�na stosowa� do malowania 
posadzek parkietowych  i innych elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych - wył�cznie 
dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi 	wiadectwami. W przypadku tego rodzaju 
wyrobów nale�y przestrzega� zalece
 zdrowotnych i okresów karencyjnych wskazanych przez Pa
stwowy  
Zakład Higieny w odniesieniu do materiałów odpowiadaj�cych normom pa
stwowym (PN, BN) lub 
podanych w 	wiadectwach ITB, a odnosz�cych si� do pomieszcze
, w których wykonano wymalowania 
danym rodzajem lakieru. 
 
5.5.3. Przygotowanie podło�a do malowania. 
5.5.3.1. Wyrównanie podło�a. 
Powierzchnie betonowe i tynki zwykłe, pocienione oraz podło�a drewniane i stalowe nale�y naprawi� 
i wyrówna� w sposób podany w p. 5.4.3.1. Powierzchnie gipsowe zaleca si� r naprawi� szpachlówk� 
gipsow� ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 24 godz. przed malowaniem. 
 
5.5.3.2. Gruntowanie. 
1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi nale�y post�powa� w sposób podany w p. 5.4.3.2.  
o ile w 	wiadectwie nie podano inaczej. 
5. Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podło�a nale�y gruntowa� pokostem 
rozcie
czonym, np. benzyn� lakiernicz� w stosunku 1 : 1. 
 
5.5.4. Kryteria oceny jako�ci i odbiór podło�a do malowania. 
Kryteria oceny jako	ci i odbiór podło�a do malowania wewn�trznych powierzchni budynków powinny by� 
zgodne z p. 5.4.3.3. 
 
5.5.5.  Wykonywanie robót malarskich. 
5.5.5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi. 
1. Powłoki powinny by� niezmywalne przy stosowaniu 	rodków myj�cych i dezynfekuj�cych  
(z wyj�tkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak�e na reemulgacj�. 
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Powinny one dawa� aksamitno-matowy wygl�d pomalowanej powierzchni (z wyj�tkiem powłoki na lateksie 
butadienostyrenowym, dla której dopuszcza si� lekki połysk), 
 
5.5.5.2. Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi. 
1. Powłoki z wymienionych wyrobów powinny odpowiada� tym samym, wymaganiom, co powłoki 
malarskie zewn�trzne, tj. zgodnie z p. 5.4.4.2. 
 
5.5.5.3. Malowanie lakierami poliuretanowymi. 
1. Powłoki z lakierów poliuretanowych powinny mie� jednolity jasny odcie
 oraz nie powinny wykazywa� 
	ladów p�dzla, smug, zacieków, uszkodze
, zmarszcze
, p�cherzy i plam. 
2. Powłoki powinny wytrzymywa� próby: na wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie wod� z mydłem, na 
przyczepno	� do podkładu, na wsi�kliwo	� i twardo	� powłoki oraz 	cieralno	�. 
3. Powłoki powinny mie� połysk lakierowy, by� błyszcz�ce, lecz nie kryj�ce i nie powinny wpływa� na 
zasadnicz� zmian� barwy podło�a pokrywanego lakierem. Dopuszcza si� równie� powłoki z lakierów 
poliuretanowych matowe, o ile s� dopuszczone odpowiednim 	wiadectwem, lub norm� pa
stwow�. 
 
5.5.5.4. Kryteria oceny jako�ci i odbiór ko�cowy robót malarskich wewn�trznych. 
1. Badania powłok przy' ich odbiorach nale�y przeprowadza� po zako
czeniu ich wykonania  
w nast�puj�cych terminach: 
-   powłoki z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych - nie wcze	niej ni� po 7 dniach, 
-   powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów, emalii olejnych  
    i syntetycznych, lakierów poliuretanowych - nie wcze	niej ni� po 4 dniach. 
Ponadto powłoki wewn�trzne z farb wodnych i wodorozcie
czalnych powinny by� badane po zako
czeniu 
robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po 
zało�eniu urz�dze
 sanitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek parkietowych. 
2. Badania techniczne nale�y przeprowadza� w warunkach temperaturowo-wilgotno	ciowych jak  
w p. 5.4.4.3. 
3. Odbiór robót malarskich wewn�trznych obejmuje badania jak w p. 5.4.4.3. od 4 do 6. Ocen� powłok 
malarskich wewn�trznych nale�y przeprowadza� jak powłok zewn�trznych według p. 5.4.5. 
 
6. OBMIAR ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
6.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) malowanej powierzchni przyj�tej wg dokumentacji 
projektowej.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 
7.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
      "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7.2. Zgodno�
 robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�  
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
7.3. Szczegółowy odbiór podło�a do malowania i odbiór ko�cowy omówiono w powy�szych punktach. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO�CI. 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
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9. PRZEPISY ZWI	ZANE. 
 
9.1. Normy 
PN-70/B-IOIOO Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-IO280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie
czalnymi farbami 
                           emulsyjnymi 
PN-69/B-lO285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-71/C-O4403 Pigmenty do farb wodnych. Metody bada
 
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwało	ci na 	wiatło 
PN-75/C-O4630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada
 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wst�pne próby techniczne 
PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami 
wypływowymi 
                           (lepko	� umowna) 
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do bada
 
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do bada
 
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszcz�ce pomiary grubo	ci powłok 
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie 	cieralno	ci powłok lakierowych 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschni�cia i czasu wysychania 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporno	ci powłok lakierowych na działanie wody  
                           oraz na oznaczanie nasi�kliwo	ci 
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporno	ci powłok lakierowych na uderzenie  
                           za pomoc� aparatu Du Ponta 
PN-76/0-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczno	ci powłok lakierowych przez zginanie 
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo	ci powłok 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okre	lanie przyczepno	ci powłok do podło�a oraz przyczepno	ci 
                           mi�dzywarstwowej 
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolno	ci krycia 
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybli�one metody obliczania wydajno	ci i zu�ycia 
PN-82/C-81551 Oznaczanie g�sto	ci wyrobów lakierowych i farb graficznych 
PN-75/C-83001 Aceton techniczny 
PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji 
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów 
PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy) 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj�. Przygotowanie , powierzchni stali, staliwa i �eliwa  
                           do malowania. Ogólne wytyczne  
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj�. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
BN-69/6112-01 Szpachlówka ftalowa pod wyroby nitro 
BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-�ywiczne ogólnego stosowania 
BN-73/6112-07 Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania 
BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała 
BN-74/6112-17 Szpachlówka poliwinylowa ogólnego stosowania biała 
BN-69/6112-21 Szpachlówka emulsyjna JP-60 
BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogólnego stosowania 
BN-75/6113-16 Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa czerwona tlenkowa 
BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 
BN.-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
BN-74/6115-16 Emalie. poliwinylowe ogólnego stosowania 
BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania 
BN-76/6115-38 Emalie olejno-�ywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
BN-80/6117-02. Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit 
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BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowa
 wewn�trznych 
BN-75/6118-03 Rozcie
czalnik .do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego 
                           stosowania 
BN-78/6118-09 Rozcie
czalnik do wyrobów asfaltowych ogólnego stosowania 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne  
BN-82/6118-32 Pokost Imany . 
 
 
Kod CPV 45262350   KŁADZENIE PODŁÓG. 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   13,  14,  15,  16,  17,  20,  21,  22, 
                                                                                                      23,  24,  25,  26,  27,  28,  29.  
 
Podkłady, podłogi i posadzki. 
 
1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� warunki techniczne wykonywania i odbioru 
podłóg, stanowi�cych wyko
czenie przegrody poziomej budynku, nadaj�cej jej wymagane wła	ciwo	ci 
techniczno-u�ytkowe i estetyczne przy budowie: MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W LIPOWCU KO�CIELNYM. 
2. Posadzka stanowi wierzchni�, u�ytkow� warstw� podłogi uło�on� na konstrukcji podłogowej lub trwale  
z ni� poł�czon� za pomoc� klejów lub zamocowania mechanicznego. 
3. Podło�em stanowi�cym oparcie dla konstrukcji podłogi mo�e by�: warstwa betonu uło�ona na gruncie, 
strop lub odpowiednio przygotowana płyta betonowa uło�ona na warstwie  izolacji (ciepłochronnej, 
d�wi�kochłonnej, przeciwwodnej itp.). 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
podłogowych wymienionych w pkt. 1.1.. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót podłogowych przy budowie 
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuj�: 
-   rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów, 
-   rozebranie podło�a z betonu �wirowego o gr. 15 cm, 
-   podkłady betonowe na podło�u gruntowym. 
-   warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.40 mm zatarte na ostro, 
-   	lep� podłog� z desek o wymiarach :  19 x 90 mm  ( deski przybite a�urowo ), na legarach o wymiarach 
     25 x 90 mm, uło�onych w rozstawie osiowym co około 50 cm na klinach z tworzywa sztucznego 
     o zakresie regulacji 20 ÷ 35 mm, 
-   	lepa podłoga z dwóch warstw płyt OSB-3 lub V-313 o grubo	ci 10 mm uło�onych krzy�owo, 
-   uło�enie nawierzchni sportowej o grubo	ci co najmniej 5 mm, w tym warstwa 	cieralna co najmniej  
    2 mm, (w kolorze wskazanym przez inwestora) 
-   okładziny schodów z płytek gresowych 30 x 30 cm układanych na klej, 
-   posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm układanych przy zastosowaniu masy klej�cej 
    na gotowym i wyrównanym podło�u, 
-   cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 15 x 15 cm układanych przy zastosowaniu masy klej�cej 
    w pomieszczeniach, 
-   cokoliki z płytek terakotowych o wysoko	ci 15 cm układanych przy zastosowaniu masy klej�cej 
    na schodach układanych metod� kombinowan�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre	lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre	leniami podanymi  
w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno	� 
z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  
(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Poszczególne rodzaje materiałów omówiono w pkt. 5. 

3. SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
        "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonywania robót murarskich. 
Posadzkarze posługuj� si� narz�dziami i sprz�tem bezpo	redniego u�ytku i pomocniczym. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 
       (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów powinien odbywa
 si� przy zastosowaniu ogólnie dost�pnych �rodków 
       transportowych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01) 
        ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Konstrukcje podłóg. 
5.2.1.Wymagania ogólne. 
1. Wyboru wła	ciwego rozwi�zania konstrukcji podłogi nale�y dokonywa� w zale�no	ci od jej poło�enia  
w budynku oraz wymaganych wła	ciwo	ci techniczno-u�ytkowych pomieszcze
. 
2. Wsz�dzie tam, gdzie jest to mo�liwe nale�y stosowa� typowe lub wzorcowe rozwi�zania konstrukcji 
podłóg podane w zatwierdzonych katalogach. Przy stosowaniu rozwi�za
 indywidualnych nale�y poda� 
w projekcie rysunki, opis techniczny i wytyczne wykonania. 
3. Konstrukcja podłogi mo�e by� uło�ona na stropie lub podło�u wykonanym na gruncie. Podło�e gruntowe 
oraz podło�e betonowe układane na gruncie powinno by� wykonane zgodnie z "Wytycznymi ,obliczania 
i wymiarowania elementów, no	nych konstrukcji  podłóg na podło�u gruntowym".                                          
4. Konstrukcje podłóg powinny by� wykonane z takich materiałów, które odpowiadaj� zało�onym 
wymaganiom techniczno-u�ytkowym i nie wywieraj� negatywnego wpływu na trwało	�  podłogi, warunki 
jej u�ytkowania  oraz wymagania zdrowotne. 
 
5.2.2.Konstrukcje podłóg, na podło�u betonowym na gruncie. 
1. Konstrukcje podłóg układanych na podło�u betonowym, poło�onym na gruncie (np. w pomieszczeniach 
niepodpiwniczonych) powinny  zapewnia� ochron� przed wilgoci� gruntow�  oraz wymagan� izolacyjno	� 
ciepln�. 
2. Konstrukcja podłogi na podło�u wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych mo�e mie� 
izolacj� ciepln� tylko na szeroko	ci 1 m wzdłu� styku podło�a ze 	cian� zewn�trzn�.  
3. Grubo	� warstwy izolacji cieplnej powinna  by� okre	lona wg wymaga
 aktualnej normy pa
stwowej 
dotycz�cej ochrony cieplnej budynków. 
4. Izolacj� przeciwwilgociow� nale�y układa� bezpo	rednio pod konstrukcj� podłogi  na powierzchni 
podło�a. 
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5.2.3.Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach  mokrych. 
1. Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagaj�cych instalacji 
odwadniaj�cej, powinny by� wykonane z materiałów które s� odporne na wod�, a posadzka powinna by� 
wykonana szczelnie. 
2. W pomieszczeniach nara�onych na zawilgocenie (mokrych), wymagaj�cych instalacji odwadniaj�cej, 
powinny by� zainstalowane urz�dzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, uło�one ze 
spadkiem w  kierunku kratki 	ciekowej. Izolacj� wodoszczeln� nale�y układa� bezpo	rednio pod posadzk�. 
3. Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki 	ciekowej powinien wynosi�: 
a) w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ~ 1%, 
4. Izolacja wodoszczelna powinna by� wywini�ta na 	ciany na wysoko	� co najmniej 10 cm oraz poł�czona 
z urz�dzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadz�ca si� na niej  spływała do kanalizacji. 
 
5.2.4.Dylatacje w konstrukcjach podłóg. 
1. W konstrukcjach. podłóg powinny by� uwzgl�dnione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne  
i przeciwskurczowe. 
2. Szczeliny dylatacyjne powinny wyst�powa� w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w 
miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalno	ci cieplnej i 
p�cznienia materiałów. 
3. Szczeliny izolacyjne powinny by� stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
budynku (	cian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podło�a albo posadzki od 
podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocze	nie szczelin� izolacyjn�. Szczeliny 
izolacyjne powinny wyst�powa� w miejscach zmiany grubo	ci podkładu oraz w miejscach styku ró�nych 
konstrukcji podłóg. 
4. Szczeliny przeciwskurczowe nale�y wykonywa� w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. 
Powinny one dzieli� powierzchni� podłogi na pola o powierzchni nie wi�kszej ni� 36 m2, przy długo	ci boku 
prostok�ta, nie przekraczaj�cej 6 m. Na wolnym powietrzu pole mi�dzy szczelinami nie powinno 
przekracza�  5 m2 przy najwi�kszej długo	ci boku -3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie 
cementowym powinny by� wykonane jako naci�cia o gł�boko	ci równej 1/3-1/2 grubo	ci podkładu. 
 
5.3. Wykonywanie warstw izolacyjnych. 
 
5.3.1. Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe. 
 
5.3.1.1. Wymagania podstawowe. 
1. Rodzaj i grubo	� materiału izolacji cieplnej albo przeciwd�wi�kowej powinny by� podane w projekcie 
konstrukcji podłogi. 
2. Izolacja cieplna lub przeciwd�wi�kowa  w konstrukcji podłogi powinna by� wykonana z materiału  
w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasi�kliwych powinny by�  chronione przed 
zwi�kszeniem stanu wilgotno	ci w czasie wykonywania robót i po ich zako
czeniu.    
3. Izolacja cieplna lub przeciwd�wi�kowa w konstrukcji podłogi powinna by� uło�ona szczelnie oraz w taki 
sposób, aby zapobiec tworzeniu si� mostków cieplnych lub d�wi�kowych. Izolacje wykonywane z płyt 
powinny by� układane na spoin� mijan�. 
4. Materiały izolacyjne podatne na korozj�  biologiczn� powinny by� zabezpieczone solowym preparatem 
przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatów oleistych jest zabronione.  
5: Uło�ona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwd�wi�kowej powinna by� chroniona w czasie dalszych 
robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by� tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport 
materiałów, nie odbywał si� po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na uło�onych na niej deskach lub 
pomostach. 
 
5.3.1.2.Materiały. 
1. Materiały u�yte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwd�wi�kowej powinny odpowiada� 
wymaganiom norm pa
stwowych lub odpowiednich 	wiadectw ITB. 
2. Na izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe powinny by� stosowane materiały pochodzenia mineralnego (np. 
płyty i filce z wełny minera1nej o g�sto	ci obj�to	ciowej 60-120 kg/m3; � = 0,040 W /(m *K), filce i płyty 
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z włókien szklanych), materiały z tworzyw sztucznych porowatych (np. płyty styropianowe o g�sto	ci 
obj�to	ciowej 20-40 kg/m3; � = 0,045 W/(m* K). 
 
5.3.1.3.Wykonanie izolacji. 
1. Materiał izolacyjny nale�y układa� na podło�u, którego wilgotno	� nie mo�e przekracza� 3% lub na 
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
2. Płyt styropianowych nie wolno układa� na izolacjach z materiałów wydzielaj�cych .substancje organiczne, 
rozpuszczaj�ce polistyren. W szczególno	ci płyty styropianowe nie mog� by� układane na powłokach 
izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno,  
a tak�e nie powinny by� przykrywane pap�. Płyty styropianowe mog� by� natomiast układane na powłokach 
z lepików  asfaltowych stosowanych na gor�co lub przyklejane tymi lepikami oraz na  izolacjach z folii  
z tworzyw sztucznych. 
3. Podło�e pod izolacj� ciepln� lub przeciwd�wi�kow� powinno by� równe i poziome. W przypadku 
nierówno	ci przekraczaj�cych ± 5 mm podło�e powinno by� wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza mo�e 
by� zastosowana warstwa suchego piasku o grubo	ci 1-2 cm. 
4. Przed rozpocz�ciem układania izolacji przeciwd�wi�kowej na stropie mi�dzypi�trowym,  nale�y umie	ci� 
wzdłu� 	cian pasek materiału izolacyjnego o szeroko	ci równej wysoko	ci konstrukcji  podłogi.  
Pasek izolacyjny powinien by� punktowo przymocowany do 	ciany (np. asfaltow� past� emulsyjn�). 
 
5.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe. 
 
5.3.2.1.Wymagania ogólne. 
l. W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej, nale�y stosowa� izolacj� 
z papy asfaltowej (z co najmniej dwóch warstw papy), je�eli projekt nie przewiduje inaczej.  
2. W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed mo�liwo	ci� zawilgocenia w czasie eksploatacji, nale�y 
zastosowa� izolacje  z co najmniej dwóch warstw papy ,asfaltowej przyklejonej do podkładu i sklejonej 
mi�dzy sob� lepikiem asfaltowym, je�eli projekt nie przewiduje inaczej. 
3. W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez 
przegrod� stropow�, nale�y od strony pomieszczenia o wi�kszej wilgotno	ci bezwzgl�dnej zastosowa� 
izolacj� paroszczeln�. Rodzaj materiału i jego grubo	� powinny by� okre	lone w projekcie. 
4. Ochron� warstwy izolacji termicznej lub przeciwd�wi�kowej przed zawilgoceniem wod� zarobow� przy 
wykonywaniu podkładu, monolitycznego uzyskuje si� stosuj�c warstw� ochronn� z papy asfaltowej 
izolacyjnej sklejonej na zakład o szeroko	ci co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gor�co albo warstw�  
z folii polietylenowej. 
5. Izolacje powłokowe lub papowe wewn�trz pomieszcze
 przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by� 
wykonywane z lepików i pap asfaltowych. 
6. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by� szczelna, ci�gła i dobrze przylegaj�ca do podło�a lub podkładu. 
Na powierzchni izolacji nie powinny wyst�powa� p�cherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne 
uszkodzenia. 
7. Powierzchnia podło�a lub podkładu pod izolacj� przeciwwilgociow� z materiałów bitumicznych powinna  
by� równa i czysta. Pod izolacj� z tworzyw sztucznych powierzchnia podło�a lub podkładu powinna by� 
równie� gładka. 
8. Izolacje z materiałów bitumicznych nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� 5°C, natomiast 
z folii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie ni�szej ni� 15°C. ' 
 
5.3.2.2. Materiały. 
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych  w konstrukcjach podłóg powinny by� stosowane materiały 
bitumiczne oraz folie i powłoki z tworzyw sztucznych. 
 
5.3.2.3. Wykonywanie izolacji. 
Izolacje przeciwwilgociowe w konstrukcjach podłóg nale�y wykonywa� według zasad podanych w rozdziale 
,,Izolacje wodochronne". 
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5.4. Wykonywanie podkładów. 
 
5.4.1. Podkłady cementowe i betonowe. 
 
 
5.4.1.1.Wymagania podstawowe 
l. Podkład cementowy powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który powinien okre	li� wymagan� 
wytrzymało	� i grubo	� podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
2. Podkład cementowy powinien by� wykonany jako samodzielna płyta le��ca na warstwie  izolacji 
cieplnej, przeciwd�wi�kowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład zwi�zany z podło�em. 
3. Grubo	� podkładu cementowego powinna by� uzale�niona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia 
	ci	liwo	ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd�wi�kowej. Grubo	� podkładu cementowego nie powinna 
by� mniejsza ni�: 
a) podkładu zwi�zanego z podło�em - 25 mm, 
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 
c) podkładu pływaj�cego na warstwie izolacji przeciwd�wi�kowej lub cieplnej z materiału  o du�ej   
    	ci	liwo	ci (np. z wełny mineralnej) - 40 mm, 
d) jak w p. c, lecz z materiału  o małej 	ci	liwo	ci (np. płyty pil	niowej porowatej, styropianu sztywnego) – 
    35 mm. 
4. Wytrzymało	� podkładu cementowego badana wg PN -85/B-04500 nie powinna by� mniejsza ni�:  
    na 	ciskanie - 12 MPa, na zginanie -  3 MPa. 
5. Podkład betonowy zbrojony powinien by� wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pr�tów  
    uło�onych krzy�owo w 	rodku grubo	ci podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by� okre	lony 
    w projekcie. 
6. Je�eli materiał izolacji cieplnej lub przeciwd�wi�kowej jest nasi�kliwy i nieodporny na zawilgocenia  
    powinien by� osłoni�ty warstw� ochronn� przed wykonaniem podkładu.   
7. Podło�e, na którym wykonuje si� podkład zwi�zany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub   
    doci��aj�cej), powinno by� wolne od  kurzu i zanieczyszcze
 oraz nasycone wod�.                                           
8. Podkład cementowy powinien by� oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  paskiem papy  
    albo paskiem izolacyjnym. 
9. W podkładzie cementowym powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne: 
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji  budynku, 
b) oddzielaj�ce fragmenty powierzchni  o ró�ni�cych si� wymiarach. 
10. Je�eli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki 	ciekowej, podkład powinien by� wykonany  
      ze spadkiem. 
 
5.4.1.2.Materiały.  
1. W zale�no	ci od wymaganej wytrzymało	ci na 	ciskanie i zginanie podkład cementowy mo�e by� 
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki  35 albo 25,.albo 
innego cementu wskazanego  w projekcie. 
2. Jako kruszywo do zapraw cementowych  nale�y stosowa� piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, 
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadaj�ce normie PN-B/79-06711. . 
3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych  nale�y stosowa� kruszywo mineralne stosowane 
do betonu zwykłego. Najwi�kszy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubo	ci  do 40 mm  nie 
powinien by� wi�kszy ni� 8 mm, a w podkładach o grubo	ci powy�ej 40 mm -16 mm. 
4. Do  zapraw cementowych i mieszanek betonowych mog� by� stosowane w razie potrzeby domieszki 
uplastyczniaj�ce, poprawiaj�ce urabialno	� lub modyfikuj�ce wła	ciwo	ci techniczne zapraw i betonów. 
Rodzaj domieszki  i  jej ilo	� powinna by� okre	lona przez laboratorium zakładowe. 
 
5.4.1.3.Wykonanie podkładów. 
1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podkładów cementowych oraz w ci�gu co najmniej 3 dni po 
wykonaniu nie powinna  by� ni� 5ºC. 
2. Zapraw� cementow� lub mieszank� betonow� nale�y przygotowywa� przez mechaniczne  zmieszanie 
składników według receptury okre	lonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mie�  
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konsystencj� g�st� (5 ÷ 7 cm zanurzenia sto�ka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie� 
konsystencj� wilgotn� lub g�stoplastyczn�.. 
3. Ilo	� spoiwa w podkładach cementowych powinna by� ograniczona do ilo	ci niezb�dnej; ilo	� cementu  
w podkładach cementowych nie  powinna by� wi�ksza ni� 400 kg/m3.                                                                       
4. Zapraw� cementow� lub mieszank� betonow� nale�y układa� niezwłocznie po przygotowaniu mi�dzy 
listwami kierunkowymi o wysoko	ci równej grubo	ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub 
mechanicznego zag�szczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu 
powierzchni nie dopuszcza si� nawil�ania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy.  
5. Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� poziom� lub pochylon�, zgodnie 
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat�, przykładan� w dowolnym 
miejscu, nie powinna  wykazywa� prze	witów wi�kszych ni� 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza� 2mm/m i 5 mm na całej długo	ci lub 
szeroko	ci pomieszczenia. 
6. Podkłady zbrojone nale�y wykonywa�  w dwóch warstwach, tj. najpierw warstw�  o grubo	ci równej 
połowie grubo	ci podkładu, a po uło�eniu zbrojenia - uzupełnienie mieszank� betonow� do pełnej grubo	ci 
podkładu. Grubo	� poszczególnych warstw powinna by� wyznaczana za pomoc� listew kierunkowych   
o odpowiedniej wysoko	ci. 
7. W 	wie�ym podkładzie cementowym powinny by� wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naci�cie 
brzeszczotem packi stalowej na gł�boko	� 1/3 ÷ 1/2 grubo	ci podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie 
powinien przekracza� 6 m, a w korytarzach – 2 ÷  2,5-krotnej ich szeroko	ci, je�eli w projekcie nie ustalono 
inaczej. 
8. W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli� 
polietylenow� lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod�. 
 
5.5.Wykonywanie posadzek z materiałów  drzewnych i tworzyw. 
 
5.5.1. Posadzki 0 nawierzchni sportowej. 
 
5.5.1.1.Wymagania podstawowe. 
1. Posadzki nale�y wykonywa� zgodnie z projektem  który powinien okre	la� konstrukcj� podłogi, rodzaj 
drewna i tworzywa oraz sposób ich układania i mocowania do podkładu. W szczególnych wypadkach 
projekt mo�e ponadto okre	la� wymiary, wzór ich układu w pomieszczeniach oraz sposób wyko
czenia 
powierzchni posadzki i jej poł�czenia ze 	cianami. 
2. Posadzki mog� by� stosowane w budynkach mieszkalnych i u�yteczno	ci publicznej,  
zapewniaj�cych w czasie u�ytkowania ochron� przed zawilgoceniem oraz nale�yt� konserwacj�. 
3. Posadzki nale�y układa� na nast�puj�cych podkładach: 
a) metod� układania - na podkładach z drewna w postaci 	lepej podłogi. 
4. Wilgotno	� podkładu w czasie układania posadzek powinna odpowiada� wymaganiom. Wilgotno	�  
podkładu powinna by� zbadana bezpo	rednio  przed rozpocz�ciem układania posadzki. Badanie wilgotno	ci 
podkładu nale�y do obowi�zku  wykonawcy robót posadzkowych, a wyniki badania powinny  by� wpisane 
do dziennika budowy. 
 
5.5.1.2.Materiały. 
1. Do wykonywania posadzek powinny by� dobierane materiały (deski, płyty, nawierzchnia sportowa, 
gwo�dzie, wkr�ty, listwy, itp.) najbardziej odpowiadaj�ce celowi zastosowania, odpowiadaj�ce normom 
pa
stwowym lub wymaganiom odpowiednich 	wiadectw wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 
2. Deski posadzkowe lite mog� by� z drewna iglastego: sosnowego okre	lonego w projekcie i uzgodnionego 
z inwestorem. 
3. Wilgotno	� drewna przed ich  układaniem powinna wynosi� 8÷13% w stosunku do masy suchego drewna. 
 
5.5.1.3.Wykonanie posadzki 
1. Do wykonywania posadzek mo�na przyst�pi� dopiero po zako
czeniu wszystkich robót budowlanych 
stanu surowego i robót wyko
czeniowych oraz po zako
czeniu wszystkich robót instalacyjnych, ł�cznie z 
próbami ci	nieniowymi. 
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2. W pomieszczeniach, w których wykonuje si� posadzki, temperatura powietrza nie powinna by� ni�sza ni� 
15°C, a wilgotno	� wzgl�dna powietrza w granicach 45 ÷ 65%. Te warunki cieplno - wilgotno	ciowe 
powinny by� zapewnione równie� po wykonaniu posadzek, a� do czasu oddania budynku do u�ytku. 
3. W pomieszczeniu posadzka powinna by� wykonana z tego samego rodzaju, typu i wymiarów, je�eli 
projekt nie przewiduje inaczej. Na styku posadzek z ró�nego rodzaju lub wymiarów (np. w przej	ciu mi�dzy 
pomieszczeniami) powinna by� zastosowana listwa rozdzielcza.  
4. Mi�dzy posadzk� a stałymi pionowymi elementami budynku (	cianami, słupami itp.) nale�y pozostawi�  
szczelin� dylatacyjn� o szeroko	ci co najmniej 10 mm. Szeroko	� szczeliny dylatacyjnej zale�y od wielko	ci 
powierzchni posadzki, rodzaju drewna oraz sposobu układania. 
5. Posadzka powinna by� trwale zwi�zana z podkładem. 
6. Posadzka powinna by� równa i pozioma. Dopuszczalne nierówno	ci posadzki badane przez przyło�enie 
dwumetrowej łaty kontrolnej, w dowolnym kierunku nie powinny  by� wi�ksze ni� 2 mm oraz w liczbie nie 
wi�kszej ni� 2 na całej długo	ci łaty. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki  od płaszczyzny poziomej nie powinno by� wi�ksze ni�  
2 mm/m i 3 mm na całej długo	ci lub szeroko	ci pomieszczenia. 
7. Szczeliny dylatacyjne mi�dzy posadzk�   a 	cianami powinny by� wolne od zanieczyszcze
, klinów, 
odpadków drewna itp. oraz zasłoni�te listwami podłogowymi przy	ciennymi lub cokołami. Listwy lub 
cokoły powinny dokładnie przylega� do 	cian i posadzki na całej swej długo	ci. 
8. Listwy lub cokoły powinny by� ł�czone, na długo	ci oraz w naro�ach wypukłych, przez 	ci�cie ko
ców 
pod k�tem 45°, a w naro�ach wkl�słych pod k�tem 135º. 
 
 
5.6. Posadzki z płytek gresowych i terakotowych. 
 
5.6.1. Wymagania podstawowe. 
1. Posadzki z płytek gresowych i ceramicznych nale�y wykonywa� zgodnie z projektem. który powinien 
okre	la� konstrukcj� podłogi. wytrzymało	� podkładu. rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt powinien 
te� okre	la� wielko	� spadków posadzki. rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin 
dylatacyjnych.  
2. Posadzki z płytek gresowych i ceramicznych mog� by� wykonane jako zwykłe lub specjalnego 
przeznaczenia. Posadzki zwykłe powinny by� stosowane w pomieszczeniach nara�onych na zawilgocenie 
w budynkach mieszkalnych lub innych o podobnym sposobie u�ytkowania. 
Posadzki specjalnego przeznaczenia (chemoodporne. trudno 	cieralne) powinny by� stosowane 
w budownictwie u�yteczno	ci publicznej i przemysłowym, w pomieszczeniach nara�onych na intensywny 
ruch, cz�ste zmywanie 	rodkami dezynfekcyjnym,  działanie kwasów,  zasad, gnij�cych   substancji 
organicznych itp. 
3. Posadzki z płytek gresowych  i  ceramicznych nale�y  układa� na podkładach okre	lonych w projekcie, 
z tym ze: 
a) posadzki  zwykłe - na podkładach: cementowych o wytrzymało	ci na 	ciskanie co najmniej 12 MPa, 
    a na zginanie  co najmniej 3 MPa. 
b) posadzki chemoodporne - na podkładach  cementowych o wytrzymało	ci na 	ciskanie co najmniej  
    20 MPa, a na zginanie 4 MPa  lub z betonu klasy co najmniej B-15. 
4. Spadki powinny by� wyrobione w podkładzie. 
Posadzki chemoodporne powinny mie� spadki nie mniejsze ni� 1,5%, z tym �e odległo	� najdalszego 
punktu wododziału od wpustu podłogowego nie powinna by� wi�ksza ni� 4 m. 
 
 
5.6.2.Materiały. 
l. Do wykonywania posadzek z płytek gresowych i ceramicznych powinny by� dobierane materiały (płytki, 
kleje, zaprawy, kity chemoodporne, gruntowniki itp.) najbardziej odpowiadaj�ce celowi zastosowania, 
odpowiadaj�ce normom pa
stwowym lub okre	lonym w 	wiadectwach ITB. 
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2. Do wykonywania posadzek zwykłych powinny by� stosowane płytki i kształtki gresowe i ceramiczne 
zwykłe, a do wykonywania posadzek specjalnego przeznaczenia płytki i kształtki gresowe i ceramiczne 
mrozoodporne lub inne dopuszczone do stosowania. 
3. Do ł�czenia płytek gresowych  i ceramicznych z podkładem cementowym lub betonowym nale�y 
stosowa� zaprawy klej�ce zalecane przez producentów płytek. 
4. Do spoinowania posadzek układanych zaprawy klej�ce nale�y stosowa� zaprawy do spoinowania tego 
samego rodzaju co zaprawy klej�ce. . 

 

5.6.3. Wykonanie posadzki. 
1. Do wykonania posadzek z płytek gresowych i ceramicznych mo�na przyst�pi� dopiero po zako
czeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami 
ci	nieniowymi instalacji. 
2. W pomieszczeniach, w których wykonuje si� posadzki z płytek gresowych  i ceramicznych układanych na 
zaprawie klej�cej temperatura powietrza nie powinna by� ni�sza ni� 5°C. Temperatur� t� nale�y zapewni� na 
co najmniej  kilka dni przed rozpocz�ciem robót oraz w czasie wi�zania i twardnienia zaprawy. 
Materiały u�ywane do wykonania posadzki powinny znajdowa� si� w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpocz�ciem robót. 
3. W pomieszczeniu posadzka powinna by� wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, 
je�eli projekt nie przewiduje inaczej.  

4. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by� wykonana w posadzce szczelina 
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by� wykonana na linii wodorozdziału. 
5. Płytki o wymiarach 100x100 mm i wi�ksze powinny by� wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wod�. 
Powinny by� zanurzone w wodzie bezpo	rednio przed zastosowaniem na przeci�g kilkunastu sekund.  
6. Spoiny mi�dzy płytkami układanymi na zaprawie klej�cej powinny mie� szeroko	� umo�liwiaj�c� 
dokładne wypełnienie zapraw�, tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko	� spoin powinna by� jednakowa 
i kontrolowana przy układaniu. 
Spoiny powinny przebiega� prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie 
powinno wynosi� wi�cej ni� 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długo	ci lub szeroko	ci pomieszczenia. 
7. Przed spoinowaniem posadzka powinna by�  zwil�ona wod�, która nie powinna sta� w spoinach. 
Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwi�zaniem,  powierzchnia posadzki powinna by� dokładnie 
oczyszczona. 
8. Posadzka powinna by� na całej powierzchni 	ci	le poł�czona z podkładem. 
9. Posadzk� z płytek gresowych  i ceramicznych nale�y wyko
czy� przy 	cianach lub innych elementach 
budynku cokolikiem z płytek gresowych i ceramicznych zwykłych, je�eli projekt nie przewiduje u�ycia 
specjalnych kształtek cokołowych.  
10. Posadzka powinna by� czysta. Ewentualne zabrudzenia nale�y usuwa� niezwłocznie w czasie układania 
płytek.  
11. Powierzchnia posadzki powinna by� równa i stanowi� płaszczyzn� poziom� albo o okre	lonym 
pochyleniu (spadku). Nierówno	ci powierzchni mierzone jako prze	wity mi�dzy  dwumetrow� łat�               
a posadzk� nie powinny wynosi� wi�cej ni� 5 mm na całej długo	ci łaty. 
Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku  nie powinno by� 
wi�ksze ni�  ± 5 mm na całej długo	ci lub szeroko	ci posadzki. 
Spoiny pasów powinny tworzy� lini� prost�. Dopuszczalne odchylenie nie powinno wynosi� wi�cej ni� 2 
mm na 1 m i nie wi�cej ni� 3 mm na całej długo	ci spoiny. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako�ci wyrobów podłogowych została omówiona w pkt. 8. 
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1. Dostarczane na plac budowy materiały nale�y kontrolowa� pod wzgl�dem ich jako	ci. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustali� kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
2. Kontrola jako	ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby maj� za	wiadczenie  
o jako	ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wła	ciwo	ci technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. bada
 dora�nych.  
3. W przypadku braku za	wiadczenia o jako	ci lub gdy zachodzi obawa, �e dostarczone wyroby nie 
odpowiadaj� wymaganym normom lub 	wiadectwom ITB, nale�y przeprowadzi� we własnym zakresie 
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsi�biorstwa (albo innym 
uprawnionym), zgodnie z obowi�zuj�cymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 
4. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy). Do obliczenia ilo	ci przedmiarowej przyjmuje si� ilo	� 
podłogi wg dokumentacji projektowej.  
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Zgodno�
 robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�  

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.3.Odbiór materiałów. 
1. Odbiór materiałów powinien by� dokonany bezpo	rednio po ich dostarczeniu na budow�. 
2. Odbiór materiałów powinien obejmowa� sprawdzenie ich wła	ciwo	ci technicznych zgodnie  
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 	wiadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
3. Sprawdzenie materiałów nale�y przy odbiorze robót zako
czonych przeprowadzi� po	rednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i za	wiadcze
 (atestów) z kontroli producenta, stwierdzaj�cych zgodno	� 
u�ytych materiałów z dokumentacj� techniczn� oraz wła	ciwymi normami. 
Materiały, w których jako	� nie jest potwierdzona odpowiednim za	wiadczeniem, a budz�ce w�tpliwo	ci, 
powinny by� przed u�yciem do robót poddane badaniom jako	ci przez upowa�nione laboratoria. 
 
8.4.Odbiory mi�dzyfazowe. 
 
8.4.1.Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych. 
1. Odbiór powinien by� przeprowadzony w nast�puj�cych fazach robót: 
a) po przygotowaniu podło�a lub podkładu pod izolacj�, 
b) po wykonaniu ka�dej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 
2. Odbiór powinien obejmowa�: 
a) sprawdzenie materiałów, 
b) sprawdzenie wytrzymało	ci, równo	ci, czysto	ci i stanu wilgotno	ci podło�a lub podkładu, 
c) sprawdzenie spadków podło�a lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, 
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d) sprawdzenie ci�gło	ci warstwy izolacyjnej i dokładno	ci jej poł�czenia z podło�em, 
e) sprawdzenie dokładno	ci obrobienia naro�y, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty  podłogowe itp., 
f) sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 
3. Badania nale�y przeprowadza� w sposób przewidziany w rozdziale ,,Izolacje wodochronne”. 
 
8.4.2.Odbiór warstw izolacji cieplnych  i przeciwd�wi�kowych. 
1. Odbiór powinien bi� przeprowadzony w nast�puj�cych fazach robót: 
-   po przygotowaniu podło�a, 
-   po przyklejeniu b�d� uło�eniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstw�  ochronn� 
     lub układaniem podkładu. 
2. Odbiór powinien obejmowa�: 
a) sprawdzenie materiałów, 
b) sprawdzenie równo	ci, czysto	ci i stanu wilgotno	ci podło�a, 
c) sprawdzenie jako	ci wykonania paroizolacji : (je�eli jest przewidziana), 
d) sprawdzenie grubo	ci i ci�gło	ci. warstwy izolacyjnej, 
e) w wypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka si� z materiałami zawieraj�cymi  
    rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy). 
 
8.4.3.Odbiór podkładu. 
1. Odbiór powinien by� przeprowadzony w nast�puj�cych fazach robót: 
-   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
-   podczas układania podkładu, 
-   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymało	ci na 	ciskanie na próbkach  
     kontrolnych. 
2. Odbiór powinien obejmowa�: 
a) sprawdzenie materiałów, 
b) sprawdzenie prawidłowo	ci uło�enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, je�eli jest ona  
    wymagana, 
c) sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu  jego grubo	ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:  
    badania nale�y przeprowadzi� metod� przekłuwania z dokładno	ci� do 1 mm, 
d) sprawdzenie wytrzymało	ci podkładu na 	ciskanie i zginanie przez ocen� laboratoryjnie   
    przeprowadzonych bada
 próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania  podkładów; badania  
    powinny by� przeprowadzone dla podkładów cementowych. Badania powinny by� wykonywane nie      
    rzadziej ni� 1 raz na 1000 m2 podkładu, 
e) sprawdzenie równo	ci podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej  
    łaty kontrolnej. Odchylenia stanowi�ce prze	wity mi�dzy łat� i podkładem nale�y mierzy� z dokładno	ci�  
    do 1 mm, 
f) sprawdzenie odchyle
 od płaszczyzny poziomej lub okre	lonej wyznaczonym spadkiem za pomoc�  
    dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nale�y mierzy� z dokładno	ci� do 1 mm, 
g) sprawdzenie prawidłowo	ci osadzenia w  podkładzie elementów dodatkowych (wpust6w podłogowych,  
    płaskowników lub k�towników wzmacniaj�cych poł�czenia posadzek, dziel�cych je na pola itp.); badanie  
    nale�y wykona� przez ogl�dziny, 
h) sprawdzenie prawidłowo	ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
 
8.4.4.Sprawdzenie warunków przyst�pienia  do robót posadzkowych 
1. Przed przyst�pieniem do wykonywania  posadzki nale�y sprawdzi�:  
a) temperatur� pomieszcze
,  
b) wilgotno	� wzgl�dn� powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), 
c) wilgotno	� podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych). 
2. Badanie temperatury powietrza nale�y wykona� za pomoc� termometru lub termografu umieszczonego 
    w odległo	ci 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od �ródła ciepła.  
3. Badanie wilgotno	ci powietrza nale�y wykona� za pomoc� hygrometru lub hygrografu  umieszczon�go  
w odległo	ci 10 cm od powierzchni podkładu. 
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4. Badanie wilgotno	ci podkładu nale�y wykona� za pomoc� aparatu elektrycznego, karbidowego lub 
metod� suszarkowowagow�. Liczba miejsc pomiaru wilgotno	ci powinna wynosi�: przy powierzchni 
podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla ka�dych nast�pnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie. 
5. Wyniki bada
 temperatury, wilgotno	ci wzgl�dnej powietrza oraz wilgotno	ci podkładu powinny  by� 
wpisane do dziennika budowy. 
 
8.4.5.Odbiór ko
cowy robót podłogowych 
1. Sprawdzenia zgodno	ci z dokumentacj� projektowo-kosztorysow� powinny by� przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi  z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodno	ci na podstawie ogl�dzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 
na podstawie protokółów odbiorów mi�dzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
2. Sprawdzenie jako	ci u�ytych materiałów  powinno by� dokonane wg powy�szych pkt. 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotno	ciowych) nale�y 
przeprowadzi� na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4. Sprawdzenie prawidłowo	ci wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych nale�y przeprowadzi� na 
podstawie protokółów odbiorów mi�dzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.                                         
5. Sprawdzenie prawidłowo	ci wykonania posadzki powinno by� dokonane po uzyskaniu  przez posadzk� 
pełnych wła	ciwo	ci techniczno - u�ytkowych. 
6. Odbiór posadzki powinien obejmowa�: 
a) sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; badanie nale�y wykona� przez ocen� wzrokow�, 
b) sprawdzenie prawidłowo	ci ukształtowania powierzchni posadzki;  
c) sprawdzenie poł�czenia posadzki z podkładem; badanie nale�y przeprowadzi� - zale�nie od rodzaju 
posadzki - przez ogl�dziny, naciskanie lub opukiwanie, 
d) sprawdzenie grubo	ci posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.) nale�y przeprowadzi� na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
e) sprawdzenie wytrzymało	ci posadzki monolitycznej na 	ciskanie; badanie nale�y przeprowadzi� na 
próbkach kontrolnych,  
f) sprawdzenie prawidłowo	ci  osadzenia w posadzce kratek 	ciekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; 
badania nale�y wykona� przez ogl�dziny. 
7. Sprawdzenie prawidłowo	ci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowo	ci 
nale�y wykona� za pomoc� naci�gni�tego prostego drutu i pomiaru odchyle
 z dokładno	ci� 1 mm, a 
szeroko	ci spoin - za pomoc� szczelinomierza lub suwmiarki. 
8. Sprawdzenie wyko
czenia posadzki i prawidłowo	ci zamocowania listew podłogowych lub cokołów, 
badania nale�y wykona� przez ogl�dziny. 
9. Sprawdzenie 	cieralno	ci posadzek z betonu odpornego na 	cieranie, je�eli wymaganie zostało okre	lone 
w projekcie; badanie nale�y przeprowadzi� na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki 
wg PN-83/B-06256.  
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z pó�niejszymi zmianami). 
PN-83/B-06256 Beton odporny na 	cieranie. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  budowlanych. 
PN-61/B-10156 Posadzki kwasoodporne i z płytek ceramicznych. 
PN-63/B-10142 Posadzki deszczułkowe. 
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Kod CPV 45320000   ROBOTY IZOLACYJNE. 
 
Kod CPV 45320000   IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE   -   18,  19.    
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   18,  19.                                                                          
 
Izolacje cieplne, przeciwd�wi�kowe i przeciwwilgociowe. 
 
1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
izolacyjnych realizowanych przy budowie: MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWCU  
KO�CIELNYM 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
izolacyjnych wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót murarskich przy budowie 
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuj�: 
a) izolacje przeciwwilgociowe z papy na powierzchniach poziomych pod posadzk�, 
b) izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, poziomej, podposadzkowe, 
c) izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre	lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre	leniami podanymi  
w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno	� 
z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  
(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

3. SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
        "Wymagania ogólne" pkt 3. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 
       (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01) 
        ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podkładu. 
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5.2.1. Wymagania ogólne. 
1. Pokład pod izolacje powinien by� trwały, nieodkształcany i przenosi� wszystkie działaj�ce na
 
obci��enia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podło�em nale�y stosowa� nast�puj�ce klasy 
betonu w podkładach: 
-  przy przeponach z materiałów bitumicznych B7,5,  
-  przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10, 
-  przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20. 
2. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna by� równa (bez wgł�bie
, wypukło	ci oraz p�kni��), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolacj� 
z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna by�  gładka. 
3. Naro�a powierzchni izolowanych powinny by� zaokr�glone promieniem nie mniejszym ni� 3 cm lub 
sfazowane pod k�tem 45º na szeroko	ci i wysoko	ci co najmniej 5 cm od kraw�dzi.  
4. W przypadku izolacji odwadniaj�cych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki 
	ciekowej lub kanału powinny by� zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze ni� 
1%. 
 
5.2.2. Gruntowanie podkładu. 
1. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj� z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien by� zagruntowany roztworem asfaltowym lub 
emulsj� asfaltow�. 
2. Przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy, a jego wilgotno	� nie powinna przekracza� 5%.  
3. Powłoki gruntuj�ce powinny by� naniesione w dwóch warstwach, z tym �e druga warstwa mo�e by� 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej. 
4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by� nie ni�sza ni� 5°C. W przypadkach technicznie 
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si� gruntowanie podło�a roztworami asfaltowymi przy temperaturze poni�ej 
5°C, jednak nie ni�szej ni� OºC, je�eli temperatura w ci�gu doby 
nie była ni�sza ni� OºC. 
 
 
5.3. Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych. 
 
5.3.1. Izolacje powłokowe bez wkładek . 
I. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek 
wzmacniaj�cych mog� by� stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewn�trznej fundamentów, 
	cian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych 
powinna by� zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza ni� dwie, a ł�cznie 
grubo	� tych warstw nie mniejsza ni� 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na 
gor�co powinny by� one podgrzewane do temperatury 160 ÷ 180ºC. Temperatura lepiku asfaltowego 
podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna by� ni�sza ni� 140ºC. 
2. Izolacje powłokowe z lepików smołowych mog� by� stosowane w tym samym zakresie co izolacje 
powłokowe z mas asfaltowych, jednak�e w ograniczeniu do obiektów gospodarczych. Nie dopuszcza si� 
wykonywania izolacji powłokowych z lepików smołowych w budynkach wewn�trz pomieszcze
 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Liczba nakładanych warstw lepiku smołowego powinna by� zgodna 
z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza ni� dwie, a ł�cznie grubo	� tych warstw nie 
mniejsza ni� 2 mm. Lepik powinien by� podgrzany do 120 ÷ 140ºC, a jego temperatura w trakcie 
rozprowadzania na podkładzie nie powinna by� ni�sza ni� 110°C. 
 
5.3.2. Izolacje papowe. 
1. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz�	ci obiektów budowlanych przed wilgoci� z gruntu 
powinny składa� si� z dwóch warstw papy asfaltowej lub smołowej, przyklejonych do podło�a i sklejonych 
lepikiem mi�dzy sob� w spos6b ci�gły na całej powierzchni. 
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2. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj�cych (np. podpodłogowych) przed 
wod�  zarobow� z zaprawy na niej układanej mog� by� wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej uło�onej 
na sucho i  sklejonej  wył�cznie na zakładach. 
3. Do klejenia pap asfaltowych nale�y stosowa� wył�cznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych wył�cznie 
lepik smołowy odpowiadaj�cy wymaganiom norm pa
stwowych. Mieszanie  materiałów smołowych 
i asfaltowych jest niedopuszczalne.                                                                                                                                                    
4. Grubo	� warstwy lepiku mi�dzy podkładem  i pierwsz� warstw� izolacji oraz mi�dzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosi� 1,0 ÷ 1,5 mm. 
5. Szeroko	� zakładów papy zarówno podłu�nych  jak i poprzecznych w ka�dej warstwie powinna by� nie 
mniejsza ni� 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by� przesuni�te wzgl�dem . 
 
5.4. Wymagania dotycz�ce izolacji przeciwwilgociowych. 
 
5.4.1. Izolacje poziome budynków. 
1. Pozioma izolacja powinna  by� uło�ona z dwóch warstw papy asfaltowej  na lepiku asfaltowym lub z 
jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podło�u z zaprawy cementowej. 
2. Powinna ona wystawa� co najmniej 1 cm z ka�dej strony 	ciany (po otynkowaniu). 
3. Izolacja pozioma budynków niepodpiwniczonych powinna by� uło�ona poni�ej poziomu posadzki na 
wysoko	ci minimum  15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. 
 
5.5. Materiały z tworzyw sztucznych. 
 
5.5.1. Płyty styropianowe. 
1. Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by� kawern gł�bszych 
ni� 5 mm. Kraw�dzie powinny  by� proste i nie uszkodzone. Struktura płyt winna by� jednorodna na całej 
powierzchni. Granulki powinny by� dokładnie ze sob� poł�czone i tak, aby nie mo�na było oddzieli� ich od 
siebie.                                                                                                                                                                       
2. Styropian powinien wykazywa� odporno	� na działanie temperatury do 80°C. 
3. Płyty styropianowe nale�y transportowa�  i przechowywa� pod przykryciem i z dala od �ródeł ognia. 
4. Płyty styropianowe mog� by� stosowane  do izolowania 	cian, stropów, stropodachów i podłóg. Płyty 
mo�na przykleja� lepikiem asfaltowym, zapraw� cementow�, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników . 
5. Styropian jest wra�liwy na działanie rozpuszczalników wchodz�cych w skład roztworów i lepików 
asfaltowych stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejów (np. Butapren) i kitów (np. Polkit)  i z tego 
wzgl�du nie wolno ł�czy� tych wyrobów ze styropianem. 
 
5.6 Ocieplanie podłóg, fundamentów i stropów. 
 
5.61. Podłogi na gruncie i fundamenty. 
1. Podłogi drewniane z desek mog� by� ocieplane matami z wełny mineralnej układanymi na podkładzie 
betonowym. 
2. Inne podłogi na gruncie nale�y ociepla� styropianem uło�onym na sucho na podkładzie betonowym. 
Na warstwie termoizolacyjnej nale�y uło�y� warstw� zaprawy cementowej, której grubo	� powinna by� 
przyj�ta na podstawie przewidywanych obci��e
 lecz nie mniej ni� 4  cm 
3. Ocieplanie fundamentów nale�y stosowa� wtedy, gdy nie wykonuje si� termoizolacji pod podłog� 
(przynajmniej w pasie o szeroko	ci 1 m wzdłu� 	cian zewn�trznych). Zaleca si� stosowanie płyt ze 
styropianu lub twardych płyt z wełny mineralnej. Ocieplanie 	cian fundamentowych powinno by� wykonane 
zgodnie z warunkami izolowania 	cian pionowych. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót izolacyjnych 
6.2.1. Kontrola jako�ci wyrobów. 
1. Dostarczane na plac budowy materiały nale�y kontrolowa� pod wzgl�dem ich jako	ci. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustali� kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
2. Kontrola jako	ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby maj� za	wiadczenie  
o jako	ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wła	ciwo	ci technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. bada
 dora�nych.  
3. W przypadku braku za	wiadczenia o jako	ci lub gdy zachodzi obawa, �e dostarczone wyroby nie 
odpowiadaj� wymaganym normom lub 	wiadectwom ITB, nale�y przeprowadzi� we własnym zakresie 
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsi�biorstwa (albo innym 
uprawnionym), zgodnie z obowi�zuj�cymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 
4. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni do wykonania izolacji. Do obliczenia ilo	ci 
przedmiarowej przyjmuje si� ilo	ci według dokumentacji projektowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Zgodno�
 robót z dokumentacj� projektow� i ST 
Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�  

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór ko�cowy 
Odbiór ko
cowy odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy  

zako
czenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych warunków dotycz�cych tych robót zawartych  

w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gor�co  
PN-']7/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej  
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze) 
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PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy  bez wypełniaczy stosowany na gor�co  
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe. Klej  Lateksowy Ekstra  
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasn�ce.   
BN-80/6613-04 Uszczelnienia gumowe wytłaczane. 
BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniaj�ce 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty  
BN-77/6759-03 Ta	my uszczelniaj�ce poliuretanowe bitumowane 
 
 
 
B -00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
DOTYCZY CAŁEGO KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) 

1. WST�P. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania  
i odbioru robót instalacyjnych sanitarnych, zawieraj�ce postanowienia wspólne dla wszystkich, lub znacznej  
cz�	ci rodzajów robót, omówionych w (ST) dla obiektu budowlanego: 
MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWCU KO�CIELNYM. 
2. Warunki techniczne podane w nast�pnych rozdziałach, dotycz�ce poszczególnych rodzajów instalacji 
sanitarnych, nale�y stosowa� ł�cznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym  rozdziale. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych zwi�zanych z instalacjami 
sanitarnymi i przemysłowymi - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod urz�dzenia, kanały murowane 
i prefabrykowane dla sieci przewodów podziemnych i inne - uj�te s� w (ST) Robót ogólnobudowlanych.  

1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie  
z ustaw� o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
Zaleca si� równie� wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych  
ze 	rodków pozabud�etowych (nie obj�tych ustaw� o zamówieniach publicznych). 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych  
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� ich wykonania oraz za ich zgodno	� z dokumentacj� 
Projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Materiały. 
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1. Materiały, elementy i urz�dzenia przeznaczone do robót powinny odpowiada� Polskim Normom  
i Normom Bran�owym, a w razie ich braku powinny mie� decyzje dopuszczaj�ce je do stosowania  
w budownictwie, wydane przez jednostki upowa�nione. 
2. Dostarczone na budow� rury powinny by� proste, czyste od zewn�trz i od wewn�trz, bez widocznych 
w�erów i ubytków spowodowanych korozj� lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali 
stopowych powinny mie� trwałe oznaczenia. Rury te nale�y na budowie składowa� na oddzielnych regałach 
pod wiat�, a w przypadku magazynowania przez krótki czas -w oddzielnych stosach. 
3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by� proste, bez widocznego zowalizowania, zgniece
 
i zniekształce
. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mo�na składowa� na otwartym powietrzu w  
temperaturze zewn�trznej nie ni�szej ni� -5°C, zabezpieczaj�c je przed promieniami słonecznymi i opadami. 
Podło�e, na którym składuje si� rury, musi  by� równe, tak by rura była podparta na całej  długo	ci; 
wysoko	� stosu rur nie mo�e przekracza� 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur 
dostarczonych w zwojach powinny by� podane przez producenta. 
4. Dostarczon� na budow� armatur� nale�y uprzednio sprawdzi� na szczelno	�. Przed zamontowaniem 
armatury nale�y sprawdzi�, czy:                                                                                                                              
a) na korpusie nie wyst�puj� widoczne pory,  p�kni�cia lub inne uszkodzenia; w przypadkach w�tpliwych 
nale�y przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy� naft�, 
b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie s� skrzywione, 
c) przy r�cznym obracaniu pokr�tła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje poło�enie, 
d) armatura jest wewn�trz czysta, a zawieradło dochodzi do poło�enia zamkni�cia, 
e) uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 
5. Armatur� nale�y składowa� w magazynach zamkni�tych. Armatur� o wi�kszych 	rednicach od Dn = 400 
mm mo�na składowa� pod wiatami na podkładach drewnianych. Cz�	ci obrobione  armatury powinny by� 
zabezpieczone przed korozj� tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budow� bez 
indywidualnego opakowania powinny by� za	lepione. 
Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania 
automatycznego i tym podobne, powinny by� dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane łatami 
drewnianymi, a spr��yny i nie pokryte farb� powierzchnie, powinny by� zabezpieczone tłuszczem (wazelina 
techniczna). 
6. Urz�dzenia sanitarne 

a) urz�dzenia sanitarne �eliwne i tłoczone z blachy nie mog� mie� widocznych uszkodze
 emalii; 
urz�dzenia �eliwne przed zamontowaniem nale�y lekko opukiwa� w miejscach nie pokrytych emali� 
młotkiem metalowym o masie ok. 0,25 kg. Wyroby p�kni�te wydaj� głuchy d�wi�k i nie mog� by� u�yte do 
monta�u. 
b) urz�dzenia sanitarne �eliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by� czyste, bez uszkodze
 
powierzchni szkliwionych. 
c) urz�dzenia sanitarne �eliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe składowa� nale�y w magazynach 
zamkni�tych lub pod wiatami. 
d) urz�dzenia sanitarne i urz�dzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki spłukuj�ce, syfony itp., nale�y 
przechowywa� w magazynach zamkni�tych, w których temperatura wewn�trzna nie spada poni�ej -5°C. 
7 Szczeliwo, ł�czniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze nale�y przechowywa� w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkni�tych, w skrzyniach lub pojemnikach. 
8 Odbiór techniczny materiałów powinien by� dokonany według wymaga
 i w sposób okre	lony 
obowi�zuj�cymi normami. 

3. SPRZ�T. 
     Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jako	� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert�. 
     Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo	ci wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jako	ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno	� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
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okre	lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow�. 

Sprz�t b�d�cy własno	ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowo	ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony 	rodowiska i przepisy dotycz�ce 
jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 
do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo	� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t  po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by� 
pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich 	rodków transportu, które nie wpłyn�  

niekorzystnie na jako	� wykonywanych robót i wła	ciwo	ci przewo�onych materiałów. 
Liczba 	rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre	lonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e
 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e
 na osie mog� by� dopuszczone przez 
wła	ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg  
na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako	� zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno	� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�  
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,  
a tak�e w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc�  

nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.1. Roboty pomocnicze. 
1. Roboty pomocnicze nale�y wykonywa� zgodnie ze (ST) Robót ogólnobudowlanych . 
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2. Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowi�ce cało	� wraz z elementami konstrukcji 
budowlanej, np. słupy lub ramy, powinny umo�liwia� monta� przewodów z zachowaniem projektowanego 
spadku i bezpiecznego poło�enia przewodów. 
 
5.2.Monta� przewodów rurowych. 
1. Rury przed ich bezpo	rednim u�yciem do monta�u lub układania nale�y wewn�trz i na stykach starannie 
oczy	ci�; rur p�kni�tych lub  w inny sposób uszkodzonych nie wolno u�ywa�.                                                    
2. Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni   ziemi, 
do wykopów, kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach nale�y wykonywa� 
w sposób zabezpieczaj�cy przed mo�liwo	ci� uszkodzenia poł�cze
 i izolacji. 
3. Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mie� 
grubo	� 	cianki dostosowan� do przewidywanych obci��e
 nie mniejsz� jednak ni� 6 mm. 
4. �rednica wewn�trzna rury ochronnej powinna by� wi�ksza od 	rednicy zewn�trznej rury przewodowej: 
-   dla przewodów 	rednicy do 150 mm o 1,5%,  
-   dla przewodów 	rednicy 150 mm o 1,25%. 
Dla przewodów z izolacj� antykorozyjn� lub ciepln� jako 	rednic� zewn�trzn� rury przewodowej nale�y 
przyjmowa� zewn�trzn� 	rednic� płaszcza ochronnego izolacji. 
5. Przy przerwach w układaniu rur nale�y dokładnie zabezpieczy� ko
cówki przewodów, szczeg6lnie rur 
układanych w wykopach, przed zamuleniem wod� gruntow�, deszczow� lub innymi zanieczyszczeniami, 
stosuj�c za	lepki, korki z drewna lub innego materiału albo kr6�ce z kołnierzem. 
6. Przed zasypaniem przewodu uło�onego w ziemi nale�y sprawdzi� osiowo	� przewodu, zgodno	� spadków 
z projektem i przeprowadzi� pr6by szczelno	ci. 
7. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewod6w naziemnych lub podziemnych, 
układanych na podporach, słupach,  lub estakadach, nale�y wykonywa� w sposób umo�liwiaj�cy regulacj� 
poziom� i pionow� poło�enia przewodu. Poł�czenia spawane i kołnierzowe rur przewodu powinny 
znajdowa� si� w odległo	ci 1/4  ÷ 1/3 długo	ci prz�sła od punktów podparcia lub podwieszenia. 
Powy�sze postanowienie nie dotyczy poł�cze
 kołnierzowych armatury, która powinna by� ustawiona na 
podporze; w przypadku układania przewodu na słupach lub przewodu podwieszonego armatur� nale�y 
ustawia� na pomostach. 
8. W miejscach przej	� przewodów przez 	ciany i stropy nie wolno wykonywa� �adnych poł�cze
 rur. Je�eli 
w miejscach tych s� zało�one tuleje, woln� przestrze
 mi�dzy zewn�trzn� 	cian� rury i wewn�trzn� tulei 
nale�y całkowicie wypełni� sznurem azbestowym w przypadku przewodów cieplnych, a kitem lub sznurem 
konopnym smołowanym w przypadku przewodów zimnych. Wypełnienie powinno zapewnia� jedynie 
mo�liwo	� osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłu�eniami termicznymi. Długo	� tulei powinna 
by� wi�ksza o 6 ÷ 8 mm od grubo	ci 	ciany lub stropu. 
9. W przypadku prowadzenia kilku przewodów –j eden nad drugim - nale�y zachowa� nast�puj�c� 
kolejno	�, od najwy�ej poło�onych:                                                                                                                                               
-  przewody gazowe, 
-  przewody c.o.,                                                                                                                                                           
-  przewody c. w., 
-  przewody wodoci�gowe,                                                                                                                                           
-  przewody kanalizacyjne. 
10. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nale�y mocowa� do 	cian za pomoc� uchwytów, przy 
czym przy wysoko	ci kondygnacji poni�ej 3,0 m nale�y zastosowa� jeden uchwyt w połowie wysoko	ci 
kondygnacji. Z uchwytu tego mo�na zrezygnowa�, je�eli przej	cie przez strop wykonane jest w tulei, 
	rednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt stały. 
Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie mo�e przekracza� ± 10 mm na 10 m długo	ci 
przewodu pionowego. 
11. Przewody poziome długo	ci powy�ej 2,0 m prowadzone po 	cianach budynku nale�y mocowa� do 	cian 
za pomoc� haków lub uchwytów.                                                                                                                            
12. Przewód spawany z rur ze szwem podłu�nym nale�y układa� tak, aby szew był widoczny na całej 
długo	ci przewodu, przy czym szwy dwu ł�czonych rur musz� by� wzajemnie prze- suni�te na 1/5 obwodu 
rury. 
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13. Przy równoległym poło�eniu obok siebie kilku przewodów, ł�czonych za pomoc� kołnierzy lub 
kielichów, poł�czenia nale�y rozmieszcza� z przesuni�ciem. 
14. Rury kielichowe nale�y układa� kielichami w stron� przeciwn� ni� kierunek przepływu czynnika. 
15. Kolana, łuki itp. kształtki przewodów stalowych czarnych nale�y wykonywa� jako gi�te na zimno 
w zakresie 	rednic do 50 mm, jako gi�te na gor�co z napełnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie 
z połówek tłoczonych w zakresie 	rednic od 65 mm do 150 mm. 
Dopuszczalne spłaszczenie rury przy gi�ciu nie mo�e przekracza� 10 % jej zewn�trznej 	rednicy. 
Dla przewodów o 	rednicach Dn> 150 mm nale�y stosowa� kształtki wykonywane fabrycznie lub spawane z 
segmentów; liczba segmentów na jedno kolano nie mo�e by� mniejsza od trzech. . 
16. Zw��ki rur stalowych (redukcje) dla małych 	rednic nale�y wykonywa� za pomoc� obróbki plastycznej 
na gor�co (kucia). Zw��enie rur 	rednicy powy�ej 150 mm nale�y wykona� za pomoc� wycinania klinów i 
spawania pozostawionych pasków ze sob�. 
W zale�no	ci od 	rednicy przewodu liczba pozostawionych pasków powinna wynosi� od 4 do 12. Wykonan� 
zw��k� zako
czy� nale�y kró�cem długo	ci równej wewn�trznej 	rednicy zredukowanej. 
 
 
5.3. Poł�czenia rur. 
 
5.3.1. Poł�czenia gwintowane. 
1. Poł�czenia gwintowane mo�na stosowa� do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu 	redniego 
i ci��kiego przy ci	nieniu roboczym  czynnika nie przekraczaj�cym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. 
2. Poł�czenia gwintowane mo�na równie� stosowa� do poł�cze
 przewodów z armatur� gwintowan� oraz 
przyrz�dami kontrolno-pomiarowymi, których ko
cówki s� gwintowane. 
3. Gwinty na ko
cach rur powinny by� równo naci�te i odpowiada� wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładno	� naci�cia gwintu sprawdza si� przez nakr�cenie zł�czki. 
4. Poł�czenia gwintowane mo�na uszczelnia� za pomoc� ta	my, konopi lub pasty. 
5. Do uszczelnienia poł�cze
 instalacji tlenowych i spr��onego powietrza nie wolno stosowa� past na olejach 
i tłuszczach. 
 
5.3.2. Poł�czenia kołnierzowe. 
1. Kołnierze do rur stalowych powinny by� dostarczone na budow� jako walcowane z szyjk� lub  
z przyspawanym kró�cem z rury stalowej. O	 rury powinna by� prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 
2. Kołnierz nale�y przyspawa� do kró�ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny 
wewn�trznej powinna by� czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczy�nie kołnierza - tak aby 
nierówno	ci spoiny nie wystawały ponad stykow� powierzchni� kołnierza. 
3. �rednice wewn�trzne uszczelek powinny by� wi�ksze o 3 ÷ 5 mm od wewn�trznej 	rednicy przewodu lub 
armatury, a ich zewn�trzna 	rednica powinna zapewnia� dotyk obwodu uszczelki do 	rub. 
4. Przy poł�czeniach kołnierzowych 	ruby przeciwległe nale�y dokr�ca� parami równomiernie na całym 
obwodzie. Gwintowany rdze
 	ruby powinien wystawa� ponad nakr�tk� na wysoko	� równ� 	rednicy 	ruby, 
nie wi�cej jednak  ni� 25 mm. 
5. W czasie wykonywania poł�cze
 kołnierzowych nie wolno: 
-  doci�ga� 	rubami poł�cze
 maj�cych po zało�eniu uszczelki luz pocz�tkowy przekraczaj�cy 2 mm,  
   z wyj�tkiem przypadków, gdy wymagaj� tego wzgl�dy kompensacji wydłu�e
, 
-  pozostawia� 	ruby nie dokr�cone,                                                                                                                           
-  pozostawia� w kołnierzach 	ruby monta�owe.                                                                                                     
6.Poł�cze
 kołnierzowych nie wolno stosowa� na łukach. 
Prosty odcinek przewodu mi�dzy kołnierzem i pocz�tkiem łuku powinien wynosi� dla przewodów: 
przy 	rednicy do 100 mm - 150 mm 
od 125 do 200 mm - 250 mm 
od 250 do 300 mm - 350 mm 
powy�ej 300 mm - 400 mm. 
7. Powy�sze ustalenie nie dotyczy poł�cze
  przewodów z rur �eliwnych kołnierzowych  z kształtkami 
�eliwnymi kołnierzowymi. 
8. Do ł�czenia rur stalowych z armatur� i urz�dzeniami nale�y stosowa� kołnierze stalowe,  
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z uwzgl�dnieniem ci	nienia wyst�puj�cego w przewodzie lub urz�dzeniu: 
-  do przewodów o ci	nieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, okr�głe, 
-  do przewodów o ci	nieniu roboczym czynnika 1,6+10,0 MPa - kołnierze przyspawane okr�głe z szyjk�. 
Niedopuszczalne jest stosowanie lu�nych  kołnierzy na wywijanych obrze�ach rur. 
9. Do poł�cze
 kołnierzowych nale�y stosowa�  uszczelki: 
-   gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach  nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych    
     o temperaturze nie przekraczaj�cej 60 oC i o ci	nieniu do 0,6 MPa, 
-   fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ci	nieniu do 1,6 MPa, 
-   igielitowe - przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C  
    i ci	nieniu do 0,6 MPa, 
-   z blachy ołowianej - przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temperaturze do 180°C  
    i ci	nieniu do 1,6 MPa. 
 
 
 
 
 
5.3.3.Poł�czenia kielichowe. 
1. Rury z PVC kanalizacyjne nale�y ł�czy� na uszczelk� gumow� . Bosy koniec rury układanej powinien by� 
umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej.  
5.3.4.Poł�czenia spawane. 
Wymagania ogólne dla poł�cze
 spawanych okre	lone s� w konstrukcjach stalowych. Wymagania 
szczegółowe, w zale�no	ci od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymało	ci, sposób badania i kontroli 
spawów powinny by� podane w technologii wykonania robót spawalniczych. 
 
5.4.Monta� armatury. 
1. Armatur� w instalacjach wewn�trznych nale�y montowa� w miejscach dost�pnych, umo�liwiaj�cych 
personelowi eksploatacyjnemu obsług� i konserwacj�. 
2. Przed monta�em nale�y z armatury usun�� zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urz�dzenia 
spr��onego powietrza, tlenu itp.) równie� tłuszcz, zastosowany jako przej	ciowa ochrona antykorozyjna. 
Nale�y usun�� z armatury za	lepienia. Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi�, czy wrzeciono jest proste, korpus 
nie uszkodzony, a pokr�tło daje si� lekko obraca�. 
3. Na przewodach poziomych armatur� nale�y  w miar� mo�liwo	ci ustawi� w takim poło�eniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i le�ało w płaszczy�nie pionowej przechodz�cej przez o	 przewodu. 
4. Armatur� zaporow� nale�y ustawia� tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu 
czynnika w przewodzie. 
5. Zawory zwrotne i ci��arkowe zawory bezpiecze
stwa nale�y ustawia� tak, aby trzpienie (osie) grzybków 
znajdowały si� w poło�eniu pionowym. 
6. Przy monta�u zaworów redukcyjnych nale�y sprawdzi�, czy grzybki siedz� szczelnie w otworach gniazd 
przy nie napr��onych spr��ynach. 
7. Gdy 	rednica armatury jest mniejsza od 	rednicy przewodu, w którym armatura ma by� stosowana, 
wówczas długo	� odcinka przewodu mi�dzy kołnierzem lub kielichem armatury a zw��k�, nie mo�e by� 
mniejsza ni� 1,5 	rednicy rury. 
 
5.5. Monta� urz�dze�. 
1. Wentylatory oraz silniki elektryczne powinny mie� trwale przymocowan� tabliczk� znamionow� z blachy, 
podaj�c�: 
-  nazw� producenta, 
-  charakterystyk� techniczn� urz�dzenia,                                                                                                                        
-  dat� produkcji i numer kolejny wyrobu,                                                                                                                            
-  znak kontroli technicznej. 
2. Dostarczona na budow� aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada� wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie� wa�ne cechy legalizacyjne. 



 75 
 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jako�ci. 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora  

nadzoru programu zapewnienia jako	ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

mo�liwo	ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� 

projektow�, SST. 
Program zapewnienia jako	ci winien zawiera�: 

-   organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-   organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-   plan bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia, 

-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jako	� i terminowo	� wykonania poszczególnych elementów robót, 
-   system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako	ci� wykonywanych robót, 
-   wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
     któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada
). 

-   sposób oraz form� gromadzenia wyników bada
 laboratoryjnych. zapis pomiarów. a tak�e wyci�ganych  

    wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym. proponowany sposób i form� 

    przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

-   wykaz maszyn i urz�dze
 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa�eniem  

    w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne. 

-   rodzaje i ilo	� 	rodków transportu oraz urz�dze
 do magazynowania i załadunku materiałów,  

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako	ci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium. sprz�t, zaopatrzenie  

i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada
 materiałów oraz robót. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo	ci� 

zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada
 i ich cz�stotliwo	ci s� okre	lone w ST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam okre	lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze
 laboratoryjnych. sprz�tu. zaopatrzenia laboratorium, pracy  

personelu lub metod badawczych. je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie  

na wyniki bada
, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu	ci 

je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jako	� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada
 materiałów i robót ponosi 
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 Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada
, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  
na pi	mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z bada�. 
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada
 jak najszybciej, 
nie pó�niej jednak ni� w terminie okre	lonym w programie zapewnienia jako	ci. 

Wyniki bada
 (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jako	ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. Do umo�liwienia jemu kontroli 

zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, 
b�dzie ocenia� zgodno	� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada
 
dostarczonych przez Wykonawc�. 

  Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, 
na swój koszt. je�eli wyniki tych bada
 wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada
, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno	ci materiałów  

i robót z dokumentacj� projektow� i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych bada
 i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo�e dopu	ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  Posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze
stwa wykazuj�cy. �e zapewniono zgodno	� z kryteriami      

     technicznymi okre	lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła	ciwych 

     przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r.  (Dz. U. 99/98). 
2.  Posiadaj� deklaracj� zgodno	ci lub certyfikat zgodno	ci z: 

-   Polsk� Norm� lub 
-   aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. je�eli nie s�  
    obj�te certyfikacj� okre	lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi ST. 

3.  Znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów. dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich partia dostarczona 
do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre	laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga
 b�d� odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy. 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc�  
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko
ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze
stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo	rednio jeden  

pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 

zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno	ci: 

-   dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
 

-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako	ci i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpocz�cia i zako
czenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudno	ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-   daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�	ciowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

-   wyja	nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 
ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

-   zgodno	� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotycz�ce czynno	ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
-   dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-   dane dotycz�ce jako	ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
bada
 z podaniem kto je przeprowadzał, 

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, .inne istotne        
     informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja	nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant 
nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie
 do wydawania polece
 Wykonawcy robót. 

[2] Ksi��ka obmiarów 
Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych w kosztorysie 
lub w SST. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno	ci lub certyfikaty zgodno	ci materiałów, orzeczenia o jako	ci  
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada
 Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jako	ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� 
udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale
, 

f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
 w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du 
na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót b�dzie okre	la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow�  
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo	ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

 gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko
czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
 zostan� poprawione wg ustale
 Inspektora nadzoru na pi	mie. Obmiar gotowych robót b�dzie  
 przeprowadzony z cz�sto	ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno	ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
 czasie okre	lonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 
Zasady okre	lania ilo	ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach  
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny by� zgodne z jednostkami okre	lonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
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Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada
 atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne 	wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zale�no	ci od ustale
 odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiory mi�dzyoperacyjne, 

b) odbiory cz�	ciowe, 

c) odbiór ko
cowy. 
 
 
 
8.2. Postanowienia ogólne. 
1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalaj�  odpowiednie 
przepisy. 
2. Przez miano obiekt nale�y rozumie� budynek, budow� in�yniersk�, instalacj� b�d� urz�dzenie techniczne, 
które w zestawieniu kosztów  zadania inwestycyjnego stanowi odr�bn� pozycj�. 
3. Przedmiotem odbioru umownego s� te  instalacje sanitarne, które s� zaliczane jako składnik inwestycji 
wyposa�enia budynku. 
 
8.3.Odbiory mi�dzyoperacyjne. 
1. Odbiory mi�dzyoperacyjne s� elementem  kontroli jako	ci wykonania robót poprzedzaj�cych. Odbiory 
mi�dzyoperacyjne nale�y przeprowadzi� szczególnie, je�eli dalsze roboty wykonane b�d� przez inne 
brygady lub zespoły tego samego lub innego przedsi�biorstwa. 
2. Odbiory mi�dzyoperacyjne przeprowadza�  nale�y w stosunku do nast�puj�cych rodzajów robót: 
-  wykopy w�skoprzestrzenne: gł�boko	� i szeroko	� wykopu, stopie
 przygotowania podło�a, odwodnienie  
   wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsuni�cie odkładu ziemi, zabezpieczenie przej	� itp., 
-  przej	cia dla przewodów przez 	ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
-  fundamenty pod pompy, spr��arki, wentylatory - umiejscowienie, wymiary gabarytowe, rozmieszczenie i  
   wymiary otworów pod 	ruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podłóg budynku, 
-  	ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie) , 
-  bruzdy w 	cianach - wymiary, czysto	� bruzd, zgodno	� ich z pionem w przypadku pionów c.o., 
   wod-kan. itp. i zgodno	� z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych oraz  
   ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewn�trznych), 
-  kanały w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów: wymiary, nachylenia, warunki  
   odwodnienia, 
-  kanały dla zewn�trznej sieci -wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentów pod podpory, 
-  słupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewodów -wysoko	� nad terenem, warunki  
   mocowania uchwytów, podpór i wieszadeł, wymiary pomostów dla armatury, drabinki wej	ciowe, 
-  studzienki rewizyjne i komory -wymiary wewn�trzne, wykonanie dna i 	cian, osadzenie stopni włazowych  
   i drabinek, odwodnienie. 
3. Z odbiorów mi�dzyoperacyjnych nale�y spisa� protokół stwierdzaj�cy jako	� wykonania 
oraz przydatno	� robót i elementów do prawidłowego wykonania monta�u; protokół podpisuje 
kierownik robót instalacyjnych przy udziale  majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikaj�cych 
równie� przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 
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8.4.Odbiory cz��ciowe. 
1. W przypadku robót tzw. "zanikaj�cych" (np. odcinek przewodu uło�ony w ziemi lub w kanale 
nieprzełazowym, przewody wewn�trzne kryte w bruzdach lub w kanałach podłogowych), które musz� by� 
wykonane przed zako
czeniem  cało	ci urz�dzenia nale�y przeprowadzi� ich odbiór cz�	ciowy, polegaj�cy 
na sprawdzeniu zgodno	ci z projektem, u�yciu wła	ciwych materiałów, prawidłowo	ci zamocowa
, 
szczelno	ci urz�dzenia oraz zgodno	ci z innymi wymaganiami, okre	lonymi w odpowiednich rozdziałach 
niniejszych Warunków Technicznych. 
2. Na ��danie inspektora nadzoru mo�e by� przeprowadzone badanie prawidłowo	ci poł�cze
 rur oraz 
armatury. Do bada
 nale�y wybra� losowo 3% poł�cze
, które dla kontroli nale�y rozebra�; w przypadku 
stwierdzenia cho�by jednego wadliwie wykonanego poł�czenia wybiera si� losowo nast�pne 3% poł�cze
. 
Stwierdzenie wadliwo	ci w drugiej partii wybranych poł�cze
 jest podstaw� do podj�cia decyzji powtórnego 
wykonania wszystkich poł�cze
. 
3. Odbiory cz�	ciowe przeprowadza si� w trybie przewidzianym dla odbiorów ko
cowych, jednak bez oceny 
prawidłowo	ci działania całego urz�dzenia. Po dokonaniu odbioru sporz�dza si� protokół z podpisami 
wszystkich członków komisji z wyszczególnieniem zauwa�onych usterek, podaniem terminu ich usuni�cia 
oraz z warunkami ostatecznego przyj�cia odbieranych robót. 
 
8.5.Odbiór ko�cowy. 
1. Po zako
czeniu prób, przewidzianych dla ró�nych rodzajów urz�dze
 wyszczególnionych w 
odpowiednich rozdziałach, nale�y w ramach odbioru obiektu dokona� komisyjnego odbioru ko
cowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót monta�owych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i u�ytkownika: w 
przypadkach szczególnych w skład komisji wchodz� równie�: 
-  przedstawiciel dostawcy wody, 
-  przedstawiciel dostawcy ciepła, je�eli obiekt jest zasilany w energi� ciepln� z sieci miejskiej,  
   osiedlowej lub zakładowej, 
-  przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, je�eli wykonane urz�dzenia podlegaj� takiemu  
   nadzorowi lub maj� słu�y�  zapewnieniu warunków bezpiecze
stwa  i ochrony pracowników, 
-  przedstawiciel Urz�du Dozoru Technicznego (je�eli obowi�zuj�ce przepisy wymagaj� obecno	ci   
    przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze). 
2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokoły tych odbiorów stanowi� zał�cznik do protokołu odbioru ko
cowego. 
3. Przy odbiorze ko
cowym nale�y sprawdzi�:                                                                                                             
-  zgodno	� wykonania z projektem technicznym urz�dzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku  
    budowy dotycz�cymi zmian i odst�pstw od dokumentacji technicznej, 
-  zgodno	� wykonania z niniejsz� (ST),  a w przypadku odst�pstw – uzasadnienie  konieczno	ci  
   odst�pstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
4. Przy odbiorze ko
cowym nale�y przedstawi� komisji nast�puj�ce dokumenty:                                                       
-  dokumentacj� techniczn� z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami  dokonanymi 
   w czasie budowy, 
-  dziennik budowy i ksi��k� obmiarów, 
-  protokoły odbiorów cz�	ciowych na roboty  "zanikaj�ce", 
-  protokoły wykonanych prób i bada
, 
-  	wiadectwa jako	ci, wydane przez dostawców urz�dze
 i materiałów podlegaj�cych odbiorom  
   technicznym, np.: zbiorniki ci	nieniowe, rury odbiorowe itp., a tak�e niezb�dne decyzje o dopuszczeniu 
   do stosowania  w budownictwie, 
-  instrukcje obsługi. 
5. Je�eli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszej (ST) nie postanawiaj� odmiennie, 
wymagania odbiorowe dotycz� prób i bada
 w zakresie okre	lonym dokumentacj� techniczn�.  
W szczególno	ci próby i badania urz�dze
 mechanicznych, rozumiane s� jako próby i badania ruchowe  
i zadaniem ich jest stwierdzenie, �e urz�dzenia mog� by� przekazane u�ytkownikowi. 
6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu  udział inwestora w rozruchu oraz parametry, które ma osi�gn�� 
urz�dzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by� okre	lone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi 
przepisami i uzgodnieniami. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw� płatno	ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow�  

ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych. 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno	ci jest warto	� (kwota) podana przez Wykonawc� 
i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie  
czynno	ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre	lone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

* robocizn� bezpo	redni� wraz z narzutami, 
* warto	� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
   i transportu na teren budowy, 
* warto	� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 
* koszty po	rednie i zysk kalkulacyjny, 
* datki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 

     i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,  

     Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u  

     i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze
stwa pracy  

     i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy   
     podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
 
 
Kod CPV 45330000   HYDRAULIKA  I  ROBOTY  SANITARNE. 
 
 
Kod CPV 45332200   HYDRAULIKA. 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -     32,  33,  37,  38,  39.   
 
Kod CPV 45332400   ROBOTY  INSTALACYJNE  W  ZAKRESIE  SPRZ�TU  SANITARNEGO  
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   30,  31,  34,  35,  36,  40. 
 
1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  

w zakresie  wewn�trznych instalacji sanitarnych  obiektu:  
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MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWCU KO�CIELNYM . 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem  

wewn�trznych instalacji sanitarnych w/w obiekcie. 

ST dotyczy wszystkich czynno	ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z wykonaniem: 

-   instalacji kanalizacji wewn�trznej, 
-   instalacji wody zimnej. 
Wewn�trzne instalacje wody zimnej i kanalizacji obejmuj�: 
-   przewody i urz�dzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzaj�ce wod� do celów technologicznych,  

-   przewody i urz�dzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzaj�ce 	cieki od przyborów sanitarnych i urz�dze
  

    technologicznych znajduj�cych si� wewn�trz budynku. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

Okre	lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre	leniami podanymi  
w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
       w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wykonawca jest zobowi�zany dostarczy� materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
i ST. Materiały u�yte do budowy powinny spełnia� warunki okre	lone w odpowiednich normach  
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiada� i spełnia� wymogi aprobat technicznych 
i odpowiednich warunków technicznych wytwórni.  
 
 
2.2..Materiały. 
1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, które mog� styka� si� bezpo	rednio z wod� pitn�, powinny 
by� wykonane z materiałów nie wpływaj�cych ujemnie na jako	� wody i mie� 	wiadectwo o dopuszczeniu 
do stosowania, wydane przez jednostk� upowa�nion� przez ministra zdrowia. 
2. Wewn�trzne instalacje wody zimnej nale�y wykonywa� z rur ocynkowanych ł�czonych na gwint, 
3. Wewn�trzne przewody kanalizacyjne nale�y wykonywa� z rur PVC bezci	nieniowych. 
4. Przewody (podej	cia) odprowadzaj�ce 	cieki od przyborów sanitarnych wykona� z rur PVC.  
 
2.3. Przewody z rur z ocynkowanych. 
1. Poł�czenia rur ocynkowanych nale�y ł�czy� na gwint, za pomoc� kształtek ocynkowanych. 
2. Na pionowych przewodach powinny by� co najmniej dwa uchwyty na ka�dej kondygnacji. 

3. SPRZ�T. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 3. 
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Roboty mo�na wykona� przy u�yciu sprz�tu hydraulicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce 	rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 
        ,,Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport rur i osprz�tu. 
Rury z tworzyw sztucznych oraz osprz�t mo�e by� przewo�ony dowolnymi 	rodkami transportu w sposób 
zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem zgodnie z instrukcja producentów. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłu� 	rodka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy przewo�one wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładno	ci wyst�puj�cych w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 
warstwa nie mo�e przewy�sza� 	cian 	rodka transportu o wi�cej ni� 1/3 	rednicy zewn�trznej wyrobu.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO ,,Wymagania ogólne"  
pkt 5. 
 
5.2.Wymagania ogólne. 
1. Do rozpocz�cia monta�u instalacji wody zimnej i kanalizacji mo�na przyst�pi� po stwierdzeniu przez 
kierownika budowy, �e: 
-   obiekt odpowiada warunkom zgodnym  z przepisami bezpiecze
stwa pracy do prowadzenia robót  
     instalacyjnych, 
-   elementy budowlano-konstrukcyjne, maj�ce wpływ na monta� urz�dze
 instalacji wodoci�gowo- 
    kanalizacyjnych i zimnej wody, odpowiadaj� zało�eniom projektowym. 
2. Odst�pstwa od dokumentacji technicznej mog� dotyczy� tylko dostosowania urz�dze
 instalacji 
wodoci�gowo-kanalizacyjnej i zimnej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych b�d� 
zast�pienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemo�no	ci ich uzyskania) przez 
inne rodzaje materiałów lub elementów o zbli�onych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod 
warunkiem �e w wyniku wprowadzonych zmian nie nast�pi pogorszenie wła	ciwo	ci u�ytkowania i 
trwało	ci urz�dzenia. Odst�pstwa te musz� by� zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 
3. Przewody wodoci�gowe, kanalizacyjne nale�y prowadzi� po 	cianach wewn�trznych. 
4. Rozdzielcze przewody wodoci�gowe mog� by� układane poni�ej poziomu podłogi budynku 
niepodpiwniczonego lub poni�ej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu nast�puj�cych warunków: 
-   temperatura wewn�trzna pomieszczenia jest zawsze > O o C, 
-   przewody układane s� co najmniej na gł�boko	ci 30 cm poni�ej poziomu podłogi w odkrywanych na całej   
     długo	ci lub przełazowych kanałach. 
Nie wolno układa� przewodów wodoci�gowych w ziemi, je�eli podłoga tworzy szczeln� płyt� nad 
przewodem. 
5. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewn�trz budynku pod posadzk� pomieszcze
, w których 
temperatura nie spada poni�ej O o C powinny by� uło�one w ziemi na takiej gł�boko	ci, aby odległo	� od 
powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 30 cm. 
Przy stosowaniu rur kamionkowych, betonowych lub PVC gł�boko	� ta nie powinna by� mniejsza od 50 cm. 
Niedopuszczalne jest bezpo	rednie układanie przewodów pod tward� podłog� na podło�u betonowym. 
6. W miejscu przej	� ruroci�gów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny by� osadzone 
tuleje, przy czym w miejscach tych nie mo�e by� poł�cze
 rur. 
Przestrze
 mi�dzy ruroci�giem a tulej� ochronn�, powinna by� wypełniona szczeliwem elastycznym. 
Tuleje przechodz�ce przez strop powinny wystawa� ok. 2 cm powy�ej posadzki. 
7. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłog� równolegle do 	cian konstrukcyjnych 
poni�ej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczno	ci budowli. 



 84 
 
 

8. Wewn�trzne przewody wodoci�gowe powinny by� układane w kierunkach prostopadłych i równoległych 
do 	cian. 
Spadki przewodów powinny zapewnia� mo�liwo	� odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz 
mo�liwo	� odpowietrzenia przez najwy�ej poło�one punkty czerpalne. 
9. Pionowe przewody spustowe powinny by� układane pionowo. Dla omini�cia przeszkód dopuszcza si� 
stosowanie odsadzek, z tym �e przy wi�kszej długo	ci odsuni�cia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki 
powinien by� nachylony do pionu pod k�tem nie mniejszym od 45°. 
9. Przewody w bruzdach powinny mie� izolacj� ciepln� oraz powietrzn� nie mniejsz� ni� 2 cm. 
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno 
nast�pi� po dokonaniu odbioru cz�	ciowego instalacji wodoci�gowej, kanalizacyjnej i ciepłej wody. 
Powierzchnia przewodów zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by� zabezpieczona przed 
tarciem o 	cianki bruzd przez owini�cie papierem. 
10. Instalacje wodoci�gowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. 
polietylenu) o podobnych wła	ciwo	ciach powinny by�: 
-   prowadzone w odległo	ci min. 10 cm od ruroci�gów cieplnych -mierz�c od powierzchni rur. W przypadku 
gdy odległo	� ta jest mniejsza ni� 10 cm, nale�y zastosowa� izolacj� ciepln�. Przewody nale�y równie� 
izolowa�, gdy działanie dowolnego �ródła ciepła mogłoby spowodowa� podwy�szenie temperatury 	cianki 
ruroci�gu:  w przewodach wodoci�gowych –powy�ej  +30 o C,  w przewodach kanalizacyjnych -powy�ej 
+45°C. 
11. Nie wolno prowadzi� przewodów wodoci�gowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody powy�ej przewodów 
elektrycznych. 
12. Odległo	� zewn�trznej powierzchni rury  wodoci�gowej lub jej izolacji od 	ciany, stropu albo podłogi 
powinna wynosi� co najmniej:  dla przewodów 	rednicy 25 mm -3 cm, .jw., lecz 32 ÷ 50 mm -5 cm, jw., lecz 
65 ÷ 80 mm -7 cm, jw., lecz 100 mm -10 cm. 
Minimalne odległo	ci przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosi� 10 
cm. 
13. Przewody nale�y mocowa� do elementów  konstrukcji budynków za pomoc� uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni� łatwy i trwały monta� instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si� drga
 i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomi�dzy przewodem a obejm�  uchwytu lub wspornika nale�y stosowa� podkładki 
elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnia� 
swobodne przesuwanie si�  rur. 
14. Podej	cia wody zimnej i ciepłej powinny by� dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
15. Nie wolno ł�czy� przewodów wodoci�gowych wody pitnej lub ciepłej z sieci� przewodów zasilanych 
z innych �ródeł; niedopuszczalne jest bezpo	rednie poł�czenie wodne przewodów wodoci�gowych z 
przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urz�dzeniami przemysłowymi. 
16. Przewody wodoci�gowe prowadzone przez  pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto	ci 
pary wodnej, nale�y izolowa� przed zamarzni�ciem lub wykraplaniem pary na zewn�trznej powierzchni rur. 
 
5.3. Monta� przewodów kanalizacyjnych. 
1. Poł�czenia kielichowe rur z PVC typu P nale�y wykonywa� przy u�yciu pier	cienia gumowego 	rednicy 
dostosowanej do zewn�trznej 	rednicy rury. 
Bosy koniec rury, sfazowany pod k�tem 15 ÷ 20°, nale�y wsun�� do kielicha przy u�yciu pasty po	lizgowej, 
tak aby odległo	� mi�dzy nim i podstaw� kielicha wynosiła 0,5 ÷ 1,0 cm. 
2. Minimalne 	rednice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosi�: 
-   100 mm - od pojedynczych misek ust�powych, wpustów oraz przyborów kanalizacyjnych w łazienkach, 
-   150 mm - od 2 i wi�cej misek ust�powych oraz przy kilku przewodach razem poł�czonych. 
3. Minimalne 	rednice pionowych przewodów spustowych i ich podej	� do przyborów sanitarnych powinny 
wynosi�: 
-   50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu  
     podłogowego, 
-   75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów  
     podłogowych, 
-   100 mm od pojedynczej lub kilku misek ust�powych. 
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4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zale�no	ci od 	rednicy 
przewodu wynosz�: 
dla przewodu 	rednicy 100 mm - 2,5 %,   jw., lecz 150 mm - 1,5%, jw.,   lecz 200 mm -1,0%. 
5. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, zało�onych w projekcie technicznym, 
mog� wynosi� ± 10%. Spadki podej	� kanalizacyjnych wynikaj� z zastosowanych trójników ł�cz�cych 
podej	cie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego monta�u elementów 
przewodów. 
6. Odgał�zienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny by� wykonane za pomoc� trójników  
o k�cie rozwarcia nie wi�kszym ni� 45°. 
7. Przewody nale�y mocowa� do elementów konstrukcji budynków za pomoc� uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnia� odizolowanie przewodów od przegród 
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si� drga
 i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomi�dzy przewodem a obejm� nale�y stosowa� podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów 
powinny mocowa� rur� pod kielichem. 
Na przewodach spustowych (pionach) nale�y stosowa� na ka�dej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie 
stałe, zapewniaj�ce przenoszenie obci��e
 ruroci�gów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej 
jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny by� mocowane 
niezale�nie. 
8. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynosz�: 
-   dla rur z PVC i PP 	rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m, 
-   dla rur z PVC i PP 	rednicy powy�ej 110 mm -1,25 m, 
-   dla rur z pozostałych materiałów -2,0 m. 
9. Kompensacja wydłu�e
 termicznych przewodów z PVC i PP ł�czonych za pomoc� poł�cze
 rozł�cznych 
powinna by� rozwi�zana przez pozostawienie w kielichach w czasie monta�u rur i kształtek luzu 
kompensacyjnego oraz przez wła	ciw� lokalizacj� mocowa
 stałych i przesuwnych. 
Kompensacj� wydłu�e
 termicznych przewodów ł�czonych przez klejenie nale�y zapewnia� przez 
zastosowanie kompensatorów. 
10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłog� nale�y układa� na podsypce z piasku grubo	ci 15 ÷ 20 cm; 
dno wykopów powinno znajdowa� si� w gruncie rodzimym lub powinno by� wysłane warstw� 
odpowiedniego materiału zabezpieczaj�cego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I ÷ IV 
przewody mo�na układa� bez podsypki piaskowej. 
11. Przewody kanalizacyjne powinny spełnia�  nast�puj�ce warunki umo�liwiaj�ce ich oczyszczenie:               
a) pionowe przewody spustowe powinny by�  wyposa�one w rewizje słu��ce do czyszczenia przewodów; 
czyszczaki na pionach nale�y przewidywa� na najni�szej kondygnacji lub w miejscach, w których wyst�puje 
zagro�enie zatkania przewodów, 
b) czyszczaki powinny mie� szczelne zamkni�cia, umo�liwiaj�ce łatw� eksploatacj�, lecz utrudniaj�ce 
dost�p osobom niepowołanym, 
c) przewody kanalizacyjne poziome nale�y równie� wyposa�y� w rewizje lub czyszczaki, dopuszcza si� 
wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego 
zamkni�cia,                  
 
5.4. Monta� przyborów i urz�dze�. 
1. Nie obudowane zlewozmywaki, a tak�e umywalki, pisuary i zlewy nale�y mocowa� do 	ciany w sposób 
zapewniaj�cy łatwy demonta� oraz wła	ciwe u�ytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru 
sanitarnego obci��onego sił� statyczn� równ� 500 N, przyło�on� w 	rodku przedniej kraw�dzi obrze�a 
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si� odkształci� w sposób widoczny. 
Miski ust�powe i bidety nale�y mocowa� do posadzek w sposób zapewniaj�cy łatwy demonta� i wła	ciwe 
ich u�ytkowanie. Miski ust�powe powinny by� ze wszystkich stron dost�pne. Obmurowanie lub 
zabetonowanie ich obrze�y przy posadzce jest niedopuszczalne. 
Dopuszcza si� stosowanie misek ust�powych i bidetów mocowanych do 	ciany. 
2. Przybory i urz�dzenia ł�czone z urz�dzeniem kanalizacyjnym nale�y wyposa�y� w indywidualne 
zamkni�cia wodne (syfony). Wysoko	�  zamkni�cia wodnego powinna gwarantowa� niemo�no	� wysysania 
wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do 
pomieszcze
. Wysoko	� zamkni�� wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosi� co najmniej: 
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-   przy miskach ust�powych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,   
    automatycznych pralkach,  wpustach piwnicznych itp. -75 mm,                                                                         
-   przy wpustach podłogowych - 50 mm,                                                                                                                   
-   przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm,                                                                                         
-   przy przewodach spustowych deszczowych  odwadniaj�cych balkony -50 mm. 
3. Zlewy nale�y umieszcza� na wysoko	ci 0,50 ÷ 0,60 m nad podłog�, licz�c od góry kraw�dzi miski zlewu. 
Zlewozmywaki, je�eli nie s� ustawione na szafkach nale�y umieszcza� na wysoko	ci 0,80 ÷ 0,90 m, gdy s� 
przeznaczone do pracy stoj�cej oraz na wysoko	ci  0,60 m, gdy  s� przeznaczone do pracy siedz�cej, na 
zapleczu zakładów zbiorowego �ywienia. 
4. Umywalki nale�y umieszcza� na wysoko	ci 0,75 ÷ 0,80 m, a w przedszkolach na wysoko	ci 0,60 m.  
W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odst�p mi�dzy kraw�dziami s�siaduj�cych 
umywalek powinien wynosi� co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, obiektach słu�by 
zdrowia i �łobkach powinny by� montowane w odległo	ci 7 cm od tylnej 	ciany, z wyj�tkiem w�złów          
sanitarnych. 
5. Miski ust�powe i pisuary powinny by� wyposa�one w urz�dzenia spłukuj�ce. 
 
5.5. .Monta� armatury.  
1. Armatura stosowana w instalacjach wodoci�gowych powinna odpowiada� warunkom pracy (ci	nienie, 
temperatura) danej instalacji. 
2. W przypadkach koniecznych, wynikaj�cych z dokumentacji technicznej, powinna by� stosowana armatura 
przemysłowa lub specjalna. 
3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nale�y zainstalowa� w najni�szych punktach instalacji oraz na 
ka�dym pionie wodoci�gowym. 
Zawory te powinny by� zlokalizowane w miejscach łatwo dost�pnych. 
4. Na ka�dym odgał�zieniu przewodu doprowadzaj�cego wod� zimn� lub ciepł� do mieszkania lub lokalu 
u�ytkowego nale�y w miejscu,  łatwo dost�pnym zainstalowa� zawór przelotowy. 
5. Je�eli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymaga
, wysoko	� ustawienia armatury 
czerpalnej powinna by� nast�puj�ca: 
a) zawory czerpalne do zlewów oraz baterie 	cienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków  
    -0,25 ÷ 0,35 m nad przyborem, licz�c od górnej kraw�dzi przedniej 	cianki przyboru do osi wylotu 
     podej	cia czerpalnego, 
b) zawory czerpalne oraz baterie 	cienne do basenów do mycia nóg - 0,10 ÷ 0,15 m nad górn� kraw�dzi�        
     basenu, licz�c od osi wylotów podej	� czerpalnych, 
c) baterie 	cienne i mieszacze do natrysków - 1,0 ÷ 1,5 m nad posadzk� basenów, licz�c od wylotów osi  
    podej	� czerpalnych, 
d) główki natrysków stałych górnych - 2,10 ÷  2,20 m i bocznych  -1,80 ÷  2,0 m nad posadzk� basenu,   
    licz�c od sitka główki, 
e) automatyczne ci	nieniowe zawory spłukuj�ce -1,10 m nad posadzk�, licz�c od osi wylotu podej	cia  
     czerpalnego. 
6. Je�eli w projekcie nie s� podane specjalne wymagania, o	 armatury czerpalnej 	ciennej powinna pokrywa� 
si� z osi� symetrii przyboru . 
7. Do baterii i zaworów czerpalnych stoj�cych nale�y stosowa� ł�czniki elastyczne, ograniczaj�ce 
rozchodzenie si� hałasu i drga
 powodowanych działaniem tej armatury. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania.  
1. Instalacj� wody  zimnej nale�y podda� badaniom na szczelno	�. 
a) w przypadku urz�dze
 wielostrefowych lub wielozładowych nale�y badania szczelno	ci wykona� 
oddzielnie dla ka�dej strefy i układu. 
b) badania szczelno	ci urz�dze
 nale�y wykonywa� w temperaturze powietrza wewn�trznego powy�ej O oC. 
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c) badania szczelno	ci powinny by� wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi 
i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych mo�e by� wykonana próba cz�	ciowa, je�eli 
badanie szczelno	ci w czasie próby ko
cowej byłoby niemo�liwe lub utrudnione. 
d) badan� instalacj� po zakorkowaniu otworów nale�y napełni� wod� wodoci�gow� lub z innego �ródła, 
dokładnie odpowietrzaj�c urz�dzenie. Po napełnieniu nale�y przeprowadzi� kontrol� całego urz�dzenia, 
zwracaj�c szczególn� uwag� czy poł�czenia przewodów i armatury s� szczelne. 
e) po stwierdzeniu szczelno	ci nale�y urz�dzenie podda� próbie podwy�szonego ci	nienia za pomoc� r�cznej 
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ci	nieniowych. 
Instalacja wodoci�gowa przy ci	nieniu próbnym równym 1,5 krotnej warto	ci ci	nienia roboczego, lecz nie 
mniejszym ni� 0,9 MPa nie powinna wykazywa� przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regula- 
cyjnej i poł�czeniach. 
f) instalacj� uwa�a si� za szczeln�, je�eli manometr w ci�gu 20 min nie wykazuje spadku ci	nienia. 
Badanie instalacji ciepłej wody nale�y wykona� dwukrotnie: raz napełniaj�c instalacj� wod� zimn�, drugi 
raz wod� o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby nale�y sprawdzi� zachowanie si� wydłu�ek, punktów 
stałych i przesuwnych. 
Prób� szczelno	ci na gor�co przeprowadzamy na ci	nienie wodoci�gowe. 
2. Badanie szczelno	ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada� nast�puj�cym warunkom: 
a) pionowe przewody deszczowe wewn�trzne poddawa� próbie na szczelno	� przez zalanie ich wod� na 
całej wysoko	ci, 
b) podej	cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji 	cieków bytowo-gospodarczych nale�y sprawdzi� na 
szczelno	� w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
c) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzaj�ce 	cieki bytowo-gospodarcze sprawdza si� 
na szczelno	� po napełnieniu wod� powy�ej kolana ł�cz�cego pion z poziomem poprzez ogl�dziny. 
 
6.3. Regulacja działania urz�dzenia instalacji wody zimnej. 
1. Przed przyst�pieniem do wła	ciwych czynno	ci regulacyjnych nale�y urz�dzenie kilkakrotnie przepłuka� 
czyst� wod� (najlepiej wod� pitn�), a� do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 
2. Urz�dzenia instalacji wodoci�gowej wody pitnej uwa�a si� za wyregulowane, je�eli woda wypływa 
z najwy�ej poło�onych punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników spłukuj�cych nie przekracza:       
-   w szkołach, teatrach, salach koncertowych -1 minuty, 
-   w zakładach przemysłowych, budynkach administracyjnych itp. oraz w budownictwie mieszkaniowym                   
    -2 minut. 
3. Urz�dzenia instalacji wody technologicznej nale�y regulowa� według wskaza
 dokumentacji technicznej 
lub według wymaga
 uzgodnionych   z inwestorem. 
4. Regulacj� rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urz�dze
 nale�y wykona� przy u�yciu                      
kryz dławi�cych lub innych  elementów reguluj�cych. 
5. Przed przyst�pieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody nale�y wyregulowa� prac� �ródła ciepła, 
sprawdzi� działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno	� wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w 
dokumentacji. 
6. Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody nale�y przeprowadzi� 
termometrami rt�ciowymi z podziałk� 1°C. 
7. Urz�dzenie ciepłej wody mo�na uzna� za  wyregulowane, je�eli z ka�dego punktu poboru płynie woda o 
temperaturze okre	lonej w dokumentacji technicznej, z odchyłk� ± 5°C. 
Pomiaru temperatury wody nale�y dokona� po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 
8. Zawory bezpiecze
stwa nale�y tak wyregulowa�, aby otwierały si� przy przekroczeniu warto	ci 
nastawionej o 5%. W czasie regulacji zaworu bezpiecze
stwa nale�y stosowa� legalizowany manometr 
kontrolny. 
9. Po dokonaniu czynno	ci zwi�zanych z regulacj� monta�ow� nale�y dokona� odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy; tre	� tego wpisu powinna by� po	wiadczona  przez przedstawiciela nadzoru 
inwestorskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiaru s� jednostki podane w przedmiarze robót. Do obliczenia ilo	ci przedmiarowej  
przyjmuje si� ilo	� jednostek zgodnie z dokumentacja projektow�.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Zgodno�
 robót z dokumentacj� projektow� i ST 
Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�  

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiory mi�dzyoperacyjne 
Odbiorowi mi�dzyoperacyjnemu podlegaj�:                                                                                                             
-   przebieg tras kanalizacyjnych, 
-   szczelno	� poł�cze
 kanalizacyjnych,                                                                                                                 
-   sposób prowadzenia przewodów poziomych  i pionowych, 
-   elementy kompensacji, 
-   lokalizacja przyborów sanitarnych. 
 
8.4. Odbiór cz��ciowy 
a) odbiorowi cz�	ciowemu nale�y podda� te elementy urz�dze
 instalacji, które zanikaj� w wyniku post�pu 
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebi�, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemo�liwe lub 
utrudnione w fazie odbioru ko
cowego. 
b) ka�dorazowo po przeprowadzeniu odbioru  cz�	ciowego powinien by� sporz�dzony protokół i dokonany 
zapis w dzienniku budowy. 
 
8.5. Odbiór ko�cowy 
a) przy odbiorze ko
cowym urz�dze
 instalacji i regulacji urz�dzenia ciepłej wody nale�y przedło�y� 
protokoły odbiorów cz�	ciowych i prób szczelno	ci, a tak�e sprawdzi� zgodno	� stanu istniej�cego z 
dokumentacj�  techniczn� (po uwzgl�dnieniu udokumentowanych odst�pstw), z warunkami niniejszego 
rozdziału oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 
b) przy odbiorze urz�dzenia instalacji kanalizacyjnej nale�y przedło�y� protokoły odbiorów cz�	ciowych i 
prób szczelno	ci. 
c) w szczególno	ci nale�y skontrolowa�: 
-   u�ycie wła	ciwych materiałów i elementów  urz�dzenia, 
-   prawidłowo	� wykonania poł�cze
, 
-   jako	� zastosowania materiałów uszczelniaj�cych, 
-   wielko	� spadków przewodów, 
-   odległo	ci przewodów wzgl�dem siebie i od przegród budowlanych, 
-   prawidłowo	� wykonania odpowietrze
,                                                                                                                            
-   prawidłowo	� wykonania podpór przewodów  oraz odległo	ci mi�dzy podporami,                                              
-   prawidłowo	� ustawienia wydłu�ek i armatury, 
-   prawidłowo	� przeprowadzenia wst�pnej regulacji, 
-   prawidłowo	� zainstalowania przyborów sanitarnych, 
-   jako	� wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 
-   zgodno	� wykonania instalacji z dokumentacj� techniczn�. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 



 89 
 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO 
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
 
10.1. Normy 
 

PN-B-I0702 Wodoci�gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN-B-I0725 Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania. 

BN-83/8836 - 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN -85/B -l 0700 Wodoci�gi i kanalizacja. Urz�dzenia i sie� zewn�trzna. Oznaczenia graficzne. 

PN -68/B-12 751 Wyroby kanalizacyjne. Rury i kształtki 

PN-B-I0729 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projek1owaniu 

10.2 Innc dokumcnty 

l. "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada� obiekty budowlane i ich usytuowanie". 

2.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych” – wydane przez  

     Korporacj� Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -l 996r. 

3. Instrukcje wykonania i monta�u opracowane przez producentów materiałów i urz�dze
  

    zastosowanych w projekcie. 

 
 
Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRY� DACHOWYCH 
 
Kod CPV 45261310 Obróbki blacharskie. 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   49,   50. 
       

1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru obróbek blacharskich ( wymiany parapetów zewn�trznych). 
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1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno	ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu  
wykonanie obróbek blacharskich: 
-   45261310   Obróbki blacharskie. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre	lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre	leniami podanymi w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� ich wykonania oraz za zgodno	� z dokumentacj�  

projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano  

w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 8-00.00.00 

(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich powinny mie� m.in.: 
-   Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 
-   Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno	ci z Aprobat� Techniczn� lub z PN, 
-   Certyfikat na znak bezpiecze
stwa, 
-   Certyfikat zgodno	ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm polskich, 
-   na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno	ci do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� dokumentacj� dotycz�c� składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokry� dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów. 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada� wymaganiom zawartym 
          w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj�cych dany materiał 
          do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiada� normom PN-61/B-10245 

i PN-73/H-92122. Grubo	� blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metod� ogniow� -
równ� warstw� cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstw� pasywacyjn� maj�c� działanie antykorozyjne 
i zabezpieczaj�ce. 
Wyst�puje w arkuszach owym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 
          a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubo	ci 0,5-0,55 mm, arkusze 
              owym.  1000x2000 mm lub 1250x2000 mm, 
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Wszystkie materiały do obróbek blacharskich powinny by� przechowywane i magazynowane zgodnie  
z instrukcj� producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonywania robót. 
-   Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu innych specjalistycznych narz�dzi.  
-   Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takich narz�dzi, które nie spowoduj� niekorzystnego wpływu 
     na jako	� materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� przyjazne dla 	rodowiska. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urz�dze
 stosowa� nast�puj�ce sprawne technicznie 	rodki transportu: 

-   samochód skrzyniowy o ładowno	ci 5-10 ton, 
-   samochód dostawczy o ładowno	ci 0,9 ton, 

-   ci�gnik kołowy z przyczep�. 
Blachy do obróbek blacharskich mog� by� przewo�one dowolnymi 	rodkami transportu. Materiały nale�y 
układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed mo�liwo	ci� 
przesuwania si� podczas transportu. 

Blachy powinny by� układane w pozycji poziomej wzdłu� 	rodka transportu.  

Je�eli długo	� elementów z blachy jest wi�ksza ni� długo	� pojazdu, wielko	� nawisu nie mo�e 

przekroczy� 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na 	rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów  

obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich 	rodków transportu, które wpłyn� niekorzystnie  

           na jako	� robót i wła	ciwo	ci przewo�onych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych 	rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu   

          drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Obróbki blacharskie. 
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny by� dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo	ci od 0,5 mm do 0,6 mm 
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          mo�na wykonywa� o ka�dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni�szej od -15°C. Robót nie mo�na 

          wykonywa� na oblodzonych podło�ach. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
6.1. Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna by
 przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przyst�pieniem do wykonania pokry
 zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania obróbek blacharskich. 
6.3.1. Kontrola wykonania obróbek polega na sprawdzeniu zgodno	ci ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 

     a) w odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola mi�dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac   
         pokrywczych, 
     b) w odniesieniu do wła	ciwo	ci całego wykonania obróbek (kontrola ko
cowa) - po zako
czeniu prac 
          pokrywczych. 
6.3.2. Obróbki blacharskie (parapety  zewn�trzne): 
     a) Kontrol� mi�dzyoperacyjn� i ko
cow� dotycz�ca pokry� z blachy przeprowadza si� sprawdzaj�c  
         zgodno	� wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501 :1999, PN-EN  
        506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1 
       :2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

     b) Uznaje si�, �e badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie wła	ciwo	ci materiałów i obróbek 

         blacharskich s� zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 

         albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostk� obmiarow� robót jest: 
-    dla robót 45261310 -Obróbki blacharskie  - m 2. 
7.2. Ilo�
 robót okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  
        i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Podstaw� do odbioru wykonania robót –obróbek blacharskich parapetów zewn�tznych stanowi 

stwierdzenie zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj� projektow� i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa
: 
8.2.1. Sprawdzenie prawidłowo	ci poł�cze
 poziomych i pionowych. 
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8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów. 

8.2.3. Sprawdzenie prawidłowo	ci spadków . 
8.2.4. Sprawdzenie szczelno	ci poł�cze
 . 

8.3. Zako�czenie odbioru. 
8.3.1. Odbioru obróbek blacharskich potwierdza si�: protokołem, który powinien zawiera�:  
-   ocen� wyników bada
, 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo	ci ich usuni�cia, 
-   stwierdzenie zgodno	ci lub niezgodno	ci wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 
9.1. 45261310 -Obróbki blacharskie. 
Płaci si� za ustalon� ilo	� m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-   przygotowanie, 
-   zamontowanie i umocowanie obróbek w podło�u, zalutowanie poł�cze
,  
-   uporz�dkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE. 
10.1. Normy. 
PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
                             Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
                              Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -cz�	� C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB ~ Warszawa 2004 r. 
 
 
 
Kod CPV 45233250   ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJ	TKIEM DRÓG.    
 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   54,   55,   56,   57,   58,  59,  60,  61,  62,  63.   
 

1. WST�P. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  

zwi�zanych z rozbiórk� istniej�cej nawierzchni przed sal� gimnastyczn� oraz wykonanie nowej nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej przy: MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWCU 
KO�CIELNYM. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. 
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1.3. Zakres robót. 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty drogowe w nast�puj�cym zakresie:  
-roboty pomiarowe 
-roboty rozbiórkowe 
-roboty ziemne 
-roboty nawierzchniowe 
-kraw��niki i obrze�a 
Wykonawca zobowi�zany b�dzie do realizacji wszystkich robót okre	lonych w niniejszym 

opisie i kosztorysie ofertowym zgodnym z przedmiarem robót. 
Wykonawca wykona nawierzchni� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami. 

2. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca prowadzi roboty zgodnie z umow� i zgodnie z projektem. Wykonawca wykonuje polecenia 
Inwestora na podstawie jego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładno	� 
wykonania robót.  Wykonawca powiadomi Inwestora w ci�gu 15 dni po otrzymaniu dokumentacji o 
zauwa�onych przez siebie ewentualnych pomyłkach i pomini�ciach w dokumentacji. Po upływie tego 
terminu uwagi nie b�d� uwzgl�dniane. 
Wykonawca zapewni gwarancje na wykonane roboty drogowe na okres 1-go roku licz�c od momentu 
odbioru, usunie wszystkie usterki i dokona napraw na swój koszt. 

2.1. Roboty pomiarowe. 
Roboty pomiarowe prowadzone b�d� przez uprawnionego geodet�. 
 
2.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe wykonywane b�d� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.U. Nr 13 poz. 93) a w szczególno	ci zgodnie z 
przepisami rozdziału 14 (roboty rozbiórkowe) i obejmuj� rozbiórk�: kraw��ników wraz z ławami, 
chodników, obrze�y betonowych, nawierzchni z kostki, nawierzchni betonowych i z trylinki. Materiały z 
rozbiórki b�d� przesortowanie w celu ewentualnego ich u�ycia, a pozostałe materiały z rozbiórki zostan� 
wywiezione. Teren po rozbiórce b�dzie uporz�dkowany. 

2.3. Roboty ziemne. 
Przed przyst�pieniem do robót ziemnych, oznaczy� i zabezpieczy� wszystkie instalacje i kable elektryczne 
mog�ce ulec zniszczeniu lub stanowi� zagro�enie dla ludzi pracuj�cych. W miejscach przebiegu instalacji 
roboty wykonywa� r�cznie pod i specjalistycznym nadzorem i zgodnie z obowi�zuj�cymi normami. 
Wykopy wykonywane b�d� r�cznie i mechanicznie. Nadmiar ziemi wywo�ony b�dzie  wywrotkami na 
odkład. Wszelkie przekopy pod drogami pod instalacje powinny by� zasypywane piaskami i zag�szczane 
przez wibrowanie i polewanie wod�. Odnosi si� to szczególnie do nasypów przy 	ciankach, w których 
usytuowane s� wej	cia do budynku.  Po wykonaniu wykopów, podło�e pod drogi i chodniki b�dzie 
zag�szczone na gł�boko	� do 20 cm, do wska�nika zag�szczenia Wz = 1,00 i na gł�boko	� od 20 cm do 50 
cm od powierzchni robót ziemnych do wska�nika Wz = 0,97. Je	li warto	ci wska�nika zag�szczenia nie 
mog� by� osi�gni�te, to nale�y grunt ulepszy� umo�liwiaj�cym uzyskanie wymaganej warto	ci. Nie nale�y 
dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu pod drogi. 
Kontrola wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu profili wykopów, ich szeroko	ci i niwelety. 
Roboty ziemne wykonywane b�d� zgodnie z norm� PN-S-02205 1998 r. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

2.4. Roboty nawierzchniowe. 
Na wyrównane i zag�szczone podło�e roz	ciełana b�dzie warstwa odcinaj�ca z piasku gruboziarnistego i 
zag�szczona do wska�nika Wz = 1,0. 
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Podbudowa pod drogi wykonana b�dzie z tłucznia kamiennego: warstwa dolna o grubo	ci 15 cm i warstwa 
górna o grubo	ci 5 cm. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego składa si� z nast�puj�cych czynno	ci: 
-roz	cielenie i wałowanie warstwy dolnej, 
-roz	cielenie i wałowanie, warstwy górnej, 
-klinowanie i miałowanie nawierzchni. 

Zag�szczenie tłucznia odbywa� si� b�dzie walcami 	rednimi. 
Uziarnienie tłucznia warstwy dolnej 60-80 mm/mm a górnej 40-60 mm/mm. Po zako
czeniu wałowania 
nast�puje zaklinowanie i wypełnienie pustych przestrzeni przez wałowanie kli
ca grubego a nast�pnie 
cienkiego, który wypełnia drobne szczeliny i wolne przestrzenie. Podbudow� z tłucznia wykona� zgodnie z 
norm� PN-84/S -96023. 
Na podbudowie uło�ona b�dzie warstwa podsypki piaskowej, zag�szczonej r�cznie i uło�ona kostka 
betonowa brukowa grubo	ci 8 cm. 
.Przy odbiorze nawierzchni nale�y przeprowadzi� ogl�dziny zewn�trzne. Powierzchnia nawierzchni 
powinna by� równa bez fal, nale�y sprawdzi� równo	� nawierzchni i sprawdzi� profil jej podłu�ny oraz 
pochylni� poprzeczn�. Po wykonaniu nawierzchni kostka b�dzie ubita ubijakami a spoiny wypełnione 
piaskiem. Norma PN-57/S- 06100 dotyczy kostki kamiennej. 
 
2.5. Kraw��niki i obrze�a. 
Nawierzchnia placu obramowana b�dzie obrze�ami betonowymi 30cm x 8cm posadowionymi na ławie 
betonowej z oporem.  

3.  ODBIÓR ROBÓT. 
Zgodnie z wymaganiami "Prawa budowlanego" W czasie robót powinny by� dokonywane odbiory robót 
ulegaj�ce zakryciu. Do odbioru ko
cowego Wykonawca dostarczy: 
-o	wiadczenie kierownika o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na 
budow�, obowi�zuj�cymi przepisami i Polskimi Normami, 

-dokumentacj� powykonawcz�, 
-protokoły bada
 u�ytych materiałów, stopnia zag�szczenia podło�a, podbudowy, profilu nawierzchni i jej  
  równo	ci, 
-Dziennik Budowy z obmiarami wykonanych robót, 
-protokoły odbiorów cz�	ciowych. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich 	rodków transportu, które nie wpłyn�  

niekorzystnie na jako	� wykonywanych robót i wła	ciwo	ci przewo�onych materiałów. 

Liczba 	rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre	lonymi 

 w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu  

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e
 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki  

transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e
 na osie mog� by� dopuszczone przez  

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg  

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.2. Transport materiałów. 
Wybór 	rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii  

(materiału). jego obj�to	ci i załadunku oraz odległo	ci transportu.  

Zwi�kszenie odległo	ci transportu ponad warto	ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze
  

Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo	ci nie zostały  

wcze	niej zaakceptowane na pi	mie przez Inspektora nadzoru. 

5. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 

5.1.1. Program zapewnienia jako	ci. 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru  
programu zapewnienia jako	ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót. mo�liwo	ci  
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�.  
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jako	ci b�dzie zawiera�: 

a) cz�	� ogóln� opisuj�c�: 

-   organizacj� wykonania robót. w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
-   organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-   wykaz zespołów roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jako	� i terminowo	� wykonania poszczególnych elementów robót, 
-   system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako	ci� wykonywanych robót, 
-   wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium 
     któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada
), 

-   sposób oraz form� gromadzenia wyników bada
 laboratoryjnych. zapis pomiarów. nastaw mechanizmów 

    steruj�cych. a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

    proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

b) cz�	� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
-   wykaz maszyn i urz�dze
 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa�eniem  
    w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo- kontrolne. 
-   rodzaje i ilo	� 	rodków transportu oraz urz�dze
 do magazynowania i załadunku materiałów,  
-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła	ciwo	ci w czasie transportu, 
-   sposób i procedur� pomiarów i bada
 (rodzaj i cz�stotliwo	�. pobieranie próbek. legalizacja i sprawdzanie   
     urz�dze
 itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  
     poszczególnych elementów robót,  

-   sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

5.1.2. Zasady kontroli jako	ci robót. 
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osi�gn�� zało�on�  
jako	� robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako	ci materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie 
urz�dzenia  niezb�dne do pobierania próbek i bada
 materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo�e za��da� od Wykonawcy  
przeprowadzenia bada
 w celu zademonstrowania. �e poziom ich wykonania jest zadawalaj�cy. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo	ci�  
zapewniaj�c� stwierdzenie. �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada
 i ich cz�stotliwo	ci s� okre	lone w SST. normach i  
wytycznych. W przypadku. gdy nie zostały one tam okre	lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli  
jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 	wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t  
badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�. zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom  
norm okre	laj�cych procedury bada
. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze
 laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  
niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze
 laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy  
personelu lub metod badawczych. je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne. �e mog� wpłyn�� ujemnie 
na wyniki bada
, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu	ci 
je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako	� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada
 materiałów ponosi Wykonawca. 

5.1.3. Pobieranie próbek. 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie. �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie
stwem  
wytypowane do bada
. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo	� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie  
Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów. które budz�  
w�tpliwo	ci co do jako	ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub  
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada
 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

5.1.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy  
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo  
inne procedury. zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada
 Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,  
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
pi	mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

5.1.5. Raporty z bada
. 
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada
 jak najszybciej. 
nie pó�niej jednak ni� w terminie okre	lonym w programie zapewnienia jako	ci. 
Wyniki bada
 (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego  
przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych. 

5.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 
Dla celów kontroli jako	ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  
pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie wszelka  
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potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�,  

b�dzie ocenia� zgodno	� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada
 
dostarczonych przez Wykonawc�. 
Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, 
na swój koszt. je�eli wyniki tych bada
 wyka��. �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne. to Inspektor  
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  
dodatkowych bada
, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno	ci materiałów  
i robót z dokumentacj� projektow� i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub  
dodatkowych bada
 i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

5.1.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo�e dopu	ci� do u�ycia tylko te materiały. które posiadaj�: 

1. Certyfikat na znak bezpiecze
stwa wykazuj�cy. �e zapewniono zgodno	� z kryteriami technicznymi 

    okre	lonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wła	ciwych przepisów i  

    dokumentów technicznych. 

2. Deklaracj� zgodno	ci lub certyfikat zgodno	ci z: 

-   Polsk� Norm�, 
-   Aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów. dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie 

s� obj�te certyfikacj� okre	lon� w pkt. 1. i które spełniaj� wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia  

dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre	laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

5.1.8. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego 
i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko
ca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialno	� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa  
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane 
trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo	rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika 
i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno	ci: 

-   dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako	ci i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpocz�cia i zako
czenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudno	ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-   daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�	ciowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
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-   wyja	nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 

wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
-   zgodno	� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotycz�ce czynno	ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
-   dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotycz�ce jako	ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada
 z podaniem 

kto je przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja	nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�.  
Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie
 do wydawania polece
 Wykonawcy robót. 
 
 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów  
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych  
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno	ci lub certyfikaty zgodno	ci materiałów, orzeczenia o jako	ci  
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada
 Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jako	ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by�  
udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nast�puj�ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale
, 
f) korespondencj� na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przed- stawiane do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego. 
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5.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

5.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno	ci z wymaganiami specyfikacji  
okre	lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj� projektow�. 

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

-   wła	ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych, 

-   wła	ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 
 
5.2.2. Sprawdzenie jako	ci wykonania robót. 
Czynno	ci wchodz�ce w zakres sprawdzania jako	ci wykonania robót okre	lono w pkt. 5.1. 

5.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 

5.3.1. Cz�stotliwo	� oraz zakres bada
 i pomiarów. 

Cz�stotliwo	� oraz zakres bada
 i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
 
 

Tablica 3  
Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�
 bada� i pomiarów 

1 Pomiar szeroko	ci wykopu ziemnego 

2 Pomiar szeroko	ci dna wykopu 

3  Pomiar rz�dnych powierzchni 
wykopu  ziemnego 

4  Pomiar pochylenia skarp 
 

5  Pomiar równo	ci powierzchni 
wykopu 

6  Pomiar równo	ci skarp 

Pomiar ta	m�, szablonem, łat� o długo	ci 3 m  
i poziomic� lub niwelatorem, w odst�pach 
 co 20 m 

 
 
 
 
 
 
 

7 Pomiar spadu podłu�nego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 20 m 
oraz w punktach w�tpliwych 
 

5.3.2. Szeroko	� wykopu ziemnego. 
Szeroko	� wykopu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko	ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm. 

5.3.3. Rz�dne wykopu ziemnego. 
Rz�dne wykopu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni� -3 cm lub +1 cm. 

5.3.4. Pochylenie skarp. 
Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% warto	ci pochylenia 
wyra�onego tangensem k�ta. 

5.3.5. Równo	� dna wykopu. 
Nierówno	ci powierzchni dna wykopu mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� 3cm. 

5.3.6. Równo	� skarp. 
Nierówno	ci skarp, mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� ± 10 cm. 
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5.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga
 podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan�  
odrzucone. je	li materiały, nie spełniaj�ce wymaga
 zostan� wbudowane lub zastosowane, to na polecenie  
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wła	ciwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre	lonych w specyfikacji powinny by� 
ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 
Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego  
wpływu na jako	� robót i ustali zakres i wielko	� potr�ce
 za obni�on� jako	�. 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót b�dzie okre	la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo	ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie  
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko
czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� 
poprawione wg ustale
 Inspektora nadzoru na pi	mie. 
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto	ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno	ci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre	lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc�  
i Inspektora nadzoru. 

6.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót. 
Długo	ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo. 
Je	li ST wła	ciwe dla danych robót nie wymagaj� inaczej. obj�to	ci b�d� wyliczone w m3 jako długo	�  
pomno�ona przez 	redni przekrój wg obj�to	ci wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych. gdy ilo	ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru  
w wykopie nie jest mo�liwe. nale�y jak ilo	� oblicza� wg obmiaru na 	rodkach transportowych lub nasypie 
z uwzgl�dnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. podanym w tablicy nr 1 z tym. �e dolne warto	ci  
stosowa� w nasypach przed ich zag�szczeniem, a górne przy obliczaniu obj�to	ci na jednostkach 
transportowych. Ilo	ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami ST. 

6.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada
 atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne 	wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz�	ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e  
w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 



 102 
 
 

Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to	ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami  
umieszczonymi w karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog� by� doł�czone w formie  
oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów. którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zale�no	ci od ustale
 odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz�	ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
7.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo	ci i jako	ci wykonywanych  

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiaj�cego. 
Gotowo	� danej cz�	ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako	� i ilo	� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów  

zawieraj�cych komplet wyników bada
 laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór cz��ciowy. 
Odbiór cz�	ciowy polega na ocenie ilo	ci i jako	ci wykonanych cz�	ci robót. Odbioru cz�	ciowego robót  

dokonuje si� wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

7.4. Odbiór ostateczny robót. 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo	ci, 
jako	ci i warto	ci. Całkowite zako
czenie robót oraz gotowo	� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona 
przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi	mie o tym fakcie  
Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c 
od dnia  potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako
czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których 
mowa  w punkcie 7.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno	ci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako	ciowej na podstawie 
przedło�onych dokumentów, wyników bada
 i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno	ci wykonania robót 
z dokumentacj� projektow� i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale
 przyj�tych w trakcie odbiorów 
robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako	� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma 
wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze
stwo ruchu, komisja dokona potr�ce
, 
oceniaj�c pomniejszon� warto	� wykonywanych robót w stosunku do wymaga
 przyj�tych w dokumentach 
umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1. dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je	li została sporz�dzona 

    w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniaj�ce 

    lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada
 i oznacze
 laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodno	ci lub certyfikaty zgodno	ci wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada
 i pomiarów zał�czonych  
    dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej,  

     energetycznej, gazowej, o	wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  

     wła	cicielom urz�dze
, 

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d�   

 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin             

 odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce 
b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem  

zasad opisanych w punkcie 7.4. "Odbiór ostateczny robót", 
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8. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

8.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw� płatno	ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� ustalon�  

dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno	ci jest warto	� (kwota) podana  

przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie  

czynno	ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre	lone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

-   robocizn� bezpo	redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

-   warto	� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

-   warto	� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

-   koszty po	rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mog� by� waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 
 
9. PRZEPISY ZWI	ZANE. 

9.1. Normy. 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre	lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno	ci biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

9.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pó�niejszymi 

 zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy. monta�u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze
stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
 
 

 


