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B -00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
DOTYCZY CAŁEGO KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) 

1. WST�P. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru  
robót obiektu budowlanego:  REMONTU REMIZY OSP W LIPOWCU KO�CIELNYM. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie  
z ustaw� o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych  
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Ilekro� w ST jest mowa o: 
1.4.1. Obiekcie budowlanym -nale	y przez to rozumie�: 
          a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 
          b) budowl� stanowi�c� cało
� techniczno-u	ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami. 

1.4.2. Budynku -nale	y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem,     

          wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. Budowie -nale	y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego w okre
lonym miejscu, a tak	e 
          odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego. 

1.4.4. Robotach budowlanych -nale	y przez to rozumie� budow�, a tak	e prace polegaj�ce na przebudowie, 

          monta	u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5. Remoncie -nale	y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót  
          budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie	�cej    
          konserwacji. 
1.4.6. Urz�dzeniach budowlanych -nale	y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem 
          budowlanym zapewniaj�ce mo	liwo
� u	ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  
          przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w  tym słu	�ce oczyszczaniu lub gromadzeniu 
cieków, a tak	e 
          przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
mietniki. 

1.4.7. Terenie budowy -nale	y przez to rozumie� przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane  

          wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomo
ci� na cele budowlane -nale	y przez to rozumie� tytuł prawny  

          wynikaj�cy z prawa własno
ci, u	ytkowania wieczystego, za- rz�du, ograniczonego prawa 

          rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót 

          budowlanych. 

1.4.9. Pozwoleniu na budow� -nale	y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� 
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          na rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni	 budowa 

          obiektu budowlanego. 

1.4.10. Dokumentacji budowy -nale	y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym  

            projektem budowlanym,  dziennik budowy, protokoły odbiorów cz�
ciowych i  ko�cowych,  

            w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu	�ce realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksi�	k� 

            obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod� monta	u -tak	e dziennik monta	u. 
1.4.11. Dokumentacji powykonawczej -nale	y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z  naniesionymi 
            zmianami dokonanymi w toku  wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
            powykonawczymi. 
1.4.12. Aprobacie technicznej -nale	y przez to rozumie� pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu, stwierdzaj�c� 
            jego przydatno
� do stosowania w budownictwie. 
1.4.13. Wła
ciwym organie -nale	y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno- budowlanego 
            lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła
ciwo
ci okre
lonych  
            w rozdziale 8. 
1.4.14. Wyrobie budowlanym -nale	y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
            zgodno
ci. wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania. zainstalowania lub zastosowania 
            w sposób trwały w obiekcie budowlanym. wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
            lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln�   
            cało
� u	ytkow�. 
1.4.15. Organie samorz�du zawodowego -nale	y przez to rozumie� organy okre
lone w ustawie z dnia  
            15 grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów, in	ynierów budownictwa  
            oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó�no zm.). 
1.4.16. Obszarze oddziaływania obiektu -nale	y przez to rozumie� teren wyznaczony w otoczeniu 
            budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych. wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem 
            ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.17. Opłacie -nale	y przez to rozumie� kwot� nale	no
ci wnoszon� przez zobowi�zanego za okre
lone 
            ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła
ciwy organ. 
1.4.18. Drodze tymczasowej (monta	owej) -nale	y przez to rozumie� drog� specjalnie przygotowan�. 
            przeznaczon� do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich wykonywania 
            przewidzian� do usuni�cia po ich zako�czeniu. 
1.4.19. Dzienniku budowy -nale	y przez to rozumie� dziennik wydany przez wła
ciwy organ zgodnie  
            z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych  
            oraz zdarze� i okoliczno
ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 
1.4.20. Kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót. upowa	niona do kierowania   
            robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. ponosz�ca ustawow� 
            odpowiedzialno
� za prowadzon� budow�. 
1.4.21. Rejestrze obmiarów -nale	y przez to rozumie� -akceptowan� przez Inspektora nadzoru ksi�	k� 
            z ponumerowanymi stronami. słu	�c� do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót  
            w formie wylicze�. szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.22. Laboratorium -nale	y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej zamawiaj�cego, 
            wykonawcy lub inne laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Za- mawiaj�cego, niezb�dne 
            do przeprowadzania niezb�dnych bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako
ci stosowanych wyrobów 
            budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.23. Materiałach -nale	y przez to rozumie� wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie	 ró	ne  
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            tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót. zgodnie z dokumentacj� projektow� 
            i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.24. Odpowiedniej zgodno
ci -nale	y przez to rozumie� zgodno
� wykonanych robót dopuszczalnymi 
            tolerancjami. a je
li granice tolerancji nie zostały okre
lone - z przeci�tnymi tolerancjami 
            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Poleceniu Inspektora nadzoru -nale	y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
            przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
            zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.26. Projektancie -nale	y przez to rozumie� uprawnion� osob� prawn� lub fizyczn� b�d�c� autorem 
            dokumentacji projektowej. 
1.4.27. Rekultywacji -nale	y przez to rozumie� roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie 
            pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.28. Przedmiarze robót -nale	y przez to rozumie� zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
            według technologicznej kolejno
ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo
ci robót 
            w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.29. Cz�
ci obiektu lub etapie wykonania -nale	y przez to rozumie� cz�
� obiektu budowlanego zdoln� 
            do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u	ytkowych i mo	liw� do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 
1.4.30. Ustaleniach technicznych -nale	y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, aprobatach 
            technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj� 
Projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiaj�cy. w terminie okre
lonym w dokumentach umowy przeka	e Wykonawcy teren budowy wraz  
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj� i współrz�dne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka	e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno
� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis, cz�
� graficzn�, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� 
projektow�: 

-dostarczon� przez Zamawiaj�cego, 
-sporz�dzon� przez Wykonawc�. 

1.5.3. Zgodno
� robót z dokumentacj� projektow� i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich  
s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbie	no
ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno
� ich wa	no
ci 
wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie mo	e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
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i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie	no
ci podane na rysunku wielko
ci liczbowe  
wymiarów s� wa	niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow�  i SST. 

Wielko
ci okre
lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa	ane za warto
ci docelowe, 
od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre
lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno
� z okre
lonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� 
projektow� lub SST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako
� elementu budowli, to takie materiały zostan� 
zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
a	 do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 
 w tym: ogrodzenia, por�cze, o
wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
rodki 
 niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno
ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, 	e jest wł�czony  w  cen� umown�. 

1.5.5. Ochrona 
rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony 
rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko�czeniowych Wykonawca b�dzie: 
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów 

i norm dotycz�cych ochrony 
rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� 
lub uci�	liwo
ci dla osób lub własno
ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska	enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) 
rodki ostro	no
ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo	liwo
ci� powstania po	aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo	arowa. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo	arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo	arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po	arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno
ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego  
poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła
ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed  
uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  
nadzoru i zainteresowanych u	ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej  
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane  
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przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obci�	e� osi pojazdów. 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci�	enia na o
 przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposa	enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co  
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka	dym takim przewozie  
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�	enie osiowe nie b�d� 
dopuszczone na 
wie	o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i wykonawca b�dzie 
odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 
pracy. W szczególno
ci wykonawca ma obowi�zek zadba�. aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t 

 i odpowiedni� odzie	 dla ochrony 	ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�, 	e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre
lonych powy	ej nie podlegaj� 
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u	ywane do robót  
od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa�stwowej  
i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz�dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymaga� prawnych odno
nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób 

ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� 

i inne odno
ne dokumenty. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. �ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamawiania  

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
wiadectwa bada� laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�głych bada� okre
lonych w SST w celu 
udokumentowania, 	e materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła spełniaj� wymagania SST w czasie 
post�pu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako
ciowe okre
lone Polskimi Normami,  
aprobatami technicznymi. o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła
cicieli i odno
nych władz na pozyskanie materiałów  

z jakichkolwiek złó	 miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest 

zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji 
zło	a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno
� za spełnienie wymaga� ilo
ciowych i jako
ciowych materiałów 
z jakiegokolwiek zło	a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 	e postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowi� inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 	wiru b�d� 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi  

na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym. 

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako
ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu 

budowy, b�d� zło	one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Ka	dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako
� i wła
ciwo
� do robót i były 

dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Je
li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo	liwo
� zastosowania ró	nych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo	e by�  

pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZ�T. 
 Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jako
� wykonywanych robót. Sprz�t u	ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� 
Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo
ci wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jako
ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno
� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre
lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno
ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowo
ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony 
rodowiska i przepisy dotycz�ce 
jego u	ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 
do u	ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je	eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo	liwo
� wariantowego u	ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacj� przed u	yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo	e by� 
pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich 
rodków transportu, które nie wpłyn�  

niekorzystnie na jako
� wykonywanych robót i wła
ciwo
ci przewo	onych materiałów. 
Liczba 
rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre
lonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci�	e� na osie mog� by� dopuszczone przez 
wła
ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u	ytkowanych odcinków dróg  
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako
� zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno
� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno
� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót okre
lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi
mie przez Inspektora 
nadzoru. 
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Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostan�, je
li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny 
koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�  
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a tak	e w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc�  

nie pó�niej ni	 w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jako�ci. 
Do obowi�zków Wykonawcy nale	y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora  

nadzoru programu zapewnienia jako
ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

mo	liwo
ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� 

projektow�, SST. 
Program zapewnienia jako
ci winien zawiera�: 

-organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jako
� i terminowo
� wykonania poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako
ci� wykonywanych robót, 
-wyposa	enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
  któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�). 

-sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych. zapis pomiarów. a tak	e wyci�ganych  

 wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym. proponowany sposób i form� 

 przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

-wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa	eniem  

  w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne. 
-rodzaje i ilo
� 
rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
  lepiszczy. kruszyw itp.. 

-sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo
�. pobieranie próbek. legalizacja i sprawdzanie 

  urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów. wytwarzania mieszanek i wykonywania 

  poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako
ci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium. sprz�t, zaopatrzenie  

i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo
ci� 
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zapewniaj�c� stwierdzenie, 	e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo
ci s� okre
lone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam okre
lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych. sprz�tu. zaopatrzenia laboratorium, pracy  

personelu lub metod badawczych. je	eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa	ne, 	e mog� wpłyn�� ujemnie  

na wyniki bada�, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u	ycie do robót badanych materiałów i dopu
ci 

je do u	ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót ponosi 

 Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, 	e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem 

wytypowane do bada�. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo	liwo
� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo
ci 

co do jako
ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo	na wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  
na pi
mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z bada�. 

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, 

nie pó�niej jednak ni	 w terminie okre
lonym w programie zapewnienia jako
ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jako
ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. Do umo	liwienia jemu kontroli 

zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, 

b�dzie ocenia� zgodno
� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada� 

dostarczonych przez Wykonawc�. 

  Inspektor nadzoru mo	e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale	nie od Wykonawcy, na 

swój koszt. je	eli wyniki tych bada� wyka	�, 	e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale	nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno
ci materiałów  

i robót z dokumentacj� projektow� i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo	e dopu
ci� do u	ycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  Posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy. 	e zapewniono zgodno
� 

     z kryteriami technicznymi okre
lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

     oraz wła
ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 

     (Dz. U. 99/98). 
2.  Posiadaj� deklaracj� zgodno
ci lub certyfikat zgodno
ci z: 

-   Polsk� Norm� lub 
-   aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. je	eli nie s� 

obj�te certyfikacj� okre
lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST. 
3.  Znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów. dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka	da ich partia dostarczona 
do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre
laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 



 13 
 
 

6.8. Dokumenty budowy. 
[1] Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc�  
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie	�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo
rednio jeden  

pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika 
i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy nale	y wpisywa� w szczególno
ci: 

-   dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako
ci i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudno
ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-   daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�
ciowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

-   wyja
nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 
ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

-   zgodno
� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotycz�ce czynno
ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
-   dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-   dane dotycz�ce jako
ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, .inne istotne        
     informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja
nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło	one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie 
jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

[2] Ksi�	ka obmiarów. 
Ksi�	ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka	dego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych w kosztorysie 
lub w SST. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno
ci lub certyfikaty zgodno
ci materiałów, orzeczenia o jako
ci  
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jako
ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� 
udost�pnione na ka	de 	yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale�, 

f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
 w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
	yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót b�dzie okre
la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow�  
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi�	ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo
ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
 gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
 zostan� poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi
mie. Obmiar gotowych robót b�dzie  
 przeprowadzony z cz�sto
ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno
ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
 czasie okre
lonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 
Zasady okre
lania ilo
ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach  
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny by� zgodne z jednostkami okre
lonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. 
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7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. je	eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa	ne 
wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra�ania. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno
nym wymaganiom SST. 
B�dzie utrzymywa� to wyposa	enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno
ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zale	no
ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz�
ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako
ci wykonywanych robót 

oraz ilo
ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo	liwiaj�cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowo
� danej cz�
ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie pó�niej jednak ni	 w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jako
� i ilo
� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy. 
Odbiór cz�
ciowy polega na ocenie ilo
ci i jako
ci wykonanych cz�
ci robót. Odbioru cz�
ciowego robót  
dokonuje si� dla zakresu robót okre
lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze  
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu  

(ilo
ci) oraz jako
ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo
� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez  
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. licz�c od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno
ci Inspektora  
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako
ciowej na podstawie  
przedło	onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów. ocenie wizualnej oraz zgodno
ci wykonania robót  
z dokumentacj� projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót. komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie  

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz�
ciowych, zwłaszcza w zakresie  

wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w  
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno
ci i  
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, 	e jako
� wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem  

tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszon�  

warto
� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót. sporz�dzony wg wzoru ustalonego  
przez Zamawiaj�cego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1.  Dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  
     wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2.  Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce  
     lub zamienne). 
3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.  Dzienniki budowy i ksi�	ki obmiarów (oryginały). 
S.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jako
ci (PZJ). 
6.  Deklaracje zgodno
ci lub certyfikaty zgodno
ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze�stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako
ci (PZJ). 

7.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło	enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o
wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła
cicielom 
urz�dze�. 

8.  Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu. 
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9.  Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które ujawni�  

si� w okresie gwarancyjnym i r�kojmi. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad  

opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw� płatno
ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow�  

ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno
ci jest warto
� (kwota) podana przez Wykonawc� 
i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie  
czynno
ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre
lone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

* robocizn� bezpo
redni� wraz z narzutami, 
* warto
� zu	ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
   i transportu na teren budowy, 
* warto
� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 
* koszty po
rednie i zysk kalkulacyjny, 
* datki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu  
      organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi  
      nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o
wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa  
      ruchu, 
(c) opłaty dzier	awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, kraw�	ników. barier, oznakowa�  
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      i drena	u, 
(f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 

poziomych, barier i 
wiateł, 

(b) utrzymanie płynno
ci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów. przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiaj�cy. 

 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 

     i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,  

     Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta	u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pó�niejszymi 
zmianami). 

4.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy   
     podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
 
Kod CPV 45262520   ROBOTY MURARSKIE. 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   1,  2,  3,  4,  7,  8,  9,  10,  11,  15,  23,  24. 
 
Wykucie z muru o�cie�nic drzwiowych i zamurowanie otworu. 
 
1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
murarskich realizowanych przy budowie: REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU KO�CIELNYM  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
murarskich wymienionych w pkt. 1.1.. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót murarskich przy budowie 
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuj�: 
a) wykucie z muru o
cie	nic drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m 2,  
b) wykucie otworów w 
cianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-  
    wapiennej dla otworów okiennych, 
c) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, 
d) rozebranie 
cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
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e) uzupełnienie 
cian  lub zamurowanie otworów w 
cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami  
    z betonu komórkowego, 
f) przemurowanie przesklepie� łukowych otworów w 
cianach z cegieł, 
g) przymurowanie 
cianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do o
cie	y lub  
    powierzchni 
cian, 
h) uzupełnienie 
cianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w 
cianach na zaprawie  
    cementowo-wapiennej, 
i) przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o obj�to
ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3, 
j) kraty z pr�tów prostych i kształtowników ponad 2 m2. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre
lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre
leniami podanymi  
w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno
� 
z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  
(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.1. Spoiwa. 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada� 
wymaganiom podanym w aktualnych normach pa�stwowych. 
 
2.2. Woda 
1. Do przygotowania zapraw mo	na stosowa� ka	d� wod� zdatn� do picia oraz wody z rzek, jezior i innych 
miejsc, je
li woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pa�stwowej dotycz�ce~ wody do celów 
budowlanych. 
2. Niedozwolone jest u	ycie wód 
ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze 
organiczne,. oleje,. glony i muł. Niedozwolone jest równie	 u	ycie wód mineralnych nie odpowiadaj�cych 
warunkom wymienionych w p. 1, 
 
 
2.3. Wyroby budowlane wypalane z gliny. 
 
2.3.1. Cegła budowlana pełna. 
l. Cegła budowlana pełna powinna odpowiada� aktualnej pa�stwowej normie. 
2. Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, p�kni�tych całkowicie lub z jednym p�kni�ciem 
przechodz�cym przez cał� grubo
� cegły o długo
ci powy	ej 6 mm nie mo	e przekracza�: 
a) dla cegły klasy 5    - 15% cegieł badanych, 
b) dla cegły klasy 7,-5, 10, 15 i 20    - 10% cegieł badanych, 
3. Przy odbiorze cegły nale	y przeprowadza� na budowie nast�puj�ce badania: 
a) sprawdzenie zgodno
ci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
    w dokumentacji technicznej, 
b) przeprowadzenie próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie: 
-   wymiarów i kształtu cegły, 
-   liczby szczerb i p�kni��, 
-   odporno
ci na uderzenia, 
-   przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto
� margla. 
4. W przypadku niemo	no
ci okre
lenia jako
ci cegły przez prób� dora�n� lub je	eli cegła ma by� 
przeznaczona na konstrukcj� odpowiedzialne, nale	y j� podda� badaniom laboratoryjnym (szczególnie  
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co do klasy i odporno
ci na działanie mrozu). 
5. Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje si� wykonanie tynków, powinna by� zbadana 
na obecno
� szkodliwej zawarto
ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wyst�pi� 
wykwity i naloty. Dopuszcza si� wyst�powania nalotów, których nie mo	na zdj�� z powierzchni próbki 
za pomoc� ostrego narz�dzia. 
6. Nasi�kliwo
� cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna by� wy	sza ni	 22%, klasy 10 -nie 
wy	sza ni	 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre
la si�. Do 
cian zewn�trznych zaleca si� stosowa� cegł� o 
nasi�kliwo
ci nie wi�kszej ni	 16 %. 
7. Odporno
� cegły na uderzenie powinna by� taka, aby cegła upuszczona z wysoko
ci 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła si� na kawałki. Mo	e natomiast wyst�pi� p�kni�cie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł 
nie spełniaj�cych powy	szego wymagania nie powinna by� wi�ksza ni	: 
-   dla 15 sprawdzanych cegieł   -  2 szt., 
-   dla 25 sprawdzanych cegieł   - 3 szt., 
-   dla 40 sprawdzanych cegieł   - 5 szt. 
 
2.3.2. Cegły dziurawka. 
1. Cegła dr�	ona wypalana z gliny – dziurawka powinna odpowiada� aktualnej pa�stwowej normie. 
2. Nasi�kliwo
� ci�	arowa cegły powinna wynosi� dla: 
a) klasy 35 -nie wi�cej ni	 25 %, 
b) klasy 50 -nie wi�cej ni	 22 %. 
3. Cegła klasy 50 przeznaczona do wykonywania 
cian zewn�trznych powinna spełnia� wymagania 
mrozoodporno
ci. 
 
2.4. Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
 
2.4.1. Odmiany, klasy i zakres stosowania bloczków i płytek 
l. Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny mie� kształt prostopadło
cianu  
i wymiary: długo
� 49 lub 59 cm, wysoko
� 24 cm oraz grubo
� 18, 24 i 39 cm - dla bloczków i 6, 12 cm -
dla płytek. Bloczki i płytki powinny odpowiada� pa�stwowym normom. 
2. W zale	no
ci od masy betonu komórkowego ~ nale	y rozró	nia� nast�puj�ce odmiany bloczków i płytek: 
M400, M500, M600 i M700 i klasy:  B1,5, B2,0, B3,0, B4,0, B5,0, B6,0. 
3. Bloczki i płytki mog� by� stosowane: 
a) do wznoszenia 
cian zewn�trznych i wewn�trznych poło	onych na wysoko
ci co najmniej 50 cm  
    od poziomu terenu, po odizolowaniu ich izolacj� wodoszczeln� od fundamentów lub 
cian piwnicznych,  
b) w pomieszczeniach o stałej wilgotno
ci powietrza wy	szej ni	 75% mog� by� stosowane bloczki  
    i płytki  po odpowiednim zabezpieczeniu przed zawilgoceniem powierzchni zewn�trznych przegr6d 
    budowlanych za pomoc� 
rodk6w hydrofobowych, 
c) do cel6w izolacyjnych i wypełnienia konstrukcji nale	y stosowa� bloczki i płytki odmiany M400,M500 
    i M600, 
d) do cel6w konstrukcyjnych nale	y stosowa� bloczki i płytki odmiany M600 i M7OO, klas B4,O, B5,O  
     i B6,O. 
 
2.4.2. Wymagania-techniczne 
l. Wytrzymało
� betonu komórkowego na 
ciskanie badana na kostkach 24 x 24 x 24 cm wyci�tych  
z bloczków nie powinna by� mniejsza od warto
ci podanych w tablicy: 
 

Odmiana M400 M500 M600 M700 
Klasa B 1,5 B 2,0 B 3,0 B 3,0 B 4,0 B 5,0 B 4,0 B 5,0 B 6,0 

Wytrzymało
� 
blokowa Rbb 

MPa 

 
1,0 

 
1,4 

 
2,1 

 
2,1 

 
2,8 

 
3,5 

 
2,8 

 
3,5 

 
4,2 

 
2. St�	enie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w betonie komórkowym powinna spełnia� 
wymagania okre
lone w wytycznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej 
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3. Składowanie bloczków i płytek powinno odbywa� si� w stosach na wyrównanym, utwardzonym  
i odwodnionym podło	u. W przypadku składowania tych elementów bez zadaszenia dłu	ej ni	 2 tygodnie 
zaleca si� bloczki i płyt zabezpieczy� przed mo	liwo
ci� zawilgoceni (np. przez przykrycie foli� lub 
plandek�). Liczba warstw w stosie nie powinna przekracza�: 
8   -   przy wysoko
ci warstwy 24 cm, 
6   -   przy wysoko
ci warstwy 49 cm . 
 
 
2.5. Zaprawy murarskie. 
2.5.1. Wymagania ogólne. 
1. Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
2. Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by� wykonane mechanicznie. 
3. Zapraw� nale	y przygotowa� w takiej ilo
ci, aby mogła by� wbudowana mo	liwie wcze
nie po jej 
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny by� zu	yte w ci�gu: 
a) zaprawa wapienna   -   8 godzin, 
b) zaprawa cementowo-wapienna   -   3 godziny, 
c) zaprawa cementowa   -   2 godziny,  
d) zaprawa cementowo-gliniana   -   2 godziny, 
e) zaprawa wapienno-gipsowa   -   0,5 godziny, 
f) zaprawa gipsowa   -   bezpo
rednio po zarobieniu i nie dłu	ej ni	 5 minut. 
4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale	y stosowa� piasek rzeczny  
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodz�cego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, 
	u	li itp. dopuszcza si�, je	eli jego przydatno
� b�dzie potwierdzona wynikami bada� laboratoryjnych. 
Wymagania techniczne dla piasku powinny by� zgodne z obowi�zuj�c� norm� pa�stwow�. 
5. Woda do zapraw powinna odpowiada� wymaganiom podanym w p. 2.2. 
 
2.5.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
1. Do zapraw cementowo-wapiennych nale	y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem 	u	la lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 	e w przypadku u	ycia cementu hutniczego 
temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili zu	ycia zaprawy nie b�dzie ni	sza ni	 +5°C. W przypadku 
konieczno
ci uzyskania' zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu mo	na stosowa� cement portlandzki 
biały lub dodawa� barwniki mineralne. 
2. Wapno stosowane do zapraw powinno by� suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzy� jednolit� i 
jednobarwn� mas�, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszcze� obcych.  
3. Dopuszcza si� stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj�cych, 
odpowiadaj�cych wymaganiom obowi�zuj�cych norm i instrukcji. 
4. Skład obj�to
ciowy zapraw nale	y dobiera� do
wiadczalnie, w zale	no
ci od wymaganej marki zaprawy 
oraz od rodzaju cementu i wapna.  
5. Dozowanie dodatków uplastyczniaj�cych powinno by� zgodne z wymaganiami normypa�stwowej lub 
instrukcji. 
6. Przy mieszaniu (mechanicznym lub r�cznym) nale	y najpierw miesza� składniki sypkie (cement, wapno 
suchogaszone i piasek), a	 do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nast�pnie doda� wod� i w dalszym ci�gu 
miesza�, a	 do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich nale	y je zmie- 
sza� na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi.  
W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) nale	y je rozprowadzi� 
w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

3. SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
        "Wymagania ogólne" pkt 3. 
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3.2. Sprz�t do wykonywania robót murarskich. 
Murarze posługuj� si� narz�dziami i sprz�tem bezpo
redniego u	ytku i pomocniczym. 
Do narz�dzi bezpo
redniego u	ytku zalicza si�: kielni� lub czerpak i młotek murarski, pion, linie, sznur 
murarski, poziomic� murarsk� w�	ow� lub elektroniczn�, miarki, warstwomierz, skrzyni� i wiadra.   
Do narz�dzi pomocniczych zalicza si�:  przecinak, pucki, przebijaki, oskardy, do sprz�tu pomocniczego: 
Wykroje (szablony) i rusztowania.   

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 
       (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów na stanowiska robocze odbywa si� przy zastosowaniu taczek i podno�ników. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01) 
        ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania murów. 
1. Mury nale	y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i o grubo
ci spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodno
ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
2. W miejscu poł�czenia murów wykonanych niejednocze
nie nale	y stosowa� strz�pia zaz�bione ko�cowe.  
3. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegł� such�, zwłaszcza w okresie letnim, nale	y cegły przed uło	eniem w murze polewa� lub moczy� wod�.  
4. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, 	e ka	da 
ciana powinna by� wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego 
wymiaru i jednej klasy. 
 
5.3. Mury z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki. 
 
5.3.1. Spoiny w murach ceglanych. 
l. W zwykłych murach ceglanych, je
li nie ma szczególnych wymaga�, nale	y przyjmowa� grubo
� 
normow� spoiny: 
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo
� maksymalna nie powinna przekracza� 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
b) 10 mm w spoinach pionowych podłu	nych i poprzecznych, przy czym grubo
� maksymalna nie powinna 
przekracza� 15 mm, a minimalna -5 mm. 
2. Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�. W 
cianach przewidzianych do tynkowania nie 
nale	y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych licach na gł�boko
�' 5-10 mm (murowanie na tzw. puste 
spoiny). 
 
 
 
5.3.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
1. Do zamurowania otworów nale	y stosowa� całe cegły. Stosowanie cegieł połówkowych i mniejszych 
mo	e by� dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego wi�zania. 
 
5.4. Drobne roboty murarskie. 
5.4.1. Osadzanie o
cie	nic drewnianych i metalowych. 
l. O
cie	nice drewniane osadzane po wykonaniu muru nale	y osadza� w o
cie	ach zgodnie z zasadami 
podanymi w rozdziale: Stolarka budowlana , a o
cie	nice metalowe wg zasad podanych w rozdziale: 
�lusarsko-kowalskie elementy i Okna i drzwi metalowe. 
2. Dopuszcza si� ustawienie o
cie	nic jednocze
nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia 
o
cie	nic drewnianych przed wilgoci� i uszkodzeniem mechanicznym. 
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3. Zamocowanie o
cie	nic drewnianych w 
cianach działowych nale	y wykonywa� za pomoc� listew 
trapezowych lub trójk�tnych przybitych na obu kraw�dziach stojaków o
cie	nicy. Cegły lub płyty, z których 
muruje si� 
ciank�, powinny by� wpuszczone mi�dzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki 
o
cie	nicy powinny by� zamocowane do 
cianki . 
4. Szeroko
� o
cie	nicy drewnianej osadzone w 
ciance działowej o grubo
ci 1/4 lub 1/2 cegły powinna by� 
o 3 cm wi�ksza od grubo
ci 
cianki. 
5. Zewn�trzne płaszczyzny o
cie	nicy metalowej powinny by� oddalone od zewn�trznej płaszczyzny 

cianek surowych o 2,5 cm, a poł�czenie o
cie	nicy z sam� 
ciank� powinno by' tak wykonane, aby profil 
o
cie	nicy był całkowicie wypełniony 
ciank� i zapraw�. Odległo
� mi�dzy czołem 
cianki działowej a 
blach� profilu powinna wynosi� co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrze� wypełniona zapraw� o marce  
nie ni	szej ni	 3. 
6. O
cie	nice kraw�dziowe o profilu FD- przeznaczone do 
cian grubych, nale	y wbudowywa� na kraw�dzi 
otworu drzwiowego w 
cianie. Wbudowanie o
cie	nicy mo	e si� odbywa� równolegle ze wznoszeniem 
murów lub te	 po jego wykonaniu. 
7. Zamocowanie o
cie	nic w czasie wznoszenia 
cian powinno by�' wykonane za pomoc� w�sów 
omurowanych cegł� na zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0. 
8. Przy osadzaniu o
cie	nic metalowych w 
ciankach uprzednio wykonanych nale	y wyku� gniazda na w�sy 
kotwi�ce, a nast�pnie po ustawieniu i wypionowaniu  stojaków zaklinowa� o
cie	nic� silnie w murze. 
Zalewanie zapraw� cementow� tak usztywnionej o
cie	nicy powinno si� odbywa� od góry przez płaskie 
lejki. 
 
5.4.2. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach. 
1. Przy osadzaniu podokienników wewn�trznych o małym wysi�gu nale	y wyku� w o
cie	ach niewielkie 
bruzdy, nast�pnie wyrówna� zapraw� mur podokienny, daj�c mu mały spadek do 
rodka pomieszczenia, 
a nast�pnie osadzi� podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. 
W przypadku podokienników o wi�kszym wysi�gu nale	y uprzednio osadzi� w murze na zaprawie 
cementowej marki co najmniej 10 wsporniki stalowe w odst�pach co najmniej 1,0 m. 
2. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach 
nale	y wykonywa� na zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót murarskich. 
 
6.2.1. Kontrola jako�ci wyrobów �ciennych i zapraw. 
1. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy nale	y kontrolowa� pod wzgl�dem ich jako
ci. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustali� kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
2. Kontrola jako
ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby maj� za
wiadczenie  
o jako
ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wła
ciwo
ci technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. bada� dora�nych.  
3. W przypadku braku za
wiadczenia o jako
ci lub gdy zachodzi obawa, 	e dostarczone wyroby nie 
odpowiadaj� wymaganym normom lub 
wiadectwom ITB, nale	y przeprowadzi� we własnym zakresie 
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsi�biorstwa (albo innym 
uprawnionym), zgodnie z obowi�zuj�cymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 
4. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale	y kontrolowa� jej mark�  
i konsystencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. 
5. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny by� ka	dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji murowej. Do obliczenia ilo
ci przedmiarowej  
przyjmuje si� ilo
� konstrukcji murowych wg dokumentacji projektowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Zgodno�
 robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�  
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór ko�cowy. 
Odbiór ko�cowy odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy  
zako�czenia robót murowych i spełnieniu innych warunków dotycz�cych tych robót zawartych  
w umowie. 
 
8.4. Podstawa odbioru robót murowych. 
1. Podstaw� dla odbioru robót murowych powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna wymieniona, 
b) dziennik budowy, 
c) za
wiadczenia o jako
ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow� przez producentów, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj�cych, je	eli odbiory te nie były  
    odnotowywane w dzienniku robót, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki bada� laboratoryjnych materiałów i wyrobów, je
li takie były zlecane przez budow� 
    (np. w odniesieniu co do radioaktywno
ci lub zdrowotno
ci niektórych wyrobów), 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
2. Odbiór robót murowych powinien si� odbywa� przed wykonaniem tynków i innych robót 
wyko�czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o
cie	nic). 
 
8.5. Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego 
        i lekkiego. 
1. Mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny by� 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz 
niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
2. Najwi�ksze dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych 
i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiada� wymaganiom okre
lonym w normie. 
3. Badania techniczne przy odbiorze murów nale	y przeprowadza� zgodnie z wymaganiami 
obowi�zuj�cych norm. 
4. Sprawdzanie jako
ci cegieł, pustaków i bloczków nale	y przeprowadza� po
rednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzaj�cych zgodno
� cech u	ytych materiałów\ 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno
nymi normami. 
 
8.6. Odbiór wbudowanych o�cie�nic drzwiowych i okiennych 
Niezale	nie od zasad odbioru podanych wy	ej nale	y sprawdzi�: 
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a) odchylenie od pionu lub od poziomu dla o
cie	nic drzwiowych i okiennych nie powinno by� wi�ksze  
     ni	 2 mm na 1 m i nie wi�cej ni	 3 nim na całej długo
ci, stojaka lub nadpro	a o
cie	nicy, 
b) najwi�ksze dopuszczalne zwichrowanie o
cie	nicy z płaszczyzny pionowej nie mo	e by� wi�ksze 
     ni	 2 mm. 
 
8.7. Ocena wyników bada� po odbiorze 
l. Je	eli badania wyka	� zgodno
� wykonanych robót z niniejszymi "Warunkami technicznymi", 
to nale	y je uzna� za zgodne z wymaganiami norm. 
2. W razie uznania cało
ci lub cz�
ci robót murowych za nie zgodne z niniejszymi "Warunkami 
technicznymi" nale	y ustali�, czy w danym przypadku stwierdzone odst�pstwa od postanowie� niniejszych 
"Warunków technicznych" zagra	aj� bezpiecze�stwu budowli i na ile obni	aj� jako
� wykonanych 
elementów i konstrukcji murowych. Mury zagra	aj�ce bezpiecze�stwu powinny by� odpowiednio  
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-87/B-O3002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-67/B.,.O3005. Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych 
                              ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. . 
PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych beton6w 
                            komórkowych. Wymagania i bania przy odbiorze. 
PN..82/B-O2020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-75/B-12001. Cegła pełna wypalana z gliny -zwykła. 
PN-74/B-12002. Cegła dr�	ona wypalana z gliny - dziurawka. 
PN-71/B-12008. Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana. 
PN-73/B-12011. Cegła kratówka wypalana z gliny. 
PN-75/B-12003. Cegły pełne i bloki dr�	one wapienno-piaskowe. 
PN-74/B-12009. Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny. 
PN-88/B-30000. Cement portlandzki. PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami. 
PN~81/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.  
PN-81/B-30010. Cement portlandzki biały. 
PN-86/B-30020. Wapno.  
PN-79/B-O6711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14504; Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego. 
PN-80/B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada� cech geometrycznych. 
BN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autokIawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki. 
BN-84/6746-04. Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płyty. 
BN-80/6741-20. Cegła ceramiczna modularna. 
BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.  
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STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA. 
 
 
Kod CPV 45421111   INSTALOWANIE  METALOWYCH  FRAMUG  -  5,  6.  
 
Kod CPV 45421134   INSTALOWANIE  DRZWI  DREWNIANYCH  -  5. 
 
Kod CPV 45421114   INSTALOWANIE  DRZWI  METALOWYCH  -  6. 
 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   5,  6,  12,  13,  14. 
 
 
1. WST�P. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
instalowania stolarki okiennej i drzwiowej realizowanych przy budowie: REMONCIE REMIZY OSP W 
LIPOWCU KO�CIELNYM. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
murarskich wymienionych w pkt. 1.1.. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót instalowania stolarki  
drzwiowej i okiennej przy budowie wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuj�: 
-   wymian� zniszczonych drzwi na nowe - wykucie z muru o
cie	nic, obsadzenie nowych drzwi płytowych 
    wewn�trznych szt.13 
-   wymian� stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi metalowe dwuskrzydłowe zewn�trzne szt.4, 
-   wymian� okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno rozwieralne z PVC - o powierzchni  
    do 1,50 m2, 
-   wymian� okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno rozwieralne z PVC - o powierzchni 
    do 2,50 m2, 
-   wymian� okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno rozwieralne z PVC - o powierzchni  
    ponad 2,50 m2. 
Uwaga: 
W sali głównej trzy okna powinny otwiera
 si� z poziomu podłogi za pomoc� specjalnych 
d�wigni.  
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre
lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre
leniami podanymi  
w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
1.5.1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno
� 
z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
1.5.2.Wyroby stolarki budowlanej. 
1. W zale	no
ci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nale	y rozró	nia�: 
-   stolark� drzwiow�, tj, drzwi. 
2. W zale	no
ci od wyko�czenia powierzchni wyrobów stolarskich nale	y rozró	nia� wyroby stolarskie: 
impregnowane, gruntowane, malowane farbami podkładowymi nieprzezroczystymi, malowane ostatecznie 
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powłokami nieprzezroczystymi lub przezroczystymi  oraz oklejane oklein� naturaln� lub z tworzyw 
sztucznych. 
3. Zaleca si� wbudowywa� stolark� drzwiow� kompletnie wyko�czon� powłok� malarsk� 
(lub w przypadku drzwi wewn�trznych - oklejone oklein�), oszklon� i wyposa	on� w okucia,  
tj. tzw. stolark� konfekcjonowan�. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
       w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Drewno i materiały drewnopochodne 
1. Do produkcji stolarki budowlanej powinna by� stosowana tarcica iglasta oraz iglaste półfabrykaty tarte 
odpowiadaj�ce normom pa�stwowym. 
2. Wilgotno
� bezwzgl�dna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera� si� w granicach 10 ÷ 16%. 
3. Dopuszczalne wady drewna i ich rozmiary w stolarce budowlanej nie powinny by� wi�ksze ni	 podano  
w normach. 
4. Stosowane do produkcji stolarki budowlanej materiały drewnopochodne powinny odpowiada� pod 
wzgl�dem jako
ci normom pa�stwowym oraz spełnia� wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów 
stolarki budowlanej. 
5. Zakres stosowania materiałów drewnopochodnych w elementach stolarskich powinien by� zgodny  
z wymaganiami.  
 
2.3. Kleje do wyrobów stolarskich 
1. Do klejenia zł�czy w stolarce drzwiowej nara	onej na działanie warunków atmosferycznych nale	y 
stosowa� kleje wodoodporne (np. mocznikowo-formaldehydowe, fenolowo-formaldehydowe itp.), 
odpowiadaj�ce wymaganiom norm przedmiotowych lub inne dopuszczone do stosowania przez Instytut 
Techniki Budowlanej. 
2. Zawarto
� w klejach składników toksycznych (np. formaldehydu) nie powinna by� wi�ksza ni	 okre
laj� 
to wymagania PZH lub 
wiadectwa ITB. 
 
2.4. Okucia budowlane 
1. Ka	dy wyrób stolarki budowlanej powinien by� wyposa	ony w okucia zamykaj�ce, ł�cz�ce, 
zabezpieczaj�ce i uchwytowo-osłonowe. 
2. Okucia powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre
lonym w 
wiadectwie ITB dopuszczaj�cym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposa	one w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
3. Okucia stalowe powinny by� zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone nale	y, przed ich zamocowaniem, pokry� mini� ołowian� lub farb� ftalow�, chromianow� 
przeciwrdzewn�. 
 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
1. Do malowania wyrobów stolarki budowlanej nale	y stosowa�: 
-   zestaw materiałów malarskich do malowania stolarki konfekcjonowanej, jak np. zestaw farb 
    chemoutwardzalnych szybkoschn�cych lub zestaw szybko schn�cych wyrobów ftalowych akrylowanych, 
-   materiały malarskie doboru indywidualnego, jak np. farby oraz lakiery olejne i syntetyczne (farby olejne 
    i ftalowe, emalie i lakiery, daj�ce powłok� nieprzezroczyst� lub przezroczyst�). 
 
2.6. Szkło hartowane 
1. Szkło hartowane powinno by� stosowane wsz�dzie tam, gdzie wymagane jest zwi�kszone zabezpieczenie 
przed urazami. 
2. Szkło w przypadku stłuczenia powinno rozpada� si� na drobne kawałki, przez co zmniejsza si� mo	liwo
� 
poranienia.  
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3. Szyby hartowane powinny mie� zwi�kszon� wytrzymało
� w stosunku do szkła okiennego ci�gnionego 
około 3 razy. 
4. Szyby ze szkła hartowanego maj� kształt prostok�tny. Dopuszczalne s� inne kształty uzgodnione 
pomi�dzy dostawc� i odbiorc�. Dostaw� szyb hartowanych nale	y zamawia� w okre
lonych kształtach 
i wymiarach, gdy	 ich docinanie po zako�czeniu procesu hartowania jest niemo	liwe. 
5. Grubo
� szyb ze szkła hartowanego przy szkle ci�gnionym mo	e by� 5 ÷ 8 mm. Dopuszczalne tolerancje 
grubo
ci:  ± 0,5 mm. 
6. Szkło hartowane mo	e by� stosowane do szklenia obiektów, wsz�dzie tam, gdzie jest wymagana 
zwi�kszona wytrzymało
� szyb. 
 

2.7. Klamki.  

Zwykle białe. 

3. SPRZ�T. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
        "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonywania robót monta�owych stolarki. 
Monterzy stolarki posługuj� si� narz�dziami i sprz�tem bezpo
redniego u	ytku i pomocniczym. 
Do narz�dzi bezpo
redniego u	ytku zalicza si�: kielni�, młotek murarski, linie, poziomic�, miarki, skrzyni� 
i wiadra. Do narz�dzi pomocniczych zalicza si�:  przecinak, przebijaki, pistolet do pianki monta	owej, 
do sprz�tu pomocniczego: rusztowania.   

4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 
       (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Składowanie, transport materiałów i stolarki  powinien odbywa
 si� przy u�yciu 
       samochodów przystosowanych do przewozu stolarki drzwiowej i okiennej, wyposa�onych 
       w stojaki. 
1. Partia wyrobów przewidziana do wysyłki, powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane norm� 
przedmiotow� wyrobu oraz dokumentacj� techniczn� z zamówieniem. 
2. Okucia nie zamontowane do wyrobów, jak: klamki i klucze, przechowuje si� i transportuje w odr�bnych 
opakowaniach. 
3. Wyroby ostatecznie wyko�czone lub jednokrotnie malowane i szklone nale	y zabezpieczy� do transportu 
w nast�puj�cy sposób: 
-   skrzydła drzwiowe - przez nało	enie i przybicie na wszystkich naro	nikach kopert, wykonanych z listew 
    drewnianych i twardej płyty pil
niowej, 
4. Zabezpieczone w sposób podany w p. 4) wyroby nale	y uformowa� w jednostki ładunkowe: 
-   skrzydła drzwiowe - w jednostki kontenerowe przy u	yciu kontenerów uniwersalnych; skrzydła nale	y 
    ustawi� pionowo w rz�dach na w�skiej dolnej powierzchni, tak aby płaszczyzny skrzydeł były równo- 
    ległe do podłu	nej osi kontenera; je	eli długo
� kontenera jest wi�ksza od wielokrotnej szeroko
ci 
    ustawionych pionowo skrzydeł, nale	y przestrze� wypełni� skrzydłami pełnymi, uło	onymi pionowo 
    po dłu	szych bocznych powierzchniach tak, 'aby płaszczyzny skrzydeł były prostopadłe do podłu	nej osi  
    kontenera, 
-   skrzydła drzwiowe transportowane przy u	yciu palet słupkowych nale	y układa� w palecie pionowo, na  
    bocznych w�skich powierzchniach zawiasami do góry, 
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5. Elementy uzupełniaj�ce nale	y formowa� w wi�zki przy u	yciu sznurka lub drutu, wi�	�c w dwóch 
miejscach w odległo
ci 30 cm od ko�ców wi�zki. W przypadku stosowania drutu, w miejscach wi�zania 
nale	y zastosowa� podkładki z płyty pil
niowej. Masa wi�zki nie powinna przekracza� 50 kg.  
 
4.3. Przechowywanie wyrobów stolarskich: 
l. Wszystkie wyroby z wyj�tkiem formowanych w jednostki kontenerowe, nale	y przechowywa� 
w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczaj�cych przed opadami 
atmosferycznymi. 
2. Drzwi oklejone fornirem nale	y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, o temperaturze l0 ÷ 30°C  
i wilgotno
ci powietrza 40 ÷ 70%. 
3. Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by� utwardzone, poziome i równe.  
W pomieszczeniach półotwartych, o nieutwardzonym podło	u, wyroby nale	y ustawia� na legarach 
o wysoko
ci min. 15 cm uło	onych równolegle do siebie i oddalonych co .najmniej 1,0 m od czynnych 
urz�dze� grzejnych. 
4. Wyroby nale	y układa� w jednej lub kilku warstwach (w pakietach lub pojedynczo) . 
Sposób uło	enia wyrobów powinien zabezpiecza� je przed uszkodzeniem w czasie transportu wewn�trz 
magazynu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki budowlanej 
 
5.1.1. Wbudowywanie stolarki drzwiowej 
 
5.1.1.1. Wbudowywanie o
cie	nic drzwi w mury grube 
1. Dokładno
� wykonania o
cie	a powinna by� zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. 2.  
2. Osadzanie o
cie	nic wykona� jednocze
nie ze wznoszeniem muru. 
 
5.1.1.2. Wbudowywanie o
cie	nic drzwi w 
ciany działowe 
1. Przed zamocowaniem o
cie	nicy nale	y sprawdzi� jej ustawienie w pionie i w poziomie. 
2. Osadzanie o
cie	nic wykona� jednocze
nie ze wznoszeniem muru. 

6. KONTROLA JAKO�CI I ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako�ci oraz odbiór wyrobów  stolarskich 
1. Zasady prowadzenia kontroli jako
ci powinny by� zgodne z: 
-   postanowieniami PN-88/B-IOO85 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
2. Dla dokonania oceny jako
ci wyrobów stolarki budowlanej nale	y sprawdza�:                                              
-   zgodno
� wymiarów, 
-   jako
� materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
-   prawidłowo
� wykonania z uwzgl�dnieniem  szczegółów konstrukcyjnych, 
-   sprawno
� działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku�. 
3. Dla stwierdzenia zgodno
ci wymiarów  głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów 
ruchomych) nale	y porówna� wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi: 
a) w opracowaniach  i normach przedmiotowych, a dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej 
(stwierdzenie zgodno
ci wymiarowej powinno uwzgl�dnia� dopuszczalne odchyłki, 
4. Dla stwierdzenia spełnienia wymaga� w zakresie jako
ci materiałów nale	y porówna� wyniki ogl�dzin: 
-   drewna - z wymaganiami norm przedmiotowych , 
-   innych materiałów - z wymaganiami norm przedmiotowych. 



 30 
 
 

5. Dla stwierdzenia prawidłowo
ci wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych nale	y porówna� 
wyniki ogl�dzin i pomiarów w zakresie: 
-   jako
ci robót stolarskich z PN-88/B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, 
-   wilgotno
ci drewna, 
-   szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
-   rozmieszczenia oku�, ich wielko
ci i ilo
ci wg norm przedmiotowych na wyrób, 
-   oszklenia, 
-   pokrycia powłokami zabezpieczaj�cymi lub malarskimi. 
6. Sprawdzenia sprawno
ci działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku� nale	y 
dokona�. przez kilkakrotne otwarcie i zamkni�cie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów oku� zgodnie 
z normami na metody bada� okien i drzwi. Ocena wyników kontroli jako
ci robót powinna by� dokonana 
w sposób okre
lony w PN-88/B-10085. 
 
6.3. Tolerancje wymiarowe w wyrobach  stolarskich 
1. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów stolarki drzwiowej dostarczonej na budow� nie powinny by� 
wi�ksze ni	 podano w normach pa�stwowych. 
2. Mi�dzy zespołami stałymi (o
cie	nica i zespołami ruchomymi (skrzydło) powinny by� utrzymane luzy 
zapewniaj�ce swobodny obrót lub suw. Warto
ci obowi�zuj�cych luzów wr�bowych w stolarce okiennej 
i drzwiowej i dopuszczalnych od nich odchyłek nie powinny by� wi�ksze ni	 podano w normach 
pa�stwowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla drzwi stalowych i skrzydeł płytowych.  
Dla o
cie	nic jednostk� obmiaru jest sztuka. Do obliczenia obmiaru przyjmuje si� ilo
� jednostek 
wg dokumentacji projektowej.  

8. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9. PRZEPISY ZWI	ZANE 
 
9.1. Normy 
 
PN-88/!3-l0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta 
BN-'70/5028-22 Gwo�dzie stolarskie..' 
BN-75/682l-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN-79/682l-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie 
BN-84/6824-0l Szkło budowlane 
BN-79/7150-0l Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewn�trzne. Metody bada� 
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody bada� 
BN-82/7l50-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 
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Kod CPV  45410000   TYNKOWANIE. 
 
Kod CPV 45411000   WYKONANIE  TYNKÓW  ZWYKŁYCH WEWN�TRZNYCH 
                                     I  ZEWN�TRZNYCH.  
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   16,  17,  18. 

1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewn�trznych i zewn�trznych przy budowie: REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU 
KO�CIELNYM. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót tynkarskich przy budowie 
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuj�: 
-   odbicie tynków wewn�trznych .z zaprawy cementowo-wapiennej na 
cianach, ,filarach, pilastrach  
    o powierzchni odbicia do 5 m2, 
-  uzupełnienie tynków zwykłych wewn�trznych .kat.III z zaprawy cem.-wap. na 
cianach na podło	u  
    z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) , 
-   tynki wewn�trzne zwykłe kat. II wykonywane r�cznie na podło	u z cegły i pustaków w piwnicach, 
    (
ciany i stropy). 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowi� warstw� ochronn�, wyrównawcz� lub kształtuj�c� 

form� architektoniczn� tynkowanego elementu, nanoszon� r�cznie lub mechanicznie, do której 

wykonania zostały u	yte zaprawy odpowiadaj�ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze wzgl�du na miejsce stosowania, rodzaj podło	a, rodzaj zaprawy, liczb� warstw  

 i technik� wykonania powinny odpowiada� normie PN- 70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. 

 Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN- 70/B-1 01 00  

p. 3.1.1. 
Podło	a w zale	no
ci od ich rodzaju powinny by� przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
PN- 70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz przepisami i oznaczaj�: 
-   roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
     dokumentacji projektowej, 
-   Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj�ca roboty budowlane, 
-   wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
-   procedura - dokument zapewniaj�cy jako
�; definiuj�cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
     poszczególne operacje robocze; procedura mo	e by� zast�piona normami, aprobatami technicznymi  
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     i instrukcjami, 
-   ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj�ce dane opisuj�ce 
     przedmiot i wymagania dla okre
lonego obiektu lub roboty oraz niezb�dne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�  

projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano 

w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiada
 wymaganiom normy PN-90/B-                 
14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podło	a stosowa� mo	na wod� odpowiadaj�c� wymaganiom normy  
PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada� laboratoryjnych mo	na 
stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. 

Niedozwolone jest u	ycie wód 
ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek. 
2.4.1. Piasek powinien spełnia� wymagania normy PN- 79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególno
ci: 
-   nie zawiera� domieszek organicznych. 
-   mie� frakcje ró	nych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0.5 mm, 
    piasek 
rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nale	y stosowa� piasek gruboziarnisty odmiany 1,  
          do warstw wierzchnich  - 
rednioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito  
          o prze
wicie 0,5 mm. 
 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
-   marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
    "Zaprawy budowlane zwykłe", 
-   przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by� wykonywane mechanicznie, 
-   zapraw� nale	y przygotowa� w takiej ilo
ci, aby mogła by� wbudowana mo	liwie szybko 
    po jej przygotowaniu, tj, w okresie ok, 3 godzin,. 

-   do zaprawy tynkarskiej nale	y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany, 
-   do zaprawy cementowo-wapiennej nale	y stosowa� cement portlandzki według normy 

 PN-B-19701 ;1997 "Cementy powszechnego u	ytku", Za zgod� Inspektora nadzoru mo	na stosowa�  
 cement z dodatkiem 	u	la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,  
 	e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b�dzie ni	sza ni	 +5°C, 

-   do zapraw cementowo-wapiennych nale	y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta   
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    wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i jednobarwn� mas�, 
    bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych, Skład obj�to
ciowych składników zapraw 
    nale	y dobiera� do
wiadczalnie, w zale	no
ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu  
    i wapna. 

3. SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podane w ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonywania tynków zwykłych. 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania tynków zwykłych powinien wykaza� si� mo	liwo
ci�  
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
-   mieszarki do zapraw, 
-   rusztowa�, 
-   przeno
nych zbiorników na wod�. 
 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów. 
-   Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywa� si� zgodnie z norm� BN-88/6731-D8.   

     Cement i wapno suchogaszone luzem nale	y przewozi� cementowozem, natomiast cement i wapno 

     suchogaszone workowane mo	na przewozi� dowolnymi 
rodkami transportu i w odpowiedni sposób  

     zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
-   Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo	na przewozi� w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
-   Kruszywa mo	na przewozi� dowolnymi 
rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed   
     zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym  
     zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000- 01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót. 
-    przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone wszystkie roboty  

      instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o
cie	nice drzwiowe i okienne. 
-    tynki nale	y wykonywa� w temperaturze nie ni	szej ni	 +5°C pod warunkiem, 	e  w ci�gu doby 
      nie nast�pi spadek poni	ej 0 o C. 
-    w ni	szych temperaturach mo	na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
rodków   
      zabezpieczaj�cych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta	owych w okresie  
      obni	onych temperatur". 
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-    zaleca si� chroni� 
wie	o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed  
      nasłonecznieniem dłu	szym ni	 dwie godziny dziennie. 
-    w okresie wysokich temperatur 
wie	o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i twardnienia,  
      tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil	ane wod�. 
 
 
5.3. Przygotowanie podło�a. 
5.3.1. Podło	a tynków zwykłych powinny odpowiada� wymaganiom normy PN- 70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
-    W 
cianach przewidzianych do tynkowania nie nale	y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych 

licach na gł�boko
ci 5 ÷ 10 mm. 
-    Bezpo
rednio przed tynkowaniem podło	e nale	y oczy
ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� plamy z rdzy  
      i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo	na usun�� 1O % roztworem szarego mydła  
      lub wypalaj�c je lamp� benzynow�. 
-    Nadmiernie such� powierzchni� podło	a nale	y zwil	y� wod�. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych. 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych nale	y przestrzega� zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny by� zgodne z danymi 

okre
lonymi w tabl. 4 normy PN- 70/B-1 01 00. 
5.4.3. Grubo
ci tynków zwykłych w zale	no
ci od ich kategorii oraz od rodzaju podło	a lub podkładu 

powinny by� zgodne z norm� PN- 70/B-1 01 00. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III nale	� do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza si� do odmian doborowych. 
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien si� składa� z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewn�trznych   
          nale	y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.7. Gład� nale	y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas   
           zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.8. Do wykonania tynków nale	y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara	onych 
          na zawilgocenie  - w proporcji 1:1 :4, nara	onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn�trznych 
          - w proporcji 1:1 :2. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót tynkowych. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania cementu, wapna oraz kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła
ciwo
ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre
lone  
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno
ci jej marki 
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          i konsystencji, powinny wynika� z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2. Wyniki bada� materiałów i zaprawy powinny by� wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny by� przeprowadzane w sposób podany w normie  
          PN- 70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umo	liwi� ocen� wszystkich wymaga�, a w szczególno
ci: 

-   zgodno
ci z dokumentacj� projektow� i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-   jako
ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-   prawidłowo
ci przygotowania podło	y, 

-   mrozoodporno
ci tynków zewn�trznych, 
-   przyczepno
ci tynków do podło	a, 

-   grubo
ci tynku, 

-   wygl�du powierzchni tynku, 

-   prawidłowo
ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku, 

-   wyko�czenie tynku na naro	ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchni� tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo
ci 
cian w stanie surowym  
i wysoko
ci mierzonej od podło	a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.  

7.3. Ilo�
 tynków w m2 okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych         
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi
 bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych.   
je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci
  
i umy
 wod�. 

8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora  
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Je	eli chocia	 jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by� odebrany.  
W takim przypadku nale	y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 

-   tynk poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru, 
-   je	eli odchylenia od wymaga� nie zagra	aj� bezpiecze�stwu u	ytkowania i trwało
ci tynku, zaliczy�  
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     tynk do ni	szej kategorii, 
-   w przypadku, gdy nie s� mo	liwe podane wy	ej rozwi�zania, usun�� tynk i ponownie wykona� 
     roboty tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie, przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu
cienne powinny by�  
          zgodne z dokumentacj� projektow�. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od linii prostej 
          nie mog� by� wi�ksze ni	 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni	 3 na całej długo
ci kontrolnej  
          dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
-   pionowego - nie mog� by� wi�ksze ni	 2 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni	 4 mm w pomieszczeniu, 
 
-   poziomego - nie mog� by� wi�ksze ni	 3 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni	 6 mm na całej powierzchni 
     
     mi�dzy przegrodami pionowymi (
cianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 

-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj�cych 

     z podło	a, pil
ni itp., 

-   trwałe 
lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek niedostatecznej 

     przyczepno
ci tynku do podło	a. 

 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien by� potwierdzony protokołem, który powinien zawiera�: 

-   ocen� wyników bada�, 

-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo	liwo
ci ich usuni�cia, 

-   stwierdzenia zgodno
ci lub niezgodno
ci wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci si� za wykonan� i odebran� ilo�
 m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
-   obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi, 

-   ustawienie i rozbiórk� rusztowa� przeno
nych umo	liwiaj�cych wykonanie robót  

     na wysoko
ci do 4 m, 

-   przygotowanie podło	a, 

-   umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich, 

-   osiatkowanie bruzd, 



 37 
 
 

-   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

-   wykonanie tynków, 

-   reperacja tynków po dziurach i hakach, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacj� stanowiska roboczego. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało
ciowych. 
PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego u	ytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000. 9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotycz�ce systemów zapewnienia jako
ci  
i zarz�dzanie systemami zapewnienia jako
ci. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz�
� B -Roboty wyko�czeniowe,  
zeszyt 1 "Tynki". wydanie ITB -2003 rok. 
 
 
 
 
Kod CPV 45410000 TYNKOWANIE 
 
Kod CPV 45421146   INSTALOWANIE  SUFITÓW  PODWIESZANYCH 
                                     OKŁADZINY  Z  PŁYT  GIPSOWO - KARTONOWYCH  
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   19,   20,  21,  22,   25 ÷ 34. 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru okładzin 
wewn�trznych z płyt gipsowo-kartonowych, boazerii z drewna, okładzin z ,,Sidingu” przy budowie: 
REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU KO�CIELNYM. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót obj�tych ST 

-    Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowi� poszycie a	urowej 

konstrukcji słupów (
cian)i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. 

-    Okładziny obj�te niniejsz� ST kształtuj� form� architektoniczn� danego elementu konstrukcyjnego, 

wykonywane s� r�cznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadaj�cych wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych. 

-   "Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rol� jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do 

wn�trza pomieszczenia. Strona "lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk  

      z symbolem producenta oraz zakładkowe poł�czenia kartonu. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

-   roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych nale	y rozumie� wszystkie  

     prace budowlane zwi�zane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo- kartonowych zgodnie z ustaleniami  

     projektowymi, 

-   Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 

-    procedura - dokument zapewniaj�cy jako
�, definiuj�cy "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 

     poszczególne operacje robocze -procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty techniczne  

     i instrukcje, 

-    ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj�ce dane opisuj�ce 

przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonania okładzin. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych nale	y przestrzega� zasad podanych w normie  
PN- 72/B-1 0122 ,.Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
�  
z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce  
wykonania i odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO ,.Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
       w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada
 wymaganiom okre�lonych 
w normie PN-B-79405 -wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
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2.3. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podło	a stosowa� mo	na wod� odpowiadaj�c�  
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez bada� laboratoryjnych mo	na  
stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. 

Niedozwolone jest u	ycie wód 
ciekowych. kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych  
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 
2.4. Piasek 

2.4.1. Piasek powinien spełnia� wymagania normy PN- 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  

budowlanych, a w szczególno
ci: 
-    nie zawiera� domieszek organicznych, 
-    mie� frakcje ró	nych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25÷0,5 mm, piasek 
rednio- 

ziarnisty 0,5÷1,0 mm. 

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o 
prze
wicie 0,5 mm. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprz�t do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci� korzystania  
z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny by� pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych.  
Pierwsza płyta od dołu spełnia rol� opakowania stosu. Ka	dy ze stosów jest spi�ty ta
m� stalow� dla  
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety nale	y składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem  
płaskim podkładzie. 

Wysoko
� składowania - do pi�ciu pakietów o jednakowej długo
ci, nakładanych jeden na drugi. 
 
 
4.3. Transport  
Płyt nale	y transportowa� przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami),  
które umo	liwiaj� przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubo
ci 12,5 mm lub około 2400 m2  
o grubo
ci 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywa� si� w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 
o ud�wigu co najmniej 2000 kg lub 	urawia wyposa	onego w zawiesie z widłami. 



 40 
 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 5 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
-    Przed przyst�pieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny by� zako�czone  
     wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,  
     osadzone o
cie	nice drzwiowe i okienne. 
-    Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania okładzin po okresie wst�pnego osiadania i skurczów murów,  
     tj. po upływie 4÷6 miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego. 
-    Przed rozpocz�ciem prac monta	owych pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu i odpadów. 
-    Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych nale	y wykonywa� w temperaturze nie ni	szej ni	 +5°C pod  
     warunkiem, 	e w ci�gu doby nie nast�pi spadek poni	ej O°C, a wilgotno
� wzgl�dna powietrza mie
ci 
     si� w granicach od 60 do 80%. 
-    Pomieszczenia powinny by� suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Monta� okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na słupach (�cianach) na ruszcie 

5.3.1. Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe mo	na wykona� na kilka sposobów: 
-   przy u	yciu profili stosowanych do budowy 
cian działowych,  
-   z u	yciem 
ciennych profili "U" o szer. 50 mm, umocowanych do podło	a uchwytami typu ES, 
-   przy u	yciu płaskowników stalowych 20 x 6 mm przyspawanych do słupów stalowych. 

5.4. Monta� okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowi�cy podło	e dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składa� si� z dwóch warstw: dolnej  
stanowi�cej bezpo
rednie podło	e dla płyt -nazywanej w dalszej cz�
ci "warstw� no
n�" oraz górnej -dalej  
nazywanej "warstw� główn�". Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów s� kształtowniki  
stalowe Dokonuj�c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nale	y bra� pod uwag�  
nast�puj�ce czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 

-    je	eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli	ony do kwadratu, to ze wzgl�du na sztywno
� rusztu 
     zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
-    w pomieszczeniach w�skich i długich znajduje zastosowanie rozwi�zanie jednowarstwowe, 
-    sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
-    je	eli ruszt styka si� bezpo
rednio z płask� konstrukcj� przegrody, to mo	na zastosowa� ruszt  
     jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si� rozwi�zania  
     dwuwarstwowe, 
-    rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no
nej zale	y równie	 od kierunku usytuowania  
     podłu	nych kraw�dzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubo
� zastosowanych płyt: 
-    rozmieszczenia płyt,      

  -    rozstaw elementów rusztu warstwy no
nej zale	y mi�dzy innymi od sztywno
ci płyt. 
c) funkcj� jak� spełnia� ma sufit: 

-    je	eli sufit stanowi barier� ogniow�, to kierunek rozmieszczenia płyt musi by� zawsze prostopadły  
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     do elementów warstwy no
nej. Ruszt takiego sufitu mo	e by� wykonany z kształtowników stalowych  
     Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporno
� ogniow�, poniewa	 o własno
ciach 
     ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chc�c uzyska� oczekiwane efekty u	ytkowe sufitów, nale	y przy ich wykonywaniu pami�ta� o paru  
podstawowych zasadach: 
-    styki kraw�dzi wzdłu	nych płyt powinny by� prostopadłe do płaszczyzny 
ciany z oknem (równolegle 
     do kierunku na
wietlania pomieszczenia), 
-    przy wyborze wzdłu	nego mocowania płyt do elementów no
nych rusztu konieczne jest, aby styki  
     długich kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach, 
-    przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów no
nych rusztu konieczne jest, 
     aby styki krótszych kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach, 
-    poniewa	 rzadko si� zdarza. aby w jednym rz�dzie mogła by� umocowana pełna ilo
� płyt, nale	y je tak  
     rozmie
ci�. by na obu kra�cach tego rz�du znalazły si� odci�te kawałki o szeroko
ci zbli	onej do   
     połowy szeroko
ci płyty (lub połowy jej długo
ci). 
-    styki poprzeczne płyt w dwu s�siaduj�cych pasmach powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie o  
     odległo
� zbli	on� do połowy długo
ci płyty. 
-    je	eli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by� dwuwarstwowa, to drug�  
     warstw� płyt nale	y mocowa� mijankowo w stosunku do pierwszej. przesuwaj�c j� o jeden rozstaw  
     mi�dzy no
nymi elementami rusztu. 

5.4.3. Kotwienie rusztu 
W zale	no
ci od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si� odpowiedni  
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie� musz� spełnia� warunek pi�ciokrotnego  
współczynnika wytrzymało
ci przy ich obci�	aniu. Znaczy to, 	e jednostkowe obci�	enie wyrywaj�ce musi  
by� wi�ksze od pi�ciokrotnej warto
ci normalnego obci�	enia przypadaj�cego na dany ł�cznik lub kwot�. 

Konstrukcje sufitów mog� zosta� podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe  
przy pomocy ró	nego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocuj�ce konstrukcj� sufitów, jak  
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu. kotwy spawane do istniej�cych  
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo
rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny  
wytrzymywa� trzykrotn� warto
� normalnego obci�	enia. 

Wszystkie elementy stalowe, słu��ce do kotwienia, musz� posiada
 zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.4.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje si� płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubo
ci 9,5 lub 12.5 mm. je
li tego  
wymagaj� warunki ogniowe. na okładzin� stosuje si� płyty o podwy	szonej  
wytrzymało
ci ogniowej o gr, 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mog� by� mocowane do  
elementów no
nych w dwojaki sposób: 
-    mocowanie poprzeczne kraw�dziami dłu	szymi płyt do kierunku uło	enia elementów 

no
nych rusztu. 
-    mocowanie podłu	ne wzdłu	 elementów no
nych rusztu płyt. uło	onych równolegle do nich dłu	szymi 

kraw�dziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje si�: 
-    do profili stalowych blachowkr�tami. 
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5.5. Sufity na ruszcie stalowym 

5.5.1. Ruszt stalowy – sufit podwieszany ARMSTRONG. 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
   

Konstrukcja no�na: 
-   ocynkowany ruszt stalowy, 
-   rozstaw wieszaków maks. 1200 mm, 
-   ł�czenie elementów konstrukcyjnych: profile no
ne ł�czone na zatrzask, profile poprzeczne  
    na zaczepy lub na zatrzask, 
-   system profili samono
nych 
-   profile ze szczelin� 3 lub 6 mm. 
 
Wypełnienie:  
-   płyty: mineralne, metalowe, drewniane; malowane farbami, pokryte laminatem, foli� poliestrow�  
    lub aluminiow�, z waty szklanej (laminowane). 
 
Wymiary płyt (dł./szer./gr.) [mm]:  
600/ 600/12,   600/600/15,   600/600/18,   625/625/15,   600/1200/15,   600/1200/18,   1200/1200/18, 
625/1250/15,   300/(1500, 1800, 2500)/17,   600/ (1600,2000,2400)/25,  inne na zamówienie. 
 
Faktura: 
-   gładka, z mikroperforacj�, z perforacj�, szczelinowa, piaskowana, wytłaczana, reliefowa. 
 
Liczba kolorów:  
-   płyty mineralne - 8;   płyty metalowe - kolory dowolne wg palety RAL;  
Konstrukcja -16    Masa 1 m2  sufitu [kg]: 1,2-7 
 
Klasa odporno�ci ogniowej:   F2     
Palno�
: niezapalne 
Odporno�
 na wilgo
: 
-    do pomieszcze� o maks. wilgotno
ci: 70-95% (PRIMA, OPTIMA, ULTIMA, PARAFON, PŁYTY 
HIGIENICZNE i inne);   
-   100% (CERAMAGUARD, NEWTON E), system z płyt metalowych odporny na korozj�. 
Współczynnik przenikania ciepła U [W / (m2 K)]: 
-   1,9 (PARAFO N), 
-   2,7-3,5 (pozostałe) 
 
Współczynnik izolacyjno�ci akustycznej wzdłu�nej Dncw [dB]:  
-   20-27 (OPTIMA, PARAFON), 
-   34-44 (pozostałe). 
Współczynnik pochłaniania d�wi�ku:     0,10-1,0 
 
Współczynnik odbicia �wiatła dla płyt w kolorze białym [%]:    90  
 
Elementy wyko�czeniowe:    naro	niki, elementy dekoracyjne. 
Cechy szczególne:   PŁYTY HIGIENICZNE  
-   zmywalne, nieprósz�ce (klasa czysto
ci 100), substancje bakteriobójcze. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 6 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� płyt gipsowo-kartonowych powinna by� zgodna z PN-B-79405           
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"Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
 
W szczególno
ci powinna by� oceniana: 
-   równo
� powierzchni płyt, 

-   naro	niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�), 
-   wymiary płyt (zgodne z tolerancj�), 
-   wilgotno
� i nasi�kliwo
�, 
-   obci�	enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt. 
6.2.2. Warunki bada� płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika   
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchni� suchych tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo
ci 
cian w stanie  

surowym i wysoko
ci mierzonej od podło	a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wy	szej  

kondygnacji. Powierzchni� pilastrów i słupów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchni� suchych tynków stropów płaskich oblicza si� w metrach kwadratowych ich rzutu w 
wietle  


cian surowych na płaszczyzn� poziom�. 
Z powierzchni suchych tynków nie potr�ca si� powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz�dze�, je	eli  

ka	da z nich jest mniejsza ni	 0,5 m . 

7.3. Wielko�ci obmiarowe suchych tynków okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 
wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie pomiarów w naturze. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 8 
Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN- 72/B-1 0122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania  
i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodno
� z dokumentacj� techniczn�, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 

c) przygotowanie podło	a, 
d) prawidłowo
� zamontowania płyt i ich wyko�czenia na stykach, naro	ach i obrze	ach, ewentualnie 
    wichrowato
� powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi� płaszczyzny pionowe, poziome lub o k�cie  
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K�ty dwu
cienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny by�  
k�tami prostymi lub posiada� rozwarcie wynikaj�ce z wcze
niejszych zało	e� zawartych w dokumentacji.  
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Kraw�dzie przyci�cia płaszczyzn powinny by� prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowo
ci wykonania  
powierzchni i kraw�dzi suchych tynków nale	y przeprowadza� za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych oraz  
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długo
ci ok. 2 mb, w dowolnym  
miejscu powierzchni. Pomiar prze
witu pomi�dzy łat� a powierzchni� suchego tynku powinien by�  
wykonywany z dokładno
ci� do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni s� podane w poni	szej tabeli. 
 
 

 
Odchylenia powierzchni 
i kraw�dzi od kierunku 

 

 
Odchylenie powierzchni 
suchego tynku 
od płaszczyzny  
i odchylenia kraw�dzi 
od linii prostej 

 
pionowego 

 

 
poziomego 

 
Odchylenie 
przecinaj�cych si� 
płaszczyzn od k�ta 
przewidzianego 
w dokumentacji 
 

nie wi�ksze ni	 2 mm  
i w liczbie nie wi�kszej 
ni	 2 na całej długo
ci 
łaty kontrolnej  
o długo
ci 2 mb 

nie wi�ksze ni	 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
wi�cej  ni	 3 mm  
w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysoko
ci 
oraz nie wi�cej ni	 4 
mm w pomieszczeniach 
powy	ej 3,5 m 
wysoko
ci 

nie wi�ksze ni	 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
wi�cej ni	 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej 

cianami, belkami itp. 

 
nie wi�ksze ni	 2 mm 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  

9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, z uwzgl�dnieniem zapisów zawartych pomi�dzy Wykonawc� a 
Zamawiaj�cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo�
 m2 powierzchni 
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
* dla wszystkich technologii (czynno
ci przygotowawcze): 

-   przygotowanie stanowiska roboczego. 
-   obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi, 

  -   ustawienie i rozbiórk� rusztowa�, o wysoko
ci do 4 m. 
-   przygotowanie podło	a. 

  -   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
  -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

* dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
      a) na rusztach z kształtowników metalowych 

  -   przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoc� wkr�tów wraz z przyci�ciem i dopasowaniem, 
        dla wszystkich technologii (czynno
ci wyko�czeniowe): 

-   przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
-   szpachlowanie poł�cze� i styków płyt ze 
cianami i stropami, 

  -   zabezpieczenie spoin ta
m� papierow�, 
-   szpachlowanie i cyklinowanie wyko�czeniowe. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 
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PN- 72/B-1 0122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporno
� ogniowa. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz�ce systemów zapewnienia jako
ci 
i zarz�dzania systemami zapewnienia jako
ci. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" -wydanie IV -Kraków 
1996 r. 
Instrukcja monta	u płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE -Nida Gips -wydanie 2002 r. 
Informator o monta	u płyt gipsowo-kartonowych, 
cian działowych, okładzin 
ciennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy -BPB Rigips Polska-Stawiany 
Sp. z 0.0., Szarbków 73, 28-400 Pi�czów. 

 
Kod CPV 45442100   ROBOTY MALARSKIE. 
 
Kod CPV 45442110    Malowanie budynków. 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   35,  36,  37,  38,  39,  40,  41. 
 
1. WST�P. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem opracowania s� warunki techniczne wykonania i odbioru malowania zewn�trznych  
i wewn�trznych powierzchni budynku i elementów przy: REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU 
KO�CIELNYM  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
malarskich obiektu: REMONTU REMIZY OSP W LIPOWCU KO�CIELNYM. 
Niniejsze wymagania techniczne dotycz� robót malarskich budowlanych obejmuj�cych nast�puj�ce  
malowania: zwykłe wykonywane w warunkach normalnych, r�cznie lub mechanicznie przy zastosowaniu 
nast�puj�cych typów farb: 
a) daj�cych si� rozcie�czy� wod�: 
-   farby emulsyjne wodorozcie�czalne w których spoiwem jest trwała zawiesina rozproszonych w wodzie  
drobnych cz�steczek substancji stałych, polimerów lub kopolimerów z dodatkiem emulgatorów, 
rodków  
zmi�kczaj�cych, stabilizatorów itp., 
b) nierozcie�czalnych w wodzie: 
-farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejów schn�cych (pokostowy i polipokostowy) oraz modyfikowane  
 	ywicami syntetycznymi, 
-lakiery i emalie olejne na spoiwie olejnym  lub olejno-	ywicznym, 
-lakiery i emalie nitrocelulozowe. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót malarskich przy budowie 
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuj�: 
-   dwukrotne malowanie zwykłe farb� wapienn� tynków wewn�trznych na sufitach, 
-   dwukrotne malowanie zwykłe farb� wapienn� tynków wewn�trznych na 
cianach, 
-   przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
    z poszpachlowaniem nierówno
ci, 
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-   dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych sufitów, 
-   dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych 
cian, 
-   dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn�trznych 
cian z dwukrotnym  
     szpachlowaniem, 
-   dwukrotne malowanie farb� olejn� krat i balustrad z pr�tów prostych.  
 
1.3. Dokumentacja techniczno-robocza. 
1. Roboty malarskie powinny by� wykonywane zgodnie z zatwierdzon� dokumentacj�  opisow�, która 
powinna podawa�: 
-   rodzaj podło	a, 
-   rodzaj farby, emalii, lakieru, 
-   rodzaj malowania (uproszczone, zwykłe, doborowe), 
-   barw� i jej intensywno
� (kolory: jasny, półpełny, pełny), 
-   w szczególnych przypadkach rysunek kolorystyczny elewacji lub wn�trza, 
-   ewentualne specjalne wymagania techniczne w odniesieniu do powłok (np. kwasoodporno
�,  
ługoodporno
�, ognioochronno
� ). 
2. Je	eli barwa powłoki malarskiej nie została w dokumentacji technicznej okre
lona, powinna by� ona 
ustalona przez nadzór autorski lub przez inspektora nadzoru (np. na podstawie malowania próbnego) 
i potwierdzona przez nadzór techniczny inwestora (u	ytkownika) ,odpowiednimi protokółami lub wpisem 
do dziennika budowy lub innym równorz�dnym dowodem. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre
lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre
leniami podanymi w 
ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno
� 
z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  
(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wymagania dotycz�ce jako
ci robót malarskich reguluj� odpowiednie polskie normy. 
 
2.1. Pigmenty. 
l. Pigmenty stosowane do robót malarskich powinny mie� posta� suchego proszku, bez grudek, skawale� 
   i zanieczyszcze� mechanicznych. 
2. Pigmenty powinny wykazywa� nast�puj�ce cechy:  
a) odpowiedni� barw� i odcie�, okre
lane przez porównanie ze wzorcem, 
b) odpowiedni� miałko
� okre
lon� na podstawie pozostało
ci przesiewu wg metody wymywania suchej      
    farby przez sito o wymiarach oczek podanych w normach przedmiotowych, 
c) mas� oznaczan� wg normy przedmiotowej, która powinna wynosi�: 
-   dla pigmentów lekkich od 2,2 do 3,4 g/cm3, 
-   dla pigmentów ci�	kich od 3,5 do 9,2 g/cm3, 
d) dostateczn� zdolno
� krycia zale	n� od rodzaju pigmentu i stopnia jego zmielenia (miałko
ci), 
e) wymagan� zdolno
� barwienia, która im jest wi�ksza, tym mniej pigmentu potrzeba wzi�� 
     do przygotowania 1 kg farby, 
f) dostateczn� odporno
� na działanie 
wiatła sprawdzan� wg obowi�zuj�cej normy dla warunków 
    wewn�trznych, gdy pigment przewidzianych jest do malowania wn�trz lub dla warunków zewn�trznych –  
    gdy pigment przewidziany jest do malowania powierzchni nara	onych na działanie czynników  
         atmosferycznych, 
g) wystarczaj�c�, odporno
� na działanie wapna i cementu, w przypadku u	ycia pigmentu do farb 
    wapiennych i cementowych, lub przy malowaniu tynków zawieraj�cych wapno i cement, 
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h) wystarczaj�c� odporno
� na działanie szkła wodnego, w przypadku u	ycia pigmentu do farb  
    krzemianowych, sprawdzan� wg obowi�zuj�cej normy, 
i) okre
lon� liczb� olejow� (w przypadku stosowania wyrobów olejnych) charakteryzuj�c� si� ilo
ci� oleju 
   lnianego potrzebn� do uzyskania pasty ze 100 g pigmentu, przy czym im wi�ksza jest liczba olejowa, tym  
   wi�cej czasu potrzeba na schni�cie powłoki malarskiej, 
j) zdolno
� przeciwdziałania korozji -w przypadku u	ycia pigmentu do wyrobu farb rdzochronnych. 
 
2.2. Spoiwa bezwodne. 
1. Pokost lniany (naturalny) powinien by� ciecz� oleist� o zabarwieniu od 	6łtego do ciemnobr�zowego 
    i odpowiadaj�c� wymaganiom norm. 
2. Pokost syntetyczny powinien by� u	ywany w postaci cieczy, barwy od jasno	ółtej do brunatnej,  
    b�d�cej roztworem 	ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
    dodatkiem modyfikuj�cym, o wła
ciwo
ciach technicznych zbli	onych do pokostu naturalnego,  
    lecz o kr6tszym czasie schni�cia. Powinien on odpowiada� wymaganiom normy lub 
    posiada� 
wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Lakiery powinny by� u	ywane w postaci niepigmentowanych roztwor6w 	ywicznych naturalnych 
    lub syntetycznych w olejach schn�cych lub w rozcie�czalnikach, a po rozprowadzeniu ich cienk� 
    warstw� powłokow� powinny tworzy� l
ni�c� lub matow�, bezbarwn� lekko 	ółt� błonk�. 
 
2.3. Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne. 
Spoiwa emulsyjne w postaci opalizuj�cej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wygl�dzie białego 
zawiesistego mleczka kauczukowego (lateksu) stosuje si� oddzielnie do gruntowania podło	y porowatych 
albo w gotowych, produkowanych fabrycznie farbach . 
 
2.4. Spoiwa silikonowe wodorozcie�czalne i rozpuszczalnikowe. 
Spoiwa silikonowe wodorozcie�czalne (dyspersje wodne 	ywicy metylosilikonowej) lub rozpuszczalnikowe 
o wygl�dzie cieczy opalizuj�cej stosuje si� oddzielnie do gruntowania podło	y  
lub w postaci gotowych, produkowanych fabrycznie farbach . 
 
2.5. Rozcie�czalniki. 
W zale	no
ci od rodzaju spoiwa zalecane s� nast�puj�ce rozcie�czalniki (ciecze upłynniaj�ce): 
-   woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych  
     i dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcie�czalnych, powinna odpowiada� normie, 
-   terpentyna i benzyna do lakier6w i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierów olejnych powinny 
     odpowiada� wymaganiom norm, 
-    spirytus do lakierów spirytusowych powinien odpowiada� wymaganiom dla spirytusu denaturowanego 
     (ska	onego), 
-   aceton do lakierów i emalii powinien odpowiada� wymaganiom normy, 
-   rozpuszczalnik do wyrobów chemoutwardzalnych powinien odpowiada� wymaganiom obowi�zuj�cej 
     normy, 
-   inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada� normom lub mie� cechy techniczne 
     zgodne z za
wiadczeniem o jako
ci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania. 
 
2.6. Farby budowlane gotowe. 
1. Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe) powinny 
    by� przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do u	ycia na budowie. 
2. Farby niezale	nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm  lub 
wiadectw  
    dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZ�T. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
"Wymagania ogólne" pkt 3. 
Roboty mo	na wykona� przy u	yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora  
nadzoru.  
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4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycz�ce 
rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
"Wymagania ogólne" pkt 4. 
Transport materiałów malarskich do magazynów materiałowych na placu budowy nale	y wykonywa� przy 
pomocy samochodów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01)  
       ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wymagania ogólne dotycz�ce - wykonywania robót malarskich. 
5.2.1. Wymagania podstawowe. 
1. Podczas wykonywania robót malarskich obowi�zuj� wymagania dotycz�ce robót tynkowych i ni	ej   
podanych - malarskich. 
2. Prace malarskie na wysoko
ci powinny by� wykonywane z prawidłowo wykonanych rusztowa� 
lub drabin. 
 
3. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mo	liwo
ci zainstalowania rusztowa�, a 
prace malarskie wykonuje si� z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien by� 
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze�stwa przymocowanym do konstrukcji. 
4. Przy robotach przygotowawczych wymagaj�cych u	ycia materiałów o wła
ciwo
ciach alkalicznych 
(wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) nale	y stosowa� 
rodki ochrony osobistej, tj. 
-   zabezpieczy� oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem, 
-   zabezpieczy� skór� twarzy i r�k przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym  
     oraz wykonywa� prace w r�kawicach, 
-   u	ywa� specjalnej odzie	y ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 
5. Przy stosowaniu materiałów zawieraj�cych krzemionk� (np. piasek przy piaskowaniu) lub natrysku farb 
zawieraj�cych krzemionk� nale	y stosowa� maski pyłochronne wzgl�dnie hełmy ochronne  
z dopływem czystego powietrza, a skór� twarzy i r�k smarowa� tłustym kremem ochronnym. 
6. Materiałów zawieraj�cych zwi�zki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, 	ółcie�  
chromow�) jako szkodliwych dla zdrowia nie nale	y nanosi� metod� natrysku, a powłok z tych materiałów - 
szlifowa� na sucho.  
7. Przy wykonywaniu wymalowa� materiałami zawieraj�cymi lotne rozpuszczalniki lub rozcie�czalniki  
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno -  	ywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach)  
nale	y: 
-   stosowa� odzie	 ochronn�, 
-   wykonywa� wewn�trzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 
     mechanicznej, zapewniaj�cej sukcesywn� wymian� powietrza, 
-   przestrzega� bezwzgl�dnego zakazu palenia papierosów, u	ywania otwartych palenisk (pieca, 
    grzejnika elektrycznego, itp.), narz�dzi i silników powoduj�cych iskrzenie i mog�cych by� �ródłem 
    po	aru, 
-   umie
ci� w widocznych miejscach wyra�ne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót 
    malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podr�czny sprz�t przeciwpo	arowy powinien 
    by� łatwo dost�pny, aby mógł by� natychmiast u	yty w wypadku po	aru. 
 
5.2.2. Warunki ogólne przyst�pienia do robót malarskich. 
1. Przed przyst�pieniem do malowania nale	y wyrówna� i wygładzi� powierzchni� przeznaczon�  
do malowania, naprawi� uszkodzenia, wykona�  szpachlowanie i szlifowanie, je	eli jest wymagana du	a  
gładko
� powierzchni. Nast�pnie nale	y powierzchni� zagruntowa�. W robotach olejnych gruntowanie:  
nale	y wykona� przed szpachlowaniem.. Podło	a nienasi�kliwe (np. szkło, 	eliwo) nie wymagaj�  
gruntowania. 
2. Roboty malarskie zewn�trz i wewn�trz budynku powinny by� wykonywane dopiero po wyschni�ciu  
tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo	na wykonywa� po całkowitym  
i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów  
w 
cianach. 
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3. Wilgotno
� powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by� nie wi�ksza, ni	 to 
podano w poni	szej tabeli. Malowanie tynków o wy	szej wilgotno
ci ni	 podana w tabeli mo	e powodowa� 
powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Drewno, sklejka, płyty pil
niowe twarde 
powinny mie� wilgotno
� nie wi�ksz� ni	 12%. 
 
 
Najwi�ksza dopuszczalna wilgotno
� tynku przeznaczonego do malowania. 
 

Rodzaj powłoki z farby Najwi�ksza wilgotno
� podło	a, % masy 
Farba wapienna 
Farba klejowa lub kazeinowa 
Farba olejna, olejno-	ywiczna i syntetyczna (np. 
ftalowa) 
Farba emulsyjna 

6 
4 
 
3 
4 

 
4. Wewn�trz budynku pierwsze malowanie 
cian i sufitów mo	na wykonywa� po zako�czeniu robót 
poprzedzaj�cych, a w szczególno
ci: 
-   całkowitym uko�czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodoci�gowych, kanalizacyjnych,  
    centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zało	enia zewn�trznych przykryw kontaktów, 
    wył�czników lub opraw), z wyj�tkiem przyklejenia okładzin, zało	enia ceramicznych urz�dze� 
    sanitarnych (biały monta	) oraz armatury o
wietleniowej (wył�czniki, lampy itp.), 
-   wykonaniu podkładów pod podłogi, 
-   uło	eniu podłóg drewnianych (białych), 
-   dopasowaniu oku� i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wr�bów 
    pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona w stanie 
    wyko�czonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana). 
5. Drugie malowanie mo	na wykonywa� po: 
-   wykonaniu tzw. białego monta	u, 
-   po uło	eniu posadzek (z wyj�tkiem posadzek  z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem 
    posadzek deszczułkowych i mozaikowych, 
-   po oszkleniu okien, 'na
wietli, je
li nie była to stolarka fabrycznie wyko�czona (konfekcjonowana). 
6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania techniczne: 
-   powierzchnia tynków powinna pod wzgl�dem dokładno
ci odpowiada� wymaganiom stawianym  
    tynkom zwykłym , 
-   wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny by� naprawione przed przyst�pieniem do malowania 
    przez wypełnienie zapraw� uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchni� tynku; w przypadku 
    malowania farbami klejowymi dopuszcza si� u	ycie do napraw zaprawy gipsowej, 
-   
wie	e tynki zewn�trzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by� przed malowaniem zafluatowane 
    nie dotyczy to malowania farbami wapiennymi, cementowymi oraz tynków wapiennych malowanych 
    farbami kazeinowymi, 
-   tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mog� stanowi� podło	a w przypadku malowania farbami 
    krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by� zaimpregnowane gruntownikiem 
    pokostowym albo zagruntowane, roztworem wodnym kleju zwierz�cego (wymalowania wewn�trzne) 
    lub  
rodkiem silikonowym, 
-   przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by� oczyszczona od zanieczyszcze� 
    mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podło	a, rdza od zbrojenia 
    podtynkowego itp.) oraz osypuj�cych si� ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych  
    tak	e oczyszczona z łuszcz�cej lub pyl�cej si� starej powłoki malarskiej, 
7. Drewno powinno by� niezmurszałe bez zepsutych lub wypalaj�cych s�ków i zacieków. Na powierzchni 
drewna niestruganego dopuszcza si� drobne nierówno
ci lub uszkodzenia mechaniczne, lecz bez zadziorów, 
za
 powierzchnia drewna struganego powinna by� gładka, a uszkodzenia powinny by� naprawione 
szpachlówk� klejowo-olejn� lub emulsyjn�, lub inn� dopuszczon� do stosowania, s�ki zaleca si� pokry� 
roztworem spirytusowym szelaku. Elementy do malowania powinny by� dopasowane i umocowane w 
konstrukcji - z okuciami wpuszczonymi nie gł�biej ni	 na 1 mm poni	ej powierzchni malowanej, 
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wystaj�cymi nie wi�cej ni	 na 0,5 mm nad ni�. Wkr�ty i gwo�dzie nie powinny wystawa� poza 
powierzchni� licow�, a ich główki powinny by� zabezpieczone farb� antykorozyjn�, politur� albo roztworem 
szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by� odkurzona i oczyszczona z plam, tłuszczu, 
	ywicy lub innych zanieczyszcze�.  
8. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by� przygotowana do malowania w sposób podany 
w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej 
l
ni�cej powierzchni); malowanie na powierzchniach metalowych oczyszczonych powinno by� rozpocz�te 
nie pó�niej, ni	 to podano w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne. Elementy metalowe powinny by� 
równie	 oczyszczone z pozostało
ci zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak 
powierzchnia stalowa.  
9. Plamy i zacieki nie daj�ce si� całkowicie usun�� - przy oczyszczaniu powierzchni metalowych powinny 
by� dokładnie odizolowane - przez powleczenie roztworem szkła wodnego, roztworem szelaku, 
szybkoschn�cym lakierem itp. Szkła wodnego nie nale	y u	ywa� w przypadku stosowania farby olejnej, 
emulsyjnej lub, lakierowej. 
10. Podkłady pod powłok�  malarsk� powinny by� dostosowane do: 
-   rodzaju podło	a (beton, tynki, płyty pil
niowej, itp.),  
-   rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.), 
-   miejsca i warunków zastosowania powłoki (elewacja, wn�trza, pomieszczenia suche lub nara	one 
    na zawilgocenie). 
Dobór wła
ciwego rodzaju podkładu w zale	no
ci od wymienionych warunków powinien 
by� dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub 
wiadectwach dopuszczenia nowych 
wyrobów malarskich do stosowania w budownictwie.  
11. Roboty malarskie powinny by� wykonywane w temperaturze nie ni	szej ni	 +5 o C (z zastrze	eniem, 
aby w ci�gu doby nie nast�pował, spadek temperatury poni	ej O°C) i nie wy	szej ni	 +22°C. Wyj�tek 
stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), któr� mo	na malowa� przy temperaturze – 5 oC. 
Zaleca si�, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła: 
-   przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcie�czalnymi od -+12 do 18°C, 
-   przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-	ywicznymi +10°C, przy lakierowaniu  
     i powlekaniu emali�- +20 o C, (w pomieszczeniu przy zamkni�tych oknach), jak równie	 przy 
     malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 
12. Roboty malarskie na zewn�trz budynków nie powinny by� wykonywane w okresie zimowym,  
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni 
zawilgoconych w dniach deszczowych. 
13.,. Malowanie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych na zewn�trz budynków powinno by� wykonywane 
zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, przy zachowaniu 
warunków wilgotno
ci wzgl�dnej powietrza nie wi�kszej ni	 80% i innych wymaga� okre
lonych 
w normach. 
 
5.2.3. Dopuszczalne wady robót malarskich. 
1. Przy malowaniu powierzchni zewn�trznych farbami wapiennymi i cementowymi dopuszcza i si�  
niejednolity odcie� barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowa�, przy czym  
najwi�kszy wymiar plam nie powinien by� wi�kszy ni	 20 cm2. 
2. W robotach malarskich elewacyjnych wykonywanych farbami rozpuszczalnikowymi silikonowymi  
dopuszcza si� ró	nice w połysku wykonanych powłok w czasie odbioru tych robót, które wynikaj� z nie  
jednakowej wsi�kliwo
ci w podło	e 
rodka gruntuj�cego j i farby (w trakcie eksploatacji budynków  
ró	nice w połysku powłoki silikonowej zanikaj�).  
3. Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych farbami klejowymi i kazeinowymi dopuszcza si�, aby  
linie styku odmiennych barw powłok wykazywały odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do:3 mm na całej  
długo
ci linii rozgraniczaj�cej barwy. Odchylenie mierzy si� od przyj�tej teoretycznie linii zmiany 
barwy. Przy wykonywaniu powłok z farb olejnych lub olejno- -	ywicznych itp. jednowarstwowych  
dopuszcza si� nieznaczne miejscowe prze
wity i zmatowienia oraz ró	nice w odcieniu.  
Przy wykonywaniu powłok z lakierów olejnych itp. wyrobów dopuszcza si� nieznaczn� zmian� połysku  
lub odcienia. 
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5.2.4.Warunki wykonywania w okresie obni�onej temperatury. 
1. Roboty malarskie na zewn�trz budynków nie powinny by� wykonywane w okresie zimowym. 
2. Roboty malarskie wewn�trz budynków mog� by� wykonywane w okresie zimowym, je	eli wilgotno
� 
podło	y b�dzie zgodna z podan� w powy	szej tabeli, w temperaturze nie ni	szej ni	 + 5°C 
z zastrze	eniem, aby w ci�gu doby nie nast�pował spadek temperatury poni	ej O°C. 
3. Roboty malarskie farbami wodnymi mo	na wykonywa� w pomieszczeniach, w których zapewniona jest 
nale	yta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeci�gi s� niewskazane). Farby 
wodne przygotowywane na budowie powinny by� zarabiane wod� ogrzan� i przechowywane 
w pomieszczeniach ogrzewanych (w przypadku farb klejowych i kazeinowych -nie dłu	ej ni	 2 dni, 
krzemianowe i cementowe nale	y zu	y� w dniu ich przygotowania). Farby emulsyjne nale	y przechowywa� 
w temperaturze nie ni	szej ni	 +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich u	ycia  
do malowania nie powinna by� ni	sza ni	 +8°C, a farb do gruntowani� - nie ni	sza ni	 +15°C. 
W pomieszczeniach, w których wykonano wymalowania farbami wodnymi lub wodorozcie�czalnymi, 
nale	y utrzymywa� temperatur� + 15°C a	 do całkowitego wyschni�cia powłok, tj. do uzyskania jednolitego 
odcienia powłoki na całej wymalowanej powierzchni. 
4. Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi- wodorozcie�czalnymi nale	y wykonywa�\ w takich 
samych warunkach, jak farbami wodnymi. Farbami silikonowymi rozpuszczalnikowymi (np. Silema B) 
mo	na wykonywa� wymalowania do 'temperatury -5°C. . 
5. Gdy podło	e jest bardzo wysuszone, nale	y je lekko zwil	y� (przed malowaniem farbami wodnymi lub 
wodorozcie�czalnymi) wod� za pomoc� p�dzla i po około 30 min przyst�pi� do malowania. 
6. Przy wykonywaniu robót malarskich farbami olejnymi, olejno-	ywicznymi lub syntetycznymi nale	y:  
-   farby te przechowywa� w pomieszczeniach o temperaturze powy	ej +5°C, 
-   doprowadzi� temperatur� farby do +15°C w chwili nakładania jej na 'podło	e (np. przez wstawienie 
    do gor�cej wody w garnku), 
-   utrzyma� w pomieszczeniu temperatur� niezb�dn� do prawidłowego schni�cia powłok olejnych lub 
    syntetycznych, tj. powy	ej +10°C. 
7. Roboty malarskie farami olejnymi i syntetycznymi powinny by� wykonywane w pomieszczeniach 
zamkni�tych przy temperaturze zewn�trznej nie ni	szej ni	 +5°C. Przy temperaturze ni	szej ni	 +5°C 
pomieszczenia nale	y ogrzewa� do temperatury 18÷20 o C. Ró	nica temperatur na powierzchni 
cian  
i powietrza w pomieszczeniu nie powinna by� wi�ksza ni	 +5°C, aby nie wyst�powało skraplanie si�  
pary wodnej na 
cianach. Malowanie farbami olejnymi lub .	ywicznymi (syntetycznymi) drewna lub 
materiałów drewnopochodnych mo	e by� wykonane równie	 przy temperaturach ujemnych nie 
przekraczaj�cych jednak -3°C, z tym 	e: 
-   farby w chwili nakładania na podło	e b�d� mie� temperatur� około 15°C, 
-   powierzchnia podło	a nie b�dzie oblodzona i b�dzie mie� wilgotno
� zgodn� podan� w tablicy,  
-   malowanie b�dzie wykonane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej pogody.  
 
5.2.5. Inne wymagania specjalne dla robót malarskich. 
1. W czasie wykonywania robót malarskich powinna by� prowadzona kontrola mi�dzyfazowa dotycz�ca:  
-   sprawdzenia jako
ci materiałów malarskich, 
-   sprawdzenia wilgotno
ci i przygotowania podło	a pod malowanie, 
-   sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynków, 
-   sprawdzenia, jako
ci, wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
-   sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schni�cia powłok. 
Zbadanie ,jako
ci materiałów i podło	y powinno by� dokonywane w sposób okre
lony normami. 
W razie braku norm kontrola mo	e by� dokonana w sposób okre
lony 
wiadectwami dopuszczenia 
do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku - w instrukcjach producentów uzgodnionych z 
wła
ciw� jednostk� naukowo-badawcz�. Badanie jako
ci materiałów i podło	y powinno by� potwierdzone 
protokołami lub wpisem do dziennika budowy.  
 
5.3. Przygotowanie powierzchni do malowania. 
5.3.1.Wymagania ogólne.  
Powierzchnie podło	y przewidzianych pod malowanie powinny by�:  
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a) gładkie i równe, tzn. nie wykazuj�ce nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego, kawern; wszelkie wyst�py od lica powierzchni nale	y sku�; usun�� lub zeszlifowa�; 
dopuszcza si� pojedyncze wgł�bienia o 
rednicy nie przekraczaj�cej 5 mm i gł�boko
ci do 4 mm - dla 
podło	y betonowych; w zakresie równo
ci tynki powinny spełnia� wymagania okre
lone dla tynków IV 
kategorii wg obowi�zuj�cej  normy, z wyj�tkiem malowania doborowego, 
b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pyl�ce przy pocieraniu dłoni�, nie wykruszaj�ce si�, 
bez widocznych rys, sp�ka� i rozwarstwie�,  
c) czyste, tzn. bez plam, zaoliwie�, ple
ni i innych zanieczyszcze� (jak kurzu, brudu oraz rdzy) w razie 
potrzeby nale	y je usun��  szpachelk� lub p�dzlem, zmy� wod� z detergentem i nast�pnie spłuka� czyst� 
wod�, . 
d) w dostatecznym stopniu dojrzałe pod wymalowania klejowe i emulsyjne oraz wyroby typu olejnego 
w zale	no
ci od rodzaju przewidzianej farby (2-6 tygodni); dopuszcza si� zabarwienie jasnoró	owe pod 
działaniem roztworu alkoholowego fenoloftaleiny 1%, 
e) dostatecznie suche - wilgotno
� podło	a powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w tabeli, 
a jej sprawdzenie mo	na; wykona� przy u	yciu: 
-   aparatu wska�nikowego, elektrycznego lub karbidowego,  
-   metod�  suszarkowo-wagow�,  
-   papierkami wska�nikowymi Hydrotest. 
 
5.3.2. Przygotowanie równych powierzchni  (beton, tynk, drewno, stal itp.) do malowania zewn�trznego: 
l. Powierzchnie elementów lub konstrukcji' betonowych i 	elbetowych powinny by�: 
-   oczyszczone z odstaj�cych grudek zwi�zanego betonu, a nadlewki i chropowato
� betonu 
    usuni�te przez skucie, a nast�pnie przesz1ifowane, 
-   gwo�dzie oraz wystaj�ce druty lub pr�ty zbrojeniowe usuni�te, a elementy stalowe wystaj�ce 
    z powierzchni betonu, które nie mog� by� usuni�te, powinny by� zabezpieczone przed rdz� farb� 
    antykorozyjn�, 
-  wi�ksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia, bruzdy i zł�cza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne 
    otwory nale	y wypełni� zapraw� cementow� co najmniej z 14-dniowym wyprzedzenie i zatrze� tak, 
    aby równo
� powierzchni i jej szorstko
� w naprawionych miejscach odpowiadała równo
ci  
    i szorstko
ci otaczaj�cej powierzchni, 
-   inne zanieczyszczenia. lub plamy od zaoliwie� nale	y usun�� przez zeskrobanie, .odkurzenie i zmycie 
    wod� z dodatkami detergentów. i nast�pnie spłukanie czyst� wod�.   
2. Podło	a tynkowe powinny: 
-   pod wzgl�dem dokładno
ci wykonania odpowiada�' wymaganiom normy dla tynków zwykłych lub 
    pocienionych, a powierzchnie tynków powinny by� odpowiednio przygotowane, 
-   wszelkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny by� wyreperowane przez wypełnienie 
    zapraw� i zatarte do lica: w przypadku podło	y gipsowych - zapraw� gipsow�, dla pozostałych podło	y – 
    zapraw� cementow� lub cementowo-wapienn� (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
-   
wie	e niedostatecznie skarbonizowane tynki w przypadku malowania ich farbami emulsyjnymi na  
    spoiwie nieodpornym na alkalia powinny by� przed malowaniem zaf1uatowane;  ze wzgl�du na 
    szkodliwe działanie na zdrowie, przy sporz�dzaniu i stosowaniu fluatów nale	y ka	dorazowo uzyska� 
    zgod� od upowa	nionych instytucji na ich zakup i stosowanie oraz stosowa� 
rodki ochrony osobistej; 
    fluatowania nie nale	y stosowa� w przypadku malowania tynków farbami wapiennymi, kazeinowymi, 
    krzemianowymi oraz emulsyjnymi typu Styronit lub Maleinit, 
-   powierzchnie tynku oczy
ci� od zanieczyszcze� mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych 
    (wykwity składników podło	a lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypuj�cych si� ziarn 
     piasku, 
3. Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny by� przygotowane w sposób 
    nast�puj�cy: 
-   oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków 	ywicy, 
-   drobne wady powierzchni powinny by� usuni�te przez jedno- lub kilkakrotne (w zale	no
ci. od 
    	�danej jako
ci) zaszpachlowanie szpachlówk� klejowo-olejn� lub inn� odpowiadaj�c� normie 
    pa�stwowej lub 
wiadectwu Instytutu Techniki Budowlanej i zagruntowane gruntownikiem, np. 
    pokostowym, 
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-    s�ki zaleca si� pokry� roztworem spirytusowym szelaku, 
-    okucia powinny by� oczyszczone z rdzy i pokryte powłok� antykorozyjn�, 
4. Podło	a stalowe i 	eliwne powinny by� przygotowane nast�puj�co: 
a) bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie zendry, tłuszczów i rdzy (do czystej l
ni�cej 
powierzchni), 
b) przygotowanie powierzchni stalowych i 	eliwnych pod powłok� malarsk� powinno odpowiada� 
wymaganiom podanym w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, 
c) malowanie nale	y wykonywa� w sposób podany w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, 
e) powierzchnie metalowe powinny by� ponadto oczyszczone z pozostało
ci zaprawy, tak aby ich stan 
    odpowiadał wymaganiom okre
lonym w powy	szych podpunktach. 
 
5.3.3. Przygotowanie ró�nych powierzchni do malowania wewn�trznego. 
1. Podło	a tynkowe powinny pod wzgl�dem dokładno
ci i równo
ci wykonania odpowiada� 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych 
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem 
powinny by� przygotowane w nast�puj�cy sposób: 
a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by� naprawione przy u	yciu tej samej zaprawy, z której 
    tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równało si� z powierzchni� tynku; 
    w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si� u	ycie do naprawiania uszkodze� 
    zaprawy gipsowej, 
b) przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podło	a powinny by� 
    zaimpregnowane gruntem pokostowym lub 
rodkiem silikonowym albo zagruntowane roztworem 
    wodnym kleju kostnego lub rozcie�czon� farb� emulsyjn� (np. 1 : 6), 
c) powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale	y oczy
ci� w sposób podany dla tynków  
    zewn�trznych , 
d) w zale	no
ci od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne  
    powinny by� zagruntowane zgodnie z wymaganiami okre
lonymi dla tynków zewn�trznych oraz: 
-   roztworem mleka wapiennego pod pierwsz� warstw� farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-3%) 
    pod drug� i nast�pne warstwy z farby klejowej, 
-   roztworem kleju kostnego (2,5%) w przypadku podło	y gipsowych i z suchego tynku - pod farby klejowe, 
-   rozcie�czonym pokostem (1 : 1), benzyn� lakiernicz� pod wyroby olejne itp. 
2. Powierzchnie stolarki i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz podło	a 
białe powinny:  
-   mie� gładk� powierzchni�, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk� klejowo-olejn� lub inn� 
    dopuszczon� norm� lub 
wiadectwem do danego zakresu stosowania, 
-   s�ki i miejsca 	ywiczne powinny by� pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem 
    spirytusowym (2-krotnie), 
-   powierzchnie przed malowaniem powinny by� odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, 	ywicy, pyłu  
    lub innych zanieczyszcze�. 
3. Powierzchnie stalowe i 	eliwne powinny by� przygotowane jak dla. warunków zewn�trznych podanych 
     w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne .  
 
5.3.4. Kryteria oceny jako�ci i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania. 
1. Terminy wykonywania bada� podło	y pod malowanie powinny by� nast�puj�ce:  
-   badanie powierzchni tynków nale	y wykonywa� po otrzymaniu protokołu z ich przyj�cia, 
-   badanie wszystkich podło	y nale	y przeprowadza� dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 
    przeznaczonych do malowania, bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót malarskich, 
-   badanie stopnia skarbonizowania podło	a nale	y wykonywa� bezpo
rednio przed przyst�pieniem 
    do robót malarskich, 
-   badanie materiałów nale	y przeprowadza� bezpo
rednio przed ich u	yciem, 
-   badanie podkładów nale	y przeprowadza� nie wcze
niej ni	 po 2 dniach od daty ich uko�czenia. 
2. Badania techniczne nale	y przeprowadza� przy temperaturze powietrza nie ni	szej ni	 +5°C i przy 
    wilgotno
ci wzgl�dnej powietrza poni	ej 65%.  
3. Badanie podło	y powinno obejmowa�: 
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-   sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego 
    nale	y przeprowadza� przez zeskrobanie warstwy tynku o grubo
ci około 4 mm i zwil	enie 
    zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1 %.Tynk jest dostatecznie 
    skarbonizowany, gdy zwil	one miejsca pozostan� bezbarwne lub  zabarwi� si� na bladoró	owo, 
    natomiast intensywne zabarwienie ró	owe 
wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 
-   sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni szkła, stali, 	eliwa, betonu itp. nale	y wykona� przez polanie 
    badanej powierzchni wod�; próba daje wynik dodatni, je
li woda spływaj�c nie tworzy smug i nie 
    pozostawia kropli. 
4. Badanie materiałów: 
-   sprawdzenie materiałów nale	y przeprowadza� na podstawie zapisów w dzienniku budowy  
    i za
wiadcze� o jako
ci materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, 
    stwierdzaj�cych zgodno
� przeznaczonych do u	ycia materiałów z wymaganiami dokumentacji 
    technicznej oraz z odpowiednimi normami lub 
wiadectwami dopuszczenia do stosowania 
    w budownictwie, 
-   materiały. których jako
� nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by� zbadane 
    przed u	yciem. 
5. Badanie warstw gruntuj�cych obejmuje: 
-   sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków - przez kilkakrotne potarcie dłoni� 
    podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuj� si� ziarenka piasku,  
-   sprawdzenie nasi�kliwo
ci przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
    wymagana jest mała nasi�kliwo
�, ciemniejsza plama na zwil	onym miejscu powinna wyst�pi� 
    nie wcze
niej ni	 po trzech sekundach, 
-   sprawdzenie wsi�kliwo
ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko
ci około 0,10 m2 farb� 
    podkładow�; podkład jest dostatecznie szczelny, je
li przy nało	eniu nast�pnej warstwy powłokowej  
    wyst�pi� ró	nice w połysku wzgl�dnie w odcieniu powłoki, 
-   przy sprawdzaniu wyschni�cia nale	y mocno przycisn�� tampon z waty o grubo
ci około 1 cm 
    ci�	arkiem o masie 5 kg na przeci�g kilkunastu sekund; powierzchni� nale	y uzna� za wyschni�t�, je	eli 
    po odj�ciu tamponu włókienka waty nie przylgn�ły do powierzchni podkładu, 
-   sprawdzenie przyczepno
ci podkładu z farb rdzochronnych nale	y wykonywa� zgodnie z wymaganiami 
    normy. 
W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepno
ci mo	na wykonywa� w sposób 
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczn� 
przyczepno
�, je	eli po wykonaniu próby nie b�dzie odpadał pomimo ewentualnych sp�ka�. 
 
5.4. Malowanie zewn�trzne (elewacje). 
5.4.1. Warunki przyst�pienia do robót malarskich na �cianach zewn�trznych. 
1. Roboty malarskie na zewn�trz budynków nie powinny by� wykonywane w okresie zimowym, 
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych 
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza si� malowania powierzchni zawilgoconych  
w dniach deszczowych. 
2. Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powoduj�cymi 
zagro	enie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpiecze�stwa po	arowego nale	y 
ci
le przestrzega� 
przepisów dotycz�cych ochrony zdrowia ludzi i mienia. 
3. Roboty malarskie powinny by� wykonywane na podło	ach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zale	no
ci od rodzaju stosowanej farby i 	�danej jako
ci robót. 
4. Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mog� ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale	y 
zabezpieczy� i osłoni� przed zabrudzeniem farbami (np. foli� z tworzywa sztucznego lub płyt� pil
niow� 
mi�kk�). 
 
5.4.2. Rodzaje farb, emalii i lakierów zalecane przy malowaniu na zewn�trz. 
1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie: 
a) na ró	nych spoiwach polimerowych mo	na stosowa� na beton o gładkiej powierzchni, tynki zwykłe  
    wszystkich rodzajów, tynki z mas szpachlowych,  
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b) na polioctanie winylu mo	na stosowa� na powierzchniach niealkalicznych, tj. po 4÷6 tygodniach od 
wykonania tynków, 
c) na spoiwie z lateksu butadieno-styrenowym mo	na stosowa� po 2 tygodniach od wykonania tynków, 
d) inne rodzaje farb emulsyjnych nale	y stosowa� zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych 
    zawartych w 
wiadectwach ich dopuszczenia, 
2. Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie mo	na stosowa� do malowania powierzchni 
    z drewna, materiałów dr�wnopochodnych oraz metalowych. 
3. Dopuszcza si� inne wyroby malarskie odpowiadaj�ce normom lub 
wiadectwom dopuszczenia 
    do stosowania w budownictwie. 
 
5.4.3. Przygotowanie powierzchni do malowania . 
5.4.3.1 Wyrównanie powierzchni 
1. Podło	a betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadaj�ce drobne uszkodzenia 
powierzchni powinny by� naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw� cementow� 1 : 3  
(z wyj�tkiem tynków wapiennych, dla których nale	y stosowa� zapraw� wapienn� co najmniej na 24 godz.  
przed przyst�pieniem do malowania). 
2. Dopuszcza si� napraw� małych uszkodze� powierzchni betonowych mas� szpachlow� przewidzian� do  
wykonywania tynków pocienionych pod farby emulsyjne.  
3. Skrzydła i drzwiowe, o
cie	nice oraz inne elementy drewniane lub z materiałów drewnopochodnych 
powinny mie� usuni�te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. wgniecenia, p�kni�cia, wyrwy. 
Wymienione ubytki nale	y wypełni� w zale	no
ci od rodzaju przewidywanej farby kitem klejowo-olejnym, 
kitem syntetycznym (ftalowym), kitem akrylowym lub innym dopuszczonym 
wiadectwem. W przypadku 
wi�kszych wgł�bie� i nierówno
ci (kilkumilimetrowych) szpachlówk� lub kit nale	y nanosi� w kilku  
warstwach, przy czym ka	d� nast�pn� warstw� mo	na nanosi� po całkowitym wyschni�ciu poprzedniej 
oraz po przeszlifowaniu jej na sucho papierem 
ciernym o odpowiedniej granulacji. Po zako�czeniu  
szlifowania ka	dej warstwy wyrównawczej powierzchnie nale	y odpyli�. 
4. Powierzchnie stalowe itp., wymagaj�ce wyrównania, nale	y przygotowa� zgodnie z zaleceniami 
podanymi w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne w zale	no
ci od rodzaju farby przewidzianej 
na powłok�. 
 
5.4.3.2. Gruntowanie. 
1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-   powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si� gruntowania; o ile 
wiadectwo 
    dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-   na chłonnych podło	ach nale	y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� rozcie�czon� 
    wod� w stosunku l : 3÷5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si� wykonanie powłoki 
    malarskiej, 
2. Przy malowaniu wyrobami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie, nale	y gruntowa� rozcie�czonym 
pokostem l : l (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
 
5.4.3.3. Kryteria oceny jako�ci i  odbiór powierzchni do malowania. 
1. Zastosowane do przygotowania podło	a materiały powinny odpowiada� wymaganiom zawartym 
w norach lub 
wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Badania materiałów nale	y 
przeprowadza� bezpo
rednio przed ich u	yciem przy temperaturze powietrza nie ni	szej ni	 +5°C  
i wilgotno
ci wzgl�dnej powietrza poni	ej 65%. 
2. Sprawdzenie prawidłowo
ci przygotowania powierzchni pod malowanie powinno by� odnotowane  
w dzienniku budowy. 
3. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa�: 
-   sprawdzenie wygl�du powierzchni, 
-   sprawdzenie wsi�kliwo
ci, 
-   sprawdzenie wyschni�cia, 
-   sprawdzenie skuteczno
ci fluatowania. 
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Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale	y wykonywa� przez ogl�dziny zewn�trzne. 
Sprawdzenie wsi�kliwo
ci nale	y wykonywa� przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie  
kilku kroplami wody. Gdy wymagana jest mała wsi�kliwo
�, ciemniejsza plama zwil	onej powierzchni 
powinna wyst�pi� nie wcze
niej ni	 po 3 s. Sprawdzenie wyschni�cia powierzchni nale	y przeprowadzi� 
w sposób podany wy	ej. Sprawdzenie skuteczno
ci fluatowania powierzchni nale	y wykona� przez 
zwil	enie jej l% roz tworem alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie ró	ow� jest 
dowodem niewła
ciwego zafluatowania podło	a.  
 
5.4.4. Wykonywanie robót malarskich zewn�trznych. 
5.4.4.1. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi . 
1. Powłoki powinny by� niezmywalne przy stosowaniu 
rodków myj�cych i dezynfekuj�cych  
(z wyj�tkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem 
rodka 
 myj�cego oraz na reemulgacj�. 
2. Powłoki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d pomalowanej powierzchni. W przypadku 
3. Inne wymagania - barwa powłok powinna by� jednolita i równomierna, bez smug plam, zgodna 
ze wzorcem producenta.  
4. Powierzchnie powłok powinny by� bez uszkodze�, smug, prze
witów, plam i 
ladów p�dzla. 
Nie dopuszcza si� sp�ka�, łuszczenia si� powłok, odstawania od podło	a oraz widocznych ł�cze�  
lub poprawek. Dopuszcza si� chropowato
� powłoki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego 
podło	a. Powłoki nie powinny wykazywa� rozcieraj�cych si� grudek pigmentów i wypełniaczy. 
 
5.4.4.2. Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi. 
1. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie� barw� jednolit� zgodn� ze 
wzorcem, bez 
ladów' p�dzla, smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmiany odcienia. 
Dopuszcza si� chropowato
� powłoki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego podło	a lub podkładu; 
powłoka powinna bez prze
witów pokrywa� podło	e lub podkład, które nie powinny by� dostrzegalne okiem 
nie uzbrojonym. Dopuszcza si� nieznaczne miejscowe prze
wity wył�cznie przy powłokach 
jednowarstwowych. 
2. Powłoki powinny mie� jednolity połysk, a powłoki matowe (z farby rozcie�czonej benzyn�) powinny by� 
jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza si� 
 
nieznaczne miejscowe zmatowienie oraz ró	nice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym 
pierwsza warstwa powłoki powinna by� wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby  
rdzochronnej, a nast�pnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym 
farb� rdzochronn� nale	y stosowa� farby ró	ni�ce si� mi�dzy sob� odcieniem, lub intensywno
ci� barwy. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa� prób� na: wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie wod� z mydłem, przyczepno
� i wsi�kliwo
�. 
3. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada� wszystkim wymaganiom podanym 
dla powłok z farb olejnych, z tym 	e powinny one mie� połysk lakierowy i wytrzymywa� dodatkowo prób� 
badania twardo
ci powłoki. 
4. Powłoki z lakierów olejnych powinny odpowiada� wymaganiom podanym w p. 1 do 3, 
z tym 	e powinny by� błyszcz�ce, lecz niekryj�ce, i nie powinny zmienia� w sposób widoczny okiem 
nie uzbrojonym barwy podkładu lub podło	a pokrytego lakierem. Dopuszcza si� jedynie nieznaczn� zmian� 
odcienia. 
 
5.4.4.3. Kryteria oceny jako�ci i odbiór ko�cowy robót malarskich zewn�trznych. 
l. Badania powłok przy ich odbiorach nale	y przeprowadza� po zako�czeniu ich wykonania  
w nast�puj�cych terminach:. 
-   powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcze
niej ni	 po 7 dniach, 
-   powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów 
    i emalii - nie wcze
niej ni	 po 14 dniach. 
2. Badania techniczne nale	y przeprowadza� przy temperaturze powietrza nie ni	szej ni	 +5°C i przy 
wilgotno
ci wzgl�dnej powietrza nie wy	szej ni	 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. 
3. Odbiór robót malarskich zewn�trznych obejmuje badania wymienione dalej w punkcie 4 do 19.  
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4. Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego 
rozło	enia farby, jednolitego nat�	enia barwy i zgodno
ci ze wzorcem producenta, braku prze
witu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełnia - czy, braku plam,. smug, 
zacieków, p�cherzy, odstaj�cych płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym 
ladów p�dzla itp., w 
stopniu kwalifikuj�cym odbieran� powierzchni� malowan� do powłok o dobrej jako
ci wykonania. 
5. Sprawdzenie zgodno
ci barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w 
wietle rozproszonym, 
barwy wyschni�tej powłoki malarskiej z barw� wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu 
wyrównawczego na tynki i betony, powinien by� wykonany na takim samym podło	u,  
o powierzchni mo	liwie zbli	onej do faktury podło	a. 
6. Sprawdzenie połysku nale	y wykona� przez ogl�dziny powłoki w 
wietle rozproszonym. 
Rodzaj połysku powinien by� okre
lany: 
-   przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. nie daj�cy połysku w 
wietle odbitym, 
-   przy powłokach półmatowych -połysk półmatowy, tj. odpowiadaj�cy połyskowi skorupki kurzego jaja, 
-   przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem - wyra�ny tłusty połysk, 
-   przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - połysk lakierowy 
odpowiadaj�cy połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej. 
7. Sprawdzenie odporno
ci powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� kontrastowego koloru (tj. ciemn� w przypadku powłok białych i 
biał� w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na wycieranie, je
li na szmatce nie wyst�pi� 

lady farby. 
8. Sprawdzenie odporno
ci na 
cieranie powłok lakierowych nale	y wykonywa� zgodnie z wymaganiami 
normy. 
9. Sprawdzenie odporno
ci na zarysowanie przeprowadza si� metod� uproszczon� - przez zarysowanie 
powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, je
li po wykonaniu próby 
nie wyst�pi� na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. Badanie wg metody 
cisłej nale	y 
przeprowadzi� zgodnie z ustaleniami normy. 
10. Sprawdzenie odporno
ci na uderzenie nale	y wykona� zgodnie z norm�. 
11. Sprawdzenie grubo
ci powłok na elementach stalowych nale	y przeprowadzi� przyrz�dami 
elektromagnetycznymi i według normy. Badania powłok na innych podło	ach nale	y przeprowadza� 
zgodnie z normami lub 
wiadectwami. 
12. Sprawdzenie elastyczno
ci powłok nale	y wykonywa� zgodnie z ustaleniami podanymi w normie. j. 
13. Sprawdzenie twardo
ci powłok metod� uproszczon� polega na lekkim przesuni�ciu po  
powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego mi�kkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka 
jest dostatecznie twarda, je
li po wykonaniu próby nie wyst�pi� na niej rysy widoczne okiem nie 
uzbrojonym z odległo
ci 0,5 m. Badanie według metody 
cisłej nale	y wykona� zgodnie z ustaleniami 
normy. 
14. Sprawdzenie przyczepno
ci powłok mo	e by� wykonane ró	nymi metodami zale	nie od rodzaju podło	a 
lub podkładu pokrytego powłok�, a mianowicie: 
-   badanie przyczepno
ci powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego nale	y 
    wykonywa� przez prób� odrywania ostrym narz�dziem (no	em lub skalpelem chirurgicznym  
    o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podło	a, 
-   badanie przyczepno
ci powłok malarskich od podkładów wyrównawczych nale	y przeprowadza� 
    przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych naci�� w odst�pach co 1 cm, a nast�pnie     
    przez zaklejanie naci�� .prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomoc� gumy arabskiej 
    albo szybkoschn�cej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek nale	y zerwa�; powłoka ma dobr� 
    przyczepno
�, je
li zerwanie nast�puje w spoinie klejowej lub w podkładzie, 
-   badanie; przyczepno
ci powłoki malarskiej do 	eliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego lub 
    materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła nale	y wykonywa� według normy na stalowych płytkach 
    kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje si� i suszy; na cz�
ci powierzchni - powłoki ok. 40 mm 
    nale	y wykona� ostrym no	em, trzymanym .prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 
    równoległych rys w odst�pach co 1÷1,5. mm, tak aby powłoka była przeci�ta a	 do podło	a; nast�pnie 
    nale	y wykona� 10 takich samych naci�� pod k�tem 90 0 do poprzednich; rysy nie powinny mie� 
    szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepno
ci powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki 
    powinny trwale przylega� do podło	a i nie odpada� przy przesuni�ciu palcem lub mi�kkim p�dzlem 
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    (płaskim); badanie .to nale	y przeprowadzi� na 3 płytkach kontrolnych'; powłoka ma dobr�, 
     przyczepno
�, gdy na dwóch z 3 badanych płytek nie odpadnie wi�cej ni	 1 kwadracik (całkowicie 
     lub cz�
ciowo) po przesuni�ciu palcem po powierzchni zarysowanej no	em, 
-   badanie według metody 
cisłej nale	y przeprowadzi� zgodnie z ustaleniami normy. 
15. Sprawdzenie odporno
ci na zmywanie wod� polega na zwil	eni. badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokr� mi�kk� szczotk� ze szczeciny lub szmatk�. Powłoka jest odporna na zmywanie 
wod�, je
li na szczotce lub szmatce nie pozostan� 
lady farby oraz gdy po wyschni�ciu zmyte 
powierzchni powłoki nie wyst�pi� na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w połysku  
w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza si� nieznaczny 
połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza si� nieznaczne powi�kszenie połysku w miejscu  
badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
16. Sprawdzenie odporno
ci na zmywanie wod� z mydłem nale	y wykonywa� przez kilkakrotne silne 
potarcie powłoki mokr� namydlon� szczotk� z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nast�pnie 
dokładne spłukanie jej wod� za pomoc� mi�kkiego p�dzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wod� 
z mydłem, je
li piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je	eli po wyschni�ciu cała badana 
powierzchnia b�dzie miała jednakow� barw�. Na powłokach matowych dopuszcza si� powstanie słabego 
połysku w cz�
ci zmywanej. 
17. Sprawdzenie odporno
ci powłok lakierowych na działanie wody nale	y wykonywa� zgodnie 
z wymaganiami normy. 
18. Sprawdzenie wsi�kliwo
ci powłoki z farby podkładowej nale	y wykonywa� przez jednokrotne 
pomalowanie farb� podkładow� powierzchni o wielko
ci około 0,10 m2. Po wyschni�ciu farby podkładowej 
nale	y nanie
� powłok� z farby nawierzchniowej. Szczelno
� jest wystarczaj�ca, je
li po 24 godz. powłoka 
ma połysk i nie ma plam matowych. 
19. Sprawdzenie nasi�kliwo
ci powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcie�czalnych farb emulsyjnych 
i silikonowych oraz rozpuszczalnikowych farb silikonowych nale	y przeprowadza� zgodnie z normami lub 

wiadectwami. 
 
5.4.5. Ocena jako�ci malowania. 
1. Je	eli badania przewidziane w p. .5.4.4.3. dadz� wyn1k dodatni, to roboty malarskie nale	y uzna�  
za prawidłowo wykonane. 
2. Gdy którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale	y albo cało
� odbieranych robót malarskich  
lub tylko zakwestionowan� ich cz�
� uzna� za nie odpowiadaj�ce wymaganiom. 
W tym przypadku komisja przeprowadzaj�ca odbiór powinna ustali�, czy nale	y: 
-   całkowicie lub cz�
ciowo odrzuci� zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza� usuni�cie 
    powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 
-   poprawi� wykonane niewła
ciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno
ci z wymaganiami 
    i po poprawieniu ich przedstawi� do ponownych bada�. 
3. W przypadku wyst�powania typowych usterek malowania zaleca si� ich usuni�cie w sposób nast�puj�cy: 
-   prze
wity spodnich warstw - nale	y ponownie wykona� wierzchni� powłok� malarsk�, 
-   
lady p�dzla na powierzchni powłoki - nale	y dokładnie wygładzi� powierzchni� drobnym materiałem 
    
ciernym i powtórnie starannie nanie
� wierzchni� powłok� malarsk�, 
-   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewła
ciwego natrysku mechanicznego nale	y 
    zlikwidowa� przez powtórne wykonanie wymalowa�, dokładnie utrzymuj�c ko�cówk� agregatu w tej 
    samej odległo
ci od malowanej powierzchni i pod tym samym k�tem wykona� natrysk farby, 
-   matowe plamy na powierzchni powłoki na- le	y zlikwidowa� przez powtórne naniesienie powłoki 
    malarskiej, 
-   odspojenie si�, łuszczenie, sp�kanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki - nale	y oczy
ci� 
    powierzchni� z nało	onej farby, ponownie starannie przygotowa� powierzchni� pod malowanie 
    i dokładnie nanie
� cienk� warstw� powłoki. 
 
5.5. Malowanie wewn�trzne (tynki, stolarka, stal, drewno itp.) . 
5.5.1. Warunki przyst�pienia do robót malarskich wewn�trz pomieszcze�. 
1. Roboty malarskie wewn�trz budynków powinny by� wykonywane po wyschni�ciu oraz ewentualnie 
po zafluatowaniu tynków i miejsc naprawianych. 
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2. Przy wykonywaniu robót malarskich wewn�trz budynków nie powinna wyst�powa� w pomieszczeniach 
zbyt wysoka temperatura (powy	ej 30°C) oraz przeci�gi. 
3. Malowanie elementów stalowych, 	eliwnych itp. mo	na wykonywa� po całkowitym umocowaniu 
wszystkich elementów. 
4. Wewn�trz budynków pierwsze malowanie 
cian i sufitów mo	na wykonywa� po całkowitym zako�czeniu 
robót poprzedzaj�cych, a w szczególno
ci po: 
-   całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci�gowych, kanalizacyjnych, centralnego  
    ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj�tkiem zało	enia urz�dze� sanitarnych ceramicznych  
    i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały monta	) oraz armatury o
wietleniowej (wył�czniki,  
    przewody elektryczne, gniazdka elektryczne), 
-   wykonaniu podło	y pod podłogi, 
-   uło	eniu podłóg drewnianych,  
-   całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki. 
5. Drugie malowanie, nale	y wykona� po: 
-   wykonaniu tzw. białego monta	u,  
-   uło	eniu posadzek. 
6. Pozostałe wymagania -jak dla robót malarskich zewn�trznych. 
 
5.5.2.. Rodzaje farb, emalii i lakierów zalecanych do malowania wewn�trznego. 
1. Farby emulsyjne wytwarzane na ró	nych spoiwach polimerowych (lub kopolimerach), mo	na stosowa� na 
beton o gładkiej powierzchni, tynki zwykłe i pocienione wszystkich rodzajów dopuszczonych  
na powierzchnie wewn�trzne budynków. Zalecenia odno
nie do ich stosowania – jak dla robót malarskich 
zewn�trznych. 
2. Wyroby olejne i syntetyczne. (farby, emalie, lakiery) mo	na stosowa� do malowania powierzchni 
z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych, z tym 	e wyroby te powinny 
odpowiada� normom lub 
wiadectwom. 
3. Lakiery rozpuszczalnikowe, np. poliuretanowe produkowane fabrycznie, mo	na stosowa� do malowania 
posadzek parkietowych  i innych elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych - wył�cznie 
dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi 
wiadectwami. W przypadku tego rodzaju 
wyrobów nale	y przestrzega� zalece� zdrowotnych i okresów karencyjnych wskazanych przez Pa�stwowy  
Zakład Higieny w odniesieniu do materiałów odpowiadaj�cych normom pa�stwowym (PN, BN) lub 
podanych w 
wiadectwach ITB, a odnosz�cych si� do pomieszcze�, w których wykonano wymalowania 
danym rodzajem lakieru. 
 
5.5.3. Przygotowanie podło�a do malowania. 
5.5.3.1. Wyrównanie podło�a. 
Powierzchnie betonowe i tynki zwykłe, pocienione oraz podło	a drewniane i stalowe nale	y naprawi� 
i wyrówna� w sposób podany w p. 5.4.3.1. Powierzchnie gipsowe zaleca si� r naprawi� szpachlówk� 
gipsow� ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 24 godz. przed malowaniem. 
 
5.5.3.2. Gruntowanie. 
1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi nale	y post�powa� w sposób podany w p. 5.4.3.2.  
o ile w 
wiadectwie nie podano inaczej. 
5. Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podło	a nale	y gruntowa� pokostem 
rozcie�czonym, np. benzyn� lakiernicz� w stosunku 1 : 1. 
 
5.5.4. Kryteria oceny jako�ci i odbiór podło�a do malowania. 
Kryteria oceny jako
ci i odbiór podło	a do malowania wewn�trznych powierzchni budynków powinny by� 
zgodne z p. 5.4.3.3. 
 
5.5.5.  Wykonywanie robót malarskich. 
5.5.5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi. 
1. Powłoki powinny by� niezmywalne przy stosowaniu 
rodków myj�cych i dezynfekuj�cych  
(z wyj�tkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak	e na reemulgacj�. 
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Powinny one dawa� aksamitno-matowy wygl�d pomalowanej powierzchni (z wyj�tkiem powłoki na lateksie 
butadienostyrenowym, dla której dopuszcza si� lekki połysk), 
 
5.5.5.2. Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi. 
1. Powłoki z wymienionych wyrobów powinny odpowiada� tym samym, wymaganiom, co powłoki 
malarskie zewn�trzne, tj. zgodnie z p. 5.4.4.2. 
 
5.5.5.3. Malowanie lakierami poliuretanowymi. 
1. Powłoki z lakierów poliuretanowych powinny mie� jednolity jasny odcie� oraz nie powinny wykazywa� 

ladów p�dzla, smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy i plam. 
2. Powłoki powinny wytrzymywa� próby: na wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie wod� z mydłem, na 
przyczepno
� do podkładu, na wsi�kliwo
� i twardo
� powłoki oraz 
cieralno
�. 
3. Powłoki powinny mie� połysk lakierowy, by� błyszcz�ce, lecz nie kryj�ce i nie powinny wpływa� na 
zasadnicz� zmian� barwy podło	a pokrywanego lakierem. Dopuszcza si� równie	 powłoki z lakierów 
poliuretanowych matowe, o ile s� dopuszczone odpowiednim 
wiadectwem, lub norm� pa�stwow�. 
 
5.5.5.4. Kryteria oceny jako�ci i odbiór ko�cowy robót malarskich wewn�trznych. 
1. Badania powłok przy' ich odbiorach nale	y przeprowadza� po zako�czeniu ich wykonania  
w nast�puj�cych terminach: 
-   powłoki z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych - nie wcze
niej ni	 po 7 dniach, 
-   powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów, emalii olejnych  
    i syntetycznych, lakierów poliuretanowych - nie wcze
niej ni	 po 4 dniach. 
Ponadto powłoki wewn�trzne z farb wodnych i wodorozcie�czalnych powinny by� badane po zako�czeniu 
robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po 
zało	eniu urz�dze� sanitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek parkietowych. 
2. Badania techniczne nale	y przeprowadza� w warunkach temperaturowo-wilgotno
ciowych jak  
w p. 5.4.4.3. 
3. Odbiór robót malarskich wewn�trznych obejmuje badania jak w p. 5.4.4.3. od 4 do 6. Ocen� powłok 
malarskich wewn�trznych nale	y przeprowadza� jak powłok zewn�trznych według p. 5.4.5. 
 
6. OBMIAR ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
6.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) malowanej powierzchni przyj�tej wg dokumentacji 
projektowej.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 
7.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
      "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7.2. Zgodno�
 robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�  
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
7.3. Szczegółowy odbiór podło�a do malowania i odbiór ko�cowy omówiono w powy�szych punktach. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO�CI. 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
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9. PRZEPISY ZWI	ZANE. 
 
9.1. Normy 
PN-70/B-IOIOO Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-IO280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie�czalnymi farbami 
                           emulsyjnymi 
PN-69/B-lO285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-71/C-O4403 Pigmenty do farb wodnych. Metody bada� 
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwało
ci na 
wiatło 
PN-75/C-O4630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada� 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wst�pne próby techniczne 
PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami 
wypływowymi 
                           (lepko
� umowna) 
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do bada� 
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do bada� 
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszcz�ce pomiary grubo
ci powłok 
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie 
cieralno
ci powłok lakierowych 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschni�cia i czasu wysychania 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporno
ci powłok lakierowych na działanie wody  
                           oraz na oznaczanie nasi�kliwo
ci 
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporno
ci powłok lakierowych na uderzenie  
                           za pomoc� aparatu Du Ponta 
PN-76/0-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczno
ci powłok lakierowych przez zginanie 
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo
ci powłok 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okre
lanie przyczepno
ci powłok do podło	a oraz przyczepno
ci 
                           mi�dzywarstwowej 
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolno
ci krycia 
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybli	one metody obliczania wydajno
ci i zu	ycia 
PN-82/C-81551 Oznaczanie g�sto
ci wyrobów lakierowych i farb graficznych 
PN-75/C-83001 Aceton techniczny 
PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji 
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów 
PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy) 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj�. Przygotowanie , powierzchni stali, staliwa i 	eliwa  
                           do malowania. Ogólne wytyczne  
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj�. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
BN-69/6112-01 Szpachlówka ftalowa pod wyroby nitro 
BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-	ywiczne ogólnego stosowania 
BN-73/6112-07 Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania 
BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała 
BN-74/6112-17 Szpachlówka poliwinylowa ogólnego stosowania biała 
BN-69/6112-21 Szpachlówka emulsyjna JP-60 
BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogólnego stosowania 
BN-75/6113-16 Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa czerwona tlenkowa 
BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 
BN.-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
BN-74/6115-16 Emalie. poliwinylowe ogólnego stosowania 
BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania 
BN-76/6115-38 Emalie olejno-	ywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
BN-80/6117-02. Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit 
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BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowa� wewn�trznych 
BN-75/6118-03 Rozcie�czalnik .do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego 
                           stosowania 
BN-78/6118-09 Rozcie�czalnik do wyrobów asfaltowych ogólnego stosowania 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne  
BN-82/6118-32 Pokost Imany . 
 
 
Kod CPV 45262350   KŁADZENIE PODŁÓG. 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,   
                                                                                                      51,  52,  53,  54,  56,  57,  58.  
 
Podkłady, podłogi i posadzki. 
 
1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� warunki techniczne wykonywania i odbioru 
podłóg, stanowi�cych wyko�czenie przegrody poziomej budynku, nadaj�cej jej wymagane wła
ciwo
ci 
techniczno-u	ytkowe i estetyczne przy budowie: REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU 
KO�CIELNYM. 
2. Posadzka stanowi wierzchni�, u	ytkow� warstw� podłogi uło	on� na konstrukcji podłogowej lub trwale  
z ni� poł�czon� za pomoc� klejów lub zamocowania mechanicznego. 
3. Podło	em stanowi�cym oparcie dla konstrukcji podłogi mo	e by�: warstwa betonu uło	ona na gruncie, 
strop lub odpowiednio przygotowana płyta betonowa uło	ona na warstwie  izolacji (ciepłochronnej, 
d�wi�kochłonnej, przeciwwodnej itp.). 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
podłogowych wymienionych w pkt. 1.1.. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót podłogowych przy budowie 
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuj�: 
-   rozebranie podłóg 
lepych, 
-   rozebranie podłóg białych na wpust, 
-   rozebranie podłóg białych na wpust, 
-   podkłady betonowe na podło	u gruntowym g. 10 cm, 
-   posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.35mm, 
-   warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu gr.80 mm zatarte na ostro, 
-   izolacje przeciwwilgociowe z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gor�co - pierwsza warstwa, 
-   rozebranie posadzek z płytek terakotowych, 
-   posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej 
    w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, 
-   posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej 
    w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, 
-   izolacje cieplne i przeciwdzwi�kowe z wełny mineralnej gr. 20 cm, poziome z płyt układanych na sucho, 
-   okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metod� kombinowan�, 
-   cokoliki wysoko
ci 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metod� kombinowan� z przecinaniem  
    płytek.  
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre
lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre
leniami podanymi  
w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno
� 
z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  
(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Poszczególne rodzaje materiałów omówiono w pkt. 5. 

3. SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
        "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonywania robót murarskich. 
Posadzkarze posługuj� si� narz�dziami i sprz�tem bezpo
redniego u	ytku i pomocniczym. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 
       (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów powinien odbywa
 si� przy zastosowaniu ogólnie dost�pnych �rodków 
       transportowych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01) 
        ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Konstrukcje podłóg. 
5.2.1.Wymagania ogólne. 
1. Wyboru wła
ciwego rozwi�zania konstrukcji podłogi nale	y dokonywa� w zale	no
ci od jej poło	enia  
w budynku oraz wymaganych wła
ciwo
ci techniczno-u	ytkowych pomieszcze�. 
2. Wsz�dzie tam, gdzie jest to mo	liwe nale	y stosowa� typowe lub wzorcowe rozwi�zania konstrukcji 
podłóg podane w zatwierdzonych katalogach. Przy stosowaniu rozwi�za� indywidualnych nale	y poda� 
w projekcie rysunki, opis techniczny i wytyczne wykonania. 
3. Konstrukcja podłogi mo	e by� uło	ona na stropie lub podło	u wykonanym na gruncie. Podło	e gruntowe 
oraz podło	e betonowe układane na gruncie powinno by� wykonane zgodnie z "Wytycznymi ,obliczania 
i wymiarowania elementów, no
nych konstrukcji  podłóg na podło	u gruntowym".                                          
4. Konstrukcje podłóg powinny by� wykonane z takich materiałów, które odpowiadaj� zało	onym 
wymaganiom techniczno-u	ytkowym i nie wywieraj� negatywnego wpływu na trwało
�  podłogi, warunki 
jej u	ytkowania  oraz wymagania zdrowotne. 
 
5.2.2.Konstrukcje podłóg, na podło	u betonowym na gruncie. 
1. Konstrukcje podłóg układanych na podło	u betonowym, poło	onym na gruncie (np. w pomieszczeniach 
niepodpiwniczonych) powinny  zapewnia� ochron� przed wilgoci� gruntow�  oraz wymagan� izolacyjno
� 
ciepln�. 
2. Konstrukcja podłogi na podło	u wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych mo	e mie� 
izolacj� ciepln� tylko na szeroko
ci 1 m wzdłu	 styku podło	a ze 
cian� zewn�trzn�.  
3. Grubo
� warstwy izolacji cieplnej powinna  by� okre
lona wg wymaga� aktualnej normy pa�stwowej 
dotycz�cej ochrony cieplnej budynków. 
4. Izolacj� przeciwwilgociow� nale	y układa� bezpo
rednio pod konstrukcj� podłogi  na powierzchni 
podło	a. 
5.2.3.Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach  mokrych. 
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1. Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych, nie wymagaj�cych instalacji 
odwadniaj�cej, powinny by� wykonane z materiałów które s� odporne na wod�, a posadzka powinna by� 
wykonana szczelnie. 
2. W pomieszczeniach nara	onych na zawilgocenie (mokrych), wymagaj�cych instalacji odwadniaj�cej, 
powinny by� zainstalowane urz�dzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, uło	one ze 
spadkiem w  kierunku kratki 
ciekowej. Izolacj� wodoszczeln� nale	y układa� bezpo
rednio pod posadzk�. 
3. Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki 
ciekowej powinien wynosi�: 
a) w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ~ 1%, 
4. Izolacja wodoszczelna powinna by� wywini�ta na 
ciany na wysoko
� co najmniej 10 cm oraz poł�czona 
z urz�dzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadz�ca si� na niej  spływała do kanalizacji. 
 
5.2.4.Dylatacje w konstrukcjach podłóg. 
1. W konstrukcjach. podłóg powinny by� uwzgl�dnione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne  
i przeciwskurczowe. 
2. Szczeliny dylatacyjne powinny wyst�powa� w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w 
miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalno
ci cieplnej i 
p�cznienia materiałów. 
3. Szczeliny izolacyjne powinny by� stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
budynku (
cian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podło	a albo posadzki od 
podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocze
nie szczelin� izolacyjn�. Szczeliny 
izolacyjne powinny wyst�powa� w miejscach zmiany grubo
ci podkładu oraz w miejscach styku ró	nych 
konstrukcji podłóg. 
4. Szczeliny przeciwskurczowe nale	y wykonywa� w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. 
Powinny one dzieli� powierzchni� podłogi na pola o powierzchni nie wi�kszej ni	 36 m2, przy długo
ci boku 
prostok�ta, nie przekraczaj�cej 6 m. Na wolnym powietrzu pole mi�dzy szczelinami nie powinno 
przekracza�  5 m2 przy najwi�kszej długo
ci boku -3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie 
cementowym powinny by� wykonane jako naci�cia o gł�boko
ci równej 1/3-1/2 grubo
ci podkładu. 
 
5.3. Wykonywanie warstw izolacyjnych. 
 
5.3.1. Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe. 
 
5.3.1.1. Wymagania podstawowe. 
1. Rodzaj i grubo
� materiału izolacji cieplnej albo przeciwd�wi�kowej powinny by� podane w projekcie 
konstrukcji podłogi. 
2. Izolacja cieplna lub przeciwd�wi�kowa  w konstrukcji podłogi powinna by� wykonana z materiału  
w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasi�kliwych powinny by�  chronione przed 
zwi�kszeniem stanu wilgotno
ci w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu.    
3. Izolacja cieplna lub przeciwd�wi�kowa w konstrukcji podłogi powinna by� uło	ona szczelnie oraz w taki 
sposób, aby zapobiec tworzeniu si� mostków cieplnych lub d�wi�kowych. Izolacje wykonywane z płyt 
powinny by� układane na spoin� mijan�. 
4. Materiały izolacyjne podatne na korozj�  biologiczn� powinny by� zabezpieczone solowym preparatem 
przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatów oleistych jest zabronione.  
5: Uło	ona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwd�wi�kowej powinna by� chroniona w czasie dalszych 
robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by� tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport 
materiałów, nie odbywał si� po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na uło	onych na niej deskach lub 
pomostach. 
 
5.3.1.2.Materiały. 
1. Materiały u	yte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwd�wi�kowej powinny odpowiada� 
wymaganiom norm pa�stwowych lub odpowiednich 
wiadectw ITB. 
2. Na izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe powinny by� stosowane materiały pochodzenia mineralnego (np. 
płyty i filce z wełny minera1nej o g�sto
ci obj�to
ciowej 60-120 kg/m3;  = 0,040 W /(m *K), filce i płyty 
z włókien szklanych), materiały z tworzyw sztucznych porowatych (np. płyty styropianowe o g�sto
ci 
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obj�to
ciowej 20-40 kg/m3;  = 0,045 W/(m* K). 
 
5.3.1.3.Wykonanie izolacji. 
1. Materiał izolacyjny nale	y układa� na podło	u, którego wilgotno
� nie mo	e przekracza� 3% lub na 
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
2. Płyt styropianowych nie wolno układa� na izolacjach z materiałów wydzielaj�cych .substancje organiczne, 
rozpuszczaj�ce polistyren. W szczególno
ci płyty styropianowe nie mog� by� układane na powłokach 
izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno,  
a tak	e nie powinny by� przykrywane pap�. Płyty styropianowe mog� by� natomiast układane na powłokach 
z lepików  asfaltowych stosowanych na gor�co lub przyklejane tymi lepikami oraz na  izolacjach z folii  
z tworzyw sztucznych. 
3. Podło	e pod izolacj� ciepln� lub przeciwd�wi�kow� powinno by� równe i poziome. W przypadku 
nierówno
ci przekraczaj�cych ± 5 mm podło	e powinno by� wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza mo	e 
by� zastosowana warstwa suchego piasku o grubo
ci 1-2 cm. 
4. Przed rozpocz�ciem układania izolacji przeciwd�wi�kowej na stropie mi�dzypi�trowym,  nale	y umie
ci� 
wzdłu	 
cian pasek materiału izolacyjnego o szeroko
ci równej wysoko
ci konstrukcji  podłogi.  
Pasek izolacyjny powinien by� punktowo przymocowany do 
ciany (np. asfaltow� past� emulsyjn�). 
 
5.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe. 
 
5.3.2.1.Wymagania ogólne. 
l. W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej, nale	y stosowa� izolacj� 
z papy asfaltowej (z co najmniej dwóch warstw papy), je	eli projekt nie przewiduje inaczej.  
2. W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed mo	liwo
ci� zawilgocenia w czasie eksploatacji, nale	y 
zastosowa� izolacje  z co najmniej dwóch warstw papy ,asfaltowej przyklejonej do podkładu i sklejonej 
mi�dzy sob� lepikiem asfaltowym, je	eli projekt nie przewiduje inaczej. 
3. W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez 
przegrod� stropow�, nale	y od strony pomieszczenia o wi�kszej wilgotno
ci bezwzgl�dnej zastosowa� 
izolacj� paroszczeln�. Rodzaj materiału i jego grubo
� powinny by� okre
lone w projekcie. 
4. Ochron� warstwy izolacji termicznej lub przeciwd�wi�kowej przed zawilgoceniem wod� zarobow� przy 
wykonywaniu podkładu, monolitycznego uzyskuje si� stosuj�c warstw� ochronn� z papy asfaltowej 
izolacyjnej sklejonej na zakład o szeroko
ci co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gor�co albo warstw�  
z folii polietylenowej. 
5. Izolacje powłokowe lub papowe wewn�trz pomieszcze� przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by� 
wykonywane z lepików i pap asfaltowych. 
6. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by� szczelna, ci�gła i dobrze przylegaj�ca do podło	a lub podkładu. 
Na powierzchni izolacji nie powinny wyst�powa� p�cherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne 
uszkodzenia. 
7. Powierzchnia podło	a lub podkładu pod izolacj� przeciwwilgociow� z materiałów bitumicznych powinna  
by� równa i czysta. Pod izolacj� z tworzyw sztucznych powierzchnia podło	a lub podkładu powinna by� 
równie	 gładka. 
8. Izolacje z materiałów bitumicznych nale	y wykonywa� w temperaturze nie ni	szej ni	 5°C, natomiast 
z folii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie ni	szej ni	 15°C. ' 
 
5.3.2.2. Materiały. 
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych  w konstrukcjach podłóg powinny by� stosowane materiały 
bitumiczne oraz folie i powłoki z tworzyw sztucznych. 
 
5.3.2.3. Wykonywanie izolacji. 
Izolacje przeciwwilgociowe w konstrukcjach podłóg nale	y wykonywa� według zasad podanych w rozdziale 
,,Izolacje wodochronne". 
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5.4. Wykonywanie podkładów. 
 
5.4.1. Podkłady cementowe i betonowe. 
 
 
5.4.1.1.Wymagania podstawowe 
l. Podkład cementowy powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który powinien okre
li� wymagan� 
wytrzymało
� i grubo
� podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
2. Podkład cementowy powinien by� wykonany jako samodzielna płyta le	�ca na warstwie  izolacji 
cieplnej, przeciwd�wi�kowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład zwi�zany z podło	em. 
3. Grubo
� podkładu cementowego powinna by� uzale	niona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia 

ci
liwo
ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd�wi�kowej. Grubo
� podkładu cementowego nie powinna 
by� mniejsza ni	: 
a) podkładu zwi�zanego z podło	em - 25 mm, 
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 
c) podkładu pływaj�cego na warstwie izolacji przeciwd�wi�kowej lub cieplnej z materiału  o du	ej   
    
ci
liwo
ci (np. z wełny mineralnej) - 40 mm, 
d) jak w p. c, lecz z materiału  o małej 
ci
liwo
ci (np. płyty pil
niowej porowatej, styropianu sztywnego) – 
    35 mm. 
4. Wytrzymało
� podkładu cementowego badana wg PN -85/B-04500 nie powinna by� mniejsza ni	:  
    na 
ciskanie - 12 MPa, na zginanie -  3 MPa. 
5. Podkład betonowy zbrojony powinien by� wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pr�tów  
    uło	onych krzy	owo w 
rodku grubo
ci podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by� okre
lony 
    w projekcie. 
6. Je	eli materiał izolacji cieplnej lub przeciwd�wi�kowej jest nasi�kliwy i nieodporny na zawilgocenia  
    powinien by� osłoni�ty warstw� ochronn� przed wykonaniem podkładu.   
7. Podło	e, na którym wykonuje si� podkład zwi�zany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub   
    doci�	aj�cej), powinno by� wolne od  kurzu i zanieczyszcze� oraz nasycone wod�.                                           
8. Podkład cementowy powinien by� oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  paskiem papy  
    albo paskiem izolacyjnym. 
9. W podkładzie cementowym powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne: 
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji  budynku, 
b) oddzielaj�ce fragmenty powierzchni  o ró	ni�cych si� wymiarach. 
10. Je	eli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki 
ciekowej, podkład powinien by� wykonany  
      ze spadkiem. 
 
5.4.1.2.Materiały.  
1. W zale	no
ci od wymaganej wytrzymało
ci na 
ciskanie i zginanie podkład cementowy mo	e by� 
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki  35 albo 25,.albo 
innego cementu wskazanego  w projekcie. 
2. Jako kruszywo do zapraw cementowych  nale	y stosowa� piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, 
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadaj�ce normie PN-B/79-06711. . 
3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych  nale	y stosowa� kruszywo mineralne stosowane 
do betonu zwykłego. Najwi�kszy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubo
ci  do 40 mm  nie 
powinien by� wi�kszy ni	 8 mm, a w podkładach o grubo
ci powy	ej 40 mm -16 mm. 
4. Do  zapraw cementowych i mieszanek betonowych mog� by� stosowane w razie potrzeby domieszki 
uplastyczniaj�ce, poprawiaj�ce urabialno
� lub modyfikuj�ce wła
ciwo
ci techniczne zapraw i betonów. 
Rodzaj domieszki  i  jej ilo
� powinna by� okre
lona przez laboratorium zakładowe. 
 
5.4.1.3.Wykonanie podkładów. 
1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podkładów cementowych oraz w ci�gu co najmniej 3 dni po 
wykonaniu nie powinna  by� ni	 5ºC. 
2. Zapraw� cementow� lub mieszank� betonow� nale	y przygotowywa� przez mechaniczne  zmieszanie 
składników według receptury okre
lonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mie�  



 67 
 
 

konsystencj� g�st� (5 ÷ 7 cm zanurzenia sto	ka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie� 
konsystencj� wilgotn� lub g�stoplastyczn�.. 
3. Ilo
� spoiwa w podkładach cementowych powinna by� ograniczona do ilo
ci niezb�dnej; ilo
� cementu  
w podkładach cementowych nie  powinna by� wi�ksza ni	 400 kg/m3.                                                                       
4. Zapraw� cementow� lub mieszank� betonow� nale	y układa� niezwłocznie po przygotowaniu mi�dzy 
listwami kierunkowymi o wysoko
ci równej grubo
ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub 
mechanicznego zag�szczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu 
powierzchni nie dopuszcza si� nawil	ania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy.  
5. Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� poziom� lub pochylon�, zgodnie 
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat�, przykładan� w dowolnym 
miejscu, nie powinna  wykazywa� prze
witów wi�kszych ni	 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza� 2mm/m i 5 mm na całej długo
ci lub 
szeroko
ci pomieszczenia. 
6. Podkłady zbrojone nale	y wykonywa�  w dwóch warstwach, tj. najpierw warstw�  o grubo
ci równej 
połowie grubo
ci podkładu, a po uło	eniu zbrojenia - uzupełnienie mieszank� betonow� do pełnej grubo
ci 
podkładu. Grubo
� poszczególnych warstw powinna by� wyznaczana za pomoc� listew kierunkowych   
o odpowiedniej wysoko
ci. 
7. W 
wie	ym podkładzie cementowym powinny by� wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naci�cie 
brzeszczotem packi stalowej na gł�boko
� 1/3 ÷ 1/2 grubo
ci podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie 
powinien przekracza� 6 m, a w korytarzach – 2 ÷  2,5-krotnej ich szeroko
ci, je	eli w projekcie nie ustalono 
inaczej. 
8. W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli� 
polietylenow� lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod�. 
 
5.5. Posadzki z płytek gresowych i terakotowych. 
 
5.5.1. Wymagania podstawowe. 
1. Posadzki z płytek gresowych i ceramicznych nale	y wykonywa� zgodnie z projektem. który powinien 
okre
la� konstrukcj� podłogi. wytrzymało
� podkładu. rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt powinien 
te	 okre
la� wielko
� spadków posadzki. rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin 
dylatacyjnych.  
2. Posadzki z płytek gresowych i ceramicznych mog� by� wykonane jako zwykłe lub specjalnego 
przeznaczenia. Posadzki zwykłe powinny by� stosowane w pomieszczeniach nara	onych na zawilgocenie 
w budynkach mieszkalnych lub innych o podobnym sposobie u	ytkowania. 
Posadzki specjalnego przeznaczenia (chemoodporne. trudno 
cieralne) powinny by� stosowane 
w budownictwie u	yteczno
ci publicznej i przemysłowym, w pomieszczeniach nara	onych na intensywny 
ruch, cz�ste zmywanie 
rodkami dezynfekcyjnym,  działanie kwasów,  zasad, gnij�cych   substancji 
organicznych itp. 
3. Posadzki z płytek gresowych  i  ceramicznych nale	y  układa� na podkładach okre
lonych w projekcie, 
z tym ze: 
a) posadzki  zwykłe - na podkładach: cementowych o wytrzymało
ci na 
ciskanie co najmniej 12 MPa, 
    a na zginanie  co najmniej 3 MPa. 
b) posadzki chemoodporne - na podkładach  cementowych o wytrzymało
ci na 
ciskanie co najmniej  
    20 MPa, a na zginanie 4 MPa  lub z betonu klasy co najmniej B-15. 
4. Spadki powinny by� wyrobione w podkładzie. 
Posadzki chemoodporne powinny mie� spadki nie mniejsze ni	 1,5%, z tym 	e odległo
� najdalszego 
punktu wododziału od wpustu podłogowego nie powinna by� wi�ksza ni	 4 m. 
 
 
5.5.2.Materiały. 
l. Do wykonywania posadzek z płytek gresowych i ceramicznych powinny by� dobierane materiały (płytki, 
kleje, zaprawy, kity chemoodporne, gruntowniki itp.) najbardziej odpowiadaj�ce celowi zastosowania, 
odpowiadaj�ce normom pa�stwowym lub okre
lonym w 
wiadectwach ITB. 



 68 
 
 

2. Do wykonywania posadzek zwykłych powinny by� stosowane płytki i kształtki gresowe i ceramiczne 
zwykłe, a do wykonywania posadzek specjalnego przeznaczenia płytki i kształtki gresowe i ceramiczne 
mrozoodporne lub inne dopuszczone do stosowania. 
3. Do ł�czenia płytek gresowych  i ceramicznych z podkładem cementowym lub betonowym nale	y 
stosowa� zaprawy klej�ce zalecane przez producentów płytek. 
4. Do spoinowania posadzek układanych zaprawy klej�ce nale	y stosowa� zaprawy do spoinowania tego 
samego rodzaju co zaprawy klej�ce. . 

 

5.5.3. Wykonanie posadzki. 
1. Do wykonania posadzek z płytek gresowych i ceramicznych mo	na przyst�pi� dopiero po zako�czeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami 
ci
nieniowymi instalacji. 
2. W pomieszczeniach, w których wykonuje si� posadzki z płytek gresowych  i ceramicznych układanych na 
zaprawie klej�cej temperatura powietrza nie powinna by� ni	sza ni	 5°C. Temperatur� t� nale	y zapewni� na 
co najmniej  kilka dni przed rozpocz�ciem robót oraz w czasie wi�zania i twardnienia zaprawy. 
Materiały u	ywane do wykonania posadzki powinny znajdowa� si� w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpocz�ciem robót. 
3. W pomieszczeniu posadzka powinna by� wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, 
je	eli projekt nie przewiduje inaczej.  

4. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by� wykonana w posadzce szczelina 
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by� wykonana na linii wodorozdziału. 
5. Płytki o wymiarach 100x100 mm i wi�ksze powinny by� wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wod�. 
Powinny by� zanurzone w wodzie bezpo
rednio przed zastosowaniem na przeci�g kilkunastu sekund.  
6. Spoiny mi�dzy płytkami układanymi na zaprawie klej�cej powinny mie� szeroko
� umo	liwiaj�c� 
dokładne wypełnienie zapraw�, tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko
� spoin powinna by� jednakowa 
i kontrolowana przy układaniu. 
Spoiny powinny przebiega� prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie 
powinno wynosi� wi�cej ni	 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długo
ci lub szeroko
ci pomieszczenia. 
7. Przed spoinowaniem posadzka powinna by�  zwil	ona wod�, która nie powinna sta� w spoinach. 
Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwi�zaniem,  powierzchnia posadzki powinna by� dokładnie 
oczyszczona. 
8. Posadzka powinna by� na całej powierzchni 
ci
le poł�czona z podkładem. 
9. Posadzk� z płytek gresowych  i ceramicznych nale	y wyko�czy� przy 
cianach lub innych elementach 
budynku cokolikiem z płytek gresowych i ceramicznych zwykłych, je	eli projekt nie przewiduje u	ycia 
specjalnych kształtek cokołowych.  
10. Posadzka powinna by� czysta. Ewentualne zabrudzenia nale	y usuwa� niezwłocznie w czasie układania 
płytek.  
11. Powierzchnia posadzki powinna by� równa i stanowi� płaszczyzn� poziom� albo o okre
lonym 
pochyleniu (spadku). Nierówno
ci powierzchni mierzone jako prze
wity mi�dzy  dwumetrow� łat�               
a posadzk� nie powinny wynosi� wi�cej ni	 5 mm na całej długo
ci łaty. 
Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku  nie powinno by� 
wi�ksze ni	  ± 5 mm na całej długo
ci lub szeroko
ci posadzki. 
Spoiny pasów powinny tworzy� lini� prost�. Dopuszczalne odchylenie nie powinno wynosi� wi�cej ni	 2 
mm na 1 m i nie wi�cej ni	 3 mm na całej długo
ci spoiny. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako�ci wyrobów podłogowych została omówiona w pkt. 8. 
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1. Dostarczane na plac budowy materiały nale	y kontrolowa� pod wzgl�dem ich jako
ci. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustali� kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
2. Kontrola jako
ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby maj� za
wiadczenie  
o jako
ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wła
ciwo
ci technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. bada� dora�nych.  
3. W przypadku braku za
wiadczenia o jako
ci lub gdy zachodzi obawa, 	e dostarczone wyroby nie 
odpowiadaj� wymaganym normom lub 
wiadectwom ITB, nale	y przeprowadzi� we własnym zakresie 
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsi�biorstwa (albo innym 
uprawnionym), zgodnie z obowi�zuj�cymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 
4. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny by� ka	dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy). Do obliczenia ilo
ci przedmiarowej przyjmuje si� ilo
� 
podłogi wg dokumentacji projektowej.  
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Zgodno�
 robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�  

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.3.Odbiór materiałów. 
1. Odbiór materiałów powinien by� dokonany bezpo
rednio po ich dostarczeniu na budow�. 
2. Odbiór materiałów powinien obejmowa� sprawdzenie ich wła
ciwo
ci technicznych zgodnie  
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
wiadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
3. Sprawdzenie materiałów nale	y przy odbiorze robót zako�czonych przeprowadzi� po
rednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i za
wiadcze� (atestów) z kontroli producenta, stwierdzaj�cych zgodno
� 
u	ytych materiałów z dokumentacj� techniczn� oraz wła
ciwymi normami. 
Materiały, w których jako
� nie jest potwierdzona odpowiednim za
wiadczeniem, a budz�ce w�tpliwo
ci, 
powinny by� przed u	yciem do robót poddane badaniom jako
ci przez upowa	nione laboratoria. 
 
8.4.Odbiory mi�dzyfazowe. 
 
8.4.1.Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych. 
1. Odbiór powinien by� przeprowadzony w nast�puj�cych fazach robót: 
a) po przygotowaniu podło	a lub podkładu pod izolacj�, 
b) po wykonaniu ka	dej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 
2. Odbiór powinien obejmowa�: 
a) sprawdzenie materiałów, 
b) sprawdzenie wytrzymało
ci, równo
ci, czysto
ci i stanu wilgotno
ci podło	a lub podkładu, 
c) sprawdzenie spadków podło	a lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, 
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d) sprawdzenie ci�gło
ci warstwy izolacyjnej i dokładno
ci jej poł�czenia z podło	em, 
e) sprawdzenie dokładno
ci obrobienia naro	y, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty  podłogowe itp., 
f) sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 
3. Badania nale	y przeprowadza� w sposób przewidziany w rozdziale ,,Izolacje wodochronne”. 
 
8.4.2.Odbiór warstw izolacji cieplnych  i przeciwd�wi�kowych. 
1. Odbiór powinien bi� przeprowadzony w nast�puj�cych fazach robót: 
-   po przygotowaniu podło	a, 
-   po przyklejeniu b�d� uło	eniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstw�  ochronn� 
     lub układaniem podkładu. 
2. Odbiór powinien obejmowa�: 
a) sprawdzenie materiałów, 
b) sprawdzenie równo
ci, czysto
ci i stanu wilgotno
ci podło	a, 
c) sprawdzenie jako
ci wykonania paroizolacji : (je	eli jest przewidziana), 
d) sprawdzenie grubo
ci i ci�gło
ci. warstwy izolacyjnej, 
e) w wypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka si� z materiałami zawieraj�cymi  
    rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy). 
 
8.4.3.Odbiór podkładu. 
1. Odbiór powinien by� przeprowadzony w nast�puj�cych fazach robót: 
-   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
-   podczas układania podkładu, 
-   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymało
ci na 
ciskanie na próbkach  
     kontrolnych. 
2. Odbiór powinien obejmowa�: 
a) sprawdzenie materiałów, 
b) sprawdzenie prawidłowo
ci uło	enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, je	eli jest ona  
    wymagana, 
c) sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu  jego grubo
ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:  
    badania nale	y przeprowadzi� metod� przekłuwania z dokładno
ci� do 1 mm, 
d) sprawdzenie wytrzymało
ci podkładu na 
ciskanie i zginanie przez ocen� laboratoryjnie   
    przeprowadzonych bada� próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania  podkładów; badania  
    powinny by� przeprowadzone dla podkładów cementowych. Badania powinny by� wykonywane nie      
    rzadziej ni	 1 raz na 1000 m2 podkładu, 
e) sprawdzenie równo
ci podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej  
    łaty kontrolnej. Odchylenia stanowi�ce prze
wity mi�dzy łat� i podkładem nale	y mierzy� z dokładno
ci�  
    do 1 mm, 
f) sprawdzenie odchyle� od płaszczyzny poziomej lub okre
lonej wyznaczonym spadkiem za pomoc�  
    dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nale	y mierzy� z dokładno
ci� do 1 mm, 
g) sprawdzenie prawidłowo
ci osadzenia w  podkładzie elementów dodatkowych (wpust6w podłogowych,  
    płaskowników lub k�towników wzmacniaj�cych poł�czenia posadzek, dziel�cych je na pola itp.); badanie  
    nale	y wykona� przez ogl�dziny, 
h) sprawdzenie prawidłowo
ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
 
8.4.4.Sprawdzenie warunków przyst�pienia  do robót posadzkowych 
1. Przed przyst�pieniem do wykonywania  posadzki nale	y sprawdzi�:  
a) temperatur� pomieszcze�,  
b) wilgotno
� wzgl�dn� powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), 
c) wilgotno
� podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych). 
2. Badanie temperatury powietrza nale	y wykona� za pomoc� termometru lub termografu umieszczonego 
    w odległo
ci 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od �ródła ciepła.  
3. Badanie wilgotno
ci powietrza nale	y wykona� za pomoc� hygrometru lub hygrografu  umieszczon�go  
w odległo
ci 10 cm od powierzchni podkładu. 
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4. Badanie wilgotno
ci podkładu nale	y wykona� za pomoc� aparatu elektrycznego, karbidowego lub 
metod� suszarkowowagow�. Liczba miejsc pomiaru wilgotno
ci powinna wynosi�: przy powierzchni 
podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla ka	dych nast�pnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie. 
5. Wyniki bada� temperatury, wilgotno
ci wzgl�dnej powietrza oraz wilgotno
ci podkładu powinny  by� 
wpisane do dziennika budowy. 
 
8.4.5.Odbiór ko�cowy robót podłogowych 
1. Sprawdzenia zgodno
ci z dokumentacj� projektowo-kosztorysow� powinny by� przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi  z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodno
ci na podstawie ogl�dzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 
na podstawie protokółów odbiorów mi�dzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
2. Sprawdzenie jako
ci u	ytych materiałów  powinno by� dokonane wg powy	szych pkt. 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotno
ciowych) nale	y 
przeprowadzi� na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4. Sprawdzenie prawidłowo
ci wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych nale	y przeprowadzi� na 
podstawie protokółów odbiorów mi�dzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.                                         
5. Sprawdzenie prawidłowo
ci wykonania posadzki powinno by� dokonane po uzyskaniu  przez posadzk� 
pełnych wła
ciwo
ci techniczno - u	ytkowych. 
6. Odbiór posadzki powinien obejmowa�: 
a) sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; badanie nale	y wykona� przez ocen� wzrokow�, 
b) sprawdzenie prawidłowo
ci ukształtowania powierzchni posadzki;  
c) sprawdzenie poł�czenia posadzki z podkładem; badanie nale	y przeprowadzi� - zale	nie od rodzaju 
posadzki - przez ogl�dziny, naciskanie lub opukiwanie, 
d) sprawdzenie grubo
ci posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.) nale	y przeprowadzi� na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
e) sprawdzenie wytrzymało
ci posadzki monolitycznej na 
ciskanie; badanie nale	y przeprowadzi� na 
próbkach kontrolnych,  
f) sprawdzenie prawidłowo
ci  osadzenia w posadzce kratek 
ciekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; 
badania nale	y wykona� przez ogl�dziny. 
7. Sprawdzenie prawidłowo
ci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowo
ci 
nale	y wykona� za pomoc� naci�gni�tego prostego drutu i pomiaru odchyle� z dokładno
ci� 1 mm, a 
szeroko
ci spoin - za pomoc� szczelinomierza lub suwmiarki. 
8. Sprawdzenie wyko�czenia posadzki i prawidłowo
ci zamocowania listew podłogowych lub cokołów, 
badania nale	y wykona� przez ogl�dziny. 
9. Sprawdzenie 
cieralno
ci posadzek z betonu odpornego na 
cieranie, je	eli wymaganie zostało okre
lone 
w projekcie; badanie nale	y przeprowadzi� na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki 
wg PN-83/B-06256.  
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z pó�niejszymi zmianami). 
PN-83/B-06256 Beton odporny na 
cieranie. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  budowlanych. 
PN-61/B-10156 Posadzki kwasoodporne i z płytek ceramicznych. 
PN-63/B-10142 Posadzki deszczułkowe. 
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Kod CPV 45320000   ROBOTY IZOLACYJNE. 
 
Kod CPV 45320000   IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE   -   50. 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   50,  55.                                                                          
 
Izolacje cieplne, przeciwd�wi�kowe i przeciwwilgociowe. 
 
1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
izolacyjnych realizowanych przy budowie: REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU  
KO�CIELNYM 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
izolacyjnych wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót murarskich przy budowie 
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuj�: 
-   izolacje przeciwwilgociowe z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gor�co - pierwsza warstwa, 
-   izolacje cieplne i przeciwdzwi�kowe z wełny mineralnej gr. 20 cm, poziome z płyt układanych na sucho. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre
lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre
leniami podanymi  
w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno
� 
z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  
(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

3. SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
        "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 
       (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01) 
        ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podkładu. 
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5.2.1. Wymagania ogólne. 
1. Pokład pod izolacje powinien by� trwały, nieodkształcany i przenosi� wszystkie działaj�ce na� 
obci�	enia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podło	em nale	y stosowa� nast�puj�ce klasy 
betonu w podkładach: 
-  przy przeponach z materiałów bitumicznych B7,5,  
-  przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10, 
-  przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20. 
2. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna by� równa (bez wgł�bie�, wypukło
ci oraz p�kni��), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolacj� 
z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna by�  gładka. 
3. Naro	a powierzchni izolowanych powinny by� zaokr�glone promieniem nie mniejszym ni	 3 cm lub 
sfazowane pod k�tem 45º na szeroko
ci i wysoko
ci co najmniej 5 cm od kraw�dzi.  
4. W przypadku izolacji odwadniaj�cych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki 

ciekowej lub kanału powinny by� zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze ni	 
1%. 
 
5.2.2. Gruntowanie podkładu. 
1. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj� z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien by� zagruntowany roztworem asfaltowym lub 
emulsj� asfaltow�. 
2. Przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy, a jego wilgotno
� nie powinna przekracza� 5%.  
3. Powłoki gruntuj�ce powinny by� naniesione w dwóch warstwach, z tym 	e druga warstwa mo	e by� 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej. 
4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by� nie ni	sza ni	 5°C. W przypadkach technicznie 
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si� gruntowanie podło	a roztworami asfaltowymi przy temperaturze poni	ej 
5°C, jednak nie ni	szej ni	 OºC, je	eli temperatura w ci�gu doby 
nie była ni	sza ni	 OºC. 
 
 
5.3. Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych. 
 
5.3.1. Izolacje powłokowe bez wkładek . 
I. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek 
wzmacniaj�cych mog� by� stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewn�trznej fundamentów, 

cian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych 
powinna by� zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza ni	 dwie, a ł�cznie 
grubo
� tych warstw nie mniejsza ni	 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na 
gor�co powinny by� one podgrzewane do temperatury 160 ÷ 180ºC. Temperatura lepiku asfaltowego 
podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna by� ni	sza ni	 140ºC. 
2. Izolacje powłokowe z lepików smołowych mog� by� stosowane w tym samym zakresie co izolacje 
powłokowe z mas asfaltowych, jednak	e w ograniczeniu do obiektów gospodarczych. Nie dopuszcza si� 
wykonywania izolacji powłokowych z lepików smołowych w budynkach wewn�trz pomieszcze� 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Liczba nakładanych warstw lepiku smołowego powinna by� zgodna 
z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza ni	 dwie, a ł�cznie grubo
� tych warstw nie 
mniejsza ni	 2 mm. Lepik powinien by� podgrzany do 120 ÷ 140ºC, a jego temperatura w trakcie 
rozprowadzania na podkładzie nie powinna by� ni	sza ni	 110°C. 
 
5.3.2. Izolacje papowe. 
1. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz�
ci obiektów budowlanych przed wilgoci� z gruntu 
powinny składa� si� z dwóch warstw papy asfaltowej lub smołowej, przyklejonych do podło	a i sklejonych 
lepikiem mi�dzy sob� w spos6b ci�gły na całej powierzchni. 
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2. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj�cych (np. podpodłogowych) przed 
wod�  zarobow� z zaprawy na niej układanej mog� by� wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej uło	onej 
na sucho i  sklejonej  wył�cznie na zakładach. 
3. Do klejenia pap asfaltowych nale	y stosowa� wył�cznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych wył�cznie 
lepik smołowy odpowiadaj�cy wymaganiom norm pa�stwowych. Mieszanie  materiałów smołowych 
i asfaltowych jest niedopuszczalne.                                                                                                                                                    
4. Grubo
� warstwy lepiku mi�dzy podkładem  i pierwsz� warstw� izolacji oraz mi�dzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosi� 1,0 ÷ 1,5 mm. 
5. Szeroko
� zakładów papy zarówno podłu	nych  jak i poprzecznych w ka	dej warstwie powinna by� nie 
mniejsza ni	 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by� przesuni�te wzgl�dem . 
 
5.4. Wymagania dotycz�ce izolacji przeciwwilgociowych. 
 
5.4.1. Izolacje poziome budynków. 
1. Pozioma izolacja powinna  by� uło	ona z dwóch warstw papy asfaltowej  na lepiku asfaltowym lub z 
jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podło	u z zaprawy cementowej. 
2. Powinna ona wystawa� co najmniej 1 cm z ka	dej strony 
ciany (po otynkowaniu). 
3. Izolacja pozioma budynków niepodpiwniczonych powinna by� uło	ona poni	ej poziomu posadzki na 
wysoko
ci minimum  15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. 
 
5.5. Materiały z tworzyw sztucznych. 
 
5.5.1. Płyty styropianowe. 
1. Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by� kawern gł�bszych 
ni	 5 mm. Kraw�dzie powinny  by� proste i nie uszkodzone. Struktura płyt winna by� jednorodna na całej 
powierzchni. Granulki powinny by� dokładnie ze sob� poł�czone i tak, aby nie mo	na było oddzieli� ich od 
siebie.                                                                                                                                                                       
2. Styropian powinien wykazywa� odporno
� na działanie temperatury do 80°C. 
3. Płyty styropianowe nale	y transportowa�  i przechowywa� pod przykryciem i z dala od �ródeł ognia. 
4. Płyty styropianowe mog� by� stosowane  do izolowania 
cian, stropów, stropodachów i podłóg. Płyty 
mo	na przykleja� lepikiem asfaltowym, zapraw� cementow�, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników . 
5. Styropian jest wra	liwy na działanie rozpuszczalników wchodz�cych w skład roztworów i lepików 
asfaltowych stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejów (np. Butapren) i kitów (np. Polkit)  i z tego 
wzgl�du nie wolno ł�czy� tych wyrobów ze styropianem. 
 
5.6 Ocieplanie podłóg, fundamentów i stropów. 
 
5.61. Podłogi na gruncie i fundamenty. 
1. Podłogi drewniane z desek mog� by� ocieplane matami z wełny mineralnej układanymi na podkładzie 
betonowym. 
2. Inne podłogi na gruncie nale	y ociepla� styropianem uło	onym na sucho na podkładzie betonowym. 
Na warstwie termoizolacyjnej nale	y uło	y� warstw� zaprawy cementowej, której grubo
� powinna by� 
przyj�ta na podstawie przewidywanych obci�	e� lecz nie mniej ni	 4  cm 
3. Ocieplanie fundamentów nale	y stosowa� wtedy, gdy nie wykonuje si� termoizolacji pod podłog� 
(przynajmniej w pasie o szeroko
ci 1 m wzdłu	 
cian zewn�trznych). Zaleca si� stosowanie płyt ze 
styropianu lub twardych płyt z wełny mineralnej. Ocieplanie 
cian fundamentowych powinno by� wykonane 
zgodnie z warunkami izolowania 
cian pionowych. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
 



 75 
 
 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót izolacyjnych 
6.2.1. Kontrola jako�ci wyrobów. 
1. Dostarczane na plac budowy materiały nale	y kontrolowa� pod wzgl�dem ich jako
ci. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustali� kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
2. Kontrola jako
ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby maj� za
wiadczenie  
o jako
ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wła
ciwo
ci technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. bada� dora�nych.  
3. W przypadku braku za
wiadczenia o jako
ci lub gdy zachodzi obawa, 	e dostarczone wyroby nie 
odpowiadaj� wymaganym normom lub 
wiadectwom ITB, nale	y przeprowadzi� we własnym zakresie 
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsi�biorstwa (albo innym 
uprawnionym), zgodnie z obowi�zuj�cymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 
4. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny by� ka	dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni do wykonania izolacji. Do obliczenia ilo
ci 
przedmiarowej przyjmuje si� ilo
ci według dokumentacji projektowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
       "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Zgodno�
 robót z dokumentacj� projektow� i ST 
Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�  

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór ko�cowy 
Odbiór ko�cowy odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy  

zako�czenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych warunków dotycz�cych tych robót zawartych  

w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gor�co  
PN-']7/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej  
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze) 
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PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy  bez wypełniaczy stosowany na gor�co  
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe. Klej  Lateksowy Ekstra  
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasn�ce.   
BN-80/6613-04 Uszczelnienia gumowe wytłaczane. 
BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniaj�ce 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty  
BN-77/6759-03 Ta
my uszczelniaj�ce poliuretanowe bitumowane 
 
 
Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRY� DACHOWYCH 
 
 
Kod CPV 45261213 Pokrycie dachu blach� 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   59,  60,  65.   
 
Kod CPV 45261310 Obróbki blacharskie 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   61,  64. 
 
Kod CPV 45261320 Rynny i rury spustowe 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   62,  63. 

 

1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru obróbek blacharskich przy: REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU KO�CIELNYM. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno
ci umo	liwiaj�ce i maj�ce na celu  
wykonanie pokry� dachowych, obróbek blacharskich przy budowie wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuj�: 
-   rusztowania ramowe warszawskie 8 m, 
-   wymiana pokrycia dachowego z blachy płaskiej na pokrycie z blachy dachówkopodobnej, ocynkowanej 
    powlekanej w kolorze br�zowym, 
-  wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, kalenic i naro	y z blachy ocynkowanej  
    powlekanej, 
-  wymiana rynien z blachy na rynny półokr�głe z tworzyw sztucznych o 
rednicy 125 mm, 
-  wymiana rur spustowych z blachy na rury okr�głe z tworzyw sztucznych o 
rednicy 110 mm, 
-   wykonanie obróbek blacharskich - parapetów, obróbki przy szeroko
ci w rozwini�ciu do 25cm - z blachy 
    ocynkowanej powlekanej, 
-  monta	 nad drzwiami wej
ciowymi daszków  z poliw�glanu na lekkiej konstrukcji aluminiowej.     
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1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre
leniami podanymi w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za zgodno
� z dokumentacj�  

projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano  

w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 8-00.00.00 

(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokry� dachowych powinny mie� m.in.: 
-   Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 
-   Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno
ci z Aprobat� Techniczn� lub z PN, 
-   Certyfikat na znak bezpiecze�stwa, 
-   Certyfikat zgodno
ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm polskich, 
-   na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno
ci do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� dokumentacj� dotycz�c� składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokry� dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokry� dachowych powinny odpowiada� wymaganiom zawartym 
          w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj�cych dany materiał 
          do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiada� normom PN-61/B-10245 

i PN-73/H-92122. Grubo
� blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metod� ogniow� -
równ� warstw� cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstw� pasywacyjn� maj�c� działanie antykorozyjne 
i zabezpieczaj�ce. 
Wyst�puje w arkuszach owym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 
          a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubo
ci 0,5-0,55 mm, arkusze 
              owym.  1000x2000 mm lub 1250x2000 mm, 
2.2.4. Blachy profilowe, grubo
ci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 
          mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłok� epoksydow� 10 mikrometrów. 
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubo
ci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. 

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 
Wszystkie materiały do pokry� dachowych powinny by� przechowywane i magazynowane zgodnie  
z instrukcj� producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZ�T 
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3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
"Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprz�t do wykonywania robót 
-   Roboty mo	na wykona� r�cznie lub przy u	yciu innych specjalistycznych narz�dzi.  
-   Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania takich narz�dzi, które nie spowoduj� niekorzystnego wpływu 
     na jako
� materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� przyjazne dla 
rodowiska. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urz�dze� stosowa� nast�puj�ce sprawne technicznie 
rodki transportu: 
-   samochód skrzyniowy o ładowno
ci 5-10 ton, 
-   samochód dostawczy o ładowno
ci 0,9 ton, 
-   ci�gnik kołowy z przyczep�. 
Blachy do pokry� dachowych mog� by� przewo	one dowolnymi 
rodkami transportu. Materiały nale	y 
układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed mo	liwo
ci� 
przesuwania si� podczas transportu. 
Blachy powinny by� układane w pozycji poziomej wzdłu	 
rodka transportu.  
Je	eli długo
� elementów z blachy jest wi�ksza ni	 długo
� pojazdu, wielko
� nawisu nie mo	e 
przekroczy� 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na 
rodkach transportowych nale	y przestrzega� przepisów  
obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich 
rodków transportu, które wpłyn� niekorzystnie  
           na jako
� robót i wła
ciwo
ci przewo	onych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych 
rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu   
          drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Ka	dy podkład pod pokrycie powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania ogólne: 
-    pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno by� dostosowane do rodzaju  
     pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
-    równo
� powierzchni deskowania powinna by� taka, aby prze
wit pomi�dzy powierzchni� deskowania 
     a łat� kontroln� o długo
ci 3 m był nie wi�kszy ni	 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie  
     wi�kszy ni	 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
-    równo
� płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna by� analogiczna, jak podano powy	ej na co 

najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
-    podkład powinien by� zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie�  
     odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystaj�cymi ponad powierzchni� pokrycia.  
     Szeroko
� szczelin dylatacyjnych powinna wynosi� od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 
     20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by� wypełnione materiałem elastycznym 
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     lub kitem asfaltowym, 
-    w podkładzie powinny by� osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by�  
     usztywnione kraw�dzie zewn�trzne. 

5.2. Podkład z łat pod pokrycie z blachy trapezowej i blachodachówki 
Podkład z łat pod pokrycie z blachy trapezowej powinien spełnia� nast�puj�cych wymagania: 
-   podkład z łat mo	e by� wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 
-   przekrój łat powinien wynosi� co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 
-   rozstaw łat powinien wynosi� 0,4 długo
ci płyty, lecz nie wi�cej ni	 55 cm, 
-   wzdłu	 okapu powinna by� przybita deska o grubo
ci równej grubo
ci łat, 
-   łaty i deski powinny by� zabezpieczone przed zagrzybieniem, 

-   podkład z łat powinien spełnia� wymagania podane w pkt. 5.1. 
 
 
5.3. Podkład z płatwi pod pokrycia z blachy trapezowej i blachodachówki 

W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z blachy trapezowej nale	y przestrzega� nast�puj�cych 
wymaga�: 
-    przekrój i rozstaw płatwi powinien by� ustalony na podstawie oblicze� statycznych i dostosowany 
     do rodzaju płyt, ich długo
ci i szeroko
ci zakładów poprzecznych w zale	no
ci od pochylenia połaci  
     dachowych, 
-    płatwie powinny by� usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do d�wigarów dachowych. 
      Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny by� usytuowane w płaszczy�nie połaci dachowej. 
-    przy okapach płatwie powinny by� umieszczone w takiej odległo
ci od lica 
ciany, aby płyty pokrycia  
      dachowego nie wystawały poza płatwie wi�cej ni	: 

 a) 35 cm przy okapach bez rynien. 
 b) 20 cm przy okapach z rynnami. 

-    w przypadku okapu z rynnami. wzdłu	 okapu powinna by� przybita do płatwi deska. do której 
przymocuje si� uchwyty (haki) rynnowe, 

-    na płatwie mog� by� zastosowane  kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozj�, 
-    podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiada� 

wymaganiom pkt. 5.1, 
-    rozstaw płatwi pod pokrycie z blachy trapezowej nale	y przyj�� zgodnie z projektem technicznym. 
 

5.4. Pokrycia z blachy i blachodachówki 
Pokrycia z blachy nale	y wykonywa� zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów 
i wymaganiami producenta oraz norm� PN-B-02361 :1999. 
5.4.1. Pokrycia z blach profilowanych i blachodachówki 
5.4.1.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) i blachodachówki. 
Krycie blach� trapezow� mo	e by� wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361 
:1999. 

Arkusze blach trapezowych powinny by� uło	one na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było 
na spodzie. 

Zakłady podłu	ne blach trapezowych mog� by� pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem  
przewa	aj�cych wiatrów. Zakład podwójny nale	y stosowa� wyj�tkowo, w miejscach nara	onych na spływ  
dodatkowych ilo
ci wód opadowych i mo	e on obejmowa� pas o szeroko
ci nie wi�kszej ni	 3 m. 

Uszczelki na stykach podłu	nych blach trapezowych nale	y stosowa� przy pochyleniach mniejszych 
ni	 55%. 
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Szeroko
� szczelin na zakładach podłu	nych powinna by� minimalna. W przypadku braku mo	liwo
ci  
spełnienia tego wymagania, na przykład ze wzgl�du na falisto
� kraw�dzi podłu	nych blachy, zamiast  
uszczelek nale	y stosowa� kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 

Długo
� stosowanych blach powinna by� nieco wi�ksza od szeroko
ci połaci. je	eli nie jest to mo	liwe,  
nale	y wykona� zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku  
pochylenia połaci wi�kszych lub równych 55% nie wymaga si� dodatkowego uszczelnienia zakładu  
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych nale	y stosowa� uszczelki. 

W przypadku konieczno
ci dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi mo	na  
mocowa� tylko blach� górn�. 

Długo
� zakładu poprzecznego blach powinna wynosi� nie mniej ni	 150 mm w przypadku pochylenia  
połaci wi�kszego lub równego 55% i nie mniej ni	 200 mm  - przy pochyleniu mniejszym ni	 55%. 

Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych nale	y stosowa� ł�czniki samogwintuj�ce 
(lub 
rub� z nakr�tk�) z podkładk� stalow� i podkładk� gumow� o odpowiedniej jako
ci. Ł�czniki nale	y  
mocowa� w ka	dej bru�dzie blachy trapezowej, a na płatwiach po
rednich w co drugiej bru�dzie - w  
przypadku gdy blachy trapezowe maj� stanowi� element usztywniaj�cy płatwie przed utrat� stateczno
ci  
gi�tno-skr�tnej. Je	eli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nale	y mocowa� do płatwi za pomoc�  
ł�czników przechodz�cych przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzy-  
muj�cych, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Ł�cznikami nale	y mocowa� ka	dy grzbiet  
blachy trapezowej, a na płatwiach po
rednich - co drugi grzbiet. 

Odwodnienie dachu nale	y prowadzi� za pomoc� rynien odwadniaj�cych dylatowanych co 12 m. 
 

5.5. Obróbki blacharskie 
5.5.1. Obróbki blacharskie powinny by� dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo
ci od 0,5 mm do 0,6 mm 
          mo	na wykonywa� o ka	dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni	szej od -15°C. Robót nie mo	na 
          wykonywa� na oblodzonych podło	ach. 
5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale	y pami�ta� o konieczno
ci zachowania dylatacji.  
          Dylatacje konstrukcyjne powinny by� zabezpieczone w sposób umo	liwiaj�cy przeniesienie  
          ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast�pował szybki odpływ wody 
          z obszaru dylatacji. 
 
5.6. Urz�dzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn�trznym w warstwach przekrycia powinny by� 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłu	nym. 
5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn�trznym w podło	u powinny by� wyrobione  
          koryta odwadniaj�ce o przekroju trójk�tnym lub trapezowym. Nie nale	y stosowa� koryt o przekroju  
          prostok�tnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłu	 
cian attykowych, 
cian budynków  
          wy	szych w odległo
ci mniejszej ni	 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by� mniejsze ni	 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
          przekracza� 25,0 m. 
5.6.4. Wpusty dachowe powinny by� osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójk�tnym 
           i trapezowym podło	e wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by�   
           poziome -w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.6.5. Wpusty dachowe powinny by� usytuowane w najni	szych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest  



 81 
 
 

           sytuowanie wpustów dachowych w odległo
ci mniejszej ni	 0,5 m od elementów ponad dachowych. 
5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny by� zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi  
           nało	onymi na wpust przed mo	liwo
ci� zanieczyszczenia li
�mi lub innymi elementami   
           mog�cymi sta� si� przyczyn� niedro	no
ci rur spustowych. 
5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny by�  
          dostosowane do wielko
ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,  
          uchwyty za
 do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999  
          i PN-B-94702:1999 
5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposa	enia z PVC-U powinny odpowiada� wymaganiom 
          w PN-EN 607:1999. 
5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by�: 
     a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj�cych długo
ci arkusza blachy i składane 

    w elementy wieloczłonowe, 
     b) ł�czone w zł�czach poziomych na zakład szeroko
ci 40 mm; zł�cza powinny by� lutowane 
          na całej długo
ci, 
     c) mocowane do uchwytów. rozstawionych w odst�pach nie wi�kszych ni	 50 cm, 
     d) rynny powinny mie� wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by�: 
     a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj�cych długo
ci arkusza blachy i składane 

    w elementy wieloczłonowe. 
     b) ł�czone w zł�czach pionowych na r�bek pojedynczy le	�cy. a w zł�czach poziomych na zakład      
         szeroko
ci 40 mm; zł�cza powinny by� lutowane na całej długo
ci, 
     c) mocowane do 
cian uchwytami, rozstawionymi w odst�pach nie wi�kszych ni	 3 m w sposób trwały     
         przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
     d) rury spustowe odprowadzaj�ce wod� do kanalizacji powinny by� wpuszczone do rury 	eliwnej na    
         gł�boko
� kielicha. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna by
 przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przyst�pieniem do wykonania pokry
 zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania pokry
 
6.3.1. Kontrola wykonania pokry� polega na sprawdzeniu zgodno
ci ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 

     a) w odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola mi�dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac   
         pokrywczych, 
     b) w odniesieniu do wła
ciwo
ci całego pokrycia (kontrola ko�cowa) - po zako�czeniu prac 
          pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia z blachy: 
     a) Kontrol� mi�dzyoperacyjn� i ko�cow� dotycz�ca pokry� z blachy przeprowadza si� sprawdzaj�c  
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         zgodno
� wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501 :1999, PN-EN  
        506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1 
       :2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
     b) Uznaje si�, 	e badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie wła
ciwo
ci materiałów i pokrycia 
         dachowego s� zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
         albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostk� obmiarow� robót jest: 
-    dla robót 45261213 -Krycie dachu blach� -m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie 

potr�ca si� urz�dze� obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

-    dla robót 45261310 -Obróbki blacharskie oraz 45261320 -Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych 
rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilo�
 robót okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  

        i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstaw� do odbioru wykonania robót -pokrycie dachu blach� stanowi stwierdzenie zgodno�ci ich 

wykonania z dokumentacj� projektow� i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu nale	y przeprowadzi� w trakcie odbioru cz�
ciowego. podczas suchej pogody.  
          przed przyst�pieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równo
ci powierzchni podkładu nale	y przeprowadza� za pomoc� łaty kontrolnej  
          o długo
ci 3 m lub za pomoc� szablonu z podziałk� milimetrow�. Prze
wit mi�dzy sprawdzan�  
          powierzchni� a łat� nie powinien przekroczy� 5 mm. w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w  
          kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze. jako roboty zanikaj�ce. wymagaj� odbiorów cz�
ciowych. Badania w czasie  
          odbioru cz�
ciowego nale	y przeprowadza� dla tych robót. do których dost�p pó�niej jest  
          niemo	liwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór cz�
ciowy powinien obejmowa� sprawdzenie: 

          a) podkładu, 
          b) jako
ci zastosowanych materiałów, 
          c) dokładno
ci wykonania pokrycia, 
          d) dokładno
ci wykonania obróbek blacharskich i ich poł�czenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru cz�
ciowego powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 
8.3.4. Badania ko�cowe pokrycia nale	y przeprowadzi� po zako�czeniu robót po deszczu. 
8.3.5. Podstaw� do odbioru robót pokrywczych stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
          a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
          b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaj�cym odbiór cz�
ciowy podło	a oraz poszczególnych  
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          warstw lub fragmentów pokrycia, 
          c) zapisy dotycz�ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
          d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. które powinny zawiera�: 

         -   zestawienie wyników bada� mi�dzyoperacyjnych i ko�cowych, 
          -   stwierdzenie zgodno
ci lub niezgodno
ci wykonania robót pokrywczych z dokumentacj�, 
         -   spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzi�    
             program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór ko�cowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
           blacharskich i poł�czenia ich z urz�dzeniami odwadniaj�cymi, a tak	e wykonania na pokryciu 
           ewentualnych zabezpiecze� eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,  
          je	eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

      Je	eli chocia	 jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by� odebrane. 
      W takim przypadku nale	y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 

          -   poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru, 
          -   je	eli odchylenia od wymaga� nie zagra	aj� bezpiecze�stwu u	ytkowania i trwało
ci pokrycia,  
              obni	y� cen� pokrycia, 
          -   w przypadku gdy nie s� mo	liwe podane rozwi�zania - rozebra� pokrycie 
              (miejsc nie odpowiadaj�cych ST) i ponownie wykona� roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego pokrycia (nie ma dziur, p�kni��, odchyle� od linii prostej, 
           zł�cza s� prostopadłe do okapu itp.). 
8.4.2. Sprawdzenie ł�czenia i umocowania arkuszy. 
8.4.3. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniaj�cych. 
 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa
: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowo
ci poł�cze� poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, 
cian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowo
ci spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelno
ci poł�cze� rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mog� by� montowane po sprawdzeniu dro	no
ci przewodów kanalizacyjnych. 

8.6. Zako�czenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blach� potwierdza si�: protokołem, który powinien zawiera�:  
-   ocen� wyników bada�, 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo	liwo
ci ich usuni�cia, 
-   stwierdzenie zgodno
ci lub niezgodno
ci wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. 45261213 -Pokrycie dachu blach� 
Płaci si� za ustalon� ilo
� m2 krycia, która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
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-   obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi, 
-   ustawienie i rozbiórk� rusztowa� o wysoko
ci do 4 m, 
-   oczyszczenie podkładu, 
-   pokrycie dachu blach� trapezow� ł�cznie z przyci�ciem płyt i obróbek na 	�dany wymiar, umocowanie  
     za pomoc� wkr�tów samogwintuj�cych płyt dachowych, obróbek blacharskich oraz uszczelnienie 

kalenicy i okapu, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-   likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. 45261310 -Obróbki blacharskie 
Płaci si� za ustalon� ilo
� m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-   przygotowanie, 
-   zamontowanie i umocowanie obróbek w podło	u, zalutowanie poł�cze�,  
-   uporz�dkowanie stanowiska pracy. 

9.3. 45261320 -Rynny i rury spustowe 
Płaci si� za ustalon� ilo
� "m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-   przygotowanie, 
-   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poł�cze�, 
-   uporz�dkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
                             Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501 :1999 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z cynku do pokry� dachowych układanych na ci�głym podło	u. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono
nych 
                               z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
                              układanych na ci�głym podło	u. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
                             układanych na ci�głym podło	u. 
PN-EN 508-1 :2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono
nych 
                                  z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. Cz�
� 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono
nych  
                                 z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. Cz�
� 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono
nych 
                                 z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. Cz�
� 3:  
                                 Stal odporna na korozj�. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono
nych 
                              z blachy ze stali odpornej na korozj�, układanych na ci�głym podło	u. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono
nych 
                              z blachy aluminiowej, układanych na ci�głym podło	u. PN-B-94701 :1999 Dachy. 
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                              Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr�głych. PN-EN 1462:2001 
                              Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokr�głych. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -cz�
� C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB ~ Warszawa 2004 r. 
 
 
 
Kod CPV 45233250   ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJ	TKIEM DRÓG.    
 
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   68,   69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76.   
 

1. WST�P. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  

zwi�zanych z rozbiórk� istniej�cej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej przed BUDYNKIEM REMIZY OSP W LIPOWCU KO�CIELNYM. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. 

1.3. Zakres robót. 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty drogowe w nast�puj�cym zakresie:  
-   r�czne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 15 cm, 
-   r�czne rozebranie nawierzchni z trylinki, 
-   rozebranie obrze	y 8x30 cm na podsypce piaskowej, 
-   mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko
ci jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV gł�boko
ci  
    20 cm, 
-   obrze	a betonowe o wym. 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyspoinowaniem .spoin 
    zapraw� cementow�, 
-   podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo
ci po zag�szczeniu 15 cm, 
-   podsypka cementowo - piaskowa z zag�szczeniem mechanicznym - 5 cm grubo
ci warstwy po  
    zag�szczeniu,   
-   nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
Wykonawca zobowi�zany b�dzie do realizacji wszystkich robót okre
lonych w niniejszym opisie 
i kosztorysie ofertowym zgodnym z przedmiarem robót. 
Wykonawca wykona nawierzchni� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami. 

2. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca prowadzi roboty zgodnie z umow� i zgodnie z projektem. Wykonawca wykonuje polecenia 
Inwestora na podstawie jego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładno
� 
wykonania robót.  Wykonawca powiadomi Inwestora w ci�gu 15 dni po otrzymaniu dokumentacji o 
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zauwa	onych przez siebie ewentualnych pomyłkach i pomini�ciach w dokumentacji. Po upływie tego 
terminu uwagi nie b�d� uwzgl�dniane. 
Wykonawca zapewni gwarancje na wykonane roboty drogowe na okres 1-go roku licz�c od momentu 
odbioru, usunie wszystkie usterki i dokona napraw na swój koszt. 

2.1. Roboty pomiarowe. 
Roboty pomiarowe prowadzone b�d� przez uprawnionego geodet�. 
 
2.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe wykonywane b�d� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.U. Nr 13 poz. 93) a w szczególno
ci zgodnie z 
przepisami rozdziału 14 (roboty rozbiórkowe) i obejmuj� rozbiórk�: kraw�	ników wraz z ławami, 
chodników, obrze	y betonowych, nawierzchni z kostki, nawierzchni betonowych i z trylinki. Materiały z 
rozbiórki b�d� przesortowanie w celu ewentualnego ich u	ycia, a pozostałe materiały z rozbiórki zostan� 
wywiezione. Teren po rozbiórce b�dzie uporz�dkowany. 

2.3. Roboty ziemne. 
Przed przyst�pieniem do robót ziemnych, oznaczy� i zabezpieczy� wszystkie instalacje i kable elektryczne 
mog�ce ulec zniszczeniu lub stanowi� zagro	enie dla ludzi pracuj�cych. W miejscach przebiegu instalacji 
roboty wykonywa� r�cznie pod i specjalistycznym nadzorem i zgodnie z obowi�zuj�cymi normami. 
Wykopy wykonywane b�d� r�cznie i mechanicznie. Nadmiar ziemi wywo	ony b�dzie  wywrotkami na 
odkład. Wszelkie przekopy pod drogami pod instalacje powinny by� zasypywane piaskami i zag�szczane 
przez wibrowanie i polewanie wod�. Odnosi si� to szczególnie do nasypów przy 
ciankach, w których 
usytuowane s� wej
cia do budynku.  Po wykonaniu wykopów, podło	e pod drogi i chodniki b�dzie 
zag�szczone na gł�boko
� do 20 cm, do wska�nika zag�szczenia Wz = 1,00 i na gł�boko
� od 20 cm do 50 
cm od powierzchni robót ziemnych do wska�nika Wz = 0,97. Je
li warto
ci wska�nika zag�szczenia nie 
mog� by� osi�gni�te, to nale	y grunt ulepszy� umo	liwiaj�cym uzyskanie wymaganej warto
ci. Nie nale	y 
dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu pod drogi. 
Kontrola wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu profili wykopów, ich szeroko
ci i niwelety. 
Roboty ziemne wykonywane b�d� zgodnie z norm� PN-S-02205 1998 r. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

2.4. Roboty nawierzchniowe. 
Na wyrównane i zag�szczone podło	e roz
ciełana b�dzie warstwa odcinaj�ca z piasku gruboziarnistego i 
zag�szczona do wska�nika Wz = 1,0. 
Podbudowa pod drogi wykonana b�dzie z tłucznia kamiennego: warstwa dolna o grubo
ci 15 cm i warstwa 
górna o grubo
ci 5 cm. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego składa si� z nast�puj�cych czynno
ci: 
-roz
cielenie i wałowanie warstwy dolnej, 
-roz
cielenie i wałowanie, warstwy górnej, 
-klinowanie i miałowanie nawierzchni. 

Zag�szczenie tłucznia odbywa� si� b�dzie walcami 
rednimi. 
Uziarnienie tłucznia warstwy dolnej 60-80 mm/mm a górnej 40-60 mm/mm. Po zako�czeniu wałowania 
nast�puje zaklinowanie i wypełnienie pustych przestrzeni przez wałowanie kli�ca grubego a nast�pnie 
cienkiego, który wypełnia drobne szczeliny i wolne przestrzenie. Podbudow� z tłucznia wykona� zgodnie z 
norm� PN-84/S -96023. 
Na podbudowie uło	ona b�dzie warstwa podsypki piaskowej, zag�szczonej r�cznie i uło	ona kostka 
betonowa brukowa grubo
ci 8 cm. 
.Przy odbiorze nawierzchni nale	y przeprowadzi� ogl�dziny zewn�trzne. Powierzchnia nawierzchni 
powinna by� równa bez fal, nale	y sprawdzi� równo
� nawierzchni i sprawdzi� profil jej podłu	ny oraz 
pochylni� poprzeczn�. Po wykonaniu nawierzchni kostka b�dzie ubita ubijakami a spoiny wypełnione 
piaskiem. Norma PN-57/S- 06100 dotyczy kostki kamiennej. 
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2.5. Kraw��niki i obrze�a. 
Nawierzchnia placu obramowana b�dzie obrze	ami betonowymi 30cm x 8cm posadowionymi na ławie 
betonowej z oporem.  

3.  ODBIÓR ROBÓT. 
Zgodnie z wymaganiami "Prawa budowlanego" W czasie robót powinny by� dokonywane odbiory robót 
ulegaj�ce zakryciu. Do odbioru ko�cowego Wykonawca dostarczy: 
-o
wiadczenie kierownika o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na 
budow�, obowi�zuj�cymi przepisami i Polskimi Normami, 

-dokumentacj� powykonawcz�, 
-protokoły bada� u	ytych materiałów, stopnia zag�szczenia podło	a, podbudowy, profilu nawierzchni i jej  
  równo
ci, 
-Dziennik Budowy z obmiarami wykonanych robót, 
-protokoły odbiorów cz�
ciowych. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich 
rodków transportu, które nie wpłyn�  

niekorzystnie na jako
� wykonywanych robót i wła
ciwo
ci przewo	onych materiałów. 

Liczba 
rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre
lonymi 

 w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu  

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki  

transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci�	e� na osie mog� by� dopuszczone przez  

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u	ytkowanych odcinków dróg  

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport materiałów. 
Wybór 
rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii  

(materiału). jego obj�to
ci i załadunku oraz odległo
ci transportu.  

Zwi�kszenie odległo
ci transportu ponad warto
ci zatwierdzone nie mo	e by� podstaw� roszcze�  

Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo
ci nie zostały  

wcze
niej zaakceptowane na pi
mie przez Inspektora nadzoru. 

5. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 

5.1.1. Program zapewnienia jako
ci. 
Do obowi�zków Wykonawcy nale	y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru  
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programu zapewnienia jako
ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót. mo	liwo
ci  
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�.  
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jako
ci b�dzie zawiera�: 

a) cz�
� ogóln� opisuj�c�: 

-   organizacj� wykonania robót. w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
-   organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-   wykaz zespołów roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jako
� i terminowo
� wykonania poszczególnych elementów robót, 
-   system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako
ci� wykonywanych robót, 
-   wyposa	enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium 
     któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 

-   sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych. zapis pomiarów. nastaw mechanizmów 

    steruj�cych. a tak	e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

    proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

b) cz�
� szczegółow� opisuj�c� dla ka	dego asortymentu robót: 
-   wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa	eniem  
    w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo- kontrolne. 
-   rodzaje i ilo
� 
rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów,  
-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła
ciwo
ci w czasie transportu, 
-   sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo
�. pobieranie próbek. legalizacja i sprawdzanie   
     urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  
     poszczególnych elementów robót,  

-   sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

5.1.2. Zasady kontroli jako
ci robót. 
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osi�gn�� zało	on�  
jako
� robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako
ci materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie 
urz�dzenia  niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo	e za	�da� od Wykonawcy  
przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania. 	e poziom ich wykonania jest zadawalaj�cy. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo
ci�  
zapewniaj�c� stwierdzenie. 	e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo
ci s� okre
lone w SST. normach i  
wytycznych. W przypadku. gdy nie zostały one tam okre
lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli  
jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
wiadectwa, 	e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t  
badawczy posiadaj� wa	n� legalizacj�. zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom  
norm okre
laj�cych procedury bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  
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niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy  
personelu lub metod badawczych. je	eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa	ne. 	e mog� wpłyn�� ujemnie 
na wyniki bada�, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u	ycie do robót badanych materiałów i dopu
ci 
je do u	ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

5.1.3. Pobieranie próbek. 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie. 	e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem  
wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo	liwo
� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie  
Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów. które budz�  
w�tpliwo
ci co do jako
ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub  
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

5.1.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy  
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa� mo	na wytyczne krajowe, albo  
inne procedury. zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada� Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,  
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
pi
mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

5.1.5. Raporty z bada�. 
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej. 
nie pó�niej jednak ni	 w terminie okre
lonym w programie zapewnienia jako
ci. 
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego  
przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych. 

5.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 
Dla celów kontroli jako
ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  
pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie wszelka  
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�,  

b�dzie ocenia� zgodno
� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada� 
dostarczonych przez Wykonawc�. 
Inspektor nadzoru mo	e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale	nie od Wykonawcy, 
na swój koszt. je	eli wyniki tych bada� wyka	�. 	e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne. to Inspektor  
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale	nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  
dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno
ci materiałów  
i robót z dokumentacj� projektow� i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub  
dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

5.1.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo	e dopu
ci� do u	ycia tylko te materiały. które posiadaj�: 

1. Certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy. 	e zapewniono zgodno
� z kryteriami technicznymi 

    okre
lonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wła
ciwych przepisów i  
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    dokumentów technicznych. 

2. Deklaracj� zgodno
ci lub certyfikat zgodno
ci z: 

-   Polsk� Norm�, 
-   Aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów. dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je	eli nie 

s� obj�te certyfikacj� okre
lon� w pkt. 1. i które spełniaj� wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka	da ich partia  

dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre
laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

5.1.8. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego 
i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialno
� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa  
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie	�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka	dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu	bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane 
trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo
rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika 
i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale	y wpisywa� w szczególno
ci: 

-   dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako
ci i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudno
ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-   daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�
ciowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

-   wyja
nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 

wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
-   zgodno
� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotycz�ce czynno
ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
-   dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotycz�ce jako
ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem 

kto je przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja
nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło	one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�.  
Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
 
 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka	dego z elementów  
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych  
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno
ci lub certyfikaty zgodno
ci materiałów, orzeczenia o jako
ci  
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jako
ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by�  
udost�pnione na ka	de 	yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nast�puj�ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przed- stawiane do wgl�du na 
	yczenie Zamawiaj�cego. 

5.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

5.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno
ci z wymaganiami specyfikacji  
okre
lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj� projektow�. 

Szczególn� uwag� nale	y zwróci� na: 

-   wła
ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych, 

-   wła
ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 
 
5.2.2. Sprawdzenie jako
ci wykonania robót. 
Czynno
ci wchodz�ce w zakres sprawdzania jako
ci wykonania robót okre
lono w pkt. 5.1. 

5.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 

 



 92 
 
 

5.3.1. Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� i pomiarów. 

Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
 
 

Tablica 3  
Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�
 bada� i pomiarów 

1 Pomiar szeroko
ci wykopu ziemnego 

2 Pomiar szeroko
ci dna wykopu 

3  Pomiar rz�dnych powierzchni 
wykopu  ziemnego 

4  Pomiar pochylenia skarp 
 

5  Pomiar równo
ci powierzchni 
wykopu 

6  Pomiar równo
ci skarp 

Pomiar ta
m�, szablonem, łat� o długo
ci 3 m  
i poziomic� lub niwelatorem, w odst�pach 
 co 20 m 

 
 
 
 
 
 
 

7 Pomiar spadu podłu	nego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 20 m 
oraz w punktach w�tpliwych 
 

5.3.2. Szeroko
� wykopu ziemnego. 
Szeroko
� wykopu ziemnego nie mo	e ró	ni� si� od szeroko
ci projektowanej o wi�cej ni	 ± 10 cm. 

5.3.3. Rz�dne wykopu ziemnego. 
Rz�dne wykopu ziemnego nie mog� ró	ni� si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni	 -3 cm lub +1 cm. 

5.3.4. Pochylenie skarp. 
Pochylenie skarp nie mo	e ró	ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni	 10% warto
ci pochylenia 
wyra	onego tangensem k�ta. 

5.3.5. Równo
� dna wykopu. 
Nierówno
ci powierzchni dna wykopu mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� 3cm. 

5.3.6. Równo
� skarp. 
Nierówno
ci skarp, mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� ± 10 cm. 
 
 
5.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan�  
odrzucone. je
li materiały, nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub zastosowane, to na polecenie  
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wła
ciwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre
lonych w specyfikacji powinny by� 
ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 
Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo	e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego  
wpływu na jako
� robót i ustali zakres i wielko
� potr�ce� za obni	on� jako
�. 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót b�dzie okre
la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  
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obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi�	ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo
ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie  
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� 
poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi
mie. 
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto
ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno
ci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre
lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc�  
i Inspektora nadzoru. 

6.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót. 
Długo
ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo. 
Je
li ST wła
ciwe dla danych robót nie wymagaj� inaczej. obj�to
ci b�d� wyliczone w m3 jako długo
�  
pomno	ona przez 
redni przekrój wg obj�to
ci wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych. gdy ilo
ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru  
w wykopie nie jest mo	liwe. nale	y jak ilo
� oblicza� wg obmiaru na 
rodkach transportowych lub nasypie 
z uwzgl�dnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. podanym w tablicy nr 1 z tym. 	e dolne warto
ci  
stosowa� w nasypach przed ich zag�szczeniem, a górne przy obliczaniu obj�to
ci na jednostkach 
transportowych. Ilo
ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa	one w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami ST. 

6.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. je	eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa	ne 
wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz�
ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak	e  
w przypadku wyst�powania dłu	szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to
ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami  
umieszczonymi w karcie ksi�	ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog� by� doł�czone w formie  
oddzielnego zał�cznika do ksi�	ki obmiarów. którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zale	no
ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz�
ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
7.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo
ci i jako
ci wykonywanych  

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo	liwiaj�cym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiaj�cego. 
Gotowo
� danej cz�
ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie pó�niej jednak ni	 w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako
� i ilo
� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów  

zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór cz��ciowy. 
Odbiór cz�
ciowy polega na ocenie ilo
ci i jako
ci wykonanych cz�
ci robót. Odbioru cz�
ciowego robót  

dokonuje si� wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

7.4. Odbiór ostateczny robót. 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo
ci, 
jako
ci i warto
ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo
� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona 
przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi
mie o tym fakcie  
Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c 
od dnia  potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których 
mowa  w punkcie 7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno
ci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako
ciowej na podstawie 
przedło	onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno
ci wykonania robót 
z dokumentacj� projektow� i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów 
robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, 	e jako
� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma 
wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, 
oceniaj�c pomniejszon� warto
� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach 
umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
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1. dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je
li została sporz�dzona 

    w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniaj�ce 

    lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksi�	ki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodno
ci lub certyfikaty zgodno
ci wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów zał�czonych  
    dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło	enie linii telefonicznej,  

     energetycznej, gazowej, o
wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  

     wła
cicielom urz�dze�, 

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d�   

 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin             

 odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce 
b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem  

zasad opisanych w punkcie 7.4. "Odbiór ostateczny robót", 
 
 
8. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

8.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw� płatno
ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� ustalon�  

dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno
ci jest warto
� (kwota) podana  

przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie  

czynno
ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre
lone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

-   robocizn� bezpo
redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

-   warto
� zu	ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
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ubytków i transportu na teren budowy, 

-   warto
� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

-   koszty po
rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mog� by� waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie nale	y wlicza� podatku VAT. 
 
9. PRZEPISY ZWI	ZANE. 

9.1. Normy. 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre
lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno
ci biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

9.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pó�niejszymi 

 zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy. monta	u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
 

                                                                                               Sporz�dził: in	. Andrzej Michalak 
                                                                                                       upr. Cie – 16/92 

 
 

 


