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O P I S  T E C H N I C Z N Y
do projektu budowlanego pt. „REMONT DACHU NA BUDYNKU INTERNATU

ZESPOŁU SZKÓŁ W Lubomierzu”

1. ZAGOSPODAROWANIE  TERENU
Internat  Zespołu  Szkół  w  Lubomierzu  znajduje  się  w  budynku  byłego  Klasztoru
Benedyktynek.  Zapiski  o  jego  powstaniu  pochodzą  z  końca  XIII  w.  
Obecna zabudowa zachowała jedynie fragmenty późniejszego gotyckiego klasztoru z
końca XV w., który został odbudowany po zniszczeniach w 1723 roku. Klasztor otacza
czworoboczny  wirydarz  z  parterowymi  krużgankami.  Wnętrza  zostały  z  wiekiem
przebudowane, ale zachowało się sklepienie krzyżowo – żebrowe w krużgankach.
Budynek poklasztorny jest obiektem zabytkowym, wpisany do rejestru zabytków pod
numerem 1028 dla województwa dolnośląskiego.
Planowana  inwestycja  dotyczy  jedynie  remont  dachu  fragmentu  obiektu  nie
mającego funkcji użytkowych. Nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu
komunikacyjnego czy zmiany przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń. Nie zmienia
Istniejącego zagospodarowania terenu.
Ze  względu  na  rozczłonkowany  charakter  zabudowy,  różnorodność  stylu  w
poszczególnych  budynkach,  różne  funkcje  w  obiektach,  wprowadzono  umownie
oznaczenia poszczególnych budynków ( A  ÷  H ).
Nie dotyczy  -  bez zmian

1.1 ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO – PRESTRZENNE

Planowana  inwestycja  dotyczy  wyłącznie  remontu  dachu  obiektu  „C”  i  „D”  nie
mających funkcji użytkowych. Nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu
komunikacyjnego czy  przeznaczenia  funkcjonalnego pomieszczeń.  Nie ma żadnego
wpływu i nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu.
Nie dotyczy  -  bez zmian

1.2 WYTYCZNE REALIZACYJNE

Planowana inwestycja  dotyczy jedynie remontu dachu w budynku „C” i  „D” który
będzie polegał na wymianie pokrycia dachowego dachówką ceramiczną karpiówką - 
( część „C” = 500,6 m² ; część „D” = 456,6 m² ) oraz wymianie wszystkich obróbek
blacharskich. 
Nie  zmienia  się  obecnego  charakteru  obiektu,  jego  układu  komunikacyjnego,
przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń.
Nie dotyczy  -  bez zmian.

1.3 BILANS  TERENU

Nie dotyczy  -  bez zmian

1.4 ZAOPATRZENIE W WODĘ

Nie dotyczy  -  bez zmian

1.5 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH

Nie dotyczy  -  bez zmian

1.6 OCHRONA  ŚRODOWISKA
Obiekt wraz z urządzeniami nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.



2. REMONT DACHU    

2.1 W S T Ę P

2.1.1 PODSTAWA  OPRACOWANIA

• umowa nr 10 / 2013 z dnia 29 marca 2013 r.

• wizje lokalne na obiektach, dokonanie inwentaryzacji więźby dachowej, pod
daszy części „C” i „D”, oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej w okresie
03 kwietnia  ÷  13 kwietnia 2113 r.

2.1.2 PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont dachu i jego pokrycia na budynku Internatu
Zespołu Szkół w Lubomierzu.

2.1.3 ZAKRES  OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany dotyczy wykonania robót :

• wymiany pokrycia dachowego dachówką ceramiczną karpiówką, wszystkich 
     obróbek blacharskich, instalacji odgromowej oraz rynien i rur spustowych,

• odbudowy kominów wentylacyjnych od poziomu konstrukcji więźby,

• naprawę więźby dachowej poprzez wzmocnienia, rewitalizację i odtworzenie
niektórych elementów w zależności od stopnia ich zniszczenia biologicznego
lub spowodowanych uszkodzeń,

• wymiany podłóg stropów poddasza –
w poziomie I części „D” i  w poziom II części „C”

2.1.4 MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

• oględziny istniejących elementów konstrukcyjnych obiektów,

• pomiary inwentaryzacyjne, 

• wykonana inwentaryzacja fotograficzna,

• obowiązujące normy i zarządzenia

2.1.5 LOKALIZACJA

Internat Zespołu Szkół w Lubomierzu znajduje się na działce nr 47/2 położonej przy
placu Kościelnym nr 5 w Lubomierzu 
( szczegółowo opisano w części Orzeczenia konstrukcyjnego – pkt. 2 )

2.1.6 DANE TECHNICZNE OBIEKTÓW

Budynek części „C”
Ukształtowanie  bryły budynku : nieregularne
Długość :      36,71 m
Szerokość :        6,88 m
Wysokość :      16,22 m
Kubatura : 3.376,73 m³
Ilość kondygnacji nadziemnych :         2 + poddasze I i II



Budynek części „D”
Ukształtowanie bryły budynku : regularna
Długość :      27,61 m
Szerokość :        9,60 m
Wysokość :      16,22 m
Kubatura : 3.543,85 m³
Ilość kondygnacji nadziemnych :         2 + poddasze

2.2 KONSTRUKACJA WIĘŹBY DACHOWEJ

W  ramach  niniejszego  opracowania  projektu  ocena  i  opis  konstrukcji  dachów
dwuspadowych  (siodłowych)  dla  budynku  części  „C”  i  „D”   została  szczegółowo
opisana z  wyszczególnieniem elementów konstrukcyjnych  więźby w opracowanym
orzeczeniu konstrukcyjnym w punktach 3.2 i 3.3.

2.3 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE

Remont  dachu  będzie  polegał  na  wymianie  pokrycia  dachowego  dachówką
ceramiczną  karpiówką  oraz  wymianie  wszystkich  obróbek  blacharskich,  instalacji
odgromowej,  rynien  i  rur  spustowych.  Obecne  pokrycie  dachu  jest  nieszczelne,
dachówki są popękane, w znacznej części i kwalifikują się do całkowitej wymiany.
Obróbki  blacharskie  wykonane z  blachy  stalowej  ocynkowanej  noszą ślady daleko
posuniętej  korozji.  Planowane roboty mają na celu doprowadzenie do właściwego
standardu technicznego i estetycznego dachu.

2.3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Obiekty części „C” i  „D” posiadają instalacje odgromową która jest wyposażona w
zwody  na  dachu,  przewody  odprowadzające  zewnętrzne  i  uziemienie.  Przewody
odprowadzające  połączone  są  z  uziomem  otokowym  przy  pomocy  przewodów
uziemiających.  Przewody odprowadzające i  uziemiające połączone są przy pomocy
zacisków  kontrolnych  zainstalowane  na  wysokości  ok.  1,60  m.  Stwierdza  się  ,  że
przewody odprowadzające jak i zwody na dachu wraz z konstrukcjami wsporczymi i
uchwytami  są  skorodowane.  Część  przewodów  jest  pozrywana.  Demontaż
istniejących elementów instalacji odgromowej jest ujęty niniejszym opracowaniem.

2.3.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE W ZAKRESIE BUDOWLANYM

Roboty budowlane które obejmują wykonania robót rozbiórkowych to :

• rozebranie rynien wokół budynku z blachy nie nadającej się do użytku,

• rozebranie rur spustowych,

• rozebranie obróbek blacharskich na całym dachu,

• rozebranie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki,

• rozbiórka łacenia dachu,

• rozbiórka kominów z luźnej cegły do połaci dachu,

• remont  więźby  dachowej,  wraz  z  wymianą  fragmentów  elementów
konstrukcji więźby.

2.3.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  z  zachowaniem  maksimum  ostrożności,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r (Dz. U. Nr 47,



poz. 401) w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych obejmujących
rozbiórki.  Szczególnie  należy  ostrożnie  przeprowadzić  demontaż  elementów
konstrukcyjnych więźby podlegającej wymianie, zwracając szczególną uwagę, aby nie
uszkodzić elementów nie przeznaczonych do rozbiórki. 
Ponadto :

• wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją,  sztuką  budowlaną  i  specyfikacją  techniczną  wykonania  i
odbioru robót budowlanych

• usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,

• gruz  i  materiały  drobnicowe należy usunąć przez  zsypy –  nie należy gruzu
wyrzucać z kondygnacji na niższe stropy lub przez okno,

• pracownicy pracujący na wysokości powyżej 4,00 m, powinni być zabezpie - 
czeni pasami, zaś lina od pasa musi być przymocowana do części trwałej,

• wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem majstra
lub kierownika budowy. 

2.4 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OPRACOWANIA

2.4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Materiały stosowane do budowy powinny mieć :

• oznakowanie znakiem CE,

• lub  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydanej
przez producenta,

• lub oznakowanie znakiem budowlanym B
Do  uzupełnienia  nowych  kominów  powyżej  połaci  dachowej  należy  użyć  cegły
klinkierowej kl.35 dobrej jakości klinkierowej klasy  35  spoinowanej, oraz gotowych
mieszanek zapraw renomowanych firm konserwatorskich. 
Drewno budowlane iglaste lite do uzupełnień czy wzmocnień więźby dachowej winno
być w miarę możliwości nieodżywiczone klasy C30. Do zabezpieczenia drewna przed
działaniem  korozji  biologicznej  i  zwalczania  korozji  biologicznej  drewna  należy
stosować  preparat  solny  „FOBOS  –  M4”  metodą  trzykrotnego  smarowania,  lub
preparat „MYCETOX M lub B”
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzana
I zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń
( przez cechowanie )
Wszystkie nowe obróbki  blacharskie,  opierzenia,  rynny i  rury spustowe wykonać z
blachy cynkowo – tytanowej grub. 0,7 mm. 

2.4.2 WIĘŹBA DACHOWA

W  części  elementów  konstrukcyjnych  więźby  stwierdzono  uszkodzenia  materiału
będące  efektem  niszczenia  czynnikami  biologicznymi  poprzez  grzyby,  owady  i
bakterie.  W tej  konstrukcji  mamy również  przypadki  murszenia  pozornie  suchych
jętek,  krokwi,  stolców  w  których  nie  stwierdzono  ani  grzybów,  ani  owadów  a
przyczyną  ich  murszenia  i  niszczenia  były  bakterie.  Wszystkie  powierzchnie
elementów konstrukcyjnych więźby znajdujące się w pierwszym stopniu zniszczenia
należy  bardzo  dokładnie  oczyścić  stalowymi  szczotkami  aż  do  usunięcia  całej
skorodowanej  warstwy,  a  następnie  nasycić  środkami  grzybobójczymi  i
ogniochronnymi  preparatem  solnym  „FOBOS  –  M4”  metodą  trzykrotnego
smarowania.  Powyższe  jego  nasycenie  zabezpiecza  drewno  przed  niszczącymi
działaniami mikroorganizmów, wody i ognia.



Drewno do uzupełnień i wzmocnień konstrukcji więźby nim zostanie w montowane w
szkielet konstrukcji  musi być starannie przygotowane. Drewno na więźbę powinno
posiadać wilgotność normatywną 15 ÷ 18 % , przed nasyceniem środkami chemicz - 
nymi (Fobos – M4) i po dokonaniu impregnacji.
Należy zwrócić uwagę, że elementy więźby dachowej po przywiezieniu z tartaku, po
obróbce mechanicznej na traku są zaraz impregnowane. Wówczas drewno posiada
wysoka wilgotność w granicach 30÷40 %, a jego nasiąkliwość jest bardzo niska. Toteż
stopień nasycenia  impregnatem drewna,  zależy  nie  tylko  od  jego wilgotności,  ale
również  od jego ciężaru  właściwego w G/m³  tzn.  im większy  jest  ciężar  właściwy
drewna, tym mniejsza jest jego nasiąkliwość.      
Układ przekrojów konstrukcji  drewnianej więźby, elementy podlegające rozbiórce i
nowe do wbudowania  -  patrz rysunki projektu budowlanego od nr 3  ÷  7.
Nową  wymienioną  krokiew  należy  połączyć  z  elementami  konstrukcji  w  sposób
zastosowany w istniejącej więźbie dachowej.
Elementy drewniane wbudowane nowe, należy oddzielić od powierzchni murowych
bądź innych narażonych na kontakt z wilgocią izolacją 2 x folia izolacyjna PE.
Po zdjęciu  pokrycia  (dachówkę,  łaty)  należy  sprawdzić  dokładnie  całą  konstrukcję
więźby dachowej i wykonać następujące prace związane z przygotowaniem więźby do
nowego pokrycia dachowego :

• uszkodzone elementy wymienić na nowe lub naprawić,

• rozluźnione węzły konstrukcyjne wzmocnić gwoździami karbowanymi i na -
kładkami,

• sprawdzić  za  pomocą  długiej  łaty  położenie  poszczególnych  krokwi,  jeżeli
niektóre krokwie położone są niżej od pozostałych, to trzeba je wyrównać za
pomocą struga lub przez przybicie deski grub. 38 mm do boku krokwi

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych
to :  gwoździe karbowane, śruby,  wkręty do drewna, powinny spełniać wymagania
norm PN-B-03150 : 2002 ; PN-EN912 lub PN-EN 14545.
Zmiany w elementach konstrukcyjnych więźby są niedopuszczalne.
Po tak przygotowanej konstrukcji więźby dachowej można przystąpić do jej nowego
pokrycia.

2.4.3 POKRYCIE  DACHOWE

W  związku  z  założeniem  przez  inwestora,  że  poddasza  będą  nie  użytkowe  (  bez
ocieplenia  połaci  dachu),  nie  ma  potrzeby  stosowania  membran  dachowych.
Zastosowanie  folii  dachowej  wysokoparoprzepuszczalnej  będzie  w  tym  przypadku
wystarczającym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem.
Folie  paroprzepusczalne  należy  ułożyć  bezpośrednio  na  krokwiach  równolegle  do
okapu  tak,  aby  jej  dolna krawędź  kończyła  się  na  pasie  przyrynnowym (skropliny
spływają do rynny) lekko naciągając tak, aby nie tworzyły się zwisy  i załamania. Folię
mocujemy  wstępnie zszywkami do pierwszej i ostatniej krokwi na całej szerokości,
zaś  na  krokwiach  pośrednich  jedynie  w  górnej  części,  która  będzie  przykryta
następnym pasem folii. Następny rząd folii ułożyć z zakładem 20,0 cm (spadek dachu
ᵒ> 30 ). Dla zapewnienia szczelności na krokwiach , przykleić pas taśmy uszczelniającej

(np.  Coropur)  do  kontrłaty  od  strony,  która  będzie  przylegać  do  folii  na  krokwi.
Przybić kontr łaty i łaty na rozciągniętej folii. Łączna wysokość łaty i kontr łaty wynosi
10,8 cm. Zwrócić uwagę, aby miejsca przebicia folii zszywkami lub gwoździami były
zakryte  taśmą uszczelniającą  i  znajdowały  się pod kontrłatą.  Łaty  dachowe muszą
posiadać trzy ostre krawędzie i nie dopuszcza się obecność kory.



Przy poddaszach nieużytkowanych duży obszar powietrza  w przestrzeni dachowej
sprzyja  wyrównaniu  wilgotności  i  temperatury.  Pomimo  tego  należy  zapewnić
wystarczające otwory na okapie i kalenicy, dzięki którym powstanie trwała wentylacja
dachu. Dla połaci dachowej o długości krokwi do 10,0 m, muszą być przewidziane na
kalenicy  otwory  wentylacyjne  o  przekroju  50cm²/mb.  Dla  dachu  dwuspadowego
muszą być wentylowane obie przyległe połacie dachowe co daje razem ok. 100,0 cm².
Dostępne  dzisiaj  są  gąsiory  wentylacyjne  które  posiadają  przekroje  poprzeczne
wentylacyjne ok. 150,0 cm²/mb.
Pokrycie dachu stanowi dachówka karpiówka układana podwójnie w koronkę.
Na  każdej  łacie  należy  układać  dwa  rzędy  dachówek  ,  dachówki  w  rzędach  są
przesunięte o połowę szerokości dachówki, rzędy z kolejnych łat zachodzą na rząd
niższy na co najmniej ½ długości dachówki.   

2.4.4 OBRÓBKI  BLACHARSKEI

Wszelkie załamania i przebicia połaci, strefy połączeń różnych elementów, krawędzie,
okolice kominów, wyłazów i wywietrzników, a także elementów wystających ponad
dach  –  wszystko  to  miejsca  przecieków.  Ze  względu,  że  zastosowano  pokrycie
ceramiczne, których trwałość szacuje się na około 100 lat, obróbki należy wykonać z
blachy  tytanowo  –  cynkowej  (70  ÷100  lat).  Dla  projektowanego  pokrycia  dachu
miejsca zastosowania obróbek wymagają :  kosze, pasy nadrynnowe, kominy,  okna
wyłazowe, mury ogniochronne. Przyjęto do obróbek, rynny i rury spustowe z blachę
tytanowo – cynkowej grubości 0,6 ÷ 0,7 mm.
W dachu z odwodnieniem zewnętrznym powinny być osadzone uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku min. 0,7 %.  Rynny Ø 150 mm ; rury spustowe Ø 120 mm.
Rynnę koszową pod pokrycie z dachówek ceramicznych przed wykonaniem obróbki
należy w koszu zamocować deskowanie po obu stronach kosza – na szerokość 30 cm
– do łat przybija się deski. Kosz należy zakryć pasem folii i łączyć go z folią ułożoną na
połaci  dachu  –  na  zakład  nie  mniejszy  niż  15,0  cm.  Jeżeli  rozstaw  łat  jest
wystarczająco gęsto i zapewnia dostateczną sztywność obróbki blacharskiej, można
zrezygnować z odeskowania kosza. Wówczas pas folii dachowej szerokości ok. 60 cm
mocuje  się  bezpośrednio  do  łat.  Odcinki  rynny  koszowej  należy  łączyć  na  rąbek
podwójny i uszczelnić kitem silikonowym. Rynny koszowe powinno się mocować do
łat tzw. żabkami co 40 ÷ 50 cm (nierdzewnymi uchwytami blaszanymi.

Obróbkę blacharską kominów należy wykonać jako kołnierz. Górna krawędź bocznych
elementów  kołnierza  należy  wykonać  równolegle  do  połaci  dachowej.  Elementy
kołnierza (dolny, górny i dwa boczne) należy zrobić z pasów blachy szerokości około
45,0 cm i wygiąć pod kątem tak, by przylegały jedną częścią do ściany komina , drugą
do  połaci  dachu.  Montaż  kołnierza  –  najpierw układa  się  dolny  element  obróbki,
potem boczne,  a na końcu górny. Boczne elementy kołnierza zakończone są rąbkami,
które zapobiegają przedostaniu się wody pod dachówkę. Elementy boczne mocuje się
żabkami do  tych samych łat , na których układa się dachówki. Górny element obróbki
blacharskiej  wsuwa  się  15,0  ÷  20,0  cm  pod pokrycie  z  dachówki,  a  dolny  równo
ucięty, wykłada się na wierzch pokrycia. Oba elementy obróbki, dolny i górny mocuje
się  do  dodatkowych  łat  podkładowych,  równoległych  do  przedniej  i  tylnej  ściany
komina.
Po zamocowaniu górnej krawędzi obróbki do komina, szczelinę uszczelnia się kitem
silikonowym. Po zamocowaniu obróbki,  szczelinę uszczelnia się kitem silikonowym.
Obróbki komina nie powinno się mocować na sztywno zaprawą cementową.



Pas nadrynnowy kieruje wodę do rynny i zabezpiecza przed jej cofaniem pod pokrycie
dachowe,  ponadto kieruje skroploną parę  wodną z  powierzchni  folii  dachowej  do
rynny. Pas powinien wsuwać się około 3,5 cm w rynnę.

2.4.5 INSTALACJA ODGROMOWA 

Zgodnie  z  nową  normą  odgromową  PN  –  IEC  61024  –  1  wynika,  że  istniejąca
skorodowana instalacja odgromowa wymaga dostosowania instalacji  do przepisów
wynikających z nowej normy.
Zgodnie z wymienioną norma minimalny przekrój  przewodów stalowych z których
wykonane  powinny  być  zwody  poziome  i  przewody  odprowadzające  powinny
wynosić 50 mm², co odpowiada średnicy drutu 8,0 mm. Dotychczas stosowany był
drut o średnicy 6 mm, odpowiada to powierzchni ok. 28,0 mm².
Urządzenie  piorunochronne  (LPS)  o  poziomie  ochrony  III  powinno  mieć  zwody
rozmieszczone tak, aby oko siatki nie przekracało 15,0 m, natomiast średnia odległość
pomiędzy przewodami odprowadzającymi powinna wynosić 20,0 m.
Na obiekcie zaprojektowano zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego
PeZn Ø 8 mm zamontowane na wysokości około 3 ÷ 4 cm nad powierzchnią dachu w
uchwytach  odgromowych  dachowych  –  układanych  wzdłuż  kalenicy.  Wszystkie
wystające  części,  znajdujące  się  na  powierzchni  dachu  (kominy,  ścianki  ogniowe
należy  chronić  zwodem  wysokim  –  masztem  odgromowym  1,5  mocowanym  do
komina  w  odległości  0,10  m.  W  celu  wykonania  sieci  zwodów  proponuje  się
zastosować osprzęt odgromowy (uchwyty odgromowe, złącza odgromowe krzyżowe,
złącza kontrolne, maszt) firmy np. Błyskawica w Ścinawie Polskiej 76, 55-200 Oława
lub  Gromet  sp.  j.  ,  19-200  Grajewo,  ul.  M.  Konopnickiej  2B.  Przewody
odprowadzające  projektuje  się  również  z  drutu  stalowego  ocynkowanego  FeZn  Ø
8.Przewody te należy wykonać jako naprężne . Przewody te rozmieścić w punktach
istniejącego  połączenia  z  przewodami  uziemiającymi.  W  każdym  przewodzie
odprowadzającym  uziemiającym  należy  zainstalować  na  wysokości  1,8  m  nad
terenem  zacisk  probierczy.  Warunkiem  dokonania  odbioru  końcowego
przedmiotowej inwestycji jest przeprowadzenie badań częściowych i odbiorczych w
zakresie wymaganym przez normy jak niżej :

• PN – IEC 61024 – 1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych,

• PN – IEC 61024 – 1 – 1 Wybór poziomów ochrony dla urządzeń pioru –
ochronnych

• PN – IEC 61024 – 1 – 2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych –
część 1 – 2 Zasady ogólne

2.4.6 P O D Ł O G I

Projekt  budowlany  przewiduje  również  wymianę podłóg w budynku  części  „C”  w
poddaszu w poziomie I oraz w budynku części „D” w poddaszu w poziomie II.
Belki stropowe poddasza w poziomie II są ułożone na oczepie na wrąb, natomiast w
poddaszu  w  poziomie  I  –  na  murach  lub  odsadzkach.  Wysokości  tych  belek
uzależniona  jest  wprawdzie  od  ich  rozpiętości,  jednak  ze  względu  na  jego  stan
wiekowy do przyjęcia przekroju belek stosowano empiryczne formułki i tak dla tego
przypadku zastosowano 16 + 2,0 cm na każdy metr wolnej rozpiętości i  szerokość
równą 5/7 wysokości.
Strop poddasza w poziomie I – jest stropem tzw.  nagi, natomiast strop poddasza w
poziomie  II  –  jest  stropem   tzw.  listwowy.  W  pierwszy  przypadku  belki  są  tylko
przekryte  deskami  i  stwarzają  wprawdzie  tylko  pomost  do  chodzenia.  W  drugim



przypadku mamy strop którego istotą jest umieszczenie podsypki tylko w granicach
między ślepym pułapem a podłogą przybitą wprost do belek tak, jak w stropie nagim.
Ze  względu  na  zły  stan  powyższych  stropów  projektuje  się  wymianę  desek
podłogowych których grubość desek powinna wynosić 30 ÷ 32 mm.
Zaleca  się  dokładne  oględziny  materiału,  selekcję  elementów  wadliwych
posiadających otwory, sęki. Dzięki temu podłoga będzie trwała. Montaż to przybicie
każdej  deski  do  legara.  Dla  zachowania  estetyki  należy  wyznaczyć  sznurkiem  lub
narysować linię, wzdłuż której będą przybijane gwoździe. Gotową podłogę, delikatnie
szlifować z nierówności   

2.5 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE

Planowana  inwestycja  remontu  dachu  obiektu  części  „C”  i  „D”  dotyczy  jedynie
remontu  części  obiektu  nie  mających  funkcji  użytkowych,  w  żaden  sposób  nie
zmienia  to  obecnego  charakteru  obiektu,  jego  układu  komunikacyjnego  czy
przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń. Nie ma to żadnego wpływu i nie zmienia
zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu.
W bezpośredniej  bliskości  będącego przedmiotem opracowania znajduje się droga
umożliwiająca dojazd do obiektu pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o
każdej porze roku z wjazdem od ul. Plac Kościelny.
Droga umożliwia dojazd do obiektu będącego przedmiotem opracowania i  powrót
pojazdów  jednostek ochrony przeciwpożarowej bez ich cofania.

3. UWAGI  KOŃCOWE :

3.1 Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości konsultować z autorem projektu
3.2 Roboty budowlano – montażowe wykonywać zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i bezwarunkowo przestrzegać zasad BHP.
3.3 Każda  dostawa  materiałów  lub  wyrobów  powinna  być  wyraźnie

identyfikowana  oraz  zaopatrzona  w  deklarację  lub  certyfikat  zgodności  i
oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

3.4 Dopuszcza się stosowanie materiałów i produktów innych firm niż wskazane w
projekcie , z zachowaniem technologii wykonywanych robót, pod warunkiem
stosowania materiałów o parametrach nie gorszych od zaproponowanych.

3.5 Przestrzegać  czasu  trwania  przerw  technologicznych  wynikających  z
zastosowanej  technologii,  zarówno  pod  względem  materiałów  jak  i  robót
budowlano – montażowych.   

Jelenia Góra, kwiecień 2013 r

Opracował:



INFORMACJA
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ

do projektu budowlanego „remontu dachu na budynku internatu zespołu szkół”
w LUBOMIERZU

Informacja BIOZ sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  Nr 120, poz.
1125 z dnia 23.06.2003 z późniejszymi zmianami)

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOŚC REALIZACJI

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejności  realizacji
poszczególnych elementów obejmuje :

1.1 roboty rozbiórkowe 
� rozebranie rynien wokół budynku z blachy ocynkowanej,
� rozebranie rur spustowych,
� rozebranie obróbek blacharskich na całym dachu,
� rozebranie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki,
� rozbiórka łacenia dachu,
� rozebranie kominów z luźnej cegły do poziomu połaci dachu,
� wymiana fragmentów elementów konstrukcji więźby,
� rozebranie zdewastowanej podłogi w poziomie poddasza I i II. 

1.2 roboty remontowe 
� remont więźby dachowej z zabudową nowych elementów konstrukcji więźby,
� wymurowanie części rozebranych kominów wentylacyjnych,
� wykonanie  nasycenia  całej  więźby  dachowej  środkami  grzybobójczymi  i

ogniochronnymi preparatem solnym „FOBES – M4”
� wykonanie izolacji paro przepuszczalnej z zabudową kontr łat i łat,
� obłożenie połaci dachowej dachówką ceramiczną karpiówką;
� wykonanie obróbek blacharskich,
� wykonanie instalacji odgromowej,
� zabudowa nowych podłóg w poziomie poddasza w poziomie I i II

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na  terenie  działki  znajduje  się  obiekt  stanowiący  kompleks  zabudowy  byłego
klasztoru Benedyktynek a obecnie Internat Zespołu Szkół w Lubomierzu.

3. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W obrębie działki  brak elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ

Planowany  do  wykonania  zakres  robót  na  obiekcie  obejmuje  typowe  czynności
występujące  podczas wykonywania robót rozbiórkowych, murarskich, ciesielskich i
montażowych  przy  prowadzeniu  robót  metodami  tradycyjnymi  przy  wznoszeniu
budynków i jako takie stwarzają następujące zagrożenia :

• rozbiórka elementów konstrukcji  drewnianych,  blacharskich,  murowanych z
zastosowaniem sprzętu mechanicznego i ręcznego,

• ręczne i mechaniczne prace załadunkowe i transportowe w obrębie budowy,



• niebezpieczeństwo  upadku  z  wysokości  pracowników  lub  przedmiotów  z
narzędzi podczas wykonywania prac,

• niebezpieczeństwo wynikające z użytkowania elektronarzędzi,

• niebezpieczeństwo  wynikające  z  pracy  z  zastosowaniem  lekkiego  sprzętu
budowlanego.

Stwierdzam, że na budowie nie występuje następująca specyfikacja robót :
 

• działanie substancji  chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

• stwarzającym zagrożenie promieniowaniem jonizującym,

• wykonywanie  prac  przez  kierujących  pojazdami  zasilanymi  z  linii
napowietrznych,

• użycie materiałów wybuchowych,

5. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Miejscem prowadzenia robót będzie teren działki nr 47/2 i teren przy chodnikach.
W  trakcie  prowadzenie  robót  montażowych  obszar  prowadzenie  robót  należy
ogrodzić  w  celu  zabezpieczenia  przed  dostępem  osób  postronnych.  Oznakować
poprzez umieszczenie na ogrodzeniu tablic informacyjnych o zakazie wstępu osobom
nie powołanych do strefy prowadzenia robót.

6. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Na podstawie  :

• Art. 237 Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 02.02.1996 (Dz. U. Nr 24)

• Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28.05.1996  r.  w
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62, poz.285)

Pracowników  zatrudnionych  na  budowie  należy  poddać  szkoleniu  w  zakresie
instruktażu na nowym stanowisku pracy w celu zapoznania ich z zagrożeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania prac na stanowisku nowym.

Program ramowy instruktażu obejmować powinien :

• omówienie  warunków  pracy  pod  katem  charakterystyki  obiektu  i  terenu
budowy na którym będą wykonywane prace budowlane,

• omówienie  zagrożeń  występujących  podczas  wykonywania  określonych
czynności wynikających z rodzaju prowadzonych robót oraz sposobów przed
tymi zagrożeniami,

• omówienie wyposażenia technicznego(sprzęt, narzędzia) na budowie.

Celem szkolenia będzie :

• uzyskanie  przez  pracowników  wiadomości  oraz  nabycie  lub  podniesienie
umiejętności bezpiecznego wykonywania prac,

• poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, zagrożeniach wypad –
kowych dla życia i zdrowia występujących podczas prowadzenia robót,

• zapoznanie pracowników ze sposobami ochrony przed wypadkami i zagroże –
nimi zdrowia,



• zapoznanie  i  przypomnienie  o  sposobach  postępowania  w  nagłych
wypadkach.

7. OKREŚLENIE  SPOSOBU  PRZECHOWYWANIA  I  PRZEMIESZCZANIA  MATERIAŁÓW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Nie przewiduje się potrzeby przechowywania i przemieszczania na terenie budowy
materiałów niebezpiecznych.

8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORAGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Do  dyspozycji  zatrudnionych  osób  zostaną  przydzielone  środki  techniczne
pozwalające na bezpieczne prowadzenie robót i  organizacja stanowiska pracy oraz
sprzęt ochrony osobistej.
Instruktarz  stanowiskowy  będzie  prowadzony  przez  osoby  uprawnione
bezpośredniego nadzoru sukcesywnie i zgodnie z ramowym programem instruktażu
stanowiskowego.

9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Na miejsce przechowywania dokumentacji budowy wyznaczyć należy pomieszczenie
biura budowy. Biuro budowy zlokalizowane zostanie na terenie zaplecza wykonawcy
robót na terenie działki nr47/2, lub w wyznaczonym pomieszczeniu oddanym przez
Inwestora do dyspozycji wykonawcy na czas prowadzenia robót.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do Dziennika budowy dla
osób upoważnionych do dokonania wpisów.

Jelenia Góra, kwiecień 2013 r.

Opracował :


